

Consultas Realizadas

Licitación 414026 - LCO N° 13/2022 "ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR PARA EL MSPYBS"

Consulta 1 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2022
Solicitamos a la convocante analizar el precio de referencia ya que el mismo esta muy por debajo y se ha tomado según ultima licitación que ha sido hace mas de dos años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 198/22		

Consulta 2 - Item N° 1 Gel p/ Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2022
Item N° 1 Gel p/ Electrocardiógrafo, en una parte de las EETT dice: Frasco x 400 g. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de las siguientes maneras: Frasco x 400 g.(± 100 g)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes, dice:

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2022
Plan de entrega de los bienes, dice: 1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. La Logística internacional está atravesando un momento complicado con atascos y retrasos en todos sus eslabones, por lo que los plazos de entregas se ven afectados y con retrasos de 60 días como mínimo. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega, de tal forma que quede de la siguiente manera: 1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
El plan de entrega fue elaborado de acuerdo a la urgencia y la necesidad de contar con dicho producto de la convocante, por lo que se solicita adecuarse a la primera version del PBC		

Consulta 4 - Plan de entrega de los bienes, dice

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2022
<p>Plan de entrega de los bienes, dice: 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 10 (diez) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. La Logística internacional está atravesando un momento complicado con atascos y retrasos en todos sus eslabones, por lo que los plazos de entregas se ven afectados y con retrasos de 60 días como mínimo. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 30 (treinta) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
<p>El plan de entrega fue elaborado de acuerdo a la urgencia y la necesidad de contar con dicho producto de la convocante, por lo que se solicita adecuarse a la primera version del PBC</p>		

Consulta 5 - Plan de entrega de los bienes, dice

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2022
<p>Plan de entrega de los bienes, dice: 3° Entrega y Saldo de la Cantidad Mínima: El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos, posterior a la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. La Logística internacional está atravesando un momento complicado con atascos y retrasos en todos sus eslabones, por lo que los plazos de entregas se ven afectados y con retrasos de 60 días como mínimo. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 3° Entrega y Saldo de la Cantidad Mínima: El proveedor tendrá hasta los 60 (sesenta) días corridos, posterior a la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
<p>El plan de entrega fue elaborado de acuerdo a la urgencia y la necesidad de contar con dicho producto de la convocante, por lo que se solicita adecuarse a la primera version del PBC</p>		

Consulta 6 - Plan de entregas de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2022
<p>Plan de entrega de los bienes</p> <p>1°. Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES</p> <ul style="list-style-type: none">• 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 15 (quince) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.• 3° Entrega y Saldo de la Cantidad Mínima: El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos, posterior a la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. <p>Solicitamos muy amablemente a la convocante que los plazos queden de la siguiente manera para mejor provisión del insumos solicitado.</p> <p>1°. Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES</p> <ul style="list-style-type: none">• 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 30 (treinta) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.• 3° Entrega y Saldo de la Cantidad Mínima: El proveedor tendrá hasta los 45 (cuarenta y cinco) días corridos, posterior a la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022
<p>Debido aumento de cantidad de pacientes que concurren a los servicios del MSPBS para realizarse ecografías, electrocardiogramas, ecocardiogramas, etc, el plan de entrega fue elaborado de acuerdo a la necesidad y a la urgencia de contar con dicho producto, por lo que se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.</p>		