

Consultas Realizadas

Licitación 414195 - Adquisición de Equipos Informáticos para la DIGESA

Consulta 1 - Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días hábiles como mínimo, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos, especialmente para negocios como la licitación de referencia, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
Se ha modificado el plazo de entrega, favor remitirse a la Adenda N°01.		

Consulta 2 - *. Plan de Entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
sobre los items 1 y 2, solicitamos extender el mismo a 45 días, teniendo en cuenta que se tratan de varios equipos de considerable porte, con los cuales no siempre se cuenta en stock, esto obliga a incurrir en una importación. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta en tiempo y forma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
Se ha modificado el plazo de entrega, favor remitirse a la Adenda N°01.		