

Consultas Realizadas

Licitación 415399 - ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS MARCA EATON DE 160 KVA Y SERVICIOS CONEXOS

Consulta 1 - PLAZOS DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En referencia al PBC, pagina 25 "Plan de entrega de los bienes", menciona que el oferente adjudicado, tendrá un plazo de 5 días, a partir de la emisión de la orden de compras y/o Orden de servicio, para la provisión de los bienes y la prestación del servicio.</p> <p>Consulta: Con el objeto de asegurar que las baterías sean de fabricación reciente (En el año 2022), lo cual garantiza que las mismas no estén degradadas y atendiendo a las demoras en la logística de importación de bienes que tenemos actualmente, debido a la pandemia, solicitamos ampliar el plazo de entrega de las baterías en por lo menos 60 días.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-07-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta lo solicitado, esta Convocante informa la publicación de la Adenda N° 2, por medio de la cual, se modifica el plazo de entrega de los bienes y/o servicios, motivo por el cual, solicitamos remitirse a la misma, sin embargo, resulta importante mencionar que no es posible extender el mismo hasta el plazo solicitado considerando la proximidad de la realización de las Elecciones Nacionales y Departamentales y la necesidad institucional imperante de contar con los bienes y servicios en la brevedad posible.</p> | | |

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la Convocante considerar un plazo de entrega para las baterías de al menos 120 días.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-07-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta lo solicitado, esta Convocante informa la publicación de la Adenda N° 2, por medio de la cual, se modifica el plazo de entrega de los bienes y/o servicios, motivo por el cual, solicitamos remitirse a la misma, sin embargo, resulta importante mencionar que no es posible extender el mismo hasta el plazo solicitado considerando la proximidad de la realización de las Elecciones Nacionales y Departamentales y la necesidad institucional imperante de contar con los bienes y servicios en la brevedad posible.</p> | | |