
Consultas Realizadas 

Licitación 415714 - FISCALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CLOACAL DE
UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PILAR -FASE B
- AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL

CONTRATO DE PRESTAMO
Consulta 1 - LPN

Consulta 2 - Terminos de Referencia

Consulta 3 - Prorroga

Consulta 4 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

En la documentación relativa al proceso, se hace referencia a un crédito de la CAF, por lo que agradecemos confirmen si se
trata de un proceso LPN o LPI, así como si es posible la participación de sucursales de empresas extranjeras que pueda
incluir la experiencia y datos económicos de la empresa matriz

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Se aclara que es una L.P.N. Es posible la participación de sucursales de empresas extranjeras que estén legalmente
constituidas en Paraguay y se podrá incluir la experiencia y datos económicos de empresas sucursales.

Consulta Fecha de Consulta 27-06-2022

Se solicita compartir el documento de los Términos de Referencia, debido a que no observamos en ningún archivo
compartidos en el portal.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Se ha puesto a disposición dicho documento.

Consulta Fecha de Consulta 28-06-2022

Nos dirigimos al MOPC, a los efectos de solicitar una prórroga en la fecha de presentación de Ofertas para el presente
Llamado.

El motivo principal del pedido radica en la falta de provisión de un documento sustancial e indispensable como lo son los
Términos de Referencia (documento integrante del Pliego y Bases de Condiciones del Llamado) para la elaboración de una
Propuesta Técnica de los potenciales oferentes.

En este sentido, solicitamos una prorroga de 6 días corridos que fueron los días que transcurrieron desde la fecha de
publicación del presente llamado (23/06/2022) a la fecha de publicación (28/06/2022) del Documento “Términos de
Referencia”.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-
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Consulta 4 - Consulta

Consulta 5 - Ingeniero CIVIL RESIDENTE

Consulta 6 - Solicitud de prórroga

Consulta 7 - Pedido de porroga del Llamado de referencia

Consulta 8 - CONSULTA.-

Consulta 9 - SOLICITAR PRORROGA

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2022

Con respecto a la experiencia para ser socio del consorcio también se puede considerar las experiencias en fiscalización de
viaductos y PTAR. Hoja de datos. Pag. 22.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2022

Hoja de datos, pág.. 24 y 25. Calificaciones del personal clave: en la lista se citan 11 profesionales con sus respectivos
puntajes, sumando estos 70 puntos en total, pero en el cuadro de parámetros y puntaje de calificación (pág. 25) se cita el
cargo de INGENIERO CIVIL RESIDENTE, en este caso puntúa o no el cargo?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Donde dice INGENIERO CIVIL RESIDENTE, fue anulado. Solo se solicita y puntúa el INGENIERO ELECTROMECÁNICO
RESIDENTE. Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 30-06-2022

Por la presente, solicitar una prórroga de 7 (siete) días para la fecha de presentación de oferta, fundamentado
principalmente en la complejidad del requerido, lo cual conlleva un plazo mayor en la preparación de los documentos
requeridos.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 04-07-2022

Por la presente, solicitamos una prórroga de 30 (treinta) días para la fecha de presentación de oferta, para una mejor
preparación de la propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 05-07-2022

Solicitamos una prórroga de 15 días debido a la complejidad del Llamado y al lapso durante el cual no contábamos con los
Términos de Referencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-
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Consulta 9 - SOLICITAR PRORROGA

Consulta 10 - Experiencia Especifica del Consultor.

Consulta 11 - Afectación Director de Obra

Consulta 12 - Criterio 4

Consulta Fecha de Consulta 06-07-2022

FAVOR CONSIDERAR UNA PRORROGA PARA LA APERTURA DEL LLAMADO TENIENDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DEL
MISMO.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

¿Para la experiencia mínima requerida para el Socio en caso de Consorcios, se podrían tomar en cuenta las obras
complementarias contempladas en obras viales?
¿Se podría alcanzar los 100 metros de puentes de hormigón armado atreves de la suma de las longitudes de varios puentes
fiscalizados o debe ser un solo puente de dicha longitud?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Referirse a lo establecido en la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

En el Folio 29 de los Términos de Referencia, en la planilla de Afectación de Personal Profesional y Técnico para el cargo de
Director de Fiscalización - Fase "B" se establece una participación de 0,23 m/h para la etapa de mantenimiento.

Por otra parte, en el folio 24 del PBC del presente llamado folio 24 5. Calificaciones del personal profesional clave y
competencia para el trabajo se menciona que el Director de Fiscalización estará afectado a tiempo completo durante el
Servicio de Consultoría. 

En base a esta inconsistencia solicitamos nos aclaren la participación del Director de Fiscalización durante la etapa de
mantenimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

El director de Fiscalización, tendrá una afectación a tiempo completo 1 hombre/mes (30 días por mes), debiendo estar
disponible durante todo el tiempo de duración de construcción de la obra, hasta la Recepción Final de la misma. Y en el
periodo de mantenimiento previsto por 20 meses, su afectación es de 0,233 hombre/mes (7 días por mes). Favor remitirse
a lo establecido por Adenda No. 02 donde se agregó al TDR.-
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Consulta 12 - Criterio 4

Consulta 13 - Solicitud de prórroga

Consulta 14 - Plazo del servicio de Fiscalización

Consulta 15 - Plazo para personales de apoyo de la Supervisión

Consulta 16 - Personal de apoyo a la Supervisión

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

1- En el criterio 4. Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia, se
establece que los oferentes deberán alcanzar como mínimo el 75% del porcentaje total del criterio 4, de lo contrario el
mismo quedará automáticamente descalificado. 
Al respecto se solicita la eliminación de esta condición ya que la misma no tiene sentido teniendo en cuenta que el total de
puntos de dicho criterio es de 6 puntos, lo que hace que el oferente perdiendo más de 1.5 puntos en dicho criterio pueda
quedar eliminado, a pesar de que en general llegue a puntuar 98.4 lo que sería contraproducente y podría afectar
negativamente a la administración y gestión de los recursos del estado paraguayo. 
Es habitual establecer un puntaje mínimo que deba ser alcanzado por los oferentes para la apertura del sobre de precio, tal
condición es sobre el total de la propuesta técnica, como se indica correctamente en la página 36.
También se debe tener en cuenta que la evaluación de la metodología suele ser subjetiva dependiendo del profesional que
lo evalúa, siendo el margen de 1.5 puntos (75% del criterio 4) muy pequeño para decidir eliminar a un oferente, dentro de
esta subjetividad se presta al direccionamiento de los llamados por lo que se solicita sea eliminada esta condición del
criterio 4.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Debido a la complejidad de los requerimientos para el servicio de Fiscalización y el retraso en la publicación de documentos
de suma importancia para la elaboración de la propuesta como son los términos de referencia. Se solicita una prórroga de
15 días desde la fecha establecida para la apertura de la propuesta técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Se solicita muy respetuosamente sea aclarado si el plazo del servicio del presente llamado a Fiscalización es de 24 meses
que corresponde al plazo de Construcción o si es de 44 meses que corresponde a 24 meses de Fiscalización de la
construccion + 20 meses de la Fiscalización de operación y mantenimiento por parte de la Contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

El plazo de total del servicio de fiscalización es de 44 meses, que corresponde a 24 meses de fiscalización de construcción
de la Fase B mas 20 meses de la fiscalización de operación y mantenimiento por parte de la Contratista de la Fase B.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Se solicita sea aclarado cuál es la asignación en mes-hombre y el plazo en meses de cada uno de los profesionales
solicitados como apoyo a la Supervisión.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02, donde se ha agregado un cuadro referencial en hombres/días.-
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Consulta 16 - Personal de apoyo a la Supervisión

Consulta 17 - Gastos reembolsables

Consulta 18 - Experiencia Específica

Consulta 19 - Sobre experiencia de la empresa

Consulta 20 - Anticipo

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Se solicita sea aclarado en cuál de las planillas de precio se debe incorporar la remuneración y los gastos varios del
personal de la Supervisión. También se consulta si dichos profesionales deberán aparecer o no en el TEC 7, ya que los
mismos pasarían a formar parte de la Supervisión y no así del plantel de Fiscalización.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La remuneración y los gastos varios del personal de la Supervisión deben ser incorporados en la Planilla de Gastos
reembolsables Formulario PR 5, así como los gastos de Plan Comunicacional, y los equipos especiales. Dichos profesionales
que pasarían a formar parte de la Supervisión y no así del plantel de Fiscalización no deberán aparecer en el TEC 7.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

En el apartado de PROPUESTAS ECONÓMICAS de la página 33 se menciona que: Se deberá presentar la planilla de costos
del personal para la obra a fiscalizar y un porcentaje estimado de los gastos reembolsables correspondientes a ellos. 
Se solicita se aclare si es necesario presentar los gastos reembolsables en porcentaje teniendo en cuenta que la propuesta
de precios tiene un formulario PR-5 en el que se detalla cada gasto reembolsable. En el caso de ser necesario la
presentación en porcentaje del los gastos reembolsable favor especificar donde, de que manera y en que formulario se
presenta.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

No se debe presentar los gastos reembolsables en porcentaje. La propuesta de precios tiene el Formulario PR-5 en el que
se detalla cada gasto reembolsable. Remitirse a lo establecido según la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Se consulta si para los 700.000 m3 de refulado solicitados en la experiencia específica podrán ser considerados la
sumatoria de varios contratos

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 07-07-2022

Se consulta si serán considerados para la experiencia específica la sumatoria de diferentes contratos para alcanzar los
700.000 m3 de refulado solicitado en el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda No. 02.-
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Consulta 20 - Anticipo

Consulta 21 - Volumen Anual de Negocios

Consulta 22 - Coeficiente de Liquidez

Consulta 23 - Coeficiente de Solvencia

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el portal de la DNCP se menciona que No se otorgará Anticipo, sin embargo, en la cláusula 11. PORCENTAJE, NÚMERO Y
FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051) y en la cláusula 6.4 a) de las Condiciones
Especiales del Contrato se establece un anticipo hasta el (10%) diez por ciento del precio del contrato.
Favor aclarar esta inconsistencia que se observa en los documentos del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Esta previsto un anticipo de hasta el (10%) diez por ciento del precio del contrato.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el folio 19 del PBC del presente llamado se indica lo siguiente: haber generado, durante los mejores tres (3) años de los
últimos diez (10) años (2012-2021, en promedio, un volumen anual de negocios igual o superior a: Gs. 2.200.000.000
(Guaraníes dos mil doscientos millones).

Por otro lado, en el Formulario TEC–2 B.1(a) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS incluido en la Adenda N° 1 se establece lo
siguiente: Para el caso de empresas Nacionales se deberán adjuntar el Formulario N° 101 “Impuesto a la Renta” y el Estado
de Resultado (Individual y Consorciado) de los mejores tres (3) años de los últimos diez (10) años (2009-2018) indicados en
el Formulario.

Favor aclarar esta inconsistencia en el rango de años que se deberá tener en cuenta para demostrar el volumen Anual de
Negocios solicitado en PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el folio 19 del PBC y en el Formulario TEC-2 B.2 Situación Financiera del presente llamado se indica que el Coeficiente en
promedio serán de los años 2016, 2017 y 2018.

Entendemos que puede haber un error de tipeo considerando que recientemente ha sido cerrado el ejercicio fiscal del año
2021.

Favor aclarar esta posible inconsistencia en la redacción del PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-
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Consulta 23 - Coeficiente de Solvencia

Consulta 24 - Calificaciones del personal profesional clave y competencia
para el trabajo

Consulta 25 - Profesional – Ingeniero Civil Residente

Consulta 26 - Profesional – Especialista en Estructuras

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el folio 19 del PBC del presente llamado se indica que el Coeficiente de Solvencia en promedio serán de los años 2018,
2019 y 2020.

Sin embargo, en el Formulario TEC-2 B.2 Situación Financiera se indica que el Coeficiente de Solvencia en promedio serán
de los años 2016, 2017 y 2018.

Favor aclarar esta inconsistencia que se observa en los documentos del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En este apartado se observa, que en el listado de PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS no se incluye al Ingeniero Civil
Residente, que si esta incluido dentro del cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal (folio 25 y folio 26).

Favor aclarar esta inconsistencia que se observa en los documentos del llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Ingeniero Civil Residente, en el apartado Competencia
para el Trabajo, experiencia especifica se menciona lo siguiente: …Se entenderá como trabajos de características similares
a aquellos en los cuales se haya desempeñado como Residente y/o Asistente de Obra…

Favor aclarar si lo citado anteriormente se refiere a Obras Viales tal como se indica en el folio 23 de los TDR.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.- Solo puntúa el INGENIERO ELECTROMECÁNICO RESIDENTE. 

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista en Estructuras, en el apartado Experiencia
General, se menciona lo siguiente: …7 años en fiscalización y/o Construcción de Obras relacionados a proyectos de
características similares

Favor aclarar si lo citado anteriormente se refiere a Obras Viales tal como se indica en el folio 23 de los TDR.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02 y en los TDR. El Ingeniero Estructurista: será un Ingeniero
Civil con postgrados en el área de estructuras, con siete (7) años de experiencia general y tres años de experiencia
específica, que incluya al menos 1 contrato en trabajos como especialista en estructuras, en proyectos y obras viales
nuevas o en rehabilitación que incluyan obras de arte.-
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Consulta 27 - Profesional – Especialista en Estructuras (2)

Consulta 28 - Profesional – Especialista en Hidrología e Hidráulica

Consulta 29 - Profesional – Especialista Sanitarista

Consulta 30 - Profesional – Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista en Estructuras, en el apartado Experiencia
General, Competencia para el Trabajo, experiencia especifica se menciona lo siguiente: … Se calificarán todos aquellos
servicios realizados por el profesional otorgándosele el 100% de la puntuación al que haya realizado dos (2) o más trabajos
de características similares; con el 80% del puntaje al que haya realizado dos (2) trabajos; con el 50% del puntaje al que
haya realizado un (1) trabajo; y 0% a los que no realizaron trabajos de características similares. 
Se entenderá como trabajos de características similares a aquellos en los cuales se haya desempeñado como especialista
en estructuras en obras viales que incluyan obras de arte, Obras civiles y de estructuras para estaciones de bombeo y
PTAR.

1- Favor aclarar la cantidad de trabajos para considerar la ponderación del 100% en lo relacionado a la competencia al
trabajo.

2- Confirmar si las obras de arte incluidas en Obras viales son: Cunetas Revestidas, Alcantarillas Tubulares, Alcantarillas
Celulares, Puentes, Viaductos, Túnel.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista en Hidrología e Hidráulica, en el apartado
Experiencia General, se menciona lo siguiente: …7 años en estudios, fiscalización o Construcción de proyectos de
características similares y envergaduras similares…

Favor aclarar si lo citado anteriormente se refiere a Obras Viales tal como se indica en el folio 24 de los TDR.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Especialista en Hidrología e Hidráulica: Se confirma, debe ser Ingeniero Civil con postgrados en el área de hidrología, con
siete (7) años de experiencia general y tres años de experiencia específica, que incluya al menos 1 contrato en trabajos
como especialista en hidrología, en proyectos y obras viales nuevas o en rehabilitación que incluyan obras de arte.

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista Sanitarista, en el apartado Experiencia
General, Competencia para el Trabajo, experiencia especifica se menciona lo siguiente: … Se calificarán todos aquellos
servicios realizados por el profesional otorgándosele el 100% de la puntuación al que haya realizado dos (2) o más trabajos
de características similares; con el 80% del puntaje al que haya realizado dos (2) trabajos; con el 50% del puntaje al que
haya realizado un (1) trabajo; y 0% a los que no realizaron trabajos de características similares…

Favor aclarar la cantidad de trabajos para considerar la ponderación del 100% en lo relacionado a la competencia al
trabajo.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda No. 02 y en los TDR. Se entenderá como trabajos de características similares
a aquellos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Sanitario en estudios, fiscalización y obras relacionados a
proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y sistemas de agua potable en ciudades.
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Consulta 30 - Profesional – Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional

Consulta 31 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS

Consulta 32 - Profesional – Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional (2)

Consulta 33 - Calificación en caso de Participación de ex funcionarios del

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista Sanitarista, en el apartado Educación se
menciona lo siguiente: El profesional deberá ser graduado universitario, en ciencias afines (Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing.
Ambiental).

Solicitamos confirmar nuestra interpretación de que se refieren ciencias afines a la de Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing.
Ambiental, como, por ejemplo: Lic. en Ingeniería Civil para el caso del área de Ingeniería Civil, Lic. en Tecnología de
Producción para el caso del área de Ingeniería Industrial, Ing. Forestal o Ing, Agrónomo para el caso del área de Ingeniería
Ambiental.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02. El profesional - Especialista en Salud y Seguridad
Ocupacional: Podrá ser graduado en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental con registro como técnico
en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional de por lo menos categoría B, dicho registro deberá ser expedido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Se consulta si el desglose de costos relacionados a los servicios complementario requeridos, personal de apoyo a la
supervisión (remuneración de cada profesional en el tiempo), equipos e instrumentos deberán ser cotizados en la planilla
PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES, esta interpretación es correcta?
También se consulta el tiempo de asignación hombre mes y los meses de afectación de cada profesional.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Así es, el desglose de costos relacionados a los servicios complementarios requeridos, personal de apoyo a la supervisión
(remuneración de cada profesional en el tiempo), equipos e instrumentos deberán ser cotizados en la planilla PR-5 GASTOS
REEMBOLSABLES. Con relación al tiempo de asignación hombre mes y los meses de afectación de cada profesional favor
remitirse a la Adenda No. 02 donde se ha agregado un cuadro con referencias en días.

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de parámetros y puntaje de calificación al personal Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, en el
apartado Experiencia General, Competencia para el Trabajo, experiencia especifica se menciona lo siguiente: … Se
calificarán todos aquellos servicios realizados por el profesional otorgándosele el 100% de la puntuación al que haya
realizado dos (2) o más trabajos de características similares; con el 80% del puntaje al que haya realizado dos (2) trabajos;
con el 50% del puntaje al que haya realizado un (1) trabajo; y 0% a los que no realizaron trabajos de características
similares.
Se entenderá como trabajos de características similares a aquellos en los cuales se haya desempeñado como Especialista
Social en obras viales y/o sanitarias (Cloacales, pluviales, PTAR)

1- Favor aclarar la cantidad de trabajos para considerar la ponderación del 100% en lo relacionado a la competencia al
trabajo.

2- Se observa un aparente error de tipeo para el cargo establecido a ser considerado para la evaluación de competencia
para el trabajo.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Favor remitirse a lo establecido a través de la Adenda No. 02.-
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Consulta 33 - Calificación en caso de Participación de ex funcionarios del
MOPC

Consulta 34 - Prórroga de fecha de presentación

Consulta 35 - Solicitud de prórroga

Consulta 36 - Tiempo total mínimo estimado de asignación de personal
profesional técnico

Consulta 37 - Experiencia Específica

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Para la equivalencia de ex funcionarios se establece lo siguiente:
Supervisor/fiscal de obras viales = Ingeniero Asistente.

Para que sea considerada la experiencia, el profesional debió haber desempeñado el cargo por un período de por lo menos
de 12 meses, demostrable mediante certificados u otra documentación oficial de la Convocante.

1- Dentro del listado del Personal establecido en el PBC no se observa el cargo de “Ingeniero Asistente”, por lo que
solicitamos nos aclaren esta inconsistencia que se observa en los documentos del llamado.

2- El ex funcionario que acredite una (1) experiencia en el cargo establecido para la equivalencia por un periodo igual o
mayor a 12 (doce) meses, automáticamente cumplirá con el 100% del puntaje asignado para el cargo. Favor confirmar esta
interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Se confirma la interpretación.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Se solicita respetuosamente una prórroga de 30 días a la fecha tope de presentación de ofertas, con el fin de mejorar la
propuesta técnica y económica.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Considerando la cantidad de consultas realizadas solicitamos una prórroga en el plazo de presentación de ofertas, con el fin
de que los potables oferentes cuenten con un tiempo prudente desde la aclaración de las consultas a la fecha de
presentación de las propuestas, para elaborar una oferta competitiva acorde a la envergadura del servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

La nueva fecha de entrega y de apertura de ofertas es el 26 de julio de 2022.-

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

En el cuadro de los TDRs página 29, el Notificador tiene una participación de 24 meses en la etapa de construcción y 20
meses en la de mantenimiento, en concordancia al Especialista en Catastro, que tiene una participación solo durante la
etapa de construcción, se consulta si el notificador no debería tener la misma asignación.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Se confirma, que la asignación del Especialista en Catastro es de 0,23 m - h x 24 meses y la de Notificador es de 1,00 m - h
x 24 meses + 1,00 m - h x 20 meses.-
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Consulta 37 - Experiencia Específica

Consulta 38 - Personal para la Unidad Coordinadora de Proyecto (No puntúa)

Consulta 39 - Ingeniero Residente Electromecánico

Consulta 40 - Especialista en Estructuras – competencia para el trabajo

Consulta 41 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Solicitamos que las experiencias específicas requeridas puedan ser aportadas por cada uno de los integrantes del
consorcio sin exigencia de que el líder deba cumplir dos de ellas. Se considera que técnicamente si todos los integrantes de
un consorcio de forma sumativa cumplen los requisitos de experiencia específica tienen la idoneidad para cumplir con el
contrato de referencia. Caso contrario, cercena el derecho a la libre competencia.

Considerando el sistema de calificación establecido en 5.2(b), 3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA, donde reza lo siguiente: "Los
oferentes deberán alcanzar como mínimo el 75% del puntaje total en Experiencia Especifica, de lo contrario el mismo
quedará automáticamente descalificado" y de la distribución de porcentajes para la calificación de las experiencias de las
empresas oferentes, se desprende que un oferente podrá únicamente seguir en competencia solamente si el Líder cumple
con ambos requisitos establecidos, no permitiendo valoraciones intermedias a su currículo ni que los demás socios puedan
aportar con sus respectivas experiencias. Es decir, la convocatoria limita a que solamente empresas que tengan la
totalidad del puntaje de experiencias específicas sigan en competencia, dejando sin efecto las supuestas distribuciones de
puntajes/porcentajes a cada tipo de experiencia requerida.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Se ha modificado este punto a través de la Adenda No. 02, se eliminó la exigencia del 75% como mínimo del puntaje total
en la experiencia específica.

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2022

Los personales incluidos en el listado de Personal para la Unidad Coordinadora de Proyecto, deberán estar afectado durante
todo el plazo (44 meses) del presente servicio de consultoría. Favor confirmar esta interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-07-2022

Si, se confirma la interpretación.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2022

Atendiendo los tipos de servicios contemplados en el requerimiento experiencia específica, solicitamos también sean
admitidos en el requerimiento de educación a Ingenieros Eléctricos y/o electromecánicos, y que esto no sea limitante para
profesionales que cuentan con la experiencia requerida en el apartado de competencia para el trabajo.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Esta convocante considera que por las características de la Obra el perfil técnico debe ser el de un Ing. Civil o Hidraulico.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2022

En el apartado de competencia para el trabajo expresa que deberá tener una experiencia mínima de 3 años. Y a su vez se
refiriere que serán calificarán con el 100 % 2 (dos) o más contratos de características similares. Ante estos criterios
solicitamos a la convocante cual de ambos criterios será el factor a tener en cuenta para la evaluación de este punto

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Ambos criterios serán considerados para la evaluación.
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Consulta 41 - Prorroga

Consulta 42 - Carácter General de la Experiencia General

Consulta 43 - Monto para ser considerada Experiencia General

Consulta 44 - Limitación de oferentes

Consulta 45 - Dedicación del Director de Fiscalización

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2022

Solicitamos una prórroga de 15 días atendiendo a la cantidad de cambio realizados en el llamado tanto en la hoja de datos
como así también los términos de referencia, lo que sugiere nuevos tiempos para evaluación de las modificaciones
propuestas por la convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Este pedido ya ha sido atendido. La fecha de presentación y apertura de ofertas es la establecida en el portal a través de la
Adenda N° 03.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2022

Respecto al criterio 3.1 Experiencia general de la Hoja de Datos, atendiendo el carácter GENERAL invocado y propio de este
tipo de criterio, se solicita que será admitido CUALQUIER contrato de consultoría y no limitarse a los listados en la
redacción de la adenda 2, toda vez que dicha consultoría cumpla con el resto de las restricciones indicadas (últimos 15
años, avance, realizada en Paraguay).

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Las obras Generales son las consideradas , que comúnmente hacen a las obras contratadas por el MOPC.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2022

Respecto al criterio 3.1 Experiencia general de la Hoja de Datos, se solicita indicar el monto que deberá cumplir cada
contrato para ser considerado como Experiencia General

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La experiencia General será evaluada, conforme a las cantidades de obra indicada en este apartado.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

En los Términos de Referencia incluidos con la adenda 2, se verifica que bajo el título PROPUESTA TÉCNICA, del apartado
INFORMACIONES ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA, se limita la presentación de Propuesta Técnica a
las firmas y/o consorcios de firmas precalificadas e invitadas. Se solicita la modificación de este apartado atendiendo a que
no se visualiza el proceso de precalificación indicado, ni se identifica a las empresas invitadas a participar, lo que no define
la posibilidad de presentación de ofertas para los posibles oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Atendiendo a que esta Licitación NO TIENE PRECALIFICACION, se solicita remitirse al punto 1.13 de la Hoja de Datos:
"Podrán participar en este pedido de propuestas los Consultores que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el Articulo 40 de la Ley N° 2051/03".
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Consulta 45 - Dedicación del Director de Fiscalización

Consulta 46 - Dedicación de Profesionales y Especialistas

Consulta 47 - Criterios para el personal de la consultoría que no puntúa

Consulta 48 - Catastro. Informe Inicial

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Respecto al cargo de Director de Fiscalización, en la hoja de datos, al indicar el criterio de evaluación indica que el
profesional estará afectado a tiempo completo durante el Servicio de Consultoría. Atendiendo a que los Términos de
Referencia incluidos con la adenda 2 indican que su participación será a tiempo completo en la etapa de Construcción y de
7 días al mes en la etapa de Operación, y considerando que el Servicio de Consultoría abarca ambas etapas, se solicita
aclarar esta inconsistencia importante.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La afectación del Director de Fiscalización durante el periodo de construcción será a tiempo completo en la etapa de
Construcción y de 7 días al mes en la etapa de Operación.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se encuentra una inconsistencia entre los que deben ser considerados profesionales y especialistas conforme lo indicado
en Hoja de datos y en los Términos de referencia, respecto a los siguientes cargos puntuables:
• Ingeniero en Geotecnia (en hoja de datos), Especialista Ingeniero Geotécnico (en TdR)
• Ingeniero en Hidrología e Hidráulica (en hoja de datos), Especialista en Hidrología e Hidráulica (en TdR)
• Ingeniero Sanitarista (en hoja de datos), Especialista Sanitarista (en TdR)
• Especialista en Salud y seguridad ocupacional (en hoja de datos), Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional (en
TdR)
Atendiendo a que son cargos puntuables, es importante la coherencia entre ambas denominaciones o determinar si se
refiere a otros especialistas / profesionales que deben ser incluidos en el plantel mínimo. Además, se recuerda que en la
Hoja de datos indica que los cargos de Especialistas tendrán una asignación de tiempo parcial, por lo que se interpreta que
lo mismo no sería aplicable para Profesionales. Favor aclarar estas inconsistencias

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

En la evaluación serán considerados los profesionales y especialistas que están incluidos en la hoja de Datos remitirse a la
misma.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita informar cuáles serán los criterios de evaluación a ser requeridos para el personal que no puntúa del plantel de
la consultora, atendiendo que en función a los perfiles se determina su disponibilidad y costo para la correcta elaboración
de una propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Como ha mencionado este personal requerido no puntúa, sin embargo los perfiles requeridos están detallados en los TDR.
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Consulta 48 - Catastro. Informe Inicial

Consulta 49 - Catastro. Duración del servicio

Consulta 50 - Simultaneidad de las Fases A, B y C

Consulta 51 - Ajuste por incremento del Combustible

Consulta 52 - Pedido de prórroga

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

En el Informe Inicial (dentro de los 30 días desde la Orden de Proceder) se indica que será presentado el Estudio de las
propiedades a ser afectadas por la franja de implantación del proyecto. Se solicita identificar el alcance pretendido de la
presentación e informar la disponibilidad de un precatastro existente, imprescindibles para cuantificar los trabajos y cotizar
adecuadamente el servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La consultora deberá realizar en primera instancia las gestiones de catastro de las propiedades necesarias para la
ejecución de las obras (Estaciones de Bombeo, PTAR etc) y todas las propiedades a ser afectadas por la franja de
implantación del proyecto. El alcance pretendido se refiere a lo establecido en los TDR afectación de propiedades.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

En los TdR se indica que los estudios de catastro, que permitirán el inicio de las gestiones de expropiación y/o
indemnización deberán estar concluidos a los treinta (30) días de la Orden de Proceder y deben ser entregados en el
Informe Inicial. Al respecto, se solicita aclarar los motivos de la participación considerada de 24 meses del Especialista en
Catastro conforme los mismos TdR según se desprende de la Planilla de Afectación de Personal Profesional y Técnico.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La afectación del personal de Catastro es para los 24 meses de ejecución de obras con un tiempo de 7 días al mes.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Atendiendo la simultaneidad de trabajo de contratistas en cada fase, y su inevitable interrelación y dependencia para
accesos, servicios y demás, se solicita que sea delimitada e independizada la responsabilidad de esta consultoría con un
acta de inicio del servicio que realizado en conjunto con el supervisor por parte del cliente, detalle el estado de arte del
proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Si es correcto y la Convocante coordinara la elaboración del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Atendiendo la variabilidad que ha sufrido el precio del combustible en los últimos meses, que es un insumo importante en
la fiscalización y que no se encuentra considerado ajustable en el modelo de contrato que acompaña el PBC, se solicita
incluir un ajuste por variación en su precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Este punto es atendido a través de la Adenda N° 03.
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Consulta 52 - Pedido de prórroga

Consulta 53 - Solicitud de Prórroga

Consulta 54 - Experiencia Especifica

Consulta 55 - Choferes

Consulta 56 - Experiencia General

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita una prórroga para la atención correcta de las respuestas a las consultas realizadas atendiendo que hay pasado
más de 20 días desde la redacción de algunas, que al momento de redacción de la presente se verifican que hay más de 50
consultas sin respuesta y que se detectan muchas inconsistencias que hacen imposible entender si se puede participar o
no del procedimiento. Además, la publicación reciente de los criterios de evaluación y los TdR complica la atención correcta
del PBC. Lo anterior justifica nuestro pedido de extensión del plazo de presentación de ofertas de 21 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La fecha de presentación y apertura de ofertas es la establecida en el portal a través de la Adenda N° 03.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

En atención a los cambios sustanciales incluidos en la Adenda N° 2 en los criterios de experiencia técnica y al exiguo
tiempo entre la publicación de estas y la nueva fecha de presentación del presente llamado, solicitamos una prorroga de
15 días calendarios. 

Esto a los efectos de otorgar un tiempo prudente a los potables oferentes para la presentación de sus ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La fecha de presentación y apertura de ofertas es la establecida en el portal a través de la Adenda N° 03.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

A los efectos de dar mayor posibilidad de participación a empresas reconocidas nacionales, solicitamos puedan consideran
reducir la exigencia mínima de extensión en redes de galerías pluviales celulares o cloacales a la longitud de 1.200 ml.

Esto permitirá que varias empresas nacionales tengan la posibilidad de participar en el presente llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Se mantienen los criterios establecidos por esta convocante.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita aclarar la pertinencia de participación de 4 choferes en la etapa de Operación, en el entendimiento de que sea
requerida la misma cantidad en la etapa de Construcción en la que se dispone de un plantel mucho más numeroso.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

La asignación del personal deberá ser a tiempo completo (30 días por mes) durante el periodo de ejecución del servicio.
Estos personales deberán cumplir con sus funciones exclusivamente en zona de obra.
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Consulta 56 - Experiencia General

Consulta 57 - Consulta

Consulta 58 - Pedido de Prorroga

Consulta 59 - Experiencias Generales y Especificas

Consulta 60 - PRORROGA.

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita otorgarle el carácter general propio del criterio de Experiencia General, admitiendo cualquier servicio de
consultoría de monto similar al correspondiente al servicio, atendiendo a que el criterio de Experiencia Específica ahonda
en el cumplimiento de experiencias en las áreas específicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Las obras Generales son las consideradas, que comúnmente hacen a las obras contratadas por el MOPC.

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Consultamos si podrían ser considerados profesionales Arquitecto ( con especialización ) como Especialista en Salud y
Seguridad Ocupacional y Ambiental

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se ha modificado mediante la Adenda N°5

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Solicitamos prorroga de 15 días debido a los cambios sustanciales en la adenda 4 como en el TDR y los profesionales

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Las fechas de consultas, entrega y apertura de ofertas han sido modificadas mediante la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Los PBC establecen experiencias generales que no estan acordes al llamado de referencia. El llamado es por
aproximadamente 17 mil millones de Gs sin embargo no se solicita tener experiencia de esa envergadura de proyectos por
lo que en dicho llamado puede participar empresas qie no tengan la experiencia general de admininistrar proyectos de esta
envergadura y complejidad por lo que es un gran riesgo para el MOPC contratar empresas que no hayan tenido dicha
experiencia. Se solicita modificar dicho parametro e incluir requisitos acordes al llamado en lo que hace a experiencia
general.
Lo mismo para experiencia especifica. El llamado solo incluye cumplir 1 experiencia en fiscalizacion de alcantarillados y 1
experiencia en fiscalización de plantas de tratamiento. El nivel de experiencia solicitado es bajo en relacion al tamaño y
complejidad del servicio. El llamado es bajo el sistema de calidad y costo por lo que para asegurar que empresas con
capacidad y experiencia enservicios similares se presenten solicitamos elevar la cantidad de experiencias especificas
solicitadas y además que dichas experiencias sean recientes ya que los criterios constructivos y de servicios de
fiscalización son constantementes actualizados y no es lo mismo evaluar una experiencia de 10 años atras con una
experiencia de menos de 5 años. Solicitamos modificar este criterio atendiendo la necesidad de preservar la calidad del
servicio y disminuir los riesgos del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Adenda N° 2) en cuanto al criterio de Experiencia Técnica
(3.1 Experiencia General y 3.2 Experiencia Especifica)
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Consulta 60 - PRORROGA.

Consulta 61 - Capacidad Económica-Financiera y Experiencia Técnica

Consulta 62 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS EN LOS TDR

Consulta 63 - Diferencias entre adenda 4 y PBC

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación de la oferta, a efectos de presentar una propuesta competitiva de
acuerdo a las exigencias del PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Las fechas de consultas, entrega y apertura de ofertas han sido modificadas mediante la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Por este medio solicitamos amablemente que los oferentes que presentaren ofertas por medio de una sucursal constituida
en la República del Paraguay puedan presentar para la evaluación económica – financiera los Estados Financieros de la
Casa Matriz y, para tal efecto, la Casa Matriz emitirá, en carácter de declaración jurada, una nota de respaldo económico
financiero para la Sucursal. Así también, solicitamos amablemente que se puedan acreditar experiencias de la Casa Matriz
ejecutadas en la República del Paraguay

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Teniendo encuentra que el presente llamado corresponde a una Licitación Pública Nacional, podrán participar de la
licitación Sucursales de Empresas Extrajeras legalmente constituidas en la Republica del Paraguay, la documentación en
cuanto a estados financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) deberán ser los
presentados ante la Sub Secretaria de Tributación del Paraguay, no se aceptarán Estados Financieros de Casas Matrices
conforme a lo estipulado en la Adenda N° 2.

En cuanto a las experiencias, éstas deberán ser las adquiridas por la sucursal constituida en la República del Paraguay.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS
Parte de los recursos necesarios para la operación de la Unidad Coordinadora de Proyecto/Dirección de Vialidad serán
provistos por las firmas y/o consorcio de firmas adjudicadas para la FISCALIZACIÓN de las obras dentro de los primeros
quince días posteriores al cobro del Anticipo.
Este ítem consistirá en la provisión para el Equipo de Supervisión del MOPC, de personal de apoyo, movilidad,
mantenimiento, y comunicaciones.
Los gastos realizados por las Consultoras en este concepto serán reembolsados de acuerdo al gasto efectivamente
realizado contra comprobante y a lo detallado en el rubro Gastos reembolsables y Gastos varios de sus Propuestas
Económicas.
LA CONSULTA SE REALIZA EN VIRTUD A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO EQUIPOS PARA
MOVILIDAD DE LA SUPERVISION PERO SIN EMBARGO NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE VEHICULOS Y LA PROVISION DE
COMBUSTIBLE CON SU CANTIDAD ESTIMADA. FAVOR ACLARAR.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se ha agregado en los TDR las características del tipo de vehículo y la cantidad estimada de combustible. Remitirse a la
Adenda N° 5.
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Consulta 63 - Diferencias entre adenda 4 y PBC

Consulta 64 - Tres versiones de Términos de Referencia

Consulta 65 - Consulta VUE

Consulta 66 - Pertinencia de presencia en operación

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Atendiendo a que en la Adenda N° 4 se reemplazan varios numerales de la Hoja de Datos, entre ellos el 5.7, y 6.1, en los
que no se encuentra diferencia respecto a lo indicado en el PBC original, se entiende que sigue vigente la misma redacción
original.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Es correcta la interpretación

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Atendiendo que el procedimiento fue publicado originalmente en fecha 23/06 con notables deficiencias, incluyendo la
primera versión de los requerimientos de puntuación, tanto de experiencia empresarial como para el personal y sin los
términos de referencia ni los formularios, que fueron recién incluidos en adenda 1 en fecha 28/06; que posteriormente en
adenda 2 de fecha 15/07 se reemplazaron requerimientos de capacidad económica y financiera y de experiencia, una
segunda versión de los Términos de Referencia, segunda versión de los Formularios y una modificación de plazo. En tercera
oportunidad, en fecha 22/07 se publicó la adenda 3, que incluyó cláusulas de las CEC y nueva prórroga. En cuarta
oportunidad, la adenda 4 en fecha 02/08, reemplaza nuevamente los criterios de evaluación, los términos de referencia,
informando que la presentación quedó programada para 7 días hábiles posteriores 11/08. Las sucesivas modificaciones, así
como respuestas a las consultas inconsistentes demuestra que es insuficiente el tiempo de respuesta consistente para un
llamado de licitación pública nacional, por un monto superlativo en comparación con otros procedimientos similares
actualmente vigentes. Se solicita ampliación del plazo de consultas, ampliación del plazo de presentación de ofertas y que
el pliego ajuste las exigencias empresariales en cuanto a experiencia general, que permita la adjudicación a una empresa
que disponga el nivel que requiere el servicio conforme la inversión a realizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Las fechas de tope de consultas, entrega y apertura de ofertas han sido modificadas mediante la Adenda N° 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita aclarar sobre la exigencia de presentación del Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, atendiendo
a que se verifica a través del link http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show que
cuatro consultoras gestionaron dicho documento: INTEC S.A., ICASA, INEXSA y CIA S.A.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se procedió a agregar a través de la Adenda N° 5 lo relacionado al Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.
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Consulta 66 - Pertinencia de presencia en operación

Consulta 67 - Participación de Residentes en Operación

Consulta 68 - Participación de Especialistas en Operación

Consulta 69 - Margen de preferencia Nacional

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita MODIFICAR REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL. El plantel mínimo requerido tiene incoherencias
importantes, que intentan justificar artificialmente un precio de servicio elevado atendiendo que la estructura y cantidad de
meses hombre requeridos para una consultoría de esta envergadura no corresponde a lo solicitado. En tal sentido pasamos
a detallar que el procedimiento considera para la etapa de construcción la participación de al menos 31 personas + 4
choferes y en la etapa de operación la participación de al menos 14 personas + 4 choferes; es más que evidente la
innecesaria carga de tantos choferes cuando el plantel se reduce a menos de 50% de participación de personal. Además,
se solicita participación de tiempo completo de un Notificador en la etapa de operación, que en la primera etapa se
desempeña como parte del catastro, y no debería ser requerido en la siguiente etapa. Muchos especialistas y técnicos no
son requeridos en todo el tiempo de construcción, por lo que se evidencia que están infladas muchas participaciones que
no se condicen con lo habitual. Estas incoherencias importantes no deben pasarse por alto en búsqueda de la economía del
proyecto, lo que sumado a las restricciones impuestas por las exigencias de experiencia, limitan participación y direccionan
a pocas empresas habiendo muchas con mayor solvencia que pueden quedar sin posibilidad de participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se ha procedido a modificar TIEMPO TOTAL MINIMO ESTIMADO DE ASIGNACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO en
los TDR mediante la Adenda N°5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita reconsiderar la necesidad de participación de dos residentes a tiempo completo por la fiscalización, en la etapa
de Operación del Sistema. Dichas participaciones no son requeridas en dicha etapa con esa dedicación solicitada, y por
ende resultan en un encarecimiento innecesario e injustificable del servicio, resultando en un sobrecosto importante.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se procedió a eliminar al Ingeniero Civil Residente a través de la Adenda N° 2, quedando solamente el ingeniero
electromecánico residente.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Si bien podría resultar necesaria consulta a especialistas en la etapa de operación y pequeña participación en algunos
meses durante la etapa de operación, no debería ser algo necesario durante todo el periodo de 20 meses. Se solicita
flexibilizar esta exigencia buscando la economía del servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se ha procedido a modificar TIEMPO TOTAL MINIMO ESTIMADO DE ASIGNACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICOS
en los TDR mediante la Adenda N° 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Al ser este llamado una Licitación Pública Nacional, y la participación está condicionada a que las empresas deberán ser
solo consultoras nacionales con experiencia dentro del territorio de Paraguay, consultamos si será necesaria la
presentación del Certificado de Origen Nacional emitido por el Ministerio de Industria y comercio, ya que esto actualmente
no forma parte de los requerimientos dentro del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se procedió a agregar a través de la Adenda N° 5 lo relacionado al Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.
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Consulta 70 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Ingeniero Sanitarista)

Consulta 71 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Ingeniero Asistente)

Consulta 72 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Técnico de medición)

Consulta 73 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Especialista Social)

Consulta 74 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Especialista

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ingeniero sanitarista: El PBC solicita que el salario consista en 8 salarios mínimos. En atención a este requerimiento
hacemos mención de que la base salarial estipulada no condice con lo actualmente certificado en contratos ejecutados por
el MOPC, por lo que solicitamos favor rever este requerimiento y ajustar a valores ciertos, de mercado y en concordancia a
los referenciales en servicios actualmente en marcha de esta cartera.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ingeniero Asistente: El PBC solicita que el salario consista en 5 salarios mínimos. En atención a este requerimiento hacemos
mención de que la base salarial estipulada no condice con lo actualmente certificado en contratos ejecutados por el MOPC,
por lo que solicitamos favor rever este requerimiento y ajustar a valores ciertos, de mercado y en concordancia a los
referenciales en servicios actualmente en marcha de esta cartera.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Técnico de medición: El PBC solicita que el salario consista en 3 salarios mínimos. En atención a este requerimiento
hacemos mención de que la base salarial estipulada no condice con lo actualmente certificado en contratos ejecutados por
el MOPC, por lo que solicitamos favor rever este requerimiento y ajustar a valores ciertos, de mercado y en concordancia a
los referenciales en servicios actualmente en marcha de esta cartera.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Especialista social: El PBC solicita que el salario consista en 6 salarios mínimos. En atención a este requerimiento hacemos
mención de que la base salarial estipulada no condice con lo actualmente certificado en contratos ejecutados por el MOPC,
por lo que solicitamos favor rever este requerimiento y ajustar a valores ciertos, de mercado y en concordancia a los
referenciales en servicios actualmente en marcha de esta cartera.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 4.

Consultas Realizadas   Licitación 415714 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CLOACAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PILAR -FASE B - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO

16/04/24 22:01 20/26

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 74 - Sueldo básico para el personal de apoyo (Especialista
Seguridad y Salud Ocupacional)

Consulta 75 - Plazos de presentación de ofertas

Consulta 76 - Revisión del Banco y de la DNCP a las exigencias y el proceso

Consulta 77 - Exigencias Generales

Consulta 78 - Carácter Internacional

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Especialista social: El PBC solicita que el salario consista en 6 salarios mínimos. En atención a este requerimiento hacemos
mención de que la base salarial estipulada no condice con lo actualmente certificado en contratos ejecutados por el MOPC,
por lo que solicitamos favor rever este requerimiento y ajustar a valores ciertos, de mercado y en concordancia a los
referenciales en servicios actualmente en marcha de esta cartera

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Solicitamos a la convocante modificar los plazos de presentación de ofertar con una prórroga de al menos 15 días, para la
preparación correcta de las ofertas, debido a las modificaciones sucesivas realizadas vía de adendas, donde se han
modificado criterios de evaluación, requerimientos de servicio y los términos de referencia en cuanto el objeto del llamado,
por lo que estos cambios realizados necesitan de nuevos tiempos para analisis de los requeriemiento para presentacion de
las propuestas.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

La fecha de tope de consultas, entrega y apertura de ofertas ha sido modificada mediante la Adenda N° 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita que la Contratante presente un informe técnico que justifique ante los posibles oferentes, el Banco financista, y
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, todas las modificaciones sucesivas de las exigencias requeridas, las
respuestas a las sucesivas consultas respecto a dichas exigencias, justificando sobre todo que las mismas sean ajustadas a
lo que precisa el servicio requerido, otorgándole la transparencia que precisa una inversión de esta envergadura, para
evitar las protestas e impugnaciones que seguirán en caso de persistir las inconsistencias actuales.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Las aclaraciones y/o modificaciones de las exigencias requeridas han sido realizadas en atención a las consultas y
observaciones realizadas por los potenciales oferentes, los cuales se encuentran íntegramente publicadas en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita la revisión de las Experiencias Generales. La redacción de las exigencias generales sigue sin tener el carácter
general propio del nombre y común en todos los procedimientos precedentes. Este tipo de requerimiento debería permitir
medir el poder de las empresas de encarar servicios de la envergadura, tanto duración como monto contractual, y las
experiencias específicas deben filtrar las experiencias en función a las características propias del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se realizaron modificaciones a través de la Adenda N° 2 en cuanto al criterio de Experiencia General y Especifica.
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Consulta 78 - Carácter Internacional

Consulta 79 - Suspensión del procedimiento

Consulta 80 - solicitud de prórroga

Consulta 81 - Provisiones del Contratista para la Fiscalización

Consulta 82 - Experiencia Especifica

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Atendiendo la especificidad de las exigencias de experiencia general y específica, que hacen que pocas empresas locales
puedan participar en esta oportunidad, hasta como parte de un consorcio, se solicita rever el procedimiento y admitir
participación de locales en alianza con empresas internacionales.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

Se mantiene el proceso bajo la Modalidad del Llamado de Licitación Pública Nacional.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita la suspensión de la presentación de la licitación, hasta sean revisados todos los aspectos que otorguen
transparencia al procedimiento que tiene debilidades desde sus comienzos, con modificaciones sucesivas en documentos
sustanciales, mantenimiento de las deficiencias de redacción, direccionamiento hacia ciertas consultoras que podrían
participar, y todas las deficiencias redactadas en las sucesivas consultas respondidas deficientemente.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

La fecha de tope de consultas, entrega y apertura de ofertas ha sido modificada mediante la Adenda N° 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Atendiendo los cambios sustanciales en la ADENDA 4 (TDR y PLIEGO NUEVAMENTE) se solicita una prórroga de al menos 15
días

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

La fecha de tope de consultas, entrega y apertura de ofertas ha sido modificada mediante la Adenda N° 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita aclarar que provisiones daría el Contratista a la Fiscalización para la ejecución de sus servicios.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-08-2022

El contratista no debe dar provisiones a la fiscalización, se procedió a eliminar lo mencionado en los TDR a través de la
Adenda N° 5. 
La Fiscalización debe contar con los equipos tal como menciona la Adenda N° 4: "La Consultora deberá contar con los
equipos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los Laboratorios de Hormigón, Asfalto y suelo, como
así también deberá contar con los equipos especiales para el control de estructuras específicas al servicio de fiscalización
que prestará. Observación: Referirse a la Sección 5. Términos de Referencia".
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Consulta 82 - Experiencia Especifica

Consulta 83 - Experiencia especifica

Consulta 84 - Servicio modelo usado para Obtención del Referencial

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

En el punto 3.2 Experiencia Específica (14 Puntos); donde dice:

b) 50 % del puntaje al que presente: Un (1) contrato de fiscalización de Planta de tratamiento de aguas residuales o agua
potable.

Solicitamos sea incluidos Diseños/Proyectos Planta de tratamiento de aguas residuales o agua potable, como experiencia
especifica.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Adenda 2) en cuanto al criterio de Experiencia Técnica -
3.2 Experiencia Específica.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

En el punto 3.2 Experiencia Específica (14 Puntos); donde dice:

"Se puntuara con:
a) 50 % del puntaje al que presente: Un (1) contrato de fiscalización que contemple la construcción de redes de galerías
pluviales celulares o cloacales en centros urbanos, en una extensión mínima de 2000 metros, o estaciones de bombeo o
líneas de impulsión para poblaciones mínimas de 20.000 habitantes en cada contrato."

Solicitamos sea Eliminado el termino de "celulares" del texto, considerando que será fiscalizado obras pluviales o cloacales.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se aclara que el término "celulares" del texto, se refiere a las galerías no así a las redes cloacales.
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Consulta 84 - Servicio modelo usado para Obtención del Referencial

Consulta 85 - Valores Referenciales considerados

Consulta 86 - Cambios SIGNIFICATIVAMENTE importantes en participación del

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Se solicita REVISIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL atendiendo a que el publicado NO RESPONDE A LO DETERMINADO EN LA
RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 “Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de
Contrataciones Públicas en el marco de la Ley 2051/03”, en lo que respecta a “LOS PRECIOS SELECCIONADOS DEBEN
CORRESPONDER A BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS COMPARABLES”. Al respecto, para este procedimiento se
tomaron dos procesos (uno nacional y otro internacional), correspondientes a Diseño Final de Ingeniería, Catastro y
Fiscalización de Puentes Colgantes de dimensiones extraordinarias en dos zonas diametralmente opuestas del territorio
nacional, una con el agregado de estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Socio Ambiental. Se recuerda que el
proceso que nos convoca es la FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y CLOACAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PILAR, por lo que es más
que claro que no tiene similitud al alcance de esos servicios, primero: por no ser el procedimiento de carácter internacional,
segundo: por no corresponder a la estructura de un puente colgante de envergadura regional, tercero: por no abarcar el
desarrollo del diseño de ingeniería, cuarto: por solo tener un plazo de fiscalización de 24 meses más 20 meses de
operación. En las primeras adendas se salvaron parte de los errores respecto a exigencias de experiencia específica
solicitadas (en principio puentes), pero ESTA INCOHERENCIA MANTENIDA OBLIGA A LA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE
PRECIO REFERENCIAL indicado. Se recuerda lo determinado en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 3º
RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES “Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de
Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y
Eficiencia”. Como Consultoras contratadas por el Estado, somos custodios del buen uso de los recursos del Estado y
estamos comprometidas a reclamar en todas las instancias necesarias cuando vemos irregularidades como esta. Existen
procedimientos que representan mayor similitud y no fueron tenidos en cuenta.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, considerándose solamente el precio de la Cámara Paraguaya de
Consultores, se encuentra publicado en el SICP el nuevo precio referencial.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

De la revisión del INFORME DE OBTENCIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES, se verifica que se tomaron dos servicios que
además de NO CORRESPONDER A SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS COMPARABLES, fueron considerados de MANERA
ERRADA. En tal sentido, se verifica en el INFORME DE OBTENCIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES, que los valores tabulados
como Fuente 1, correspondientes al servicio ID: 373.614, fueron considerados SIN IVA y comparados con los valores
tabulados como Fuente 2 correspondientes al servicio ID: 369.875, considerados IVA INCLUIDO. Además, no se detalla en la
estimación recibida por la Cámara Paraguaya de Consultores, si los valores tabulados como Fuente 3 corresponden a
valores IVA incluido o sin IVA. Este error, además de no corresponder a servicios comparables, provocan un de referencia
que no se adecua a lo determinado en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS
CONVOCANTES “Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia
razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia”.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, considerándose solamente el precio de la Cámara Paraguay de Consultores,
se encuentra publicado en el SICP el nuevo precio referencial.
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Consulta 86 - Cambios SIGNIFICATIVAMENTE importantes en participación del
personal

Consulta 87 - Remuneraciones al personal de Contrapartida

Consulta 88 - Conflicto de Interés del Personal de Apoyo

Consulta 89 - Experiencia General

Consulta 90 - Solicitud de Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Atendiendo a que en los Términos de Referencia adjuntos a la adenda 5 se redujo considerablemente la participación del
personal, se solicita informar el nuevo valor de precio referencial que se adecue a las condiciones actuales tras las
múltiples variaciones verificadas. El hecho de que LOS CAMBIOS HAYAN SIDO SIGNIFICATIVAMENTE IMPORTANTES, debería
provocar una revisión de los valores, atendiendo lo establecido en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 3º
RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES “Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de
Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y
Eficiencia”

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, conforme a la participación del personal modificado a través de la Adenda
Nº 5.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

La remuneración indicada en cantidad de salarios mínimos mencionados en la ADENDA 4, en la sección de PERSONAL DE
APOYO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO, EXCEDE IMPORTANTEMENTE lo pagado ACTUALMENTE por el
MOPC para cargos similares a sus propios funcionarios activos. Se solicita a la convocante EXPLICACIÓN sobre el motivo de
dicha sobreestimación, atendiendo a que esta situación representará implicancias importantes en el clima laboral de la
Unidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Los salarios del personal de apoyo a la Unidad Coordinadora de Proyecto es el salario acorde, teniendo en cuenta que los
trabajos se llevará a cabo en la Ciudad de Pilar y la asignación de los mismos será de tiempo completo.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Respecto a la solicitud de personal de apoyo a la Unidad Coordinadora de Proyecto, se entiende que, si bien estaría
respondiendo a solicitudes del Ministerio, estaría recibiendo remuneraciones por la Consultora. Esta situación representa
un Conflicto de Interés que debe ser tratado convenientemente, para que no represente riesgo a los intereses del servicio.
Se solicita dictamen jurídico al respecto, para que no contravenga las leyes actualmente vigentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Los personales de apoyo asignados a la Unidad Coordinadora de Proyecto, serán encargados de supervisar los trabajos del
contratista.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Se solicita UNA VEZ MÁS, que se otorgue el CARÁCTER GENERAL al criterio de evaluación de Experiencia General, y se
considere el MONTO DE CONTRATO como un limitante para la participación de empresas, para exigir un orden de magnitud
similar al correspondiente al referencial del presente llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a modificar el criterio de evaluación de Experiencia General a través de la Adenda Nº 6, a fin de dar mayor
oportunidad de participación a las empresas.
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Consulta 90 - Solicitud de Prórroga

Consulta 91 - Fiscalización de la Operación

Consulta 92 - Dispersión de valores considerados para Referencial

Consulta 93 - Valores referenciales

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Atendiendo a que siguen existiendo deficiencias en la redacción del Pliego e inconsistencia en la determinación del precio
referencial que no es consecuente con un servicio similar, se solicita una revisión del procedimiento y prórroga a la
presentación de la oferta que le otorgue la transparencia al procedimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Remitirse a la Adenda Nº 6 de prórroga.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Este es el primer servicio que abarca la Operación de un sistema de drenaje pluvial y cloacal, durante unos 20 meses, lo
que no tiene precedentes en los varios procedimientos de fiscalización de construcción de sistemas realizados
anteriormente a nivel nacional tanto para el MOPC como para la ESSAP. Se solicita informar que similitud tendría el Diseño
y Fiscalización de un puente colgante para ser considerado en la determinación del precio referencial.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, considerándose solamente el precio de la Cámara Paraguaya de
Consultores, se encuentra publicado en el SICP el nuevo precio referencial.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Atendiendo los valores dispersos considerados para los diferentes cargos en la determinación del valor referencial, siendo
algunos más del triple de otros, se solicita considerar estadísticamente estos valores a efectos de otorgar mayor economía
y cumplir lo determinado en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES
“Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a
lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia”.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, considerándose solamente el precio de la Cámara Paraguaya de
Consultores, se encuentra publicada en el SICP el nuevo precio referencial.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Se consideró como Fuente 1 una licitación entregada en febrero de 2020, como Fuente 2 una licitación entregada en
noviembre de 2019, y como Fuente 3 una estimación de precios de mayo de 2022. Se solicita indicar los factores de
actualización utilizados para poder realizar la estimación más conveniente conforme los Principios de Economía y
Eficiencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-08-2022

Se procedió a ajustar los precios referenciales, considerándose solamente el precio de la Cámara Paraguaya de
Consultores, se encuentra publicada en el SICP el nuevo precio referencial.
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