
Consultas Realizadas 

Licitación 429604 - Construcción de 2 Aulas
en Esc. Bas. 4402 Santa Catalina, Plurianual

2023 y 2024
Consulta 1 - MW ingenieria S.A.

Consulta 2 - Visita al sitio de obras

Consulta Fecha de Consulta 19-10-2023

quiero inscribirme al llamado en que dia es la visita de obra

Consulta Fecha de Consulta 01-11-2023

Considerando que se prorrogó la fecha de entrega de oferta, y consecuentemente la Fecha Límite de Consultas tambien,
pero la visita al sitio de obras no hay nueva fecha, en este caso, sino se fija una nueva fecha de visita al sitio de obras, es
improcedente fijar fecha limite de consultas, considerando que las consultas se realiza normalmente posterior a la
realización de visita, resultado de visualización del sitio de obra.Favor considerar dicha consulta para dar mayor
participación a los potenciales oferentes, teniendo en cuenta la libre competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-11-2023

La convocante considera improcedente volver a fijar nueva fecha para visita al sitio de obras, pues ya se ha dado esta
oportunidad a los potenciales oferentes para conocer el sitio de obras y poder preparar debidamente su cotización. Se debe
tener en cuenta que hay plazos topes para la comunicación de la adjudicación en esta etapa final del año, y en particular la
adjudicación que vaya a recaer en esta licitación aun debe ser sometida a la aprobación de la Junta Municipal (plazo 20
días), por lo que volver a prorrogar la presentación y apertura de sobres para una nueva visita no es factible.
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