
Consultas Realizadas 

Licitación 431104 - SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA

CONSTRUCIÓN DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON

RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAZAPÁ Y

ALTO PARANÁ - SELECCIÓN BASADA EN
PRESUPUESTO FIJO SBPF

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta 2 - Cantidad de visitas

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2023

Cual es el plazo para la entrega de los Sistemas de Abastecimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-05-2023

Atendiendo a la consulta pública realizada por los potenciales oferentes, se encuentra inserta en la carta de invitación en el
apartado. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN 
El plazo previsto para la construcción de un sistema de agua potable es de 60 (sesenta) días calendarios y el plazo
contractual desde el inicio hasta la recepción definitiva de la obra, es de 90 (noventa) días calendarios.

Consulta Fecha de Consulta 16-05-2023

Cuantas visitas serán consideradas obligatorias para la fiscalización en las obras?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-05-2023

Adecuarse a la Carta de Invitación, según la necesidad que la obra requiera.-
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