

Consultas Realizadas

Licitación 435620 - SDP/14311/000/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA.

Consulta 1 - Planos en PDF

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Buenas tardes solo aparece el listado de planos y un link a la pagina de las Naciones Unidas sin los planos en PDF. En que otro lugar se puede acceder a los planos? | | |

Consulta 2 - Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que la calificación técnica consista en la Construcción de edificios de complejidad (3 instalaciones), sin tener en cuenta el uso, y niveles y no se limite a puntuación según el uso del mismo, a fin de ampliar las posibilidades de participación de mayores empresas nacionales y no limitar a un pequeño grupo. En licitaciones anteriores de esta convocante, se constató la casi nula participación de empresas, debido a que son muy contadas las empresas que puedan cumplir con lo solicitado. | | |

Consulta 3 - Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En el numeral (ii) del apartado 19.01 (Contenido del Sobre N°1) se indica lo siguiente: "El trabajo presentado como "similar", deberá haber sido realizado por el Proponente, con una participación técnica y económica de al menos 50%". Solicitamos a la convocante disminuya dicho porcentaje al 25% de participación, con el fin de dar oportunidad a una mayor cantidad de empresas a participar del llamado, beneficiando así a la convocante y al Estado Paraguayo. | | |

Consulta 4 - Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos tengan a bien considerar edificios hospitalarios como experiencia específica, los cuales cuentan con gran complejidad, un ejemplo de esto es el Hospital Ingavi del IPS, cuenta con 54.000 m2 cubiertos, sistema de climatización de agua fría condensado por agua de 1.750 TR, redes de señales débiles: cableado estructurado, control de accesos, circuito cerrado de televisión, sistema de audio, 17 ascensores, instalaciones de generadores y transformadores. Realizamos esta solicitud debido a que el hospital citado sobrepasa los requerimientos del presente pliego y no puede ser considerado como experiencia según el cuadro de la página 25 del pliego de bases y condiciones "b) Características mínimas de "trabajo similar". | | |

Consulta 5 - Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Por la presente solicitamos tengan a bien considerar edificios hospitalarios, de un nivel, los cuales cuentan con gran complejidad, un ejemplo de esto es el Hospital de Villarrica del IPS, cuenta con 25.000 m2 cubiertos, sistema de climatización de, redes de señales débiles: cableado estructurado, control de accesos, circuito cerrado de televisión, sistema de audio, instalaciones de generadores y transformadores. Realizamos esta solicitud debido a que el hospital citado sobrepasa los requerimientos del presente pliego y no puede ser considerado como experiencia según el cuadro de la página 25 del pliego de bases y condiciones "b) Características mínimas de "trabajo similar". | | |

Consulta 6 - Anticipo Financiero

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Segun consta en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 5.21, el anticipo financiero (10% de la Etapa A) sera fraccionado en dos partes: 1. Solicitamos se aclare cual sera el % a ser otorgado en cada fraccionamiento 2. Se establece que cada fracion se otorgara dentro de los 7 dias para el primero, y 180 dias para el segundo. Se solicita la inclusion de alguna forma de compensacion por pago extemporaneo al Contratista en el caso que se superen los plazos establecidos (7 y 180 dias respectivamente) | | |

Consulta 7 - Obras Civiles

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sea proveido el plano de Detalles del Tramo Muestra de Albañileria asi como el computo metrico de los rubros a ser considerados en el mismo, segun se menciona en el Pliego de Bases y Condiciones que sera requisito obligatorio su ejecucion. Esto, de manera a cotizarlo adecuadamente y asi considerar dicho monto en la Oferta | | |

Consulta 8 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de las ofertas de por lo menos 20 días | | |

Consulta 9 - Capacidad Financiera y Capacidad Tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos que en caso de consorcio en los puntos de capacidad financiera y tecnica, baste con que uno de los socios cumpla con el requisito, para dar por cumplido el mismo.- | | |

Consulta 10 - UNIDAD DE MEDIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Los Items: 14.10.1 al 14.10.4 corresponden a Barandas y Pasamanos Metálicos cuyas unidades de medida figuran como UNIDAD, favor aclarar si se deben considerar los mismos como tal o en METROS LINEALES. | | |

Consulta 11 - UNIDAD DE MEDIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| El rubro Buña Perimetral para CºRº a junta tomada figura en Metros Cuadrados, favor aclarar si la unidad de medida es correcta. | | |

Consulta 12 - Solicitud modificacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Contenido del Sobre N° 1, en el apartado 19.01 requiere que el trabajo presentado como similar deberá haber sido realizado por el Proponente, con una participación técnica y económica de al menos 50%. Solicitamos a la convocante disminuya dicho porcentaje al 25% de participación, con el fin de dar oportunidad a una mayor cantidad de empresas a participar del llamado, beneficiando así a la convocante y al Estado Paraguayo | | |

Consulta 13 - Solicitud prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Por la presente solicitamos prorroga de 20 días mas para la presentación de los documentos de habilitación y oferta comercial, dicho pedido obedece por la gran magnitud de la obra. | | |

Consulta 14 - Consultas

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| -Se solicitan planos de detalles de sumidero cloacal y de desagüe, necesarios para cotizar los ítems 7.1.3 y 7.1.4 -Se solicita detalles de canalones de Hº mencionados en el ítem 9.10.5 -Indicar si en el ítem 8.11.1 se refiere únicamente al revoque de mochetas y revoque de alfeizer | | |

Consulta 15 - Canteros exteriores

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita detalles individuales de todos los canteros exteriores necesarios para la correcta cotización de los mismos | | |

Consulta 16 - MODIFICACION DE PLANILLA

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ¿La planilla puede ser modificada? Pueden agregarse ítems de ser necesarios y/o cambiar cantidades? | | |

Consulta 17 - prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Debido a la complejidad del proyecto y para tener un mayor tiempo análisis del mismo, solicitamos prorroga del plazo de entrega de las ofertas. | | |

Consulta 18 - DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| El ítem 19 - f) Contenido del Sobre N° 1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y PROPUESTA TECNICA, podría disminuir el requisito a un % de participación de un 30% de uno de los oferentes del consorcio. Siendo que el otro miembro líder del consorcio cumple con tal requisito del 50%. | | |

Consulta 19 - PLANILLA

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Si se encuentra errores en la planilla en la parte de unidades de medida se puede modificar? | | |

Consulta 20 - capacidad financiera y técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos que, en caso de consorcio entre 2 empresas, en los puntos de capacidad financiera y técnica, baste con que uno de los socios cumpla con el requisito, para dar por cumplido el mismo | | |

Consulta 21 - listado de maquinarias y equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ¿En cuanto al listado de maquinarias y equipos solicitados, se puede cumplir con el requisito con una carta de compromiso de alquiler para los rubros a ejecutar o deben ser de propiedad del oferente? | | |

Consulta 22 - Planilla

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| El ítem A.2.2.D9 Cañerías de drenaje en PVC soldable figuran como GL, está correcto esa interpretación? O se puede cambiar por ml ? | | |

Consulta 23 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Puntuación de la Capacidad Técnica</p> <p>Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir un mínimo de cien (100) puntos para empresas individuales o consorcios de hasta dos (2) empresas. Para consorcios mayores a dos integrantes la puntuación precedentemente mencionada aumentara de cincuenta (50) en cincuenta (50) por cada integrante. En la evaluación se puntuarán las dos fichas propuestas y sólo esa cantidad para empresas individuales o consorcios de hasta dos (2) empresas. Para consorcios mayores a dos integrantes se tomará una ficha por cada empresa.</p> <p>CONSULTA</p> <p>En caso de tener un Consorcio de 4 (cuatro) empresas integrantes, para estar habilitado en la capacidad técnica, las empresas presentando una ficha cada una, tienen una puntuación total de 210 puntos, según el siguiente detalle:</p> <p>Empresa A, total de puntos 80 (ochenta) Empresa B, total de puntos 60 (sesenta) Empresa A, total de puntos 45 (Cuarenta y cinco) Empresa D, total de puntos 25 (veinticinco) TOTAL DE PUNTOS DEL CONSORCIO 210</p> <p>Según nuestro criterio, con este detalle de puntuación, un Consorcio de 4 empresas está habilitado, favor confirmar si estamos en lo correcto o no.</p> <p>POR FAVOR JUSTIFICAR SU RESPUESTA</p> | | |

Consulta 24 - Capacidad Técnica. Naturaleza de edificios

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Se consulta la aclaración de si una obra de Establecimientos penitenciarios puede ser considerado como Edificio Administrativo. (Tiene 2 niveles y 35.000 m2 de superficie) | | |

Consulta 25 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita que se pueda considerar como obras similares, contratos que se tengan con recepción provisoria firmada, y que se encuentre concluido, debido a que la recepción definitiva puede estar sujeto a otros factores ajenos al Subcontratista, por la cual no se tiene aún aprobación del mismo. | | |

Consulta 26 - Tipología de abertura

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En el plano AR88 aparece la tipología de abertura DVH15 pero sus dimensiones corresponden a la tipología DVH32, esto es un error de nomenclatura? | | |

Consulta 27 - Detalles de canteros

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita detalles de pantallas de hormigón de los canteros 8 y 9, o en todo caso aclarar si los mismos ya se encuentran considerados en el computo del rubro Estructura de Hormigón Armado. | | |

Consulta 28 - Solicitud de Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Por la presente solicitamos prorroga de 25 días mas para la presentación de los documentos de habilitación y oferta comercial, dicho pedido obedece por la gran magnitud de la obra. | | |

Consulta 29 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita que se pueda considerar como obras similares, contratos que se tengan con recepción provisoria firmada, y que se encuentre concluido, debido a que la recepción definitiva puede estar sujeto a otros factores ajenos al Subcontratista, por la cual no se tiene aún aprobación del mismo | | |