

## Consultas Realizadas

# Licitación 435724 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

### Consulta 1 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Se solicita a la convocante aclarar el tiempo de entrega de los bienes, específicamente para el Item 3 Escopeta, en los requisitos y especificaciones técnicas de los suministros se establece que el Tiempo de entrega de dicho bien es de 30 días, sin embargo en el PLAN DE ENTREGA de los BIENES se establece que el tiempo de entrega de la escopeta y de los demás ITEMS es de 15 días hábiles una vez recepcionada la Orden de Compra por parte del Proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2023
El plazo correcto es lo estipulado en la sección de Plan de entrega de los bienes: 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra y/o Provisión.		

### Consulta 2 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega de los Bienes a por lo menos 60 días a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra debido a que los materiales solicitados son materiales controlados y su importación se encuentra sujeta a Permisos de Importación por parte de la DIMABEL y permisos de Exportación del país de origen los cuales demoran en ser gestionados. cabe aclarar que de igual manera al ampliar el plazo a 60 días se podrá dar cumplimiento a la entrega dentro del presente ejercicio fiscal. De esta manera el llamado no estará limitado a proveedores que cuentan con dichos bienes en stock. El pedido se funda en el principio de "igualdad y libre competencia" consagrado en el Art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2023
Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC, considerando los plazos para la evaluación de ofertas y posterior adjudicación y la necesidad de la convocante de adquirir dichos bienes en este periodo, es inaplicable lo solicitado.		