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Consultas Realizadas

Licitacion 439861 - CONSTRUCCION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CAAPUCU

Consulta 1 - PLANOS

Solicitamos a la convocante los planos arquitecténicos y de detalles en formato autocad.

Solicito que escriba al correo de la UOC a los efectos de remitir los documentos (es archivo pesado),
muniuocgpa22@gmail.com, o acercarse a la oficina de la UOC de la institucién a fin de proveer por los medios pertinentes.

Consulta 2 - Visita al sitio de obras

16-04-2024

Solicitamos aclaracién acerca del dia de visita de obra, teniendo en cuenta que en el pliego se indica lunes 30, y el lunes
seria 29 de abril, consultamos si la visita seria el lunes 29 o el martes 30.

23-04-2024

se realizara la aclaracion via adenda.

Consulta 3 - Tema Visita al Sitio de obra

25-04-2024

Solicitamos por la presente informar la fecha para la Visita de Obra que esta para ser confirmada por una Adenda, pero no
sabemos si es el lunes o martes la visita.
0 en todo caso solicitamos una ampliaciéon de unos dias en adelante de la visita de Obra.

26-04-2024

Se ha publicado la adenda N2 1 / 2024 donde se confirma la visita al sitio de obra el dia lunes 29/04/2024

Consulta 4 - Experiencia general en Obras

Para mayor y mas amplia participacién.

Solicitamos que la exigencia sea:

..... Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de los ultimos 10 (diez) afios, en promedio un volumen anual de
facturacién igual o superior a 70% (setenta por ciento) de la oferta presentada.

Se publicara adenda respecto a la consulta.
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Consulta 5 - Periodo de construccion

25-04-2024

Periodo de construccién, lugar y otros datos La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: El plazo de ejecucion sera
de 180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir del acta de inicio de obra. ........ Por la envergadura de la obra
solicitamos que el plazo de ejecucién sea de 240 (doscientos cuarenta) dias

03-05-2024

La convocante solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - Fondos de reparo

Fondos de reparo......ccccoovvvvviiiieiiinnnnnn,

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/2003, en forma posterior a la recepciéon definitiva.

Este fondo podréa ser sustituido por una péliza de seguros a satisfacciéon de la contratante emitida por una compafia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay.

NO SE ADMITE SUSTITUCION DE FONDO DE REPARO POR POLIZA

Solicitamos que sea admitida la péliza en vez de la deduccién. Por que en otras instituciones la devolucién siempre esta
condicionada a un acuerdo previo. Si no aceptamos la condicién no se realiza la devolucién. Tenemos dos casos. En caso
de que la convocante no realice el cambio urgentemente supondremos que se caerd en la misma situacion. Nos veremos
obligados a solicitar la intervencién de la DNCP.

03-05-2024

La convocante solicita ajustarse al Pliego de Bases Condiciones, siendo la apreciacién realizada ajena a la convocante.-

Consulta 7 - CONSULTA SOBRE CAPACIDAD DE PERSONAL

En la Seccion Capacidad de Equipos solicita "Todos los personales del plantel técnico y administrativo propuestos como
plantel minimo deben demostrar su vinculo con el oferente, sea a través de contrato, seguro u otro medio similar.", pero en
una Aclaracion expresa: En cuanto al seguro de IPS es a los efectos de corroborar que los personales propuestos
efectivamente tienen una relacion laboral con el oferente".... En ningun lado del pliego exige que los personales propuestos
deben estar vinculados como funcionarios asegurados de la empresa oferente, en el pliego da la opcion que los personales
esten vinculados a traves de "..contrato,seguro u otro medio similar". Cabe aclarar que los profesionales son contratos de
acuerdo a la necesidad, y las mismas son a traves de contratos con facturas, ya que los profesionales realizan trabajos
independientes, si fueran asegurados no iban a poder emitir facturas. Las contrataciones de profesionales son
"ocasionales". Ademas, solicitarle al oferente que ya contrate de ante mano a los profesionales siendo que la adjudicacion
Nno es segura, es una "carga excesiva" al oferente (estos casos ya fueron resueltos por la DNCP varias veces). Solicitamos
que se aclare este punto, siendo que en el PBC dice una cosa y en la "Aclaracion" cargada en el SICP dice otra cosa

LA ACLARACION RELACIONADA A JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL SOLO DEBE CONSIDERARSE A LA
JUSTIFICACION DE LA ANTIGUEDAD, NO ASI RESPECTO AL SEGURO DE IPS.
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Consulta 8 - consulta sobre planos

28-04-2024

Los planos deben estar publicados en el SICP, exigir que el potencial oferente se apersone en la Municipalidad para
“grabarlos” o retirarlos impresos, es una carga excesiva para el oferente. Ademas de que es obligatorio que los
documentos del Ilamado esten cargados de manera integra en el portal. Deberian dividirlos, comprimirlos y cargarlos en el
SICP.

03-05-2024

Los planos fueron cargados en el SICP en el formato solicitado por la DNCP, es decir PDF.

Consulta 9 - DOCUMENTACION PROBATORIA DE ENTREGA SATISFACTORIA DE
OBRAS

28-04-2024

Teniendo en cuenta de que solicitan que la obra a ser mencionada como experiencia este terminada 100 % y no en un 70
% como lo establece el PBC estandar, solicitamos que se admita la Certificacion aprobada que demuestre el avance del
100 %, teniendo en cuenta de que muchos contratos son por LOTES, y a veces se entregan obras por LOTE, pero la
recepcion definitiva se da cuanto todos los LOTES de un mismo contrato han sido finalizados .

03-05-2024

La convocante solicita ajustarse al Pliego de Bases Condiciones.

Consulta 10 - CONSULSTA SOBRE EXPERIENCIA GENERAL

Solicitamos una aclaracion tecnica firmada por un profesional del ramo, sobre el motivo por el cual se solicita 70 % (setenta
por ciento) de facturacion promedio, y solo se tendra en cuenta los mejores 3(tres) afios de los ultimos 5 (cinco) afos, ya
que con eso se coarta la posibilidad de participacion de varias empresas con vasta antiguedad, y que ademas se solicita
contratos enfocados exclusivamente a "construccion de estructuras metalicas". Lo que significaria que solo podrian
participar empresas que se dedican exclusivamente a ese rubro. Solicitamos se amplie la calificacion de experiencia
general, a los mejores 3 0 5 afios de los ultimos 10 afios, ya que en las EETT no se meciona ningun metodo constructivo
"peculiar" que solo se hay utilizado a partir de los ultimos tres afios. Un tinglado que se construyo en 2018 tiene las
mismas caracteriscticas de uno que se construyo en 2021,2022 o 2023.

Se publicara adenda. Favor ajustarse a las modificaciones

Consulta 11 - CONSULTA SOBRE CAPACIDAD DE PERSONAL

28-04-2024

Cual seria la argumentacion tecnica de solicitar que el residente de obras haya construido "al menos 1 obra con techo de
estructura metalica de 2.000 m2 y estructura de hormigén armado dentro del periodo de los Ultimos 10 afios". El residente
se encarga de coordinar el cronograma, los materiales, los ensayos, los informes y controlar el avance. Solicitamos se
replantee este criterio

03-05-2024

La convocante solicita ajustarse al Pliego de Bases Condiciones
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Consulta 12 - ITEM SOLICITADOS - tranformador

53- Provision e Instalacion de Transformador.

Acometida y Distribucion

La acometida se realizard en forma subterrdnea desde una linea MT de ANDE hasta el transformador

Pedestal de 300KVA. La extensién de linea de MT se realizard en forma aérea. El proyecto definitivo depende de la
respuesta de ANDE.

Solicitamos el redimensionamiento de la potencia del transformador. Estimamos que para el funcionamiento del
polideportivo con un maximo de200KVA seria suficiente.

03-05-2024

Se remitié Adenda para verificacién y posterior publicacién. Ajustarse a la misma

Consulta 13 - Generador de energia electrica

29-04-2024

En las especificaciones técnicas se menciona la instalacién de un generador de 275 KVA
Solicitamos el redimensionamiento del mismo y su inclusién en la planilla de precios para que podamos cotizar proveery
cobrar.

03-05-2024

Se ha remitido Adenda para verificaciéon y publicacién. Favor ajustarse a la misma.

Consulta 14 - Sistema de puesta a tierra SPTA

29-04-2024

En las especificaciones técnicas se mencionan que se deberdn construir dos sistemas de puesta a tierra. Uno para los
equipos y otro para el pararrayos.

Solicitamos la inclusién de los mismos en la planilla de precios para que todos los oferentes podamos cotizar proveer y
cobrar.

03-05-2024

Conforme se observa en la planilla de precios, la unidad de medida es global para la instalaciones eléctricas, por lo tanto a
los efectos de la cotizacidon del mismo deberd remitirse a las especificaciones técnicas a fin de determinar todos los rubros
solicitados en el apartado.

Consulta 15 - Desague Cloacal. Pozo absorvente. Camara septica

29-04-2024

No se observan pozos absorbentes ni cAmara séptica ni en la planilla ni en las especificaciones técnicas, que por las
caracteristicas del suelo(muy poco absorbente) debe ser de muy buenas dimensiones. Solicitamos su inclusién para su
cotizacién provisién y cobro correspondiente

03-05-2024

Se halla en la panilla de precios item N2 34 y el proyecto ejecutivo sujeto a aprobacion.
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Consulta 16 - Consorcio

29-04-2024

Los consorcios estan habilitados y calificados con la visita técnica de uno de los miembros?

03-05-2024

LA EMPRESA LIDER DEBERA CONTAR CON LA VISITA TECNICA

Consulta 17 - Certificado de Producto y Empleo Nacional.

29-04-2024

En caso de cosorcio. El PBC dice: "Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el
CPEN para aplicar el margen de preferencia".

CONSULTA: El consorcio esta habilitado y calificado para acogerse al beneficio que otorga la ley y el PBC cuando solo uno
de los integrantes del consorcio cuenta con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEM)?

03-05-2024

LA EXCEPCION ESTA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL PBC.

Consulta 18 - EETT; A-1Trabajos Previos

30-04-2024

En A-1 TRABAJOS PREVIOS dice:

"EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exac[Jtud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo,
conforme al Anexo adjunto a la presente.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Se u[Jlizarén estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente
el terreno de acuerdo con las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros".

CONSULTAMOS: Recurrimos a la buena predisposicién de la Convocante para que contemos con planos indicativos de
dimensiones y medidas, niveles y cotas, en la brevedad posible.

Esto es debido a que el Unico responsable de la buena o mala ejecucién de la obra serd EL CONTRATISTA.

03-05-2024

Esperamos solicitud via correo electrénico y sera remitido tal documento

Consulta 19 - FORMA DE PAGO:

30-04-2024

CONSULTA: Los rubros a ejecutarse son los de la planilla de precios y la forma de pago sera por precio unitario determinado
en la planilla de oferta?. La pregunta se debe porque en la EETT se mencionan muchos rubros que no figuran en la planilla
de precios(suponemos que seran ejecutados en una segunda etapa). Ejemplo: La construccién e instalacién de sistema
contra incendio.

03-05-2024

Se debe considerar la unidad de medida determinada en la planilla y las descripciones de las especificaciones técnicas. LA
FORMA DE PAGO SE HALLA DEFINIDO EN EL PBC.
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Consulta 20 - JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA LABORAL

En el PBC dice:

La convocante considera indispensable contar con la antigliedad de (10) afios del profesional propuesto como jefe o
superintendente de obras, atendiendo a la envergadura de la obra, lo cual requiere de profesionales con experiencia en el
area, ya que la ejecucién efectiva y eficiente de los trabajos y de la obra dependera de la direccién del mencionado
profesional.

Debido a la importancia de la obra para la convocante y para todad la comunidad de Caapucu.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE, incluir la exigencia del carnet habilitante del MOPC actualizado, exigencia que realizan todas
la convocantes. Con eso evitaremos la competencia desleal de profesionales que dicen que son pero NO SON.

03-05-2024

SOLICITAMOS AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 21 - FECHA DE APERTURA

30-04-2024

Solicitamos a la convocante la modificacién de la fecha de apertura de ofertas por 8 dias mas, a fin de ajustar algunos
rubros y detalles que no figuran en el computo métrico, los cuales seran adendados negus lo dicho en la visita a sitio de
obras, es a fin de realizar un buen costeo de la obra.

03-05-2024

SOLICITAMOS AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 22 - Itemes no incluidos en la planilla de oferta

En la planilla de oferta no se presentan los siguientes rubros, que si se mencionan en las especificaciones tecnicas. Ellas
son:

-Pozo ciego y camara septica

-Generador cabinado con tablero de transferencia de 275KVA

-Tanque de 50000 lIts, para PCI

Ademas segun lo expresado en las EETT, el proyecto ejecutivo total de la obra corre a cuenta del contratista, favor aclarar
si eso se realizara en forma de adenda o incluiran dentro de la planilla de oferta

03-05-2024

Se debe considerar la unidad de medida determinada en la planilla y las descripciones de las especificaciones técnicas
PARA LA COTIZACION.
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