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CONTRATO N° 16/2023

Entre la Gobernacién del Neembucd, domiciliada en Avenida Mariscal Lopez y calle 14 de Mayo de la
ciudad de Pilar, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Abg. VICTOR
HUGO FORNERON PORTILLO, con Cédula de Identidad N° 2.189.770, denominada en adelante la
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCTORA VZ, con RUC N¢ 4337539-1,
domiciliada en la calle Las Residentas ¢/ 8 de Diciembre de la Ciudad de Pilar, Republica del Paraguay,
representada para este acto por la sefiora MARIA VERONICA ZARATE AQUINO, con Cédula de Identidad N°
4.337.539, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de “CONSTRUCCION DE USF EN SAN
JUAN NEEMBUCU — PLURIANUAL - ID 435.925”, el cual estara sujeto a las siguientes cldusulas y
condiciones:

1. OBIJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE USF EN SAN JUAN

NEEMBUCU — PLURIANUAL - ID 435.925.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los

siguientes:

1. Contrato;

2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato;

4. Los datos cargados en el SICP;

5. La oferta del proveedor;

6. La resolucién de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacién.
Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso

de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden enunciado

anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones
(PAC) con el ID N°: 435.925.

Otras consideraciones presupuestarias: Plurianual 2023-2024

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS -
CONSTRUCCION DE USF EN SAN JUAN NEEMBUCU — PLURIANUAL - ID 435.925, convocado por la Unidad
Operativa de Contrataciones de la Gobernacién de Neembuct. La adjudicacién fue realizada segln acto

administrativo N° 208/2023. /
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.
OBRA: CONSTRUCCION DE USF EN SAN JUAN NEEMBUCU CONSTRUCTORA VZ
Precio Precio Total
5 UNIDAD | CANTID un::itarEo (I\{A (iva in.cluido
5 e e MOEDIRG g ct;'::sle::ait:lsdlie corres:Iondies
se) e)
Preparacion de obra
1 72131601- | Replanteo y marcacion M2 330,00 5.067 1672410
9974
Movimiento de tierra
2 | 72131601-002 | Relleno apisonado H=0,30 M3 99,00 106.000 10.494.000
3 | 72131601-003 | Excavacién cimemt Corrida Prof.1.20 M3 55,85 66.600 3.719.610
72131601-003 | Excavacion de zapata M3 34,56 66.600 2.301.696
Cimiento
5 | 72131601-003 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | M3 | 32,80 | 666.600 21.864.480
Estructuras Ho.Ao 1:2:4
= 72131601-004 | Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm ML 80,25 251.200 20.158.800
7 | 72131601-004 | Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15¢m ML 80,25 123.900 9.942.975
8 | 72131601-004 | Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm ML 97,30 351.000 34.152.300
9 | 72131601-004 | Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm ML 97,30 253.900 24.704.470
10 | 72131601-004 |Zapata M3 9,22 3.064.000 28.250.080
11 | 72131601-004 | Tronco M3 4,38 3.064.000 13.420.320
12 | 72131601-004 Zgﬁ;g;f’é:f;:;o'zss‘?:";:;pd::‘t‘::l,;a vigaiddl M3 072 | 3.062.000 2.204.640
13 | 72131601-004 | Vigas cargadas sobre mamposteria M3 9,12 3.064.000 27.943.680
Mamposteria
14 | 72131601-005 | Elevacién 015 comun (1-2-10) M2 645,44 161.000 103.915.840
15 | 72131601-005 | Elevacién 030 comin (1-2-10) M2 46,03 251.000 11.553.530
16 | 72131601-005 | Ladrillejos sobre mamposteria M2 211,78 70.600 14.951.668
17 | 72131601-005 | Sardinel Laminado (1-1-6) ML 144,86 90.600 13.124.316
18 | 72131601-005 |Armada en dos niveles sobre aberturas ML 238,00 44.900 10.686.200
Aislacion
19 | 72131601-006 | Horizontal pared 015(1-3) ML 88,00 52.900 4.655.200
20 | 72131601-006 | Horizontal pared 030(1-3) ML 86,00 63.200 5.435.200
Techos
Techo de chapas termoacusticas autoportantes,
correas metalicas para limahoyas. Chapas
21 | 72131601-007 | trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + M2 337,74 425.900 143.843.466
chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.
Pendiente 15%
Revoques
22 | 72131601-008 | Pared interior dos capas M2 672,59 55.100 37.059.709
23 | 72131601-008 | Pared exterior con hidréfugo dos capas(1-4-16) M2 80,85 63.800 5.158.230
24 | 72131601-008 | Pared exterior con bufia con hidréf (1-4-16) M2 23,46 72.700 1.705.542
25 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) M2 94,56 56.000 5.295.360
26 | 72131601-008 | Revoque de vigas tres caras M2 170,24 72.500 12.342.400
Contrapiso
57 | 721315601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) \ M2 J 240,00 | 60.000 ‘ 14.@,000
7
r’/ =
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28 [ 72131601-009 \ Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) | M2 | 113,00 | 60.000 l 6.780.000
Piso
29 | 72131601-009 | Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m M2 243,00 157.000 32.151.000
30 | 72131601-009 | Mosaico Ceramico Pl 5 bafios 0,40x0,40m M2 28,00 152.000 4,256.000
31 | 72131601-009 |Alisado cemento guarda obra esp 2 cm M2 46,00 72.600 3.339.600
Zoécalo
32 72131601-009 | De mosaico granito J ML | 229,00 | 45.100 10.327.900
Revestimiento
azulejos blancos
Azulejos blancos 0,30x0,30m con guarda
33 1601-005 . y 5 J
721316010 decorada de terminacién SS H.H= 2,10 M2 3324 153,700 B251058
o5 bl -
34 | 72131601-005 Azulejos b ancos.0,30x0,30m en consultorios, M2 3,30 154.700 510.510
sector de lavatorios H: 1,10 m
Muebles con mesada de granito natural
Mueble de estructura metalica,cerramiento,
puertas y estante inferior en placa de 18 mm
con terminacién melaminica, mesada de
35 | 72131601-005 | granito, zocalo de granito, una bacha con ML 11,80 863.000 10.183.400
griteria pico movil de sobreponer. En
odontologia-procedimientos - vacunatorio y
cocina
Mueble de Admision y Medicamentos de
36 | misigntos |EStucre mewlicrcon fefminaclon. ML 2,10 | 1.144.000 2.402.400
melaminica, con doble mesada de granito
moldura pecho paloma con cristal de 6 mm
Aberturas de madera
37 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,10 marco 015 UN 5,00 2.209.000 11.045.000
38 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,10 marco 015 UN 5,00 2.502.000 12.510.000
39 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,11 marco 030 UN 6,00 2.502.000 15.012.000
a0 | 72131601-a10 | P Paca 1,3x2, Lvaivén o/ mirillay guarda UN 1,00 | 4577.000 4.577.000
camilla 030
Aberturas con perfileria de aluminio
a1 | 72131601-010 | VENtana marco de aluminio anodizado con UN | 12,00 | 2222000 | 26.664.000
vidrio templado 1,50x1,10
Ventana marco de aluminio anodizado con
- : .540.000
42 72131601-010 vidrio templa 0,60x0,40 UN 5,00 308.000 1.540
43 | 7zizigniqup | Vertena marco dealuminioanadizado con UN 3,00 | 1.656.000 4.968.000
vidrio templa 1,20x1,10
Aberturas metalicas
44 72131601-010 | Puertas de accesos de 1,20x2,10 UN 2,00 2.284.000 4.568.000
45 72131601-010 | Puerta de servicio 0.90x2,10 UN 1,00 2.611.000 2.611.000
46 72131601-010 | Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10 UN 12,00 624.000 7.488.000
47 72131601-010 | Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10 UN 3,00 526.000 1.578.000
48 | 72131601-010 | Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40 UN 5,00 358.000 1.790.000
Instalacidn agua corriente
49 | 72131601-011 | Griferias cromadas para lavatorios - frio solo UN 8,00 241.000 1.928.000
go | 7oiatsang, | SAmiies paraPlietas de lgvar cromadas plod UN 6,00 247.000 1.482.000
largo mévil
51 72131601-011 | Para Autoclave en Sala de Procedimientos UN 1,00 237.000 237.000
52 72131601-011 | Canillas de patio de 1/2" UN 5,00 234.000 1.170.000
53 | 72131601-011 Instalacién de agua fria en S;erwmos Higiénicos. UN 3,00 750.000 5.950.000
Incluye paso de llave de 1/2
sa | 72131601-011 Instalacién de agua fria en la"vator!os y bachas. UN 14,00 219.000 3.066.000
Incluye llave de paso de 1/2
ss | 72131601-011 Instalac:qn c_je agua corriente en inodoro de UN 1,00 219.000 21%90
Cuarto Séptico =
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s6 | 72131601-011 [nstalacic:)ln de agua en Ducha Incluye llave de UN 1,00 357.000 357.000

paso 1/2
57 72131601-011 | Llave de paso 1/2" UN 13,00 108.000 1.404.000
58 | 72131601-011 | Cafieria PVC @ 3/4" ML 130,00 33.000 4.290.000
59 72131601-011 | Cafieria PVC @ 1/2" ML 50,00 112.000 5.600.000

Tanque elevado con capacidad para 2000 It. De
60 | 72102303-998 nge ii:'fnr;‘;ofs;crz:]‘éﬁ d';:;':\?e?:cs; l‘is UN 1,00 | 15.522.000 | 15.522.000

incluido

Desaglie cloacal
61 | 72101510-007 f;?,fsfﬁZf.i RHillessierncateRyH UN 3,00 753.000 2.259.000
62 | 72101510-007 | Para Piletas y Lavatorios UN 12,00 365.000 4.380.000
63 72101510-007 | Para Pileta de Cocina UN 1,00 373.000 373.000
64 | 72101510-007 | Para inodoro en Cuarto Séptico UN 1,00 390.000 390.000
65 | 72101510-007 | Para ducha sanitaria UN 1,00 373.000 373.000
66 72101510-007 | Para autoclave UN 1,00 373.000 373.000
67 | 72101510-007 | Desengrasador UN 1,00 374.000 374.000
68 72101510-007 | Camara inspeccion 040x040 UN 13,00 364.000 4.732.000
69 72101510-007 | Cdmara inspeccion 060x060 UN 1,00 444.600 444,600
70 72101510-007 | Cafieria PVC @ 40mm ML 20,00 21.600 432.000
71 72101510-007 | Cafieria PVC @ 50mm ML 15,00 23.500 352.500
72 72101510-007 | Cafieria PVC @ 75mm ML 35,00 40.500 1.417.500
73 72101510-007 | Cafieria PVC @ 100mm ML 88,75 56.500 5.014.375
74 72101510-007 | Camara séptica UN 1,00 2.570.000 2.570.000
75 72101510-007 | Pozo absorbente UN 1,00 5.162.000 5.162.000
Artefactos Sanitarios
76 | 72131601-011 'é‘::s‘l’flfgo?i’i"m Cishemipide RCOpRBERTID- UN 2,00 | 1.186.000 | 2.372.000
77 | 72131601-011 E::‘:‘;":;’;i':f;‘;f;g:C?{jazz";?;:fe"r:i:}o UN 200 | 1.449.000 | 2.898.000
78 72131601-011 | Lavatorio mediano suspendido UN 8,00 §75.800 7.806.400
79 | 72131601-011 | Barra acero inoxidable 1m (discapacitado) UN 4,00 1.545.000 6.180.000
80 | 72131601-011 2:::;;9 eaprecieiiistle ol nalosacibras UN 4,00 629.300 2.517.200
81 | 72131601-011 Eci,'ﬁf?jc?fnaiﬁrﬁgﬁf:b'e senFregedenn, INCL |y 2,00 629.000 1.258.000
82 72131601-011 | Accesorios de losa UN 3,00 124.100 372.300
83 | 72131601-011 | Dispenser de Jabon de adosar en pared UN 3,00 127.700 383.100
84 | 72131601-011 | Dispenser de Toalla de adosar en pared UN 3,00 66.900 200.700
Desagtie Pluvial
85 | 72101510-005 | Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 ML 52,00 115.000 5.980.000
86 | 72101510-005 | Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26 ML 10,30 249.000 2.564.700
87 72101510-005 | Bajada externa Des 040 ML 24,00 74.000 1.776.000
88 72101510-005 | Cafieria PVC 100 marrén ML 92,00 42.000 3.864.000
89 72101510-005 | Cafieria PVC 150 marrén ML 50,00 70.000 3.500.000
90 72101510-005 | Rejilla pluvial 030x030 UN 8,00 253.000 2.024.000
91 72101510-005 | Rejilla pluvial 040x040 UN 2,00 295.000 598.000
92 72101510-005 | Rejilla pluvial 050x040 UN 1,00 351.000 351.000
Instalacién Eléctrica

93 | 72131601-001 | Bocas de luces | UN ‘ 42,00 | 199.000 ‘ 8.358.000
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94 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofésico UN 43,00 200.000 8.600.000
95 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo UN 12,00 126.000 1.512.000
9 72131601-001 | Bocas de tomas especiales UN 11,00 252.000 2.772.000
97 | 72131601-001 | Linea para compresor de silla odontoldgica UN 1,00 712.000 712.000
98 | 72131601-001 | Linea para Termo Ducha Eléctrica UN 1,00 405.000 405.000
99 | 72131601-001 | Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w UN 7,00 325.000 2.275.000
100 | 72131601-001 | Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w UN 11,00 365.000 4.015.000
101 | 72131601-001 | Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w UN 24,00 421.000 10.104.000
102 | 72131601-001 | Termo Ducha Eléctrica UN 1,00 2.020.000 2.020.000
Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 UN 1,00 6.147.000 6.147.000
103 | 72131601-001 llaves rtu:fnofasmas de 10 A, 10 llaves
monofasicas de 25 Ay 1 llave de corte general
3x40A
104 | 72131601-001 | Registro eléctrico UN 1,00 404.000 404.000
105 | 72131601-001 | Pilastra de ladrillo visto cafio galv. De 2 1/2" UN 1,00 3.013.000 3.013.000
Acometida desde medidor al T.P: Alimentacién ML 33,50 256.000 8.576.000
106 | 72131601-001 |subterrdnea pre ensamblado de 25 mmy
mallado a tierra y tensor unién con aislacién
Instalacién Prevencién Contra Incendios
107 | 72131601-001 | Cartel luminoso de salida de emergencia UN 4,00 372.000 1.488.000
108 | 72131601-001 | Detector Autonomo UN 14,00 412.000 5.768.000
109 | 72131601-001 | Detector Termovelocimétrico UN 1,00 568.000 568.000
110 | 72131601-001 | lluminacién de Emergencia UN 3,00 525.000 1.575.000
Pinturas
111 | 72131601-012 | Pared exterior al agua M2 33,50 33.700 1.128.950
112 | 72131601-012 | Pared exterior revocolor M2 23,46 38.500 903.210
113 | 72131601-012 | Silicona para ladrillejos, previa limpieza M2 130,93 33.200 4.346.876
114 | 72131601-012 | Pared interior al ldtex vinilico, con enduido M2 672,59 34.400 23.137.096
115 | 72131601-012 | Pared interior, epoxica area Urgencias M2 45,30 123.100 5.576.430
116 | 72131601-012 | Pared interior, epoxica pasillo h=1.10m M2 30,80 123.100 3.791.480
117 | 72131601-012 | Pintura sintética para Abertura de madera M2 62,00 38.200 2.368.400
118 | 72131601-012 Pintura sintética para Aberturas y rejas M2 4,00 38.800 155.200
metélicas
119 | 72131601-012 | Pintura sintética para Canaleta y bajada ML 119,00 32.200 3.831.800
Varios
120 | 82101502-001 Sefialética, Cartel adosado a la puerta en acrilico UN 16,00 103.800 1.660.800
3,2mm0,4x0,15
72102508- Espejo tipo Float 0,50x0,60 m UN 3,00 503.800 1.511.400
121
9999
122 | 72131601-013 | Limpieza Periddica y Final de Obra M2 330,00 22.000 7.260.000
Obras Exteriores
Trabajos preliminares
123 | 82101502-007 | Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m un 1,00 2.133.000 2.133.000
124 | 82101502-007 | Cartel de 0,40 x 0,60 un 1,00 1.145.000 1.145.000
i ifi 5 U 4 13.608.000 13.608.000
125 | 82101502-002 Ca}rtel_ldethJf:cador 0,8x4,0 con letras corporeas N 00
e iluminacion led
TOTAL, GENERAL 1.015.196.347

GUARANIES: MIL QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE. —
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7. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia del presente contrato sera desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacién de Servicios
del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
La administracion de este contrato estara a cargo de: Secretaria de Administracién y Finanzas y Direccion
de Planificacién y Fiscalizacién de Obras de la Gobernacién del Neembucu.

10. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.
El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones

Contractuales.

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Las obras seran como se describen a continuacién LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS -
CONSTRUCCION DE USF EN SAN JUAN NEEMBUCU — PLURIANUAL - ID 435.925.

12. PORCENTAIJE, NUMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en el pliego de bases y
condiciones, la cual se presentara a més tardar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma

del contrato.

14. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. ) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario deberd
seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

la rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley
N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.
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16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimird conforme con las reglas

establecidas en la legislacién aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y
condiciones.

17. ANULACION DE LA ADJUDICACION.

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha
nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea
afectada por la nulidad, quedard automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la
comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y
obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCION

ormidad se suscriben/2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ay, a los P dias del mes de noviembre de 2023.

VICTOR HUGO FORNERON PORTILLO
GOBERNADOR

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE NEEMBUCU
CONTRATANTE

Firmado por @Uﬂx7 MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
4 PROPIETARIA
INSTRUCTC | CONSTRUCTORA VZ
CONTRATISTA




