Encarnacion
GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATO N2 61/2022 — CONTRATACION DIRECTA N® 12/2022 PARA LA REPARACION DE CANCHA DE
BASQUET EN SECTOR COSTANERA (PADRE BOLIK Y PACU CUA) Y PARTE ELECTRICA DEL SECTOR
COSTANERA SAN JOSE-I.D 415.227.-

Entre LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre
Kreusser, Republica del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el
INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ proclamado por el Tribunal Electoral de Itapula,
seglin Proclamado por el Tribunal Electoral de Itapta, segun A.S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del
2021, refrendado por la SECRETARIA GENERAL ABG. CARMINA NATALIA BENITEZ BENITEZ designada por
Resolucién N° 01/2021, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una
parte, y, por la otra, la EMPRESA UNIPERSONAL JMC CONSTRUCCIONES del SENOR JESUS MANUEL
ESQUIVEL RAMIREZ con R.U.C N 4607642-5, domiciliado sobre las calles Cerro Coré esquina Antequera
de la ciudad de Encarnacién, Republica del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA,
identificadas en conjunto como, acuerdan celebrar el presente contrato para la “ REPARACION DE LA
CANCHA DE BASQUET EN SECTOR COSTANERA (PADRE BOLIK Y PACU CUA) Y PARTE ELECTRICA DEL
SECTOR COSTANERA SAN JOSE”, el cual estara sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones:---------===----

1. OBJETO

El presente contrato tendrd por objeto la ejecucion de las obras previstas en las especificaciones técnicas
y en el pliego de bases y condiciones del procedimiento a la CONTRATACION DIRECTA N2 12/2022 PARA
LA REPARACION DE CANCHA DE BASQUET EN SECTOR COSTANERA (PADRE BOLIK Y PACU CUA) Y PARTE
ELECTRICA DEL SECTOR COSTANERA SAN JOSE-1.D 415.227.

/

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condicionesy sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) Laresoluciénde adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificacion;
Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso
de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se daréd en el orden enunciado
anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Co estd previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Progr Anual de Contrataciones
e
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4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N2 12/2022 PARA
LA REPARACIéN DE CANCHA DE BASQUET EN SECTOR COSTANERA (PADRE BOLIKY PACU CUA) Y PARTE
ELECTRICA DEL SECTOR COSTANERA-I. D 415.227, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATAClONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION. La adjudicaciéon fue realizada por
Resolucion N° 1‘.279/2022 de fecha 26 de septiembre del 2022, dictada por el Ejecutivo Municipal. ---------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato seré desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de

las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de laLey N°

2051/03)
......... .
i Lan Total
ftem Deseripeion X f Precio Unitario | peqig
Marca Procedencia Cantidad (IVA incluido enbiaxic
si corresponde)
por
cantidad
1 T‘I"reparaci()n del terreno - - 353 125.000 44.175.000
\
2 ' Sistema de Aros de Basquetbol T B 1 14.000.000 14.000.000
Provision e Instalacion de y G 4 1.200.000 4.800.000
3 columnas de Hormigén Armado
4 Provision e instalacion de o 0 4 1.800.000 7.200.000
proyector led
Provision e instalacion de tablero o o 1 1.600.000 1.600.000
5 externo
Provisién e instalacion de cable o 4 60 42.000 2.520.000
6 | nyy 2x6mm2
Provision de registro eléctrico
7 40x40x60cm en mamposteria con i 3 5 0,000 1200000
|t a de Hormigén Armado
| : - 4 850.000 3.400.000
8 | Provision e instalacion de AP led
Provision ¢ instalacion de cable : ] 50 32.000 1.600.000
9 _| nyy 2x2 mm2
10 | Pintura para piso exterior - - 451 30.000 13.524.000
11 Reparacién de aros de Basquet " g 2 650.000 1.300.000
Excavacion y colocacion de % 5 1 1.691.000 1.691.000
12 estructura metalica
13 Bebedero de Hormigon 2 - 1 2.200.000 2.200.000
Provision e instalacion de < - 4 1.800.000 7.200.000
14 proyector led
Povision e instalacion de cable A g 50 32.000 1.600.000
15 nyy 2x2mm2
16 Provision e instalacion de tablero 2 - 1 2.200.000 2.200.000
externo metalico
Provision e instalacion de cable i - 60 42.000 2.520.000
74 nyy2x6mm2
A : - 4 850000 | 340,000
Provision ¢ instalacion de AP led
Provision e instalacion de 5 A 4 1.800.000 7.200.000
tor led A,
“}P"’%lmmtal cion de cabl V#\"’;\;\) o
rovisionie instalacion de e e 3 S50
20 nyy2x2mm2 we) EN S g
Camgacior, ol 1 ‘ z S, T Lo : - 2 E'j.
¥ Muni;lpaﬁdgd de Encarnacién | (o L) i
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Provision e instalacion de tablero

- - 1 1.600.000 1.600.000
21 externo metalico

22 Provision ¢ instalacion de cable

- - 60 42.000 2.520.000
nyy 2x6 mm2

- - 4 850.000 3.400.000
23 Provision e iluminacion de AP led

eposicion del Sistema de Aro de

- - 1 3.200.000 3.200.000
24 asquet

25 Provision ¢ instalacion de ] : 4 1200000 | 4.800.000
columna H°A® 9 metros :

Provision e instalacion de
proyector led de 500 w 65400k IP - - 8 1.800.000 14.400.000
66 con modulo punto led
26 intercambiable

Provision e instalacion de tablero
‘externo metalico con sus
interruptores independientes y un
27 ‘contactor para encendido

- - 1 1.600.000 1.600.000

28 'Provision e instalacion de cable ¥ 5 100 42.000 4.200.000
nyy 2x6mm2

Provision de registro eléctrico
40x40x60cm en mamposteria con o & 6 300.000 1.800.000
29 a de Hormigon Armado

Provision e instalacion de AP led
de 100w 6500k IP668 (Incluye - . 4 850.000 3.400.000
cableado, nyy electroducto
subterraneo, cafio metalico,
30 encendido por fotocélula)

Provisién e instalacion de cafio
pve de alta presion para conexion ¥ i 2 25.000 2.250.000
de agua potable

31

Provision e instalacién de cable

nyy 2xwmm2 (Incluye cafio metal - - 50 32.000 1.600.000
32mm, soporte metalico, curva
metal

32

PRECIO
TOTAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma total de Gs. 170.000.000 (Guaranies setenta
millones) con todos los impuestos incluidos.

170.000.000

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra se realizaré el Sector Costanera (Padre Bolik, Pacu Cua y San Jose) de la Ciudad de Encarnacion,
siendo el plazo de ejecucién de la obra de 60 (sesenta dias) corridos, que seran contados desde la firma
del Acta de Inicio de obras.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del contrato estara a cargo de: el Director de Desarrollo Urbanoy Territorial, Arq. Edgar
Fernandez.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la OfeWon las Condiciones

. iciFdlidad de Encarnacién
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10. PORCENTAIE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f)
Ley N° 2051/03)

NO APLICA.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art.
37 inc. g) Ley N° 2051/03)

1

|
El porcentaje de la garantia de fiel cumplimiento de contrato es de 10% (diez por ciento).La garantia de
fiel cumplimiento de contrato debera ser presentada dentro de los 10 (diez) dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art.39 de la Ley N°
2051/2003.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y btras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario debera
seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley
N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Item Descripcién de medida Umdafj o Cantidad
medida
- Preparacién del terreno m2 353
2 Sistema de Aros de Basquetbol un 1
Provisién e Instalacion de un 4
3 columnas de Hormigén Armado
4 Provision e instalacién de un 4
proyector led
Provision e instalacion de tablero un 1
5 externo
Provision e instalacién de cable metros 60

6 nyy 2x6mm?2

Provisién de registro eléctrico
z 40x40x60cm en mamposteria con un 5
tapa de Hormigén Armado

.. . . un 4
8 Provisién e instalacién de AP led
Provisién e instalacion de cable metros 50
9 nyy 2x2 mm2
10 Pintura para piso exterior m2 451
11 Reparacién de aros de Basquet un 2
Excavacion y colocacion de un 1
12 estructura metalica
13 Bebedero de Hormigon un 1
Provision e instalacion de un 4
14 proyector led
Povision e instalacion de cable un 50
=2 15 n m2

4 6 ; 5?&@@! lacién de tablero
ol externo metali
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Provision e instalacion de cable

| metros 60
32 nyy2x6mm2

un 4
18 Provision e instalacion de AP led

19 Provision e instalacion de 4
proyector led un

Provision e instalacion de cable Metros 50
20 nyy2x2mm2

Provision e instalacion de tablero R 1
21 externo metalico

22 Provision e instalacion de cable
nyy 2x6 mmz2

metros 60

3 Un 4
23 Provision e iluminacion de AP led

Reposicion del Sistema de Aro de Un 1
24 Basquet

25 I1rovision e instalacion de Un 4
columna H2A? § metros

P;rovision e instalacion de
proyector led de 500 w 65400k IP Un 8
66 con modulo punto led
26 intercambiable

érovision e instalacion de tablero
externo metalico con sus
interruptores independientes y
27 un contactor para encendido

Un 1

28 Provisién e instalacién de cable Mi 100
nyy 2xémm2

Provisién de registro eléctrico
40x40x60cm en mamposteria con un 6
29 tapa de Hormigén Armado

Provisién e instalacion de AP led
ge 100w 6500k IP668 (Incluye Un 4
cableado, nyy electroducto

subterraneo, cafio metalico,
30 encendido por fotocélula)

Provision e instalacién de cafio
31 bve de alta presion para conexion Metros 90
de agua potable

Provisién e instalacion de cable
nyy 2xwmma2 (Incluye cafio metal metros 50
'§me, soporte metalico, curva
32 metal

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contra
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Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del procedimiento, y si dicha
nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado
por la nulidad quedara automéaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial
realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la
parte ejecutad;a del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimird conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen
la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Jesus Manuel Esquivel Ramirez
Empresa JMC Construcciones
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