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CONTRATO N° 31/2023
LCO N° 08/2023- “CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON BANOS SEXADOS Y UNA
OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL
NARANJAL, CON FINANCIAMIENTO DEL 20% DEL FONACIDE - PLURIANUAL 2023 Y
2024”7, CON ID N° 429610.

Entre la MUNICIPALIDAD DE NARANJAL, domiciliada en ubicado Av. Yvyrapyta y 3 de Mayo.
N° 2011, Republica del Paraguay, representada para este acto por el sefior Ing. EDOARD
SCHAFFRATH, con Cédula de Identidad N° 2.358.433, en su caracter de Intendente Municipal; en
su publico despacho ante la Lic. GUILLERMO ORTIZ, con Cédula de Identidad N° 4.921.968
Secretario General, denominada en adelante “LA CONTRATANTE”, por una parte, y, por la otra, la
firma SAN BENITO CONSTRUCCIONES, con RUC 2262011-7, domiciliada en Cuidad del Este,
Alto Parana, Republica del Paraguay, representada en este acto por el sefior BENIGNO OROSMAN
BAEZ MARTINEZ, con Cédula de Identidad N° 2.262.011, denominada en adelante la
“CONTRATISTA?”, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE",
acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA”, el cual
estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la “CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON BANOS SEXADOS Y UNA
OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL
NARANJAL, CON FINANCIAMIENTO DEL 20% DEL FONACIDE - PLURIANUAL 2023 Y
2024”

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:

(a) Contrato:

(b) El Plicgo de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(¢) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion:

(g) Acta de inicio, certificado de obras, recepciones provisoria y definitiva;

Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en

caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.
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El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N° 429610.

Plurianual: Teniendo en cuenta que el proceso es de caracter plurianual, el presupuesto para el afio
2024 se encuentran supeditados a la aprobacion del Presupuesto General de la Municipalidad de
Naranjal.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N°
08/2023, convocado por la Municipalidad de Naranjal, segiin Resolucion .M. N° 497/2023 de fecha
05/10/2023. La adjudicacion fue realizada por Resolucion I.M. N° 556/2023 de fecha 15/11/2023 y
Resolucion Junta Municipal 034/2023 de fecha 17/11/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde suscripeion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS:

Precio
3 Unidad de unitario $
ftem | Céd. Cat. Descripeién del Bien Medida Cantidad (IVA Precio Total
incluido)
a-
1| #1000 | Cartel de obra Unidad 1 1.150.000 | 1.150.000
2 72]83?0} Relleno y compactacion Metros cubicos 20 213.400 4.268.000
72131601- ., Metros
3 9974 Marcacion y Replanteo e 300.9 5.500 1.654.950
4 | P3990 | Cimientos Metros ciibicos | 71 126750 | 8.999.250
50| 02305 | Pozo Ciego Metros ciibicos | 2625 | 126750 | 3.327.188
6 | 519" | Instalaciones sanitarias y Cloacales Metros ciibicos | 48.63 | 126750 | 6.163.853
7| o080 | Zapatas Metros cibicos | 113 | 2.803.836 | 31.683.347
8 | 710029 | Viga Encadenado Inferior Metros cibicos | 715 | 2.860.659 | 20.453.713
oy -
9 7“13(])20] Viga Encadenado Superior Metros ctibicos 6,85 3.550.000 | 24.317.500
2 -
10 | 99 | Columnas Metros ciibicos | 7.3 | 3.850.000 | 28.105.000
11 | 72131601- | o;clacion Horizontal con Asfalto Metros 71 80.000 5.680.000
006 cuadrados
72131601~ | .. 4 .. Metros
o) i 2
1 006 Aislacion de Pared Para Bafio cuadrados 108 52.705 5.692.140
72131601- , . e Metros =
13 005 Mamposteria De Nivelacion euadesdis 30.8 192.500 5.929.000
72131601- | Mamposteria De Elevacion Ladrillo Hueco Metros .
14 de 12x16x25 siadisdos 3125 122.500 38.281.250
Co iso de hormigon de 8 cm ’30.507,504
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16 72]3(‘)80‘° Contrapiso Exterior Guarda Obra cuh:(?:ra((;i)s 49,55 107.232 5.313.346
72131601- . v 9. s Metros
17 008 Revoque exterior con Hidrofugo cuadrados 203,2 52.850 10.739.120
72131601- N Metros = 5
18 008 Revoque interior suadradng 407.65 52.850 21.544.303
19 | 71925031 A ulejos para Bafios Metros 109 | 125000 | 13.625.000
001 cuadrados
20 | 7132304 | pigo Ceramico eros | 20441 | 135.000 | 27595350
21 | 72101807 | Zocalos Metro lineal 201 37.400 | 7.517.400
72131601- | Techo de chapa termoacistica sobre Metros
2 ’) 21
- 007 estructura metalica cuadrados Ll 492.809 | 171.004.723
23 | 702303 | Camara séptica o registro de 60x100x60 Unidad 2 1.243.000 | 2.486.000
72102303- . Unidad Medida
24 | THB03 | pozo Ciego de 2.50%3.50 mts e 1 4.400.000 | 4.400.000
72101510~ . Unidad Medida
25 007 Desagiie Cloacal Para Baiio Completo Global 2 5.050.000 | 10.100.000
26 | 1100307 | Agua Corriente Metro lineal 410 50.000 | 20.500.000
27 S 135307' Instalacion de agua fria para bafio completo Umdg?o]::dlda 3 1.650.000 | 4.950.000
28 | ey | Artefactos o cisterna Alia Unidad 6 850.000 | 5.100.000
29 | 0" | Lavatorio con pedestal, canillas presmatic Unidad 7 990.000 | 6.930.000
30 | 2910 | Mingitorio, ¢/ llave tipo presmatic Unidad 3 1.375.000 | 4.125.000
31| ey | Espejo de 0.60x0.5 Unidad 7 165.000 | 1.155.000
32 | 0" | Inodoro Con Cisterna Baja Unidad I 990.000 | 990.000
72101510- - Unidad Medida
33 9998 Apoya manos para sanitario Global 1 1.210.000 1.210.000
34 | 7231801 Puerta Placa con marco de 1,10 Unidad 3| 1.650.000 | 4.950.000
a5 | 7* lgll 80]' Puerta Placa con marco de 0,80 Unidad 3 1.540.000 | 4.620.000
36 | 7'019%" | Puerta de metal para boxes de bafio Unidad 8 1.760.000 | 14.080.000
37 | 211 | Ventana tipo balancin 1.50x1.15 Unidad 16 | 1.100.000 | 17.600.000
3g | 72131991 | Ventana tipo balancin 1.00x0.60 Unidad 2 660.000 | 1.320.000
39 | 7213399 | Dinteles Sobre Abertura Metro lineal B 65.000 | 2.730.000
72131601- | . ; Metros
40 012 Pintura De aberturas con barniz supdvalos 33,2 46.000 1.527.200
41 | 72131601 pintura Al Latex Interior con Enduido Mefros 408 54.069 | 22.060.152
012 cuadrados
42 | TP131601 | pinura Al Latex Exterior a 2 capas Miertos 203 60.529 | 12.287.387
012 cuadrados
72131601- | . - . Unidad Medida
3‘6 ﬁg’ﬁ§\00| fllm de Mamposteria con acometida Global /vr;:;o:’v\\?:.OOODOO 4 3.000.000
s 1346017/ Tablerg Principal Unidad Medida |//&%1_ b 823000/ |  895.000,
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001 Global
PPl I P— Unidad 49 198.792 | 9.740.808
46 72'3&?"" Circuito eléctrico Unidad 4 700.000 | 2.800.000
- 7213 [ Pe——— Unidad 3 600.000 | 1.800.000
48 12131601 Instalacion de linea y transformador R VEGiGH 1 80.050.000 | 80.050.000
001 Global
49 |72 ‘3(‘)?"" Circuito Para Ducha Unidad 2 350.000 | 700.000
50 |72 ‘909";):;0‘ Artefactos eléctricos (Luces) Unidad 26 247.500 | 6.435.000
51 |7 ‘35320" Ducha Eléctrica Unidad 2 242.000 | 484.000
52 | L 9% | Rampa de acceso para silla de Rueda Unidad I 440.000 | 440.000
53 72‘32603‘ Pizarrones Unidad 2 2.420.000 | 4.840.000
11
54 | 72101993 | Canaleta de desagite Metro lineal 842 165.000 | 13.893.000
- | 72131601- | ., . Metros
55 013 Limpieza final cuadrados 300 5.280 1.584.000
Precio total 743.264.482

El monto total del contrato asciende a la suma de: G. 743.264.482 (guaranies setecientos
cuarenta y tres millones, doscientos sesenta y cuatro mil; cuatrocientos ochenta y dos).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo de terminacion de la obra es de 90 (noventa) dias corridos desde la emision del acta de inicio
de obra.

La obra serd llevada a cabo en Predio de la Universidad Nacional del Este, distrito de Naranjal
(Geolocalizacion se visualiza en el SICP).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolucion de
Adjudicacion y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administracion del contrato estara a cargo de la Secretaria General de la Municipalidad de Naranjal.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones
Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES
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11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

El contratista debera presentar Garantia por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el
articulo 37 del Decreto Reglamentario N°© 2992/2019.

Con respecto a la Garantia de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberd garantizar el
cumplimiento del contrato, a traves de: a) Garantia Bancaria y/o b) Péliza de Seguros de fiel
cumplimiento. Esta garantia debera ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez
180 (ciento ochenta) dias debera presentar a mas tardar dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas™, caso contrario
debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a ]a DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la
Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Construccion de 2 aulas con bafios sexados y Una Oficina Administrativa en la Universidad Nacional
del Este Filial Naranjal, con financiamiento del 20% del FONACIDE - Plurianual 2023 y 2024, con ID
429610.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada
o rescindir el contrato. son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte
del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automéaticamente sin efecto, de pleno derecho, a
partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP. debiendo asumir las partes las
responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las reglas
ablecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
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17. SUSCRIPCION

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Naranjal, Repiiblica del Paraguay. a los 05 dias del mes de diciembre de 2023.

Firmado por y en nombre de la Contratante:

LA

n&¢nte Municipal

7 E doand Schaffpath

intendente Municipal

Firmado por y en nombre de la Contratista.

BENIGNO OROSMAN BAEZ MARTINEZ

Propietario de
SAN BENITO CONSTRUCCIONES
. _enito Construcciones
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