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JUSTIFICACIÓN TÉCNICO PARA VISITA DE OBRA 

 

La visita de obra es un componente crucial en el proceso de licitación de provisión e instalación de 

parques infantiles. Permite a los oferentes obtener una comprensión más profunda del sitio y las 

condiciones que afectarán el desarrollo del proyecto.  

 

Durante la visita técnica para la licitación ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA 

DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. ID N° 466.035 se podrá 

identificar riesgos potenciales que podrían afectar el proyecto, tales como: el clima local y su impacto 

en el cronograma de trabajo, áreas protegidas o regulaciones que deban ser consideradas, la proximidad 

de servicios públicos infraestructuras que se encuentran ya en las diferentes plazas, como pueden influir 

en la instalación de los nuevos parques.  

Con la información recopilada durante la visita, los posibles oferentes pueden:  

- Ajustar costos: Realizar estimaciones más precisas de costos basadas en condiciones reales.  

- Optimizar el cronograma: Desarrollar un cronograma de trabajo más realista y factible.  

 

La visita de obra es un paso fundamental en el proceso de licitación que permite a los oferentes obtener 

información valiosa, identificar riesgos y mejorar sus propuestas. Se recomienda encarecidamente que 

todos los posibles oferentes para dicha licitación participen en la visita de obra para maximizar sus 

oportunidades de éxito.  

 

 
  


