MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE
“Ff PORTAL DEL NORTE”

25 de diciembre - San Pedro
Tel.: 021-3381366— RUC: 80025863-1
E-mail: muni 25dediciembre@hotma|l.com

CONTRATACION DIRECTA N° 2512017

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES (COMPANiA
SANTA ROSA) DEL DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE.

Entre La Municipalidad de 25 de Diciembre, domiciliada en la ciudad de 25 de Diciembre,
Dpto. de San Pedro, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Agr,
Sindulfo Benitez Aveiro, Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N° 2.054.021,
denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma
CONSTRUCTORA VIRGEN DEL CARMEN Domiciliada en la ciudad de Escobar Dpto.
de Paraguari, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Fabio Andres
Ocampos con Cédula de Identidad N° 3.423.992, denominada en adelante el
CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente,
"PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRA”, El cual estara sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen
las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecucion por parte
de EL CONTRATISTA para La Municipalidad de la obra de referencia, que EL
CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este
instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demas exigencias del
documento contractual sobredicho.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DE LA OBRA
1. CONTRATACION DIRECTA N° 25/2017 “Mantenimiento y Reparacion de
Caminos Rurales (Compafiia Santa Rosa) del Distrito de 25 de Diciembre” , La obra
debera estar de un todo acuerdo a las disposiciones establecidas en Pliego de Bases y
Condiciones, las especificaciones técnicas y la fecha de entrega.
2. La Contratante podra disminuir el alcance del objeto de este contrato; los ajustes
correspondientes de obra y el precio se fijaran de comun acuerdo entre el Contratista
y ¢l Contratante, de acuerdo a lo establecido en las leyes que regulan la materia.-----

CLAUSULA TERCERA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los Documentos Contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de
Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato
(CGD) publicadas en el portal de Contrataciones Publicas;
d) La Oferta del Proveedor;
e) LaResolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacidn;
Los documentos que forman parte del Contrato deberdn..considerarse mutuamente
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siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo
caso prevalecera lo dispuesto en el PBC.

CLAUSULA CUARTA.
COMUNICACIONES.

Las comunicaciones cursadas entre las partes solo surtiran efecto cuando sean efectuadas por
escrito, toda modificacion surtira efecto solo cuando sea recibida.

CLAUSULA QUINTA.

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta
previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto especifico 520-30-011, incluidos en el
Presupuesto General de la Municipalidad, hasta la suma de 46.000.000.- (Cuarenta y seis
millones.)

3.2. Esta contratacion estd incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el N° de
identificacion (ID) 338015

CLAUSULA SEXTA.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 25/2017, convocado por la
Municipalidad de 25 de Diciembre, La adjudicacion fue realizada por Resolucion Intendencia
Municipal N°

CLAUSULA SETIMA.
VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde la suscripcion hasta cumplimiento total de
las obligaciones.

5.2. Este contrato tendra validez una vez refrendado por las partes la fecha de inicio del plazo
contractuales se computara a partir del dia que el contratista reciba la notificacion de inicio
de obra de la Municipalidad de 25 de Diciembre. ---- -

CLAUSULA OCTAVA.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS
(Art. 37 ¢ de la Ley N° 2051)

1.- CONTRATACION DIRECTA N° 25/2017 “Mantenimiento y Reparacion de
Caminos Rurales (Compafiia Santa Rosa) del Distrito de 25 de Diciembre” es la
suma de Gs 45.000.000.- (Guaranies Cuarenta y cinco millones.)
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Cédigo Unidad de Preco
ftem g Descripcién del Bien 3 Cantidad | unitario (IVA | Precio total
Catdlogo Medida : -
incluido)
Mantenimiento y Reparacion de Caminos Rurales
1 72131701-01
24 1 del Distrito de 25 de Diciembre
1.1 Canalizacién - Limpieza de canal y Tubos de H2A2 ML 8.000 3.450 27.600.000
1.2 Perfilada y Cuneteada ML 6.000 2.900 17.400.000
Precio Total| 45.000.000
CLAUSULA NOVENA.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

a) Entiéndase por plazo de ejecucion el periodo el cual la obra debe haber llegado a su
terminacién total y efectuada la recepciéon provisoria de la misma por parte de la
fiscalizacion y emitida el acta de recepcion definitiva por la fiscalizacion, cualquier
adelanto en la entrega no modificara las condiciones de este contrato, el plazo de la
ejecucién de la obra es de treinta (30) dias calendario a partir de la emisién del orden de
inicio de obra por la contratante.

b) Cronograma: El contratista debera ejecutar la obra teniendo en cuenta el cronograma de

ejecucion de obras, que formen parte del presente contrato y sus eventuales variaciones.-

Orden de inicio de obras: dentro de los un (01) dias de la comunicacion al Contratista
de la autorizacion para el comienzo de las obras, el Contratista debera iniciar las obras.
Se labrara acta de la iniciacion de la obra a fin de establecer la fecha cierta del origen de
los plazos de obras.

CLAUSULA DECIMA

PRORROGA. La fiscalizacién podra prorrogar la fecha prevista de terminacion de la obras
cuando se produjera un evento compensable o caso fortuito o fuerza mayor o se ordenara una
variacion que hiciera imposible la terminacion de las obras en fecha prevista de terminacion
sin que el Contratista tuviere que adoptar medidas para acelerar ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes que exigiera al Contratista incurrir en costos adicionales.------------------
DECIMA PRIMERA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N°

2051).

El Programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.

PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La factura debera ser presentada en la Oficina Administrativa de la Municipalidad de 25 de
Diciembre Las facturas serdan abonadas conforme a la presentacion de los certificados de
avances de obras, en un 50 % previa verificacion de la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad de 25 de Diciembre y las facturas correspondientes, dentro del plazo de 05
dias de presentadas las mismas. Y la aprobacién de los certificados serd en el plazo de

05(cinco) dias. DE'MS“’\
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El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emision de la conformidad de los
certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente por
escrito por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de 25 de Diciembre a la
Direccion de Recursos Financieros de la Municipalidad de 25 de Diciembre.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

Las modalidades de recepcion de las obras son las siguientes:

. Recepcién provisoria: una vez que la obra esté totalmente terminada el
CONTRATISTA debera solicitar por escrito a la fiscalizacion la recepcion provisoria de la
obra, quien procedera a la verificacion de las obras e instalaciones que consideren pertinentes
conforme a especificaciones técnicas con la participacion del CONTRATISTA y la
CONVOCANTE a través de su representante dentro de los CINCO (05) dias siguientes a la
solicitud de Recepcion Provisoria.

Si la fiscalizacion encontrare defecto en las obras se procedera a su reparacion inmediata.

. Recepcién definitiva: vencido el periodo de responsabilidad por defectos y de
haberse expedido la Recepcion Provisoria de la Obra, la Convocante podra otorgar 15
(quince) dias POSTERIOR el Acta de Recepcion Definitiva cuando todas y cada una de las
partes de las obras se encuentren a entera satisfaccion de la Convocante.

CLUASULA DECIMACUARTA.
FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
a) El Contratista presentara una garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto
no menor al cinco por ciento (10%) del valor total del contrato, plazo de duracion 120
(ciento veinte) dias extendida a la orden de la Municipalidad de 25 de Diciembre de
acuerdo al Art. 39 inciso c¢) de la Ley 2051/03 a tal efecto, deberd presentar al
contratante, dentro de los diez (10) dias calendario siguiente siguientes a partir de la
fecha de suscripciéon del Contrato, la garantia de cumplimiento sera liberada por el
Contratante y devuelta al Contratista a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones
contractuales. -
b) Del monto de cada pago al Contratista, se deducira el cinco por ciento (5%) en
concepto de fondo de reparo, suma que no devengara intereses y que serd devuelta
dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la recepcion definitiva.---------------

CLAUSULA DECIMO QUINTO.
MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y
Generales del Contrato.

Lonstrictor, IGEN DEL CARMEN”
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CLAUSULA DECIMO SEXTO.
DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

3. CONTRATACION DIRECTA N°25/2017 “Mantenimiento y Reparacion de Caminos
Rurales del Distrito de 25 de Diciembre”. -

CLAUSULA DECIMO SEPTIMO.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL
CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051). Las causales y el procedimiento para suspender
temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.---------------

CLAUSULA DECIMO OCTAVO.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 1, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las

reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales Especiales del
Contrato.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las

Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Estanislao, Republica
del Paraguay. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de 25 de Diciembre, Dpto. de San Pedro, Reptblica del Paraguay, a los
Diez y seis dias del mes de Noviembre del afio dos mil diez y siete
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