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DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de 
Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente 
procedimiento de contratación. 

Difusión de los documentos de la Convocatoria  

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos 
directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la 
información de la convocatoria que obren en el mismo. 

Contratación Pública Sostenible  

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la 
promoción de estilos de vida sostenibles.  

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca 
incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el 
consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones 
sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus 
tres dimensiones. 

El símbolo “ ” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o 
especificaciones sostenibles. 

Criterios sociales y económicos:  

• Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo 
establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de 
oferta. 

• Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus 
trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, 
el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, 
la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de 
condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la 
remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario 
de oferta. 

• Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y 
el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica. 

Criterios ambientales:  

 El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el 
ordenamiento jurídico o dictado por la institución.  

 El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus 
actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y 
buscar su minimización, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de 



producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así 
como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales. 

Conducta empresarial responsable: 

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares 
de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un 
contrato. En tal sentido, se comprometen a: 

• Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, 
pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos 
los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida. 

• Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o 
de empleados de sus socios comerciales. 

• Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la 
prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro 
de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de 
monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.  

• Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público 
provengan de fuentes lícitas. 

• Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando 
una cadena de suministro ética y sostenible.  

• Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines 
ilícitos. 

 

Aclaración de los documentos de la convocatoria  

1. Consultas electrónicas. 

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de 
bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las 
Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus 
adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser 
respondidas y publicadas directamente a través del SICP. 

2. Respuestas y aclaraciones. 

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas 
modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración 
será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare. 

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.  
Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros 
aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria 
el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos 
establecidos en la reglamentación de la DNCP.   



 
4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas. 
Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases 
y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al 
contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases 
originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a 
las bases originales. 

5. Junta de aclaraciones. 

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre 
la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas 
realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP. 

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas 
para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, 
se deberá levantar un acta circunstanciada. 

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta. 

 

Formato y firma de la oferta 

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según 
corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre 
del oferente. 

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados 
no sustanciales. 

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan 
la firma de la persona que firma la oferta. 

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas. 

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración 
Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas. 

 

Plazo para presentar las ofertas 

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP. 

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de 
ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas. 

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente 
sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha 
prevista. 



Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación 
vigente. 

 

Oferentes en consorcio  

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una 
persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá 
la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el 
Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye 
requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en 
el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a 
través del Registro de Proveedores. 

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características 
previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato 
de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, 
antes de la firma del contrato. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes 
partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio. 

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

Idioma de la oferta 

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.  

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos 
en idioma distinto al castellano y su traducción: no Aplica.  

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, 
su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del 
Paraguay.      

 

Lista de Precios 

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de 
las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de 
precios, disponibles para su descarga a través del SICP.  

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se 
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá 
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a 
continuación:  



a. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan 
sido cotizados en la lista de precios por parte del oferente, considerándose de este modo, que 
los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario 
de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta 
no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo. 

b. En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente 
deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales 
correspondientes. 

c. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno 
o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales 
correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser 
incorporados a la planilla de precios. 

d. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más 
ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems 
no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el 
CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal 
siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación. 

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de 
acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación: 

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del 
Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y 

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, 
enumerados en los datos de la licitación. 

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se 
realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los ítems 
ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los 
precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad 
máxima correspondiente. 

4. El precio del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, 
excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo. 

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito 
de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas. 

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la 
República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios. 

 



Contenido y características de los precios 

Los precios comprenden los siguientes criterios:  

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden 
todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos 
los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el 
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto 
del contrato. 

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los 
precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y 
un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de 
ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en 
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como 
resultado de: 

a. Fenómenos naturales; 

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras 
necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; 

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y 

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros. 

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista 
para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles 
defectos. 

Otras consideraciones para la composición de los precios: no aplica 

 

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones 
de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta 
las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha 
límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado. 

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos 
y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, 
en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos 
que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los 
servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el 
momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y 
equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de 



impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, 
abastecedores o subcontratistas. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, 
derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará 
a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los 
impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en 
los plazos previstos por la reglamentación vigente. 

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la 
contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las 
pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará 
al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días 
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes 
y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite 
para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y 
subcontratistas. 

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o 
de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles 
en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se 
efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en 
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la 
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la 
contratante. 

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación 
aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un 
aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento 
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. 
Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá 
a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un 
pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un 
acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de 
obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias. 

Otro criterio que comprenda el precio del contrato será: no aplica 

 

Abastecimiento simultáneo  

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá 
indicar la manera de distribución de los mismos: NO APLICA 



 

Supuesto de abastecimiento simultáneo 

El abastecimiento se regirá por el supuesto de: NO APLICA 

 

 

Moneda de la oferta y pago  

La moneda de la oferta y pago será: Moneda Nacional 

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la 
oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números 
enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos. 

 

Moneda extranjera 

La moneda extranjera para la oferta y pago, será: NO APLICA 

 

Copias de la oferta  

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias 
de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como 
tales. 

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la 
convocante no requerirá de copias. 

Cantidad de copias requeridas:0 copias 

 

Método de presentación de ofertas  

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será: Un sobre 

En caso de presentación física, los sobres deberán: 

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente; 

2. Estar dirigidos a la convocante; 

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; 

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, e 

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico. 



Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC 
provisorio generado en el Registro de Proveedores del Estado. 

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble 
sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los 
documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta 
económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la 
convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la 
convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura. 

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las 
disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas. 

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la 
presentación. 

 

Documentos de la oferta  

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la 
presentación de copias de los mismos con la oferta. 

1. Constancia del Perfil del proveedor. 

1.1 Ofertas físicas 

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su 
oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos 
obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los 
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego. 

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica 
cualificada por él o los representantes legales.  

1.2 Ofertas electrónicas 

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia 
de perfil del proveedor. El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del 
Registro de Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo 
dispuesto en las disposiciones vigentes. 

2. Confidencialidad de documentos.  

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son 
de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento 
a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública. 

 

Ofertas Alternativas  



Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser 
considerados para la evaluación de la misma: NO APLICA 

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, 
que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e 
independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los 
requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna 
mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo. 

 

Periodo de validez de las ofertas 

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 60 días corridos. 

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir 
de la fecha límite para la presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con 
un periodo menor será rechazada.  

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la 
extensión del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente 
deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar 
igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le 
pedirá ni se le permitirá modificar su oferta. 

 

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.  

1. Instrumentación y porcentaje 

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco 
por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes 
formas: 

a.  Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la 
que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP. 

b.  Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de 
seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las 
condiciones establecidas por la DNCP. 

c.  En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los 
dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de 
mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma 
por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del 
documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la 
presentación y apertura de sobres.   



d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán 
generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas. 

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes 
que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la 
adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada 
lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos por la multiplicación de 
los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre 
el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía. 

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración 
Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección 
"Formularios". 

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios 

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada 
de la siguiente manera: 

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio 
legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio 
(Empresa líder), designado en la escritura pública. 

b.  Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: 
deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), 
designado en el acuerdo. 

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas 

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta, 

b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas, 

c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o 

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a: 

d.1 Firmar el contrato, 

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma 
del contrato, 

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato, 

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente 
adjudicado con su oferta sean falsas, 

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma 
del contrato, cuando éstas sean requeridas. 



4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación 
adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá 
ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido solicitada.  

 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta  

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 90 días corridos 

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de 
acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado  

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido 
para las ofertas. 

 

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán: NO APLICA 

 

Subcontratación 

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: NO APLICA 

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa 
contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a 
subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique 
la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de 
la Ley Nº 7021/22. 

 

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas  

1. Ofertas físicas.  

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante 
el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante 
autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar 
dicha comunicación por escrito.  

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser: 

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además 
los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o 
"MODIFICACION"; 

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando 
las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y; 



c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las 
ofertas sean identificadas con “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”. 

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a 
los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas. 

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite 
para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el 
Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre 
la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas 
indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará 
efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

2. Ofertas electrónicas. 

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta 
antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la 
reglamentación pertinente.  

 

Apertura de ofertas  

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.  

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia 
de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos 
en el SICP. 

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse 
a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.             

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el 
Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de 
que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procederá a 
abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la oferta, 
para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. 
En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante 
deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica.  

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será 
abierta sino devuelto al oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la 
identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al órgano evaluador de la convocante, 
para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda. 

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será 
abierta la oferta técnica para la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté 
debidamente identificada. 



Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas 
electrónicas y a aquellos procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no 
requieran de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado como condición de 
participación. 

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como: 

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino 
devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 
comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de 
apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que 
está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No 
se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución 
contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.   

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se 
permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación 
contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante 
el Acto de Apertura de las Ofertas. 

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán 
contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los 
demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de 
la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el 
representante. 

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión 
de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá 
a través del SICP. 

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el 
acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias 
y serán devueltas sin abrir a los remitentes. 

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar 
constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se 
extravíe o sea abierta prematuramente. 

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no 
podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía 
de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.  

2. Comunicación del acta de apertura.  

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP 
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 



2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través 
del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de 
apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.  

NO APLICA 
 

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: 
 
Fecha o período de realización:  

Lugar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Hora: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Procedimiento: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

1. Difusión de la visita 

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, 
previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el 
procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación. 

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la 
contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el 
sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. 

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de 
la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del 
SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada. 

2. Desarrollo de la visita. 

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios 
participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una 
autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de 
presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. 

 

Datos para la identificación del sitio de obras  

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 



Finca o Matrícula Nº: NO POSEE 

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: NO POSEE 

Sitio donde se ejecutará la obra: ESCUELA BAS. Nº 1346 PROF. JUAN B. LOVERA EN LA 
COMPAÑÍA MBOCAYATY 

 

Estudios de factibilidad 

Los estudios de factibilidad son los siguientes: NO APLICA 

Los estudios de ingeniería básica permiten obtener la información técnica y económica que sirve 
como base para determinar la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus beneficios, la 
estimación de costos y las necesidades técnicas del mismo. 

 

Fraude y Corrupción  

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen 
los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. 
La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o 
corrupto. 

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o 
adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas 
fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:          

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier 
propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se 
trate; y/o               

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al 
proveedor; 

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las 
prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los 
efectos de la aplicación de las sanciones previstas.  

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se 
encontrare tipificado en la legislación penal.               

Fraude y corrupción comprenden actos como:  

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación;    



(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;    

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.      

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente. 

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la 
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 

 

Confidencialidad de la información  

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.  

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información 
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como 
secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE 
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. 

 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar 
si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio 
será utilizado. 

 

Condición de Participación  

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, 
constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado. 

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un 
procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o 
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 
de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS". 

 



Sucursales 

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las 
sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán 
admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal 
recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz 
u otras filiales o sucursales.  

 

Conflicto de intereses  

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario 
público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de 
manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno 
de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su 
superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de 
los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior 
jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al 
funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de 
todo lo actuado.  

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de 
que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o 
requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del 
suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del 
asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante 
deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del 
sustituto, en los casos que correspondiere. 

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante 
detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 
de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del 
suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las 
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia 
por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia 
fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos 
que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 
17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.   

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses 
respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá 
verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses 
respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el 
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar 
la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. 
De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada 
en la Declaración, la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos 



del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa 
del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de 
la oferta y/o rescisión del contrato respectivo. 

 

Confidencialidad de la información  

 Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.  

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 
ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De 
Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, 
después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas 
en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando 
se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa 
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la 
confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión 
de la resolución de adjudicación. 

 

Requisitos de Calificación 

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las 
limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 
de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta. 

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las 
prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha 
límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.     

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el 
artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis: 

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la 
declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar 
propuesta y contratar. 

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la 
existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el 
procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, 
a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los 
Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22. 

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en 
las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, 
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION 
ORGANIZACIONAL. 



4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la 
base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION 
ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con 
el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. 

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, 
debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares 
establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro 
de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, 
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o 
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la 
Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos 
institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La 
declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las 
ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro 
de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su 
registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el 
oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la 
oferta. 

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos 
proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP. 

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus 
integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 
7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso 
de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información 
obrante en las fuentes respectivas. 

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario 
de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de 
Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el 
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas 
en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea 
necesaria.  

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los 
antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes. 

 

Método de Evaluación  

Basada únicamente en precio 

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los 
lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP. 



 

Análisis de precios ofertados 

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio. 

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas 
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes 
una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida 
adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos establecidos 
en la normativa aplicable. 

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio 
ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. 

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que 
componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por 
la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios. 

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente 
apartado.  

 

Composición de Precios 

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será de acuerdo a lo 
establecido en el Formulario de composición de precios unitarios anexo al presente pliego.  

El oferente deberá presentar junto con su oferta el Formulario de composición de precios 
unitarios, el cual será considerado por la convocante cuando el precio supere los parámetros 
establecidos para los precios referenciales., como así también podrá utilizarse durante la 
ejecución contractual.  

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una explicación 
detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o 
sustentar la razonabilidad de sus precios. 

 

Certificado de Producto y Empleo Nacional  

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, 
el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El 
certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La 
falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá 
acogerse al beneficio.  



El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será 
necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.  

b) Oferentes en Consorcio:  

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los 
miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que 
ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el 
consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo 
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser 
emitida a nombre del consorcio constituido o en formación, o a nombre de cualquiera 
de los integrantes del mismo.  

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el 
CPEN. (Se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en 
general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).  

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con 
el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre 
detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio 
(acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del 
consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico 
certificado. 

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN 
por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del 
certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de 
un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 
respectiva. 

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada 
bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. 

 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional  

No Aplica. 

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el 
beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen: 

1 - El empleo de los recursos humanos del país. 

2 - La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay. 



Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje 
de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia. 

El oferente podrá acogerse al beneficio del margen de preferencia con la obtención del CPEN, o 
en su defecto, aquél que disponga el MIC. 

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación 

1. Formulario de Oferta (*) 

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben 
ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta 
electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta 
electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.] 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el 
SICP.] 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto 
a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**) 

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en 
caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**) 

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) 

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté asentado 
el establecimiento del oferente. (**) 

8. Documentos legales. Oferentes 

8.1. Personas Físicas. 

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta. (*) 

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*) 

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar 
una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente 
otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la 
licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) 

8.2. Personas Jurídicas. 

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona 
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y 



protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la 
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) 

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**) 

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados 
de la sociedad. (*) 

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder 
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es 
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios 
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de 
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) 

8.3. Oferentes en Consorcio en formación. 

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio. (*) 

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de 
los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden 
consistir en (*):  

I.Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso 
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por 
escritura pública, o 

II.Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso 
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por 
acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física 
domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos 
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. 
(Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán 
presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas). 

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que 
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*). 

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados. 

a) Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del 
consorcio. (*) 

b) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):  



i.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución 
del consorcio.  

ii.Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es 
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes). 

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente 
deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice 
el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta 
electrónica de conformidad a la normativa vigente. 

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser 
presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a 
la fecha y hora tope de presentación de oferta. 

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y 
deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en 
documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga 
la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse 
conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24. 

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar 
la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente.  

 

Capacidad Financiera  

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes 
índices: 

 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento  

Documentación 
requerida 

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinadas 

Cada Socio Socio Líder 



 Coeficiente de Liquidez: 
Activo corriente / Pasivo 
Corriente debe ser igual o 
mayor a 1 Esta 
información será extraída 
del Balance General 
correspondiente a los 
ejercicios fiscales 
cerrados.2023.2024.2025 

Debe cumplir 
con el 
requisito. 

  

  Debe cumplir 
con el 
requisito. 

  

  Completar el 
formulario 
"Situación 
Financiera" y 
presentar los 
documentos 
que se indiquen 
en el pliego de 
bases y 
condiciones. 

 Coeficiente de Solvencia: 
Pasivo Total / Activo Total 
igual o menor a [0.80]. 
Esta información será 
extraída del Balance 
General correspondiente 
a los ejercicios fiscales 
cerrados 2023.2024.2025 

Debe cumplir 
con el 
requisito. 

  

  Debe cumplir 
con el 
requisito. 

  Completar el 
formulario 
"Situación 
Financiera" y 
presentar los 
documentos 
que se indiquen 
en el pliego de 
bases y 
condiciones. 

 Demostrar que posee o 
que tiene acceso a 
suficientes activos 
líquidos, activos reales 
libres de gravámenes, 
líneas de crédito y otros 
medios financieros 
(independientemente de 
cualquier anticipo 
estipulado en el contrato) 
para cumplir los 
requisitos en materia de 
flujo de fondos para la 
construcción exigidos 
para el o los contratos en 
caso de suspensión, 
reanudación de faenas u 
otros retrasos en los 
pagos. 

 El mínimo de activos 
líquidos y/o acceso a 
créditos libres de otros 
compromisos 

Debe cumplir 
con el 
requisito. 

  

Debe cumplir 
con el 
requisito 

  

Debe cumplir 
por lo menos 
con el[25% del 
requisito 
mínimo 

Debe cumplir 
por lo menos 
con el[40%] 
del requisito 
mínimo 

Completar el 
formulario 
"Situación 
Financiera", y 
presentar los 
documentos 
probatorios que 
se indiquen en el 
pliego de bases y 
condiciones. 

  



contractuales del 
adjudicatario será: 20%] 

Las deducciones al flujo de 
fondos exigidos por 
compromisos derivados de otros 
contratos solo se harán cuando 
dichos contratos se encuentren 
en ejecución. 

Este mínimo de activos líquidos 
que constituirá el capital 
operativo, debe ser el resultado 
de la diferencia entre el Activo 
Corriente menos el Pasivo 
Corriente. 

Puede ser complementado con 
líneas de crédito otorgadas por 
entidades financieras. 
 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera  

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a.  Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es 
cliente 

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a 
recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas 
Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente 

c.            Balance General y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales 
mencionados 2023.2024.2025 

 

Experiencia general en obras 

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes 
índices: 
 

Requisitos Mínimos 
Requisitos de Cumplimiento Documentación 

requerida Consorcios 



Oferente 
Individual 

Todas las 
Partes 

Combinadas 
Cada Socio Socio Líder  

 Haber generado, 
durante los 
mejores cinco (5) 
años de los 
últimos diez (10) 
años, en 
promedio un 
volumen anual 
de facturación 
igual o superior a 
[50 %] 

 El promedio del 
volumen anual 
de negocios se 
define como el 
total de las 
facturas legales 
correspondientes 
a obras en 
ejecución o 
terminadas por el 
oferente, 
dividido el 
número de (5) 
años señalado en 
el párrafo 
precedente. 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito. 

  

Debe 
cumplir con 
el requisito. 

  

Debe cumplir 
por lo menos 
con el [25% 
de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe cumplir 
por lo menos 
con el [40% de 
los requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
Formularios: Experiencia 
general en 
construcción y Facturación 
anual media en 
construcción. 

  

 

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o 
servicios a contratar. 

 

Experiencia específica en obras  
  

Requisitos Mínimos 
Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Consorcios  



Oferente 
Individual 

Todas las 
Partes 

Combinadas 
Cada Socio Socio Líder  

 Participación en 
calidad de 
contratista, 
integrante de un 
consorcio en el 
porcentaje de 
participación, o 
subcontratista 
autorizado por la 
Administración 
Contratante en al 
menos un [1] 
contrato, durante 
los últimos diez 
[10] años, 
similares a las 
obras propuestas. 

 La similitud debe 
basarse en la 
escala física, la 
complejidad, los 
métodos o la 
tecnología, u otras 
características 
técnicas, 
conforme a lo 
descrito en la 
Sección 
Descripción de la 
Obra. 

 A fin de cumplir 
este requisito, las 
obras deberán 
estar terminadas 
en un [70%] por lo 
menos. 

 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito. 

  

Debe 
cumplir con 
el requisito. 

  

Debe cumplir por 
lo menos con 
el[25% ]de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe cumplir por 
lo menos con el 
[40% ] de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar el 
formulario de 
"Experiencia 
específica en 
Construcción" 

 Contar con 
experiencia 
mínima para el 
contrato que 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito. 

  

Debe cumplir por 
lo menos con el 
[25% indicar este 
u otro porcentaje] 

Debe cumplir por 
lo menos con el 
[40% indicar este 
u otro porcentaje] 

Completar los 
formularios: 
"Experiencia 
Especifica en 



antecede u otros 
contratos, 
ejecutados en el 
período 
2023.2024.2025 
en las siguientes 
actividades clave: 
Construcciones 
y/o reparaciones 
en general. [ 

  

  de los requisitos 
mínimos 
requeridos. 

de los requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Construcción" y 
"Situación 
Financiera" 

 

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y 
especifica en obras  

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:  

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. 

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. 

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta 
presentada. 

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la 
autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. 

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de 
contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que 
acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, 
patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda 
su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte 
aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente 
deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los 
efectos de acreditar el giro comercial. 

 

Capacidad en materia de personal  

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los 
siguientes índices: 

 

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento 



Oferente 
individual 

Consorcios 
Documentación 

requerida 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio Socio líder  

Demostrar que cuenta con 
personal debidamente 
calificado para desempeñar 
los siguientes cargos clave: 
Arquitecto o Ingeniero de 
Obras. Con 3 años como 
mínimo de experiencia 
demostrada en la obtención 
del Título y acompañada de 
su Curriculum Vitae. Y 
contrato que lo vincule con la 
empresa, el cual deberá 
permanecer en la zona de 
obras diariamente 

Como mínimo deberá contar 
con un jefe o 
Superintendente de Obras 
con [2 años]de experiencia en 
obras de naturaleza y 
complejidad similares. 

Debe 
cumplir con 
el requisito 

Debe 
cumplir con 
el requisito 

    
Completar el formulario: 
"Lista del personal 
propuesto para la obra" 

 

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal  

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de 
administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines 
del contrato. 

2. Copia simple del Título Universitario, Matrícula Profesional, Patente Profesional 

 

Capacidad en materia de equipos  

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los 
siguientes índices: 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento 



 

 

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos  

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se 
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen 
estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. 

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. 

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado 
Coeficiente de Solvencia. 

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se 
certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para 
cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso 
otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

 

Otros criterios que la convocante requiera  

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Documentación 
requerida 

Todas las 
Partes 

Combinadas 
Cada Socio Socio Líder 

 Demostrar que puede 
disponer 
oportunamente de 
los equipos 
esenciales en 
propiedad o en 
alquiler, que a 
continuación se 
indican:  
herramientas 
necesarias para la 
ejecución de los 
trabajos] 

 Los equipos mínimos 
necesarios 
presentados por los 
oferentes no deberán 
estar comprometidos 
en otras obras. 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito. 

  

Deben 
cumplir con 
el requisito. 

  

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el: 
[25%] de 
los 
requisitos 
mínimos 
requeridos 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el [40% 
] de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
formularios: 
"Lista de 
Equipos" y 
"Cronograma de 
Utilización de 
Equipos" 



Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán:  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  No Aplica.) 

 

Evaluación basada en multiplicidad de criterios 

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por 
dinero, indicando por cada criterio la siguiente información:  NO APLICA 

 

Criterio Parámetros de 
evaluación 

Requisitos de 
acreditación 

Valor por 
atributo 

Tipo de valor 

NO APLICA     

 

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los 
lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP. 

 

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios 

La ponderación total de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el 
siguiente NO APLICA 

 

Criterio Total, del criterio.  

NO APLICA (Se deberá indicar el total de los criterios 
previstos en la cláusula anterior) 

 

 

Aclaración de las ofertas  

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, 
el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, 
dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. 

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el 
Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de 
información. 

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la 
convocante, no serán consideradas. 



No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la 
oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritmético. 

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a 
omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a 
la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.   

 

Disconformidad, errores y omisiones  

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité 
de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una 
desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita 
al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. 

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la 
información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, 
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido 
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad. 

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, 
la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para 
su aceptación: 

a)  Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese 
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio 
total será corregido. 

b)  Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 
prevalecerán y se corregirá el total. 

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos 
la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo. 

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras 
a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

 

Criterios de desempate de ofertas  

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos 
establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en 
precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la 
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la 
DNCP en la reglamentación pertinente. 

 

 



Criterios de Adjudicación  

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá 
usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 
‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’. 

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados 
en los documentos del procedimiento de contratación. 

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la 
evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros 
establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que 
ofrece mayor valor por dinero. 

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido 
evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y 
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para 
ejecutar el contrato satisfactoriamente. 

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el 
atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en 
el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir 
la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto 
de las cantidades o montos mínimos establecidos. 

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo 
establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, 
hasta cumplir el mínimo. 

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir 
la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u 
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios 
u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación. 

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato 
abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá 
modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación. 

 

Notificación del resultado 

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la 
comunicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de 
Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo 
serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la comunicación 
de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de 
evaluación respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, 
siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 
y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del Decreto Reglamentario N.º 2264/24. 



En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios 
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia 
íntegra de la resolución y del informe de evaluación y sus anexos, de conformidad al artículo 82 
del Decreto. 

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta 
deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución 
de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se 
considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación de los documentos 
relativos al resultado en el SICP.  

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que 
el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la 
notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente. 

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la 
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante. 

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según 
el procedimiento indicado precedentemente.       

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la 
dirección indicada en el contrato. 

 

Audiencia Informativa 

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una 
audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto 
al análisis de su oferta. 

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición 
de protestas. 

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes 
para el efecto. 

 

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - 
EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de 
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP. 

 

Alcance de las obras El Alcance de la obra es:  Obra de Rehabilitación o Reparación 



 

Descripción de las obras  

1. Limpieza inicial: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

2. Demolición de techo en área afectada: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

3. Demolición de artefacto eléctrico sin recuperar: Comprende la provisión, ejecución e 
instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra 
calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, 
de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

4. Demolición de piso sin recuperar: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa 
de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

5. Demolición de zócalo sin recuperar: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

6. Acarreo de escombros: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 



7. Reparación de revoque en área afectada: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

8. Reparación de techo de estructura de madera, tejuelón y tejas: Comprende la provisión, 
ejecución e instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano 
de obra calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta 
terminación, de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. 
El trabajo deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando 
corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de 
residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de 
cómputo métrico. 

9. Provisión y colocación de piso cerámico: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

10. Provisión y colocación de zócalo cerámico: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

11. Guarda obra: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

12. Provisión y colocación de canaleta metálica: Comprende la provisión, ejecución e 
instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra 
calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, 
de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

13. Provisión y colocación de caño de bajada metálica: Comprende la provisión, ejecución e 
instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra 



calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, 
de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

14. Provisión y colocación de vidrio doble para ventana tipo balancín: Comprende la provisión, 
ejecución e instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano 
de obra calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta 
terminación, de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. 
El trabajo deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando 
corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de 
residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de 
cómputo métrico. 

15. Lijado y pintura de paredes, pilares y vigas: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

16. Limpieza y preparación de pared y pilares: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

17. Pintura de muro de mampostería visto: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

18. Pintura de pilar de mampostería visto: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

19. Pintura de muro revocado: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 



totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

20. Pintura de viga cumbrera: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

21. Pintura de techo tejuelón: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

22. Pintura de mocheta: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

23. Pintura de tirantes: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, 
con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y 
todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones 
de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente 
terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, 
limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará 
conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

24. Pintura de capitel de H°A°: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

25. Pintura de estructura metálica de ventana: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 



26. Pintura de puerta metálica: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

27. Pintura de canaleta y caño: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

28. Instalación del tablero TS10: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

29. Instalación de tablero TC: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

30. Instalación de tablero TCV: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

31. Alimentación circuitos de luces: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa 
de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

32. Alimentación circuitos de tomas: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa 
de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 



indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

33. Alimentación circuitos de ventiladores: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

34. Alimentación circuitos del TC: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

35. Alimentación circuitos tomas computadoras: Comprende la provisión, ejecución e 
instalación completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra 
calificada, herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, 
de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

36. Alimentación 2x6 mm NYY: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de 
este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

37. Boca para AA Split: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, 
con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y 
todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones 
de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente 
terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, 
limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará 
conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

38. Lámpara con cabezal acrílico LED: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa 
de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 



ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

39. Tubo LED de adosar con fotocélula: Comprende la provisión, ejecución e instalación 
completa de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de 
acuerdo con las indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo 
deberá quedar totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, 
incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La 
medición y pago se realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

40. Tablero TS10: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

41. Tablero TC: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

42. Tablero TCV: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

43. Ventilador de techo: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

44. Pizarrón acrílico: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, 
con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y 
todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones 
de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente 
terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, 
limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará 
conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 



45. Letrero de identificación: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

46. Cartel y placa de obra: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este 
rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

47. Aire acondicionado 18000 BTU: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa 
de este rubro, con materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, 
equipos y todos los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar 
totalmente terminado, funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, 
ajustes, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se 
realizará conforme a la unidad establecida en la planilla de cómputo métrico. 

48. Limpieza final: Comprende la provisión, ejecución e instalación completa de este rubro, con 
materiales nuevos de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todos 
los accesorios necesarios para su correcta terminación, de acuerdo con las indicaciones de la 
Fiscalización y las normas técnicas aplicables. El trabajo deberá quedar totalmente terminado, 
funcionando correctamente cuando corresponda, incluyendo pruebas, ajustes, limpieza del área 
intervenida y disposición final de residuos. La medición y pago se realizará conforme a la unidad 
establecida en la planilla de cómputo métrico. 

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO 

N° RUBROS Unidad Cantidad 

A PREPARACIÓN DE OBRA      

1 Limpieza inicial m2 70,8 

2 Demolición de techo en área afectada  gl 1 

3 Demolición de artefacto eléctrico sin recuperar  gl 1 

4 Demolición de piso sin recuperar m2 70,8 

5 Demolición de zócalo sin recuperar  ml 37 

6 Acarreo de es compro m3 12 

B ALBAÑILERIA Y TECHOS     

7 Reparación de revoque en área afectada  m2 2,1 

8 Reparación de techo de estructura de madera, tejuelon y tejas tipo española en área afectada  gl 1 

9 Provisión y colocación de piso ceramico m2 70,8 

10 Provisión y colocación de zócalo ceramico ml 37 

11 Guarda obra m2 7,2 

C DESAGUE PLUVIAL     

12 Provisión y colocación de canaleta metálica  ml 16 

13 Provisión y colocación de caño de bajada  metálica  ml 14 

D ABERTURAS     

14 Provisión y colocación de vidrio doble para ventana tipo balancín  m2 1 



E PINTURA      

15 
Lijado y Pintura de paredes y pilares y vigas de HºAº a la cal-base para látex (2 manos y 
lijado) 

m2 214 

16 Limpieza y preparación de pared y pilares visto para posterior pintura m2 68 

17 Pintura de muro de mampostería visto a látex m2 68 

18 Pintura de pilar de mampostería visto a látex m2 8,9 

19 Pintura de muro de mampostería revocado a látex m2 214 

20 Pintura de viga cumbrera a látex  m2 9,6 

21 Pintura de techo tejuelon a látex  m2 1 

22 Pintura de mocheta a látex ml 21,36 

23 Pintura de tirantes a sintético m2 62,3 

24 Pintura de capitel de HºAº un 3 

25 Pintura de estructura metálica de la ventana a sintético m2 19 

26 Pintura de puerta metálico a sintético m2 4,62 

27 Pintura de canaleta y caño de bajada a sintético  ml 30 

G INTALACIÓN ELECTRICA      

28 Instalación del tablero TS10 de 10 AG. boca  6,00 

29 Instalación de tableros de comando TC  boca  1,00 

30 Instalación de los  tableros de comando de ventiladores TCV boca  2,00 

31 Alimentación de los circuitos de luces boca  10,00 

32 Alimentación de los circuitos de tomas boca  8,00 

33 Alimentación de los circuitos de  ventiladores boca  4,00 

34 Alimentación de los circuitos del TC boca  1,00 

35 Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras boca  8,00 

36 Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente mts 55,00 

37 Boca para AA Split (No incluye instalación de AA) boca  4 

H ARTEFACTO ELECTRICO     

38 Lampara con cabezal acrílico, incluye foco LED de 50 w un 6,00 

39 Tubo LED de adosar con foto célula un 1,00 

40 Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro  un 1,00 

41 Tablero TC de 6 AG. un 1,00 

42 Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores un 1,00 

43 Ventilador de Techo un 4,00 

I MOBILIARIOS     

44 Pizarron acrilico un 1,00 

45 Letrero de identificación de escuela  un 1,00 

46 Cartel de obra Y PLACA DE OBRA  un 1,00 

47 Aire acindicionado de 18000 btu  un 1,00 

48 Limpieza final m2 70,80 

 

 
 
Modalidad de la cotización y ejecución de la obra  
 

La modalidad de la cotización y ejecución de la obra será: Por Precio unitario 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico  

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 
“ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el 
Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco 
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas. 



Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Planilla de precios 
(Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las 
obras objeto del contrato. 

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la 
consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una 
contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en 
los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva 
(Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que 
comprendan espacios de uso público, etc.) 

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la 
restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida 
que razonablemente puedan ser admitidas. 

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los 
contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 
“Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). 

 

Requisitos de carácter ambiental  

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo 
en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, 
autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo 
mínimo directo o indirecto al medio ambiente. 

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas 
provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, 
cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una 
disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra. 

Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de 
impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no 
podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

Requisitos: NINGUNA 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones  

En este apartado, la convocante deberá indicar los siguientes datos: 

 Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el 
procedimiento de contratación a ser publicado: Richard Dure, Dpto de Obras 



 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser 
realizada: La presente contratación tiene por objeto satisfacer la necesidad de mejorar 
la infraestructura de la institución educativa 

 Justificar la planificación: (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo 
responde a una necesidad temporal) corresponde a una necesidad temporal 

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al 
momento de la comunicación de la convocatoria.  

 

Planos y diseños  

 

    

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o diseños que 
correspondan según el alcance de la obra, siempre que no haya sido publicado en el SICP con la 
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los 
demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines 
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o diseños, especificaciones y 
demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente 
necesario para la ejecución del contrato. 

La contratante es responsable por la obtención de los planos y permisos, de acuerdo al alcance 
de la obra y a lo establecido en la presente clausula, conforme a las disposiciones municipales 
vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras. 

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o diseños, en las condiciones 
establecidas en la presente clausula, prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las 
obras. 

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o diseños, 
variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por 

Lista de Planos y/o Diseños 

Plano 
y/o 
Diseño 
N° 

Nombre 
del Plano o 
Diseño 

Propósito 

Estado del 
Plano y/o 
Diseño 

Anexos al 
Plano y/o 
Diseño 

Indicar el responsable de gestionar 
aprobaciones, y/o permisos, con las 
siguientes condiciones:  

 Se 
adjunta 
en el 
SICP 

 Haga clic o 
pulse aquí 
para 
escribir 
texto. 

 Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

   

         



él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la 
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.  

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra 
que se encuentre en la zona de obras. 

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la 
planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de 
que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están 
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe 
precisar las características y fechas de entrega de dichos planos. 

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación 
de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a 
indemnización por este perjuicio. 

 

Ubicación física de las obras. Plano general 

El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado, que precisa la posición 
de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de referencia fijos. 
Dicho plano será notificado al contratista, mediante una orden de ejecución, dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de 
la ejecución de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma 
fecha de la orden de inicio. 

 

Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados. Documentos suministrados por el 
contratista 

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparará los documentos que sean 
necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecución, 
notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados. 

A tal efecto, el contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para preparar en 
la zona de obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, deberá poder preparar, 
verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y 
resistencia de las obras. 

Si el contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por la contratante, 
deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra. 

Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada uno de ellos 
deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de 
materiales que habrán de utilizarse. 

Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que se establecen en el contrato, las características de las obras, naturaleza de los 



parámetros, la descripción de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos, las 
estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposición. 

Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por el 
contratista, serán sometidos a la aprobación del fiscal de obra, quien podrá exigir la 
presentación de los estimativos de cantidades correspondientes. 

El contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación de los 
documentos necesarios para dicha ejecución por el fiscal de obra. 

 

 

Documentos suministrados por el fiscal de obras 

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministrarán al contratista los 
documentos necesarios para la realización de los trabajos, el contratista no tendrá 
responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estará 
obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no contengan errores, 
omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si 
descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al 
fiscal de obra. 

 

Instalación de los lugares de trabajo 

El contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la 
instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que, los que la contratante haya puesto a 
su disposición, no le resulten suficientes. 

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragará todos los costos relacionados con el 
establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos 
los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

El contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: 

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos, 

b. El nombre, título y dirección del fiscal de obra, y 

c. El nombre y dirección del inspector del trabajo encargado de la obra. 

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales 
suministrados por el contratista y sus subcontratistas se considerarán, una vez que estén en el 
lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos. El contratista 
no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a 
otra de dicho lugar, sin la aprobación de la contratante. Queda entendido que tal aprobación no 
es necesaria para los vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los 
suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra. 

 



Lugares de depósito de los escombros excedentes 

El contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de 
depositar los escombros excedentes, además de los lugares que la contratante pueda 
eventualmente poner a su disposición, como lugares definitivos o provisionales de depósito. El 
contratista deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del fiscal de 
obra, quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban 
tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, 
si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente. 

 

Autorizaciones administrativas 

La contratante se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el 
contratista, tales como las relativas a la ocupación temporal de propiedades públicas o privadas, 
los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de 
las obras objeto del contrato, salvo otra disposición contraria establecida en la presente 
clausula.  

La contratante y el fiscal de obra prestarán su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de 
facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, 
especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, según los regímenes aduaneros 
y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecución de 
los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros. 

Otras disposiciones: NO APLICA 

 

Carteles en obras  

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales 
tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que 
identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue: 

1. ID y descripción del llamado, 

2. Nombre de la contratante, 

3. Datos completos del responsable de la obra, 

4. Número de contrato y fecha de suscripción, 

5. Monto del contrato, 

6. Superficie del terreno, 

7. Superficies máximas y mínimas edificables, 

8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra, 

9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de 
contratación, el ID del llamado de la consultoría), 



10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y 

11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a 
efectuar. 

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión 
del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser 
corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo. 

 

Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público 

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público deberá 
realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estará a cargo del contratista 
el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización, salvo disposiciones 
contrarias y sin perjuicio de la aplicación de la cláusula “Seguridad e Higiene de los lugares de 
trabajo”. 

Si el contrato prevé un desvío de la circulación, el contratista tendrá a su cargo, en las mismas 
condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación esté desviada, 
así como la indicación de las vías alternativas. 

La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las 
secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías desviadas, 
estará a cargo de las autoridades competentes. 

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentará a la autoridad 
competente con la antelación necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que 
se iniciarán los trabajos.  

 

Seguridad e higiene de los lugares de trabajo 

El contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad 
convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con 
terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades 
competentes. 

En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de trabajo, así 
como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente cuando fuere necesario, 
el cierre de los lugares de trabajo. 

Deberá tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa 
de peligro para terrenos, especialmente para el tránsito público, si éste no ha sido desviado. 

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación deberán estar 
protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberán estar iluminados 
y, en caso necesario, vigilados. 



El contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las 
instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de 
sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento. 

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene 
antes mencionadas serán por cuenta del contratista. 

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin 
perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podrá tomar, por 
cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido 
efecto. 

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podrá tomar estas medidas sin necesidad de 
requerimiento previo. 

La intervención de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad 
correspondiente del contratista. 

 

Requerimientos adicionales  

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo: NO APLICA 

 

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos  

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución 
del contrato será: conforme a lo establecido en los AGC. 

 

Lugares de extracción u obtención de los materiales de préstamo 

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extracción u obtención de los materiales 
de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad 
o en cantidad, el contratista deberá notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual 
designará entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de 
extracción o de préstamo. Tal sustitución podrá dar lugar a un convenio modificatorio en los 
términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y de Contrataciones Públicas’’. 

Si el contrato dispone que la contratante pondrá a disposición del contratista lugares de 
extracción o de obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en caso 
necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correrán a cargo de la 
contratante; el contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del fiscal de obra, utilizar 
los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extracción o de préstamo para ejecutar 
trabajos que no formen parte del contrato. 

Salvo en el caso previsto en el párrafo precedente, el contratista estará obligado a obtener, en 
cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la extracción o 
préstamo de los materiales. Si no está previsto que la contratante pondrá a disposición del 



contratista dichos lugares de extracción, el contratista correrá con todos los gastos, incluyendo 
los de ocupación. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestarán su asistencia al 
contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones 
administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales. 

En todos los casos, el contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de extracción 
o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos. 

El contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos 
de los daños ocasionados por la extracción de los materiales, la construcción de las vías de 
acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la explotación de los 
lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará a la contratante en caso de que ésta 
tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales daños. 

 

Calidad de los materiales y productos. Aplicación de normas 

Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las 
estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 
estar de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida 
para la presentación y apertura de las ofertas. 

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de 
especificaciones técnicas establecidas, serán conforme se indique en la cláusula “Excepciones a 
normas aplicables en cuanto a calidad”. 

El contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad 
diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un 
convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22. 

 

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad  

Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las 
estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 
estar de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, 
productos y componentes de construcción serán: NO APLICA 

 

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos  

Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su 
verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, 
las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en 
vigor, a las disposiciones de la cláusula precedente relativas a la definición de las normas 



aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las 
normas no se especifiquen los métodos de verificación que se utilizarán, el contratista deberá 
proponerlos para la aceptación del fiscal de obra. 

El contratista almacenará los materiales, productos y componentes de construcción en forma 
que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes con el fin de 
que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan 
sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberán ser 
retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicarán, si hubiera lugar, las disposiciones de 
la cláusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados". 

Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme 
a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o 
canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Serán efectuadas 
por el fiscal de obra, o bien, si así lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un 
laboratorio u organismo de inspección. 

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el contratista pondrá a su 
disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, electricidad, 
combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para 
examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrá 
a su cargo remuneración alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe. 

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a cargo 
del contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en 
los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos 
certificados, el fiscal de obra decidirá si los materiales, productos o componentes de 
construcción pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el 
subcontratista autorizarán el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de 
inspección a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las 
disposiciones del contrato. 

El contratista deberá convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecución de 
las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del 
contrato. El fiscal de obra deberá notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de 
anticipación su intención de efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas; si el fiscal 
de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podrá, salvo instrucción 
contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas en 
presencia del fiscal de obra. 

El contratista deberá hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente 
certificada de los resultados de las pruebas para su aprobación. 

El contratista estará obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las 
verificaciones. 

El contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de los 
dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de 
elaboración de los productos fabricados. 



Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, 
correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no 
permiten la aceptación de tal suministro, el fiscal de obra podrá ordenar verificaciones 
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos 
correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del contratista. 

Serán por cuenta de la contratante: 

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no 
estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables; 

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los 
materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido previamente 
inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin 
asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en 
virtud del contrato. 

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán 
realizadas en las siguientes condiciones: Ajustarse a lo establecido 

 

 

Verificación cuantitativa de los materiales y productos 

La verificación de las cantidades de materiales y productos se efectuará en común acuerdo entre 
la contratante y el contratista. 

 

De las MIPYMES  

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES 
prevista en el artículo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” 
será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas 
Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el 
capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 
QUE MODIFICA LA LEY Nº 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, 
y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o 
de servicio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 
Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la 
ejecución del contrato. 

 

Formalización de la Contratación  

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.  

 

Documentación requerida para la firma del contrato  

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido 
en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la 
Dirección General de Registros Públicos; 

• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de 
Registros Públicos;  

• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión 
Social. 



• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del 
Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de 
conformidad a la reglamentación pertinente - CPS 

• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta 
su terminación. 

• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato. 

• Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité 
respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma 
del contrato. 

2. Documentos. Consorcios 

• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los 
documentos requeridos especificados en el apartado precedente. 

• Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido. 

• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer 
solidariamente al consorcio. 

• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta 
su terminación. 

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del 
contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del 
contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la 
garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio 
constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicación del 
contrato y emisión del código de contratación.  

Disponibilidad de créditos presupuestarios 

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios 
acordados, quedarán supeditados durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los 
créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y 
en los ejercicios fiscales siguientes.  

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP 
correspondiente al ejercicio fiscal vigente. 



En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de 
realizar la provisión de bienes y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad 
alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la 
orden de ejecución. 

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a 
reclamación de pago alguno, la provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren 
sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes. 

 

Indicadores de Cumplimiento de Contrato 

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:   

 Contratos para la construcción de obras en general: Certificado de obras,  
 Serán presentados 1 certificados 

Planificación de indicadores de cumplimiento: 

INDICADOR TIPO 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
PREVISTA (se indica la fecha 
que debe presentar según el 
PBC) 

CERTIFICADO 1 CERTIFICADO AGOSTO 2026 

   

   

   

   

   

   

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de 
contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo 
cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que 
deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y 
de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser 
comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos. 

 

Subcontratación 



En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para 
el efecto la DNCP.   

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se 
realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del 
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en 
alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo 
requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria. 

 

Documentación electrónica 

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 
6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE 
CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS 
DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos 
de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas 
exijan una forma determinada. 

 

 

Confidencialidad de la información  

Confidencialidad en el contrato.   

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento 
divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra 
información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 
conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo, salvo la 
información .  
 
Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a 
realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de 
Datos Personales”, su reglamentación y demás normas aplicables, respetando en particular los 
principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y 
limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato.  
 
No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e 
información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del 
contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de 
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                  

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor 
para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará 
los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito 
diferente al de la ejecución del contrato. 



La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que: 

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que 
participan en el financiamiento del contrato, 

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las 
partes, 

3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue 
divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o 

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un 
tercero que no tenía obligación de confidencialidad. 

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha 
del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos. 

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o 
terminación del contrato por cualquier razón. 

 

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en 
el SICP  

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como 
de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, 
dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con 
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las 
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar 
dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de 
Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.     

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, 
el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP. 

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, 
a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que 
el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con 
el Instituto de Previsión Social (IPS). 

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la 
totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la 
contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en los 
listados recibidos. 

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus 
obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como 
los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se 
considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. 



6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se 
encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser 
emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones 
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del 
contrato por causa imputable al proveedor o contratista. 

 

Interpretación 

a. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa 
día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles. 

b. Ley: Entiéndase a la Ley Nº 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. 

c. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anónima en las que el Estado sea socio 
mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicación en el marco de un 
procedimiento de contratación de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por 
la Ley. 

d. Contratista: toda persona física o jurídica que suscriba un contrato para la ejecución de 
obras públicas o prestación de servicios relacionados a la misma.  

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el 
contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato. 

f. Fiscalizador de obra: Persona física o jurídica que asume la responsabilidad del control, 
supervisión e inspección de la ejecución de una obra, en representación de la contratante 
a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se 
presenten durante la ejecución, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusión 
de las mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y 
el cronograma o plazo de ejecución. 

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizarán los trabajos y las obras y 
donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que 
comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares específicamente 
señalados en el contrato. 

h. Orden de Inicio: es la instrucción escrita entregada por la contratante al contratista, 
para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. 

i. Orden de Ejecución en obras: es toda instrucción escrita entregada por la contratante 
al contratista, concerniente a la ejecución del contrato. 

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de 
registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalización en el manejo de 
las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusión. El mismo deberá ser habilitado 
antes del inicio de las obras. 

k. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables: Si cualquier provisión o condición del 
contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta 



de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones 
del contrato. 

 

Modificación de información referente al contratista 

El contratista deberá notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que 
versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecución del contrato 
referentes a: 

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la 
contratante; 

b. La forma de la empresa; 

c. El domicilio legal de la sede del contratista; 

d. La razón social o el capital social; y, 

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la 
ejecución del contrato. 

 

Obligaciones Generales 

1. Idoneidad de la oferta. 

2. Se considerará que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa 
sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados 
en las listas de cantidades y precio. Se considerará que, salvo indicación contraria, estos precios 
cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la 
ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se 
describe con mayor detalle en la cláusula "Contenido y características de los precios". 

3. Se considerará que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus 
alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la 
ejecución del contrato. Así mismo, que ha interpretado adecuadamente esa información antes 
de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

a. Topografía del lugar y carácter de la obra; 

b. Condiciones hidrológicas y climáticas; 

c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para 

subsanar sus posibles defectos; y 

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecución 

de la obra. 



4. Como regla general, se considerará que el contratista ha obtenido toda la información 
necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en 
su oferta. 

 

Ejecución de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos 

El contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones 
del contrato. El contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las 
instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisionales o permanentes, 
necesarios para la realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos. 

El contratista deberá actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la República del 
Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación. 

 

Procedimientos y métodos de construcción 

El contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los 
procedimientos y métodos de construcción que se empleen para la realización de la obra. 

 

Comparecencia del contratista en la zona de obras 

El contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la 
zona de obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus 
subcontratistas.  

En el caso de un consorcio, la obligación prevista en el párrafo precedente corresponderá al 
gestor o representante del consorcio (líder), acompañado, si fuera necesario, de sus 
subcontratistas. 

 

Personal del contratista 

El contratista deberá emplear en la zona de obras, para la ejecución completa de las obras y la 
reparación de sus defectos: 

a. Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, 
así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión 
de las obras; 

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud 
del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 

Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente 



El contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de defectos: 

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras 
y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la 
contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. 

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, 
cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el 
fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación 
vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 

c. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al 
estudio previo  de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho 
estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo 
perjuicio o daño a las personas  o bienes públicos o de otra índole resultantes de la 
contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por 
los métodos utilizados para la realización de las obras. 

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento 
y en las bases de la contratación relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la 
protección del medio ambiente. 

 

Seguridad y protección del medio ambiente 

El contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de posibles 
defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio 
ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar daños a las personas y propiedades 
públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas 
derivadas de sus métodos de trabajo. 

 

 

Cálculo de plazos. Formas de notificación 

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se 
computará de acuerdo a lo establecido en los artículos 337 al 341 del Código Civil. 

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento 
en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un 
documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberá entregarse al destinatario 
mediante notificación escrita. 

 

Propiedad industrial o comercial 

La contratante liberará al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de 
terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de 



comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Será responsabilidad de la contratante 
obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias. 

Fuera del caso previsto en el párrafo precedente, el contratista liberará a la contratante de 
cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, 
licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho 
protegido en relación con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodología de 
trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a 
éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza 
relacionados con ella. 

Será responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias 
o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder 
posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones 
necesarias. 

 

Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo 

El contratista deberá, salvo disposición contraria en el contrato, encargarse de la contratación de 
todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, así como de 
su remuneración, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando en 
particular, la   reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y 
días de descanso), a la seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de 
higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y 
reglamentos referentes a la mano      de obra, el contratista deberá comunicar al fiscal de obra, a 
petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos 
con sus respectivos perfiles técnicos.  

 
El fiscal de obra podrá exigir al contratista en todo momento la comprobación de que está 
aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación laboral vigente, 
sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

La contratante podrá exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie 
incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, 
en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de las obras. 

El contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o 
defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista será 
responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas. 

 

Responsabilidad del Contratista 



El contratista deberá ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 
7021/22. 

El contratista será responsable de: 

a. El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, líneas 
y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra; 

b. La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas 
las partes de las obras; y 

c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las 
responsabilidades precedentes. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 
ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 
contratista deberá informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción 
del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la 
contratante, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a la contratante. 

La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberará en 
forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; 
el contratista deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, 
jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo de las obras. 

 

Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

Los precios podrán ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de 
precios. 
Será precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o 
parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, 
o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el 
contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten. 
Será precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una 
obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios. 
 

 

Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas 

1. El contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de los límites razonables para 
la ejecución de sus actividades a: 

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal; 

b. El personal de la contratante; y 

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser 
empleado para la ejecución, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier 



actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en 
relación o como complemento a las obras. 

2. En estos casos la contratante ordenará al contratista mediante una orden de ejecución: 

a. Poner a disposición de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra 
autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista; 

b. Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales 
prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las disposiciones de la 
cláusula "Obras o trabajos no previstos". 

 

Pérdidas y averías 

No se concederá al contratista ninguna indemnización en concepto de pérdidas, averías o daños 
causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. 

El contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y 
proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en 
construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno 
natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las 
obras. 

 

Limitación de responsabilidad  

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna 
responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o 
daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de 
ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna 
de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato. 

 

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:10%  
El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato. 

 

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros. 

 

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 



Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán: NO APLICA 

 

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de: 
La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá permanecer vigente hasta treinta (30) días posteriores 
a la Recepción Definitiva de la Obra.  

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual 
a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento 
deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación. 

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, 
dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios. 

 

Anticipo MIPYMES 

Se otorgará anticipo MIPYMES: Si 

 

Solicitud de Pago de Anticipo 

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: EL ANTICIPO A 
APLICARSE SERÁ DE 10%, SI FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES. 

  

1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 
(15) días calendarios posteriores a la firma del contrato  

2. Dirección: Buenaventura Gamarra 442 

3. Horario de atención: de lunes a viernes de 07:00 hs a 12:30 hs 

4. Oficina y/o departamento: Dirección de Administración y Finanzas 

5. Responsable de la recepción: por Mesa de entrada 

6. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la 
fecha de la presentación de la solicitud: a más tardar el, 10 (diez) días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud   

7. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones 
realizadas: Será deducido el 10% de cada certificado de avance de obra presentado por 
el Adjudicado hasta completar el monto total anticipado. 



1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada 
al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto 
contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una 
garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la 
ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía 
de Anticipo deberá estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y deberá mantener su 
vigencia hasta su total amortización. 

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los 
relacionados con el objeto del contrato. 

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado 
a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos 
los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato. 

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de 
amortización. 

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 
porcentaje establecido en la legislación vigente. 

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de 
inversiones y la Garantía de Anticipo. 

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe 
que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto 
en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al 
cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y 
condiciones. 

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior 
al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante 
una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el 
Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución 
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones. 

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en 
la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a 
iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de 
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5. 

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran 
específicamente para la ejecución del contrato respectivo. El contratista deberá informar a la 
contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar que ha utilizado el 
anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la 
presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la 
contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará 
obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra 



información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de 
inversión del anticipo. 

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la 
proporción que éste indique. 

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza 
de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del 
incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado. 

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por 
la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del 
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado. 

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas 
deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar 

Nota1. Se interpreta “planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los 
efectos de poder iniciar la ejecución del objeto del contrato. 

 

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo 

La forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo será:Haga clic aquí para escribir 
texto.Póliza de Seguro o Garantía Bancaria 

 

Periodo de garantía 

Se considerará período de garantía al período comprendido entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva. 

Durante el período de garantía, el contratista tendrá, independientemente de las obligaciones 
que puedan resultar de la aplicación de la cláusula "Recepción provisoria de las obras", la 
obligación de la completa terminación en virtud de la cual deberá por su cuenta: 

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previstos en 
la cláusula "Recepción provisoria de las obras"; 

2. Remediar todas las imperfecciones señaladas por la contratante o el fiscal de obra de tal 
manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el 
momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos detectados durante 
ella; 

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el fiscal de obra 
juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantía; y 

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecución 
final de las obras en condiciones previstas en la cláusula "Documentos que deberán entregarse 
después de la ejecución de los trabajos". 



Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el 
fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) 
anteriores, sólo serán por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable. 

La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no 
es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, 
quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período de garantía 
corresponden a la contratante. 

A la expiración del periodo de garantía y luego de la recepción definitiva, el contratista quedará 
libre de sus obligaciones contractuales y la garantía de cumplimiento prevista cesará de derecho, 
excepto en el caso previsto en la cláusula "Garantías Particulares" a continuación. 

Este periodo será considerado también como periodo de mantenimiento de la póliza de seguro 
contra los riesgos en la zona de obras.  

 

Garantías Particulares 

Garantías particulares: NO APLICA 

Las estipulaciones precedentes se aplicarán sin perjuicio de que en la presente cláusula se 
definan, para ciertas obras o categorías de trabajos, garantías particulares que pueden 
extenderse más allá del período de garantía fijado en la cláusula que antecede. 

 

Garantía Decenal 

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde 
la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción 
que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si 
la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista 
deberá probar que los daños provienen de una causa ajena. 

 

Presentación de pólizas 

Los seguros exigidos en el contrato deberán ser presentados por el contratista para la 
aprobación de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la 
fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden 
de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberá iniciar antes. 

Los seguros contra daños a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberán permanecer 
vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del contrato.  

Los seguros contra accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción 
provisoria. En caso de procederse a la recepción provisoria con reservas que contempla la 
realización de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantía se deberá extender hasta 
la recepción definitiva.  



Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo 
de la compañía de seguros a la contratante. 

 

Pólizas de Seguro  

El contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a 
cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier 
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente 
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las 
obligaciones que se establezcan en el presente apartado. 

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo: 

• Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad 
civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros 
como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El 
capital asegurado es de 2.000.000 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así 
como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como 
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

• Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros 
necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la 
cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente 
identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas 
también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al 
fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus 
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 2.000.000 

• Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad 
con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro 
contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que 
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un 
defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de 
trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un 
siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por 
fenómenos naturales. El capital asegurado es de  2.000.000 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: POLIZA DE 
SEGURO 

 

Fondos de reparo 

Este fondo será sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por 
una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: No 
NO SE ACEPTARÁ POLIZA DE SEGUROS EN SUSTITUCION DEL FONDO DE REPARO 



Cuando el fondo no fuere sustituido por una póliza, la contratante deducirá un cinco por ciento 
(5%) en concepto de fondo de reparos del monto de pago de cada certificado, suma que no 
devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 
de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la 
recepción definitiva. 

 

Uso de herramientas de gerencia de proyectos 

Para la ejecución contractual se utilizarán las siguientes herramientas de gerencia de proyectos: 
NO APLICA 

 

Orden de Inicio de la Obra 

La orden de inicio es la instrucción escrita entregada por la contratante al contratista, para el 
inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el 
contratista debe iniciar la obra que da inicio al cómputo del plazo de ejecución. Esta orden de 
inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado. 

En procedimientos de contratación con sistema de adjudicación por ítems o lotes, la orden de 
inicio de obra puede ser emitida por cada ítem y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. 
Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicación, si ello implicase otorgar 
condiciones más favorables al contratista respecto a las señaladas originalmente en las bases de 
la contratación y en el contrato. 

 

Órdenes de Ejecución 

Cada orden de ejecución se dará por escrito; estarán fechadas, numeradas y serán firmadas por 
el fiscal de obra. Se enviarán dos ejemplares al contratista; éste devolverá inmediatamente al 
fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepción. 
Los comentarios o reservas del contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se presentan 
por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días corrido, conforme a las estipulaciones de 
la cláusula "Cálculo de plazos. Formas de Notificación". 
 
El contratista acatará estrictamente las órdenes de ejecución que le son notificadas, aun cuando 
hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las cláusulas "Trabajos 
no previstos" y "Aumento del alcance de las obras". 
Las órdenes de ejecución relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al contratista, que 
es el único autorizado a presentar reservas. 
En caso de contratación con un consorcio, las órdenes de ejecución deberán enviarse al gestor 
o representante del consorcio (líder), que es el único autorizado a presentar reservas. 

 

 

Preparación de los trabajos y periodo de movilización 



Durante el período de movilización, la contratante y el contratista deberán adoptar ciertas 
disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las 
obras. 

La duración del período de movilización será la establecida en la presente cláusula y se halla 
incluido en el plazo total de ejecución del proyecto. 

Duración del periodo de movilización: 2 días corridos posterior a la emisión de la orden de inicio 
de obra. 

 

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas 

El contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas 
las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, 
especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas. 

En caso de que el contratista no observe lo antes señalado, y sin perjuicio de las facultades de 
las autoridades competentes, el fiscal de obra podrá tomar, por cuenta del contratista, las 
medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de 
peligro, el fiscal de obra podrá tomar estas medidas sin requerimiento previo. 

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, 
servicios públicos y paso de aguas: NO APLICA 

 

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, 
frecuentados o protegidos 

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los 
trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran 
protección para la preservación del medio ambiente, el contratista deberá adoptar, por su 
cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las 
molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por 
las dificultades de acceso, el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos y los polvos. 

 

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras 
subterráneas 

Cuando durante la ejecución de los trabajos el contratista encuentre señales que indiquen la 
existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, mantendrá tales señales en su lugar o las 
colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su retiro 
temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del fiscal de obra y de las 
autoridades competentes. 

El contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en 
su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados por la contratante 
en el contrato y tendrá a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, 



tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por 
señales o indicaciones, el contratista tomará las mismas precauciones y tendrá obligaciones 
análogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservación, el desplazamiento y la 
nueva colocación en su lugar. 

 

Demolición de construcciones 

El contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen los 
lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) días de anticipación. 

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendrá la obligación de observar las 
debidas precauciones para el depósito y posible reutilización de los materiales y productos 
provenientes de la demolición o el desmontaje. 

 

Empleo de explosivos 

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el 
contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la 
materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no 
represente ningún peligro para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las 
propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato. 

Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los 
explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior 
de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos 
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido 
movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 

 

Artefactos bélicos explosivos 

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no 
detonados, el contratista aplicará las medidas especiales de prospección y de seguridad 
emanada de la autoridad competente. 

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el 
contratista debe: 

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación 
mediante barreras, letreros de señalización, balizas y otros; 

b. Informar inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad encargada del retiro de 
artefactos bélicos no detonados; y 

c. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante orden 
de    ejecución. 



En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar 
inmediatamente al fiscal de obra, así como a las autoridades administrativas competentes y 
tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente cláusula. 

Los gastos justificados que ocasione la presente cláusula no estarán a cargo del contratista. 

 

Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo 

El contratista no tendrá derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza 
que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en 
las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir indemnización si el fiscal de obra 
le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato. 

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, 
arqueológico o histórico, así como restos humanos, el contratista notificará de ello 
inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya 
ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la legislación vigente. 

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberá 
desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa de la contratante. Deberá colocar 
en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno. 

En los casos mencionados en el segundo y tercer párrafo de la presente cláusula, el contratista 
tendrá derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos 
descubrimientos. 

 

Deterioros causados en vías públicas 

El contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes 
de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, 
sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas del contratista o de 
cualquiera de los subcontratistas; deberá, en particular, elegir trayectos y vehículos apropiados 
y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al mínimo posible toda circulación 
excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y 
materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que 
tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista será responsable de ejecutar por su 
cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificación o mejora de las vías que comuniquen con, o 
se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para 
facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus 
subcontratistas. El contratista deberá indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de 
toda reclamación relativa a desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho 
transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente. 

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo establecido 
en la reglamentación vial, en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades 



competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el contratista será único 
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

 

Daños diversos ocasionados por la realización de los trabajos o las modalidades de su 
ejecución 

El contratista tendrá, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los daños 
a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, conforme a las 
disposiciones del Artículo 41 de la Ley N° 1533, del Código Civil y demás leyes pertinentes. 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de 
inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las 
condiciones indicadas en la cláusula condiciones para la ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras fijado se aplicará a la terminación de las obras previstas que 
son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las 
instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá 
en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por 
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. 

Salvo disposición contraria establecidas en esta cláusula por la contratante, el plazo de ejecución 
comprenderá el periodo de movilización definido en la cláusula respectiva. 

El plazo de ejecución y periodo de construcción será: 30 (Treinta) días corridos contados a partir 
de la emisión del Acta de Inicio. La entrega de la zona de obras será por el total y deberá ser 
entregada dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma. 

 

Condiciones para la ejecución y otros datos. 

Para comenzar las obras, la orden de inicio deberá emitirse una vez que estén dadas las 
siguientes condiciones: 

a) La aprobación de autoridades públicas competentes cuya obtención y entrega sea 
obligación de la contratante, 

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere 
solicitado por el contratista dentro del plazo establecido, 

c) Las condiciones adicionales establecidas en la presente cláusula. 

d) La entrega de la zona de obras serán conforme se indique en la presente cláusula.  

La convocante tiene la obligación de liberar el área de obras antes de emitir la orden de inicio 
de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cómputo del plazo de ejecución 
y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra. 



Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no 
podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: La obra a ser realizada será conforme a lo 
siguiente: La entrega de la zona de obras será total, libre de ocupantes y en condiciones para el 
inicio de los trabajos. La Orden de Inicio será emitida una vez cumplidas las condiciones 
contractuales correspondientes. La obra cuenta con la autorización del Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) para su ejecución, no requiriéndose otras autorizaciones o aprobaciones de 
instituciones públicas para el inicio de los trabajos. 

 

 Programa de ejecución  

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e 
Higiene para la aprobación del Fiscalizador de Obras dentro del plazo establecido en este 
apartado.  

Dentro del plazo establecido, el contratista presentará a la aprobación de la contratante un 
programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la cláusula de plazo de ejecución 
y la correcta ejecución del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la 
presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo 
plazo, el contratista deberá entregar al fiscal de obra una descripción general de las 
disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos. 

En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y 
métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se 
anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el 
informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos que deban importarse en 
forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos. 

Dicha aprobación no liberará al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro 
de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del contrato. Si en 
cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el 
correspondiente al programa de ejecución aprobado, el contratista suministrará, a instancias 
del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para 
asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato. 

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de 
seguridad e Higiene será: Se aplica el plazo de veinte (5) días hábiles posteriores a la firma del 
contrato El programa de ejecución podrá contener:1.   Cronograma de trabajo detallado o 
Dividido por fases, actividades o partidas, o Utiliza herramientas como el diagrama de Gantt o 
el método CPM (Critical Path Method).2.   Fechas de inicio y finalización o de cada actividad y de 
la obra en general.3.   Secuencia lógica de ejecución u Orden en que deben realizarse las tareas 
para evitar interferencias o retrasos.4.   Recursos necesarios o personal, maquinaria, materiales 
y subcontratos requeridos para cada etapa.5.   Hitos de control o de avance o entregables o 
etapas claves que marcan el cumplimiento parcial del contrato. 

 



Plan de Seguridad e Higiene 

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un plan de seguridad e 
higiene para la aprobación del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la cláusula 
programa de ejecución de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la 
cláusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”. 

 

Prórroga de los Plazos de Ejecución 

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, 
o en los casos de inclemencias climáticas previstos en las bases de la contratación. 

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de 
ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas 
como ampliación de plazos en los términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro 
y de Contrataciones Públicas’’ 

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las 
disposiciones vigentes relativas a inclemencias climáticas. 

 

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos 
suministrados por la contratante en virtud del contrato  

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de 
construcción por la contratante, ésta dará aviso oportuno al contratista, quien los recibirá en el 
lugar indicado en la presente cláusula. 

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados 
prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista deberá verificar que, de 
acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su 
conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente detectables. Si detectara 
alguna omisión, error, daño o defecto, deberá presentar por escrito al transportista o al 
proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra. 

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 
componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista deberá proceder a las 
operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el 
almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con 
las condiciones y los plazos establecidos en esta misma cláusula.  

Si se estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o 
componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista deberá construir u obtener 
los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y límites 
territoriales que se estipulen en esta misma cláusula. 



El contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservación y 
transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

En todos los casos el contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o componentes 
desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de depositario, tomando 
en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que puedan establecerse. 

El contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o 
componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica: 

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente; 

2. La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 
componentes; 

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y 

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 
disposición del contrato por el fiscal de obra. 

En ausencia de estipulaciones específicas, se considerará que los gastos resultantes de las 
prestaciones previstas en la presente cláusula están incluidos en los precios. 

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será: no aplica 

 

Verificación y Constancia 

Para los efectos de la presente cláusula, por Verificación se entenderá la comprobación física de 
la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el documento en que 
se deja constancia de una verificación. Las verificaciones se harán a petición del contratista o del 
fiscal de obra, y cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la 
cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. Cuando 
se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referirán a los 
elementos necesarios para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse en cuenta, así como 
los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos. 

Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del contrato 
no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar 
responsabilidades. 

El fiscal de obra fijará la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la 
petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la de la petición. En las 
verificaciones se preparará un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno 
al momento de la verificación, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a 
firmar el acta de constancia, o lo firmará con reservas, deberá, dentro de los siete (7) días 
siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, 
requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las 
verificaciones, se considerará que acepta sin reserva el acta de constancia. 



El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser 
objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o 
inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, 
el contratista no podrá objetar la decisión del fiscal de obra relativa a dichos trabajos. 

 

Caso Fortuito o Fuerza mayor  

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación 
por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el 
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de 
Caso fortuito o Fuerza mayor. 

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del 
control del proveedor, consultor o contratista que es imprevisible, inevitable y no se origina por 
descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos 
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, 
epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, 
guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales. 

2.  Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, 
imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u 
obligación. Cuando la previsión humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista deberá 
acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la 
culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista. 

3. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación 
pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la 
parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.  

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos 
o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse 
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso fortuito o 
fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación 
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente. 

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, 
consultor o contratista tendrá derecho a una prorroga razonable de los plazos de ejecución. 

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá asentarlo en el libro de obras y 
enviar una notificación sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el 
acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir del día 
siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del 
evento. 

La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos 
constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución 
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada 
deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la 



reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza 
mayor. 

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no 
haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones 
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante 
bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de fuerza mayor o caso fortuito 
en un plazo mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al 
contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o 
rechazando la notificación fuera del plazo máximo establecido. 

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción 
del contrato y durante la vigencia del mismo, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro 
del plazo de ejecución contractual. 

9. Si a raíz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran 
ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, 
las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales 
de dichos acontecimientos sobre la ejecución del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o 
las obligaciones respectivas de cada una de las partes. 

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará 
cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente 
práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados 
por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente. 

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, 
cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato. 

 

Inclemencias Climáticas 

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de 
las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante 
considere para el otorgamiento del mismo. 

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de 
inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) 
días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento 
respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito 
con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se 
indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas dentro del plazo de 
ejecución contractual, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y 
efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. 

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, 
la contratante, mediante acto administrativo, deberá comunicar al contratista la concesión o no 
de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al 



número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente 
suspendidas debido a las inclemencias climáticas. 

 

Suspensión de los trabajos 

La contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos por razones de 
interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal 
caso, se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la cláusula "Verificación y 
Constancia", a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales 
suministrados. 
 
Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el 
proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la 
ejecución del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud deberá ser 
respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito 
el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo 
que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa. 

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que 
no le fueren imputables, los plazos de ejecución se prorrogarán por el tiempo de suspensión. 

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el contratista podrá 
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante 
con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, 
el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento 
del contrato. 

 

Retiro de los equipos y materiales no utilizados 

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederá al despeje, limpieza y al debido 
arreglo de la zona de obras puesta a su disposición por la contratante para la ejecución de los 
trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona 
de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que 
ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de 
estos requerimientos, después de una orden de ejecución, emitida por la contratante, los 
equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados 
podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la orden de ejecución, ser 
transportados “de oficio”, según su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depósito o a un 
almacén público, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta pública. 

Las medidas descritas anteriormente se aplicarán sin perjuicio de las sanciones al contratista 
que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos. 

 



Funciones del fiscalizador de obras 

El fiscal de obras tendrá las siguientes funciones: 

a. Fiscalización e inspección de la construcción para asegurar su conformidad con los 
planos, especificaciones y demás documentos integrantes del contrato de construcción; 

b. En todos los ítems que corresponden a movimiento de suelo, deberá verificar y aprobar 
las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las especificaciones técnicas para la 
obra; 

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado; 

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para 
la etapa constructiva, así como las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con 
discapacidad (si fuere el caso). Deberá considerar, además, cualquier disposición 
complementaria que podría establecer la autoridad competente; 

e. Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados 
por el contratista; 

f. Supervisar el montaje y provisión del equipamiento instrumental del laboratorio; 

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serán empleados 
en la construcción; 

h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de 
modificaciones entre otros; 

i. Además de las funciones citadas más arriba, otras funciones previstas en las 
especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos 
institucionales o contractuales que establezcan la función del fiscal. 

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser 
considerados responsables solidarios de las mismas.  

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia 
de hechos punibles, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía General del Estado. 

l.  Las demás funciones dispuestas en el Artículo 134 del Decreto N° 2264/2025 

 

Desglose de composición los Precios 

El oferente deberá presentar el Formulario de composición de precios unitarios. Los precios se 
especifican detalladamente mediante la descomposición de los precios globales y el análisis de 
los precios unitarios. 

La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle estimativo 
que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se 
deberá ejecutar y el      precio de la unidad correspondiente. 
El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 



a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones 
del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo; 

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el otro, 
expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio unitario, 
cuando tal análisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagarán los certificados 
mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios 
detallados en la forma requerida por la contratante. 

 

Pruebas y verificaciones de las obras 

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correrán por cuenta 
del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas 
correrán a cargo de la contratante. 

 

Defectos de la construcción 

Cuando el fiscal de obra considere que existe algún defecto de construcción en una obra, puede 
ordenar – a través de una orden de ejecución - las medidas pertinentes para evidenciar dichos 
defectos e incluso de la demolición parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben 
ser tomadas con anterioridad a la terminación del periodo de garantía (que transcurre entre la 
recepción provisoria y la recepción definitiva). 

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectúe las correcciones a más 
tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. Si no lo hiciere, el fiscal de 
obra podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un 
tercero por cuenta y cargo del contratista. 

En la orden de ejecución que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un 
plazo para la finalización de las mismas. El plazo establecido en las órdenes de ejecución para 
efectuar correcciones de defectos no implica una concesión de prórroga del plazo de ejecución. 
Si se comprueba que existía un defecto de construcción los gastos correspondientes a la 
corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones 
del contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido 
necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del contratista, sin perjuicio 
de la indemnización que la contratante pueda reclamar en tal caso. 

Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se reembolsarán al contratista los 
gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado. 

 

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante  



El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 5 días corridos contados desde la 
emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la 
contratante. 

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del 
contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se 
compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de 
esos compromisos. 

 

Pago por acopio de materiales  

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: no aplica 

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente 
pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los 
trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales. 

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en 
la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere 
requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no 
son susceptibles de reajuste, salvo que el mismo haya sido comprendido en la oferta.  

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como 
acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de 
obras sin la autorización escrita del fiscal de obra. 

 

Certificaciones mensuales  

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la 
formulación de certificaciones mensuales que abarcarán un mes calendario. 

Dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el contratista 
presentará al fiscal de obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas 
correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del contrato. Ese 
monto se establecerá a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta. 

La certificación mensual incluirá en la medida necesaria las partidas siguientes: 

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 

b. Suministros 

c. Anticipos 

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retención de garantía; 

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por 
prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del 



contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado 
al contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones; 

El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han sido aún 
utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 
establecerá de la manera siguiente: 

1. La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con 
las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de 
obra. No se fraccionarán precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales 
ejecutados. 

2. En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos precios 
podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. 
En tal caso se aplicará una fracción del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la 
parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederá, si así lo requiere el fiscal de obra, 
al desglose de precios previsto en la cláusula “Descomposición y desglose de precios”. 

Cada uno de los componentes de la certificación mensual comprendida en esta cláusula indicará, 
cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son 
actualizados o revisables, y aplicará finalmente a estos elementos los correspondientes 
procedimientos de ajuste y revisión previstos en el contrato. 

El fiscal de obra podrá solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con 
un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se establecerán en la 
presente cláusula. El contratista adjuntará al certificado mensual los documentos siguientes: 

1. Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las 
actas de verificación; 

2. Cálculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la 
fórmula especificada en la cláusula de Reajuste de precios de las bases de la contratación; y 

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cláusula "Recibo, 
movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por 
la contratante", cuyo reembolso solicite. 

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación y pago en 
cuentas, debe indicarse en la presente cláusula. 

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los 
procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Las 
certificaciones serán entregadas cada 30 días corridos, el formato será otorgado por el fiscal de 
obras, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberán estar acompañadas de una 
nota dirigida al intendente 

 

Pago de cuotas mensuales  



El monto del pago mensual que deberá abonarse al contratista se hará contra el certificado 
mensual de obra hecha, que deberá ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de 
obra; este último preparará para este fin una relación en la que se incluirán los siguientes 
elementos: 

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente 
a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los diferentes elementos sujetos 
a diversas modalidades de actualización o de revisión de los precios aplicables a las liquidaciones 
efectuadas por la contratante al contratista; 

b. El efecto de la actualización de los precios, de conformidad con las disposiciones de la 
cláusula de "Reajuste "; 

c. El monto total que deberá pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) 
precedentes, menos las retenciones de las garantías que estén previstas en el contrato; y 

d. El monto total de la certificación por pagar será el resultado del inciso (c) precedente, 
menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratación  

El fiscal de obra notificará al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado 
por el mismo que se hubiera modificado. 

A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la contratante tiene 
un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se 
tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su 
aprobación se reiniciarán una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con 
las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados 
aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de 
dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de 
dicho plazo. 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en el lugar indicado en la 
cláusula de “Pago de cuotas mensuales”. 

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán carácter definitivo ni 
comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualización o a la 
revisión de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta cláusula, cuando el 
contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepción de la notificación 
mencionada. 

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: El monto correspondiente al 
porcentaje de fondo de reparo, El monto de amortización por pago de anticipo, intereses por 
mora y Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del 
contratista.  

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Ruta 
Nº 1 e/ Tte. Cnel. Ayala Velázquez   

 

Pago de Cuentas 



Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuarán contra 
presentación de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente 
certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cláusula “Verificación y 
Constancia” del presente documento. 

 

Pago de los Trabajos Originales 

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en 
virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad 
con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, 
definidos en la Lista de precios y en la forma de cotización. 

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio 
unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de 
obra ejecutado, o por el número de elementos de obra que se hubieran completado. 

En el caso de aplicación de un precio global, el monto a pagar se calculará al momento de 
completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que 
pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades 
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposición de este precio, 
establecida en conformidad con la cláusula de “desglose de composición de precios”, aun 
cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una modificación de dicho precio, y lo 
mismo ocurrirá con los errores que pudiera evidenciar esta descomposición. 

 

Recepción provisoria de las obras 

La recepción provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto 
de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones técnicas 
particulares y los anexos técnicos. 

La recepción provisoria de las obras será: Total  

 Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica 

 Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la 
notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las 
operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No 
Aplica 

 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: No 
Aplica 

 Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los 
terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica 

Solicitada la recepción provisoria se suspende el cómputo de plazo de ejecución contractual, 
salvo rechazo fundado de la contratante. 



Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificará por escrito 
simultáneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalización de los mismos. 

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procederá a las operaciones previas a 
la recepción de las obras dentro del plazo señalado. 

Si el contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de 
la misma. 

Las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras comprenderán: 

1. La inspección física de las obras ejecutadas; 

2. La ejecución de las pruebas especificadas en la cláusula “Recepción provisoria de las 
obras”. 

3. La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 
contrato; 

4. La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción; 

5. La constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de 
los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la cláusula 
“Recepción provisoria de las obras”. 

6. Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron 
incompletos. 

Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de las 
obras por el fiscal de obra, que será firmada por el mismo y por el contratista; si este último se 
negara a firmar, se hará mención de ello. 

En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informará al 
contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepción provisoria de las obras 
y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos incompletos que 
propone no aceptar, así como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción 
provisional de las obras. 

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria y de las 
propuestas del fiscal de obra, la contratante decidirá si procede o no efectuar la recepción 
provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija para la 
terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al contratista dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha del acta. 

Si la contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha 
aceptado la propuesta del fiscal de obra. 

Si la contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepción 
provisoria, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de los trabajos 
incompletos. 



En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con 
defectos, la contratante podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de que el 
contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no 
superior a quince (15) días y como máximo cinco (05) días hábiles antes de realizar el estado de 
cuenta final. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta 
preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción. 

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podrá 
hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista. 

Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente conformes con las especificaciones del 
contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro 
la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, la contratante, considerando la 
escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaría ponerlas en debida 
conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y 
proponer al contratista una reducción de los precios. 

Si el contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se considerarán 
cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisional. En caso 
contrario, el contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la 
recepción provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes. 

Toda toma de posesión de las obras por la contratante deberá estar precedida por la recepción 
de las mismas. 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, bajo 
reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con participación 
de las partes. La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a 
la contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 

Tan pronto como se reciba un certificado de recepción provisoria, el contratista deberá despejar 
y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, 
materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier 
naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de 
funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estará autorizado de 
mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, 
materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el 
período de garantía. 

 

Recepción Definitiva de las obras 

La recepción definitiva de las obras será:Total  

En caso que se otorguen recepciones definitivas parciales, una vez otorgada la última recepción 
definitiva parcial se deberá suscribir un Acta de Recepción Final de la obra. 

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 5 (cinco) días corridos, contados desde 
la fecha del acta de recepción provisoria 



-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción 
descubiertos, en el plazo de: dos (2) dias después de la recepción provisoria. 

-     La suscripción del Acta de Recepción Final, en caso de otorgar recepciones definitivas 
parciales, tendrá lugar en el plazo de:  No Aplica suscripción del Acta de Recepción Final. 

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo señalado en la presente cláusula, sin perjuicio de 
lo estipulado en el penúltimo párrafo del presente apartado. Durante el período de garantía, el 
contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la cláusula 
Periodo de garantía. 

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas 
de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso 
normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados por terceros. 

El contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso. 

El contratista devolverá al fiscal de obra las listas de defectos de ejecución junto con el detalle 
de los trabajos efectuados para corregirlos. 

La contratante emitirá al final de dicho período de dos (2) meses el acta de recepción definitiva, 
luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados. 

Si el contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 
recepción definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos 
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) 
meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, la contratante 
hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del 
contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, continuará en vigor durante el período 
necesario para asegurar la completa satisfacción de la contratante por el contratista. 

La recepción definitiva significará el final de la ejecución del objeto del contrato, persistiendo 
las obligaciones emergentes del mismo. 

 

Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras 

La presente cláusula se aplicará cuando el contrato, o una orden de ejecución, exija que el 
contratista ponga a disposición de la contratante, durante un período determinado, ciertas obras 
o parte de obras aún no terminadas y sin que la contratante tome posesión de ellas, con el fin de 
que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el 
objeto del contrato. 
Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un informe 
acerca de la situación en que ellas se encuentran, en el cual participarán el fiscal de obra y el 
contratista. 
El contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que 
interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición de la contratante. El contratista 
podrá expresar reservas si estima que las características de las obras no permiten ejecutar estos 
trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por 



escrito y ser dirigidas al fiscal de obra. 
 
Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe sobre el 
estado de las obras con la participación de las partes. 
 
A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean imputables, el 
contratista no será responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo 
el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición de la contratante. Ni será responsable de su 
deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de 
custodia o uso inadecuado por parte de la misma. 

 

Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos 

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que está 
obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto en 
la cláusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregará al fiscal de 
obra en tres (3) ejemplares lo siguiente: 

a. A más tardar cuando el fiscal de obra exija la recepción: los manuales de operación y 
mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las 
normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; 

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra 
realizada y los demás documentos de ejecución; 

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas; 

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados; 

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser 
el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los 
pagos; y 

f. Estado de cuentas final, donde se detallarán las obligaciones pendientes por la 
contratante y contratista. 

Este estado de cuentas deberá ser aprobado por la máxima autoridad de la contratante o la que 
ella determine. 

 

Cuenta final 

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince (15) días 
corridos a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en 
este apartado se disponga de un plazo mayor: no aplica 

El contratista remitirá al fiscal de obra la estimación de cuenta final en el plazo indicado. Una 
vez concluidas las obras, el contratista preparará, además de la certificación mensual referente 
al último mes de su ejecución, si correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se 



indicará el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de 
ejecución del contrato en su conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y 
prestaciones realmente ejecutados. 

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los mismos 
precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrá las mismas 
partes que éstas y los formularios estipulados en la cláusula "Cuenta General. Finiquito", con 
excepción de los acopios y los anticipos. Irá acompañada de los elementos y documentos 
mencionados en la cláusula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados 
anteriormente. 

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cláusula "Recepción Provisoria de Obras", la 
fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de 
notificación de la recepción provisional de las obras como punto de partida del plazo antes 
señalado. La cuenta podrá ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, 
en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se 
notificará al contratista junto con la cuenta general prevista. 

La estimación de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, 
excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte. Respecto al 
pago de intereses por mora se regirán por la cláusula pago de interés por mora.  

La estimación de cuenta final del contratista será aceptada o corregida por el fiscal de obra, 
convirtiéndose entonces en la cuenta final. 

 

Cuenta General. Finiquito 

El fiscal de obra preparará la cuenta general que incluirá los siguientes elementos: 

a) La cuenta final, tal como se define en la cláusula precedente; 

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual, en 
las mismas condiciones definidas en la cláusula “Pago de Cuotas Mensuales”; y 

c) La revisión final de las certificaciones mensuales y del saldo. 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última revisión. 

La cuenta general, firmada por la contratante, deberá ser comunicada por escrito al contratista 
en el plazo indicado en la cláusula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratación.  

El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificación 
de la cuenta general. 

El contratista deberá, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación 
de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las 
razones por las que se niega a firmarla. 

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación obligará 
definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 



contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 
contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su negativa o de 
sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes 
necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas 
anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidación definitiva. Dicho memorando 
deberá enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con las 
modalidades indicadas en la Ley y en la cláusula "Solución de Controversias" de las bases de la 
contratación    Si las reservas son parciales, el contratista acepta implícitamente los elementos 
de la cuenta no afectados por dichas reservas. 

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su 
negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus 
reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, 
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato. 

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días 
corridos después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final. 

Indicar si se dispone un plazo distinto: No aplica un plazo distinto al señalado en la presente 
cláusula  

 

Remuneración de un Consorcio 

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas será 
abonado por la contratante al consorcio de acuerdo a lo establecido en la Cláusula “Formas y 
condiciones de pago”.  

 

Formas y condiciones de pago  

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada 
de los siguientes documentos: 

1. Documentos Genéricos: 

a) Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación; 

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por 
separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias 
aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las 
adendas aprobadas; 

c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; 

d) Certificado de Cumplimiento Tributario; 

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social; 



f) Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS); 

g) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente 
del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de 
conformidad a la reglamentación pertinente – CPS. 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 
sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante 
deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) 
días corridos posteriores a su presentación. 

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y 
modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor 
deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y 
comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, 
la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE). 

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago. 

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 
Contra Certificado. Dentro de los treinta (30) días, desde la aprobación del certificado de obra y 
la presentación de la factura. La Nota de solicitud de pago deberá ser dirigido a la Máxima 
Autoridad, acompañada de Factura crédito, Certificado de obras firmado por la Contratista y 
aprobado por el Fiscal de Obras, Copia del último pago de Declaración Jurada del IVA Y/O CCT. 
Para el pago al proveedor, realizará la retención corresponde por el 0.4 % el porcentaje de 
contribución a la DNCP  (Art 63 Ley 7021/22); el 30% del IVA y el 4% del IRE por cada factura. 

 

Multas y retenciones  

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: el 0,10 % 
(cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada día corrido de atraso. El monto 
total de las multas no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta 
alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Para la aplicación de multas la Contratante deberá determinar, que el retraso en la ejecución de 
la obra obedece a causas imputables al contratista y no a motivos ajenos a este.  

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje 
indicado en este apartado. La contratante podrá resolver administrativamente el contrato 
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

El monto de las penalidades se determinará a partir de los precios de base definidos en la 
cláusula “Certificaciones mensuales”. 
 
La penalidad se aplicará una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante 
podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin 
perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo 
monto representa una suma    global como compensación a la contratante debido a los daños y 



perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonerará al contratista del conjunto 
de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato. 
 
En caso de terminación del contrato las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de 
la rescisión inclusive, o       hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la empresa 
del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la cláusula de “Suspensión de los 
trabajos”. 
 
Las disposiciones de los párrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser 
el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas obras o conjuntos de prestaciones 
que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el contrato. 

 

Reajuste  

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste 
serán los siguientes: Rm = n  PmoPmo  [Ʃ Ak (lkm) 1                  K-1            lkoDónde:Rm: Es el 
monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.Pmo: Es 
el monto certificado en el mes m a precios básicos.Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo 
k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para 
cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.Iko: Es el precio de origen representativo del 
insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios 
publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m 
publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)El ajuste se efectúa mensualmente 
aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el 
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo 
no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices 
conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en 
cuestión.En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las 
prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base 
de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.La 
solicitud del reajuste será presentada por el contratista vía nota dirigida a la maxima autoridad 
Institucional. 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando la fórmula de ajuste al monto del certificado al 
cual se refiere. La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, 
en caso de haber sido otorgado.  

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se 
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se 
corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión. 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del 
contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin 
embargo, deberá contar con un Código de Contratación cuando la variación sea positiva, para 
cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP. 

 



Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualización o revisión se 
aplicará a: 

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes; 

b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;  

c. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotización de la oferta.  

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior. 

 
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitarán de forma separada, 
con sus respectivos respaldos documentales. 

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que 
autoriza el precio reajustado y del correspondiente código de contratación.  

Este pago se realizará contra presentación de la factura emitida con posterioridad al acta 
administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a forma y plazo establecidos para los 
certificados de obra en general.  

La Contratante podrá realizar la agrupación trimestral, semestral o anual de los certificados 
mensuales de reajustes. 

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme 
a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es responsable de 
velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.  

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados vía convenio modificatorio, al 
contrato durante la ejecución estos se reajustarán tomando como base la fecha determinada 
para el precio del ítem/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la 
cláusula “Obras o trabajos no previstos”. 

 

Tasa de interés por Mora 

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés 
por cada día de atraso, del: 0.10. En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo 
definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático 
al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada 
resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses. 

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye 
el día en el que la contratante realiza el pago. 

La Contratante pagará el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se 
verifique que la obligación de pago no se encuentre prescripta y que se cuente expresamente 
con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la 
extinción de la deuda principal. 

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a 
solicitar la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22. 



La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender 
la tramitación de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos 
resultantes no devengarán intereses por mora. 

 
Pago de interés por mora 
 
Procedimiento para el pago de interés por mora: La solicitud deberá ser presentada ante la 
Convocante, acompañando los antecedentes que acrediten la fecha de exigibilidad de la 
obligación y el incumplimiento del plazo de pago correspondiente. 

 
 
Obras o trabajos no previstos 
 

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato 
original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 7021/22. 
Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales. 
 
Se deberá considerar, además:  
 

1. Solo se podrán incluir rubros nuevos cuando:  
 

- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato. 
- Estén técnicamente justificados. 
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato. 
- No implique una alteración del equilibrio económico-financiero del contrato. 
 

2. Requisitos documentales:  
 

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo 
rubro y el cumplimiento de las consideraciones del numeral 1. 
- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoría Jurídica según 
corresponda.  
- Acta del Comité de suministro público respecto al punto tratado. 
- Dictamen de estimación de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde 
se deberá indicar la fecha para la determinación de los precios. 

 

 
 
Determinación de precios para ítem/rubro nuevo 
 
Para la determinación del precio la Contratante deberá verificar si los componentes del 
ítem/rubro nuevo fueron considerados en su totalidad en la oferta original del contratista, o si 
los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.  



Se entenderá por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos 
para la determinación del precio ofertado por cada ítem/rubro, ejemplos: materiales 
suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.  

La Convocante deberá considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha 
que servirá de base para la elaboración de la estimación del precio del ítem/rubro nuevo, según 
corresponda: 

1. ítems/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la 
oferta original: 

Cuando todos los componentes, que constituye el ítem/rubro nuevo, fueran cotizados en la 
oferta original del contratista, es decir, a precio de origen, la determinación de la fecha para la 
elaboración de la estimación de precio referencial será a elección de la Contratante, pudiendo 
ser:  

- fecha de presentación de la oferta, o; 
- fecha de cotización del convenio modificatorio. 

 
Una vez determinada la fecha para la elaboración del precio, la contratante deberá realizar un 
dictamen de estimación de precio, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que 
todas las fuentes consultadas deberán remitirse a la fecha seleccionada por la Convocante.  
 
En todos los casos la contratante deberá solicitar presupuesto al contratista con el cual se 
firmará el convenio modificatorio. 
 

2. Ítems o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, 
en la oferta original. 

 
Cuando los componentes del ítem o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta 
original, o cuando ninguno de ellos haya sido cotizado, la estimación del precio deberá realizarse 
tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la suscripción del 
convenio modificatorio. 
La convocante deberá emitir un dictamen de estimación de precios conforme a la normativa 
aplicable. 
En todos los casos, deberá solicitarse al contratista, con quien se formalizará el convenio 
modificatorio, la presentación del presupuesto correspondiente. 

 

Convenios Modificatorios  

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’. 

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las 
ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, 
sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP. 



2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo 
a la reglamentación vigente.  

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo 
N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al 
proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en 
su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original 
en razón al convenio celebrado con la contratante.  

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá 
ejercer sus derechos establecidos en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de 
Contrataciones Públicas. 

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas, tendientes a ampliar o 
complementar los trabajos, no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo 
originalmente pactados, y deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 7021. 

 

Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas 

El contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas 
estipuladas en el contrato. 

Según se lo exija el fiscal de obra mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal 
instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes 
con las disposiciones contractuales. 

Sin embargo, el fiscal de obra podrá aceptar los cambios hechos por el contratista y las 
disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 

a. Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas en el 
contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y 
características prescritas en el contrato y el contratista no tendrá derecho a aumento alguno de 
los precios; 

b. Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones 
constatadas en las obras. 

 

Cambio de la importancia de las diversas clases de obras 

No se permitirán modificaciones consistentes en sustitución de las obras convocadas 
originalmente o en la variación significativa de sus características. 

 

Medidas Coercitivas 

Con excepción del caso previsto en la cláusula “Rescisión del contrato por causa imputable a la 
contratante”, cuando el contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del contrato, 



la contratante podrá decidir continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del 
contratista. Para ejercer esta potestad, deberá requerir al contratista el cumplimiento del 
contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicación por escrito. Dicho plazo, 
excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días contados a partir de la fecha de 
notificación del requerimiento. 

La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia del 
contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la 
constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así como del inventario 
descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no 
sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen bajo administración. 

El ejercicio de la potestad establecida en el primer párrafo de la presente cláusula, será sin 
perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con 
el artículo 65 de la Ley N° 7021/22. 

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el 
contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 

Los excesos de gastos que resultarán de la ejecución de los trabajos por administración o 
mediante un nuevo contrato correrán a cargo del contratista. Dichos gastos se descontarán de 
las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio 
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia 
de fondos. 

El contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en 
forma parcial. 

 

Causales de terminación del contrato  

1. Terminación por Incumplimiento      

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento 
del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período 
establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; 
o  

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o  
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de 

ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción; 
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato; 
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de 

sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 
vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de 

salud y seguridad ocupacional. 
vii. En los demás casos previstos en este apartado. 



2. Terminación por insolvencia o quiebra 

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si 
éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  

3. Terminación por conveniencia 

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por 
razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al 
proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la 
terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva 
dicha terminación.          

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación 
del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios 
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre 
las siguientes opciones: 

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del 
contrato; y/o 

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos 
bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos 
adquiridos previamente por el proveedor. 

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y 
se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 
7021/22. 

 

Terminación por causa imputable a la contratante 

El proveedor, consultor o contratista podrán dar por terminado el contrato, por las siguientes 
causas imputables a la contratante: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por más de 60 
(sesenta) días corridos. 

b) Por la suspensión de la ejecución del contrato por más de 60 (sesenta) días corridos, 
dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. 

c) Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado 
los defectos dentro de los 60 (sesenta) días corridos que la contratante hubiese tomado 
conocimiento de la deficiencia. 

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberá 
intimar a la contratante para que ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince 
(15) días, vencido el cual, podrá demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, 
con la sola comunicación fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisión. No será 



necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su 
decisión de no cumplir el contrato. 

 

Liquidación del contrato en caso de rescisión 

La liquidación del contrato en caso de rescisión se procederá de conformidad con las 
disposiciones de las cláusulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demás 
estipulaciones de la presente cláusula. 

En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados el contratista o sus 
derechohabientes, tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes de 
obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario 
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrará en un acta el 
resultado de estas operaciones. 

El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de las obras y partes de obras 
ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el comienzo 
del plazo de garantía definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la 
liquidación final del contrato. Además, serán aplicables las disposiciones de la cláusula 
"Recepción provisoria de las obras". 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, la contratante determinará las medidas 
que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservación y la seguridad 
de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el período posterior a la rescisión. Tales 
medidas podrían implicar la demolición de ciertas partes de obras. 

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras 
las hará ejecutar de oficio. 

Salvo en los casos de rescisión previstos en el inciso b) de la cláusula “Causales de terminación 
del contrato”, tales medidas no serán por cuenta del contratista. 

La contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte: 

a. Las obras provisorias útiles para la ejecución del contrato; y 

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 
contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar 
a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del contrato. 

Los materiales suministrados serán comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los 
que resulten de la aplicación de la cláusula "Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones". 

El contratista estará obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el 
fiscal de obra. 

 

Muerte. Incapacidad 



En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindirá el contrato, 
excepto si acepta la continuación del contrato por los derechohabientes o el curador. 

En caso de que la contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en la fecha de la muerte o 
de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el contratista 
ni sus derechohabientes. 

En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la 
ejecución del contrato, la contratante podrá rescindir el contrato sin que el contratista tenga 
derecho a indemnización alguna. 

En los casos de rescisión previstos en la presente cláusula los derechohabientes, el tutor o el 
curador o síndico, sustituirán al contratista, para la aplicación de las estipulaciones de la cláusula 
“Liquidación del contrato en caso de rescisión”. 

 

Otras causales de terminación del contrato 

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato 
son: no aplica  

 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento. 

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de 
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud 
respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de 
avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o 
rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de 
avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de 
Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS 
JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de 
la Ley N° 7021/22. 

 

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación  

 
La controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente 
contrato, su interpretación, ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean 
susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser sometidas de manera 
voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 
“De Mediación”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las 
condiciones establecidas en el presente contrato.   



El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante: Centro de Arbitraje y Mediación - 
CAMP 

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de 
sede establecida y actuará como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa 
aplicable.  

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se 
sustanciará conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran 
conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se 
considerarán parte integrante de esta cláusula 

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir 
de la primera audiencia de mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por 
un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las 
partes.  

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad 
de acuerdo, o con la certificación correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el 
plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solución de 
consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. 
Para la homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las 
controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de 
los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. 

 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje  

 
El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y 
Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:  Árbitro único  
El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que 
decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. 

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán 
resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 
"De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De Arbitraje”  y las condiciones 
del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho 
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los 
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del 
presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean 
arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, 
República del Paraguay". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO 
EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.  

 

 

FORMULARIOS 
ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, 
DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE 
LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA. 


