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DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de 

Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente 

procedimiento de contratación. 

 

Difusión de los documentos de la Convocatoria 

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos 

directamente del (SICP) y del correo electrónico declarado por la convocante. Es 

responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la 

convocatoria que obren en el mismo. 

 
Contratación Pública Sostenible 

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la 

promoción de estilos de vida sostenibles. 

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca 

incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el 

consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones 

sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus 

tres dimensiones. 
 

El símbolo “  ” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o 

especificaciones sostenibles. 

Criterios sociales y económicos: 

• Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo 

establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de 

oferta. 

• Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus 

trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, 

el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, 

la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de 

condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la 

remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario 

de oferta. 

• Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y 

el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica. 

Criterios ambientales: 

 El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el 

ordenamiento jurídico o dictado por la institución. 



 El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus 

actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y 

buscar su minimización, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de 

producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así 

como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales. 
 

Conducta empresarial responsable: 

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares 

de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un 

contrato. En tal sentido, se comprometen a: 

• Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, 

pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos 

los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida. 

• Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o 

de empleados de sus socios comerciales. 

• Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la 

prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro 

de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de 

monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos. 

• Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público 

provengan de fuentes lícitas. 

• Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando 

una cadena de suministro ética y sostenible. 

• Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines 

ilícitos. 

 

 

Aclaración de los documentos de la convocatoria 

1. Consultas. 

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de 

bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del correo declarado en el 

Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de 

la convocatoria o de sus adendas, y hasta las 12:00 horas del día viernes 11 de septiembre de 

2026. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por el mismo medio. 

2. Respuestas y aclaraciones. 

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas 

modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración 

será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare. 

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas. 



Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros 

aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria 

el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos 

establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

 
4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas. 

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases 

y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al 

contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases 

originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a 

las bases originales. 

 
5. Junta de aclaraciones. 

 
La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre 

la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas 

realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP. 

 
La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas 

para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, 

se deberá levantar un acta circunstanciada. 

 
La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta. 

 

Formato y firma de la oferta 

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según 

corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre 

del oferente. 

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados 

no sustanciales. 

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan 

la firma de la persona que firma la oferta. 

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas. 

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración 

Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas. 

 

Plazo para presentar las ofertas 

Las ofertas deberán ser presentadas hasta las 07:15 horas del día sábado 12 de septiembre de 2026. 



La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de 

ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas. 

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha 

prevista. 

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación 

vigente. 

 

 

Oferentes en consorcio 

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una 

persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá 

la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el 

Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye 

requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en 

el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a 

través del Registro de Proveedores. 

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características 

previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato 

de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, 

antes de la firma del contrato. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de 

un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes 

partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio. 

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

 

Idioma de la oferta 

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano. 

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos 

en idioma distinto al castellano y su traducción: No aplica. 

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, 

su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del 

Paraguay. 



 

Lista de Precios 

 
El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de 

las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de 

precios, disponibles para su descarga a través del SICP. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se 

considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá 

sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a 

continuación: 

a. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan 

sido cotizados en la lista de precios por parte del oferente, considerándose de este modo, que 

los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario 

de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta 

no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo. 

b. En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente 

deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. 

c. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno 

o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales 

correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser 

incorporados a la planilla de precios. 

d. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más 

ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems 

no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios. 

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el 

CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal 

siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación. 

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de 

acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación: 

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del 

Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y 

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, 

enumerados en los datos de la licitación. 



3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se 

realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los ítems 

ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los 

precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad 

máxima correspondiente. 

4. El precio del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, 

excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo. 

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito 

de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas. 

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la 

República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta 

económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 

modalidad de discriminación de precios o subsidios. 

 

 

Contenido y características de los precios 

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden 

todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos 

los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el 

contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto 

del contrato. 

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los 

precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y 

un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de 

ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en 

las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como 

resultado de: 

a. Fenómenos naturales; 

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras 

necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; 

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y 

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros. 



Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista 

para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles 

defectos. 

Otras consideraciones para la composición de los precios: No Aplica otras consideraciones para 

la composición de los precios. 

 

 

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones 

de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta 

las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha 

límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado. 

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos 

y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, 

en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos 

que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los 

servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el 

momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y 

equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de 

impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, 

abastecedores o subcontratistas. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, 

derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará 

a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los 

impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en 

los plazos previstos por la reglamentación vigente. 

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la 

contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las 

pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará 

al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días 

posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 



La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes 

y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite 

para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y 

subcontratistas. 

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o 

de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles 

en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se 

efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en 

una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la 

autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la 

contratante. 

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación 

aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un 

aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento 

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, 

dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. 

Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá 

a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un 

pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un 

acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de 

obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias. 

Otro criterio que comprenda el precio del contrato será: No Aplica criterio distinto 

 

 

Abastecimiento simultáneo 

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá 

indicar la manera de distribución de los mismos: no aplica. 

 

 
Supuesto de abastecimiento simultáneo 

 
El abastecimiento se regirá por el supuesto de: no aplica 



 

 

Moneda de la oferta y pago 

La moneda de la oferta y pago será: en Guaraníes 

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la 

oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números 

enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos. 

 

 

Moneda extranjera 

La moneda extranjera para la oferta y pago, será: No Aplica la presente clausula. 

 

 
Copias de la oferta 

 
El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias 

de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como 

tales. 

 
Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la 

convocante no requerirá de copias. 

 
Cantidad de copias requeridas: 0 (cero). 

 

 

Método de presentación de ofertas 
 

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será: un sobre. 

En caso de presentación física, los sobres deberán: 

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente; 

2. Estar dirigidos a la convocante; 

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; 

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, e 

Identificar si se trata de un sobre técnico o económico. 



Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC 

provisorio generado en el Registro de Proveedores del Estado. 

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble 

sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los 

documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta 

económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la 

convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la 

convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura. 

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas. 

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la 

presentación. 

 

 

Documentos de la oferta 
 

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la 

presentación de copias de los mismos con la oferta. 

1. Constancia del Perfil del proveedor. 

1.1 Ofertas físicas 

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su 

oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos 

obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los 

documentos solicitados por la convocante en el presente pliego. 

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica 

cualificada por él o los representantes legales. 

1.2 Ofertas electrónicas 

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia 

de perfil del proveedor. El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del 

Registro de Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo 

dispuesto en las disposiciones vigentes. 



 

2. Confidencialidad de documentos. 

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son 

de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento 

a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento 

expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública. 

 

 

Ofertas Alternativas 

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser 

considerados para la evaluación de la misma: no aplica. 

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, 

que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e 

independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los 

requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna 

mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo. 

 

 

Periodo de validez de las ofertas 

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: treinta (30) días corridos. 

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir 

de la fecha límite para la presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con 

un periodo menor será rechazada. 

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la 

extensión del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente 

deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar 

igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le 

pedirá ni se le permitirá modificar su oferta. 

 



Garantías: instrumentación, plazos y ejecución. 

1. Instrumentación y porcentaje 

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco 

por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes 

formas: 

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la 

que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP. 

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de 

seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las 

condiciones establecidas por la DNCP. 

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los 

dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de 

mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma 

por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del 

documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la 

presentación y apertura de sobres. 

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán 

generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas. 

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes 

que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la 

adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada 

lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos por la multiplicación de 

los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre 

el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía. 

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración 

Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección 

"Formularios". 

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios 

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada 

de la siguiente manera: 

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio 

legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio 

(Empresa líder), designado en la escritura pública. 

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: 

deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), 

designado en el acuerdo. 

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas 

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada: 



a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta, 

b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas, 

c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o 

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a: 

d.1 Firmar el contrato, 

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma 

del contrato, 

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato, 

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente 

adjudicado con su oferta sean falsas, 

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma 

del contrato, cuando éstas sean requeridas. 

4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación 

adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá 

ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido solicitada. 

 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: sesenta (60) días 

corridos.  

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de 

acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido 

para las ofertas. 

 

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán: no aplica 



 

 

Subcontratación 

 
El porcentaje permitido para la subcontratación será de: no aplica. 

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa 

contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a 

subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique 

la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de 

la Ley Nº 7021/22. 
 

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas 

1. Ofertas físicas. 

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante 

el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante 

autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar 

dicha comunicación por escrito. 

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser: 

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además 

los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o 

"MODIFICACION"; 

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando 

las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y; 

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las 

ofertas sean identificadas con “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”. 

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a 

los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas. 

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite 

para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el 

Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre 

la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas 

indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 



 

2. Ofertas electrónicas. 

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta 

antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la 

reglamentación pertinente. 

 

Apertura de ofertas 

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas. 

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia 

de los oferentes o sus representantes a las 07:30 horas del día sábado 12 de septiembre de 

2026. 

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse 

a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP. 

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el 

Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de 

que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procederá a 

abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la oferta, 

para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. 

En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante 

deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. 

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será 

abierta sino devuelto al oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la 

identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al órgano evaluador de la convocante, 

para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda. 

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será 

abierta la oferta técnica para la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté 

debidamente identificada. 

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas 

electrónicas y a aquellos procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no 

requieran de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado como condición de 

participación. 

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como: 

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino 

devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 

comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las ofertas. 



b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que 

está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No 

se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución 

contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se 

permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación 

contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante 

el Acto de Apertura de las Ofertas. 

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán 

contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los 

demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de 

la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el 

representante. 

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión 

de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá 

a través del SICP. 

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el 

acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias 

y serán devueltas sin abrir a los remitentes. 

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar 

constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se 

extravíe o sea abierta prematuramente. 

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no 

podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía 

de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida. 
 

2. Comunicación del acta de apertura. 

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP 

para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través 

del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de 

apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato. 

 

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: 
 

Fecha o período de realización: 11/09/2026 - Hora: 07:30. 

Lugar: Intersecciones indicadas más abajo.  



Procedimiento: La visita se realizará en el día y hora establecidos en el PBC. El potencial 
Oferente y/o sus representantes deberán presentarse primeramente en el Local de la 
Municipalidad de Lambaré, oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones antes de la hora 
fijada para la visita del sitio de obra, debidamente acreditados (Nota de autorización, Constancia 
de RUC del oferente, Copia de Cédula del Propietario y/o Representante Legal de la empresa, 
Copia de cedula del autorizado por el Oferente a realizar la visita, Copia de Registro del MOPC) 
para la recepción de las documentaciones mencionadas mas arriba y registrar su asistencia con 
la acreditación correspondiente, para posteriormente trasladarse al sitio de Ejecución de Obras 
en compañía del encargado de guiar dicha visita a la hora establecida. Una vez concluida la 
misma, el encargado emitirá la respectiva constancia de participación y labrará un acta, que será 
firmada por el responsable del evento, en el que se dejará constancia de la fecha, lugar y hora 
de realización, nombre de las personas que asistieron a la visita, funcionario en cargado del acto, 
los lugares visitados y otras circunstancias que se considere pertinente indicar. Se exige que en 
la visita técnica debe participar un representante de la empresa con registro MOPC vigente- 
Arquitecto o Ingeniero. 
 
Participación obligatoria: Sí. 

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Esteban Rodríguez. 

Obs. 1: El potencial Oferente y/o sus representantes que no presente las documentaciones de 

acuerdo a lo mencionado no podrá acceder a la Constancia de Visita del sitio de Obra. 

Obs. 2: La Declaración bajo de juramento, señalada en este apartado del Pliego, NO APLICA. El 

oferente deberá contar con la constancia de visita al sitio de ejecución del contrato. 

(Obligatoria y Excluyente). 

Obs 3: La constancia de visita al sitio de obras no será válida sin la firma del oferente 

participante. 

1. Difusión de la visita 

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, 

previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el 

procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación. 

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la 

contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el 

sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. 

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la 

visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. 

En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada. 

2. Desarrollo de la visita. 

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios 

participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una 

autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de 

presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. 

 



 

Datos para la identificación del sitio de obras 
 

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:  

Finca o Matrícula Nº: calles. 

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: calles.



Sitio donde se ejecutará la obra:  

1. Avda. 1° de Marzo, desde Cerro Lambaré hasta Avda. Cacique Lambaré. 
2. Avda. Bruno Guggiari, entre Yasy y Pirizal. 

3. Juana de Lara, entre Avda. Cacique Lambaré y Cerro Lambaré. 

4. Avda. República Argentina, entre Avda. Bruno Guggiari y Ecuador. 
5. Pedro Juan Caballero, entre Avda. Cacique Lambaré y Lima. 

6. Panambí Vera, desde San Ignacio hasta Avda. Defensores del Chaco. 

7. Cristóbal Colón, entre Avda. República Argentina y Avda. Cacique Lambaré. 

8. Carlos Miguel Giménez, entre Centenario y Avda. San Ignacio. 
9. Núñez de Balboa, entre San Juan y Antillas. 

10. Avda. Madre Eugenia Ravasco, entre Rolando González y Antillas. 

11. Ybyrapytá, entre Avda. Augusto Roa Bastos y Vencedores del Chaco. 
12. Humaitá, entre Avda. Cacique Lambaré y San Juan. 

13. Cerro Lambaré, entre Juana de Lara y Carretera de López. 

14. Amador de Montoya y Tte. Rolón Viera. 
15. Tomás Valdez, entre Cerro Corá y Felicidad González. 

16. Mariscal López desde Avda. Cacique Lambaré hasta Cerro Lambaré. 

 

 

Estudios de factibilidad 

Los estudios de factibilidad son los siguientes: no aplica. 

Los estudios de ingeniería básica permiten obtener la información técnica y económica que sirve 

como base para determinar la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus beneficios, la 

estimación de costos y las necesidades técnicas del mismo. 

 

 

Fraude y Corrupción 

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen 

los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. 

La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o 

corrupto. 

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o 

adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas 

fraudulentas o corruptas, la convocante deberá: 

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier 

propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se 

trate; y/o 

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al 

proveedor;  

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las 

prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los 

efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se 

encontrare tipificado en la legislación penal. 



Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra 

naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.



 

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la 

convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes. 

 

 

Confidencialidad de la información 

Reserva de información en respuestas a aclaraciones. 

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información 

suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como 

secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE 

ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. 

 

 
 

 
 



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar 

si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio 

será utilizado. 

 

Condición de Participación 

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, 

constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado. 

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un 

procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o 

limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 

de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS". 

 

Sucursales 

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las 

sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán 

admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal 

recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz 

u otras filiales o sucursales. 

 

Conflicto de intereses 

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario 

público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de 

manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno 

de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su 

superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de 

los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior 

jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al 

funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de 

todo lo actuado. 

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de 

que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o 

requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del 

suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del 

asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante 

deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del 

sustituto, en los casos que correspondiere. 

 

 



 

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante 

detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 

de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del 

suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las 

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia 

por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia 

fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos 

que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 

17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses 

respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá 

verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses 

respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el 

oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar 

la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. 

De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada 

en la Declaración, la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos 

del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa 

del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de 

la oferta y/o rescisión del contrato respectivo. 

 

Confidencialidad de la información 

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas. 

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 

ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De 

Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, 

después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas 

en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando 

se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa 

será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la 

confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión 

de la resolución de adjudicación. 

 

Requisitos de Calificación 

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las 

limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 

de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta. 

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las 

prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha 

límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato. 

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el 

artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis: 



1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la 

declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar 

propuesta y contratar. 

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la 

existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el 

procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, 

a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los 

Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22. 

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en 

las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, 

aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION 

ORGANIZACIONAL. 

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la 

base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION 

ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con 

el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. 

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, 

debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares 

establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro 

de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, 

gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o 

propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la 

Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos 

institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La 

declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las 

ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro 

de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su 

registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el 

oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la 

oferta. 

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos 

proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP. 

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus 

integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 

7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso 

de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información 

obrante en las fuentes respectivas. 

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario 

de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de 

Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el 

subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas 



en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea 

necesaria. 

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los 

antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes. 

 

Método de Evaluación 

 
Basada en Precio. 

 
En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los 

lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP. 

 

Análisis de precios ofertados 

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio. 

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas 

presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes 

una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida 

adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos establecidos 

en la normativa aplicable. 

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio 

ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. 

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que 

componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por 

la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios. 

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente 

apartado. 

 

Composición de Precios 

 
La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será de acuerdo a lo 

establecido en el Formulario de composición de precios unitarios anexo al presente pliego. 

 
El oferente deberá presentar junto con su oferta el Formulario de composición de precios 

unitarios, el cual será considerado por la convocante cuando el precio supere los parámetros 



establecidos para los precios referenciales., como así también podrá utilizarse durante la 

ejecución contractual. 

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una explicación 

detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o 

sustentar la razonabilidad de sus precios. 

 

 

 
Certificado de Producto y Empleo Nacional 

 
a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, 

el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El 

certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La 

falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá 

acogerse al beneficio. 

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será 

necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. 

 
b) Oferentes en Consorcio: 

 
b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los 

miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que 

ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el 

consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo 

encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser 

emitida a nombre del consorcio constituido o en formación, o a nombre de cualquiera 

de los integrantes del mismo. 

 
b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el 

CPEN. (Se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en 

general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas). 

 
Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con 

el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre 

detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio 

(acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del 

consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico 

certificado. 

 
Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN 

por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del 

certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de 



un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 

respectiva. 

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada 

bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. 

 

 
Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional 

No Aplica. 

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el 

beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen: 

1 - El empleo de los recursos humanos del país. 

2 - La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay. 

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje 

de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia. 

El oferente podrá acogerse al beneficio del margen de preferencia con la obtención del CPEN, o 

en su defecto, aquél que disponga el MIC. 

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación 
 

1.  Formulario de Oferta (*) 

2.  Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

3.  Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto 

a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**) 

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en 

caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**) 

6.  Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) 

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté asentado 

el establecimiento del oferente. (**) 

8.  Documentos legales. Oferentes 

8.1. Personas Físicas. 

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta. (*) 



b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*) 

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar 

una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente 

otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la 

licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) 

8.2. Personas Jurídicas. 

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona 

jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y 

protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la 

Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) 

b.  Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**) 

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados 

de la sociedad. (*) 

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 

oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder 

suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 

representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es 

necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios 

que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de 

directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) 

8.3. Oferentes en Consorcio en formación. 

a.  Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio. (*) 

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 

oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de 

los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden 

consistir en (*): 

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso 

de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por 

escritura pública, o 

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso 

de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por 

acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física 

domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos 

requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. 

(Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán 

presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas). 

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 

representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que 

esté inscripto en el Registro de Poderes) (*). 



8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados. 

a) Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del 

consorcio. (*) 

b) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la 

oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): 

i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución 

del consorcio. 

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para 

representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es 

necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes). 

 
Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente 

deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice 

el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta 

electrónica de conformidad a la normativa vigente. 

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser 

presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a 

la fecha y hora tope de presentación de oferta. 

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y 

deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en 

documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga 

la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse 

conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24. 

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar 

la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. 

 

 

Capacidad Financiera 

 

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes 

índices: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento  

Documentación 

requerida 

 

Oferente 

Individual 

Consorcios 

Todas las 

Partes 

Combi 

nadas 

Cada 

Socio 

Socio 

Líder 

 Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / 

Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta 

información será extraída del Balance General 

correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 

de los años 2023, 2024 y 2025. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

 Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito

. 

  

  Debe 

cumplir 

con el 

requisit

o 

Completar el 

formulario 

"Situación 

Financiera" y 

presentar los 

documentos que 

se indiquen en el 

pliego de bases y 

condiciones. 

 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo 

Total igual o menor a 0,80. Esta información será 

extraída del Balance General correspondiente a 

los ejercicios fiscales cerrados de los años 2023, 

2024 y 2025. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

  Debe 

cumplir 

con el 

requisito 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito

. 

  Debe 

cumplir 

con el 

requisit

o 

Completar el 

formulario 

"Situación 

Financiera" y 

presentar los 

documentos que 

se indiquen en el 

pliego de bases y 

condiciones. 

 Demostrar que posee o que tiene acceso a 

suficientes activos líquidos, activos reales libres 

de gravámenes, líneas de crédito y otros 

medios financieros (independientemente de 

cualquier anticipo estipulado en el contrato) 

para cumplir los requisitos en materia de flujo 

de fondos para la construcción exigidos para el o 

los contratos en caso de suspensión, 

reanudación de faenas u otros retrasos en los 

pagos. 

 El mínimo de activos líquidos y/o acceso a 

créditos libres de otros compromisos 

contractuales del adjudicatario será: del 20%. 

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por 

compromisos derivados de otros contratos solo 

se harán cuando dichos contratos se encuentren 

en ejecución. Este mínimo de activos líquidos 

que constituirá el capital operativo, debe ser el 

resultado de la diferencia entre el Activo 

Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser 

complementado con líneas de crédito otorgadas 

por entidades financieras. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

  

Debe 

cumplir 

con el 

requisito 

  

Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con el 

25% del 

requisito 

mínimo 

Debe 

cumplir 

por lo 

menos 

con el 

40%  del 

requisito 

mínimo 

Completar el 

formulario 

"Situación 

Financiera", y 

presentar los 

documentos 

probatorios que 

se indiquen en el 

pliego de bases y 

condiciones. 

  



 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera 

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es 

cliente 

b. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado 

Coeficiente de Solvencia 

c. Adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos 

financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas 

Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. 

d. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 con sus 

respectivos formularios presentados ante la SET 

e. Formulario 500 de los años 2023, 2024, 2025, correspondientes a la Declaración Jurada 

del Impuesto a la Renta. 

f. Formulario 501 de los años 2023, 2024, 2025, correspondientes a contribuyentes del IRE 

SIMPLE. 

g. Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC de los 

años 2023, 2024, 2025. 

h. Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de los últimos 36 (TREINTA Y 

SEIS) meses, correspondiente a los años 2023, 2024, 2025 

OBSERVACION: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR EL 

CONTADOR RESPONSABLE Y EL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Experiencia general en obras 



Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes 

índices:  

 

 
 

 
Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento Documentación 

requerida 
 
Oferente 

Individual 

Consorcios 

Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio 

 
Socio 
Líder 

 

 Haber generado, durante los 

mejores cinco (5) años de los 

últimos diez (10) años,  en 

promedio un volumen anual 

de facturación igual o superior 

a 50% del flujo anual de fondos 

estimado del contrato a partir 

de una proyección lineal del 

costo estimado por la 

convocante, con inclusión de 

las reservas para imprevistos, 

durante todo el contrato. 

 

El promedio del volumen anual de 
negocios se define como el total de las 
facturas legales correspondientes a 
obras en ejecución o terminadas por el 
oferente, dividido el número de (5) 
años señalado en el párrafo 
precedente 

Debe cumplir 

con el 

requisito. 

Debe cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir por 

lo menos 

con el 25 % 

de los 

requisitos 

requeridos. 

Debe 

cumplir por 

lo menos 

con el  40% 

de los 

requisitos 

mínimos 

requeridos. 

Completar los 

Formularios: 

Experiencia 

general en 

construcción y 

Facturación anual 

media en 

construcción. 

 
La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o 

servicios a contratar. 

 

Experiencia específica en obras 
 

 

 
 

 
Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 
Documentación 

requerida 

 
Oferente 

Individual 

Consorcios  

Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio 

 
Socio Líder 

 

 Participación en calidad 

de contratista, 

integrante de un 

Debe 

cumplir 
Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir por 

lo menos con el 

25%  

 

Debe cumplir por 

lo menos con el 

40% 

 

Completar el 

formulario de 

"Experiencia 



consorcio en  el 

porcentaje  de 

participación,  o 

subcontratista 

autorizado por la 

Administración 

Contratante en al 

menos un [1] 

contrato, durante los 

últimos diez [10] años, 

similares a las obras 

propuestas. 

 La similitud debe 

basarse  en   la 

escala física,   la 

complejidad, los 

métodos  o   la 

tecnología, u otras 

características técnicas, 

conforme   a  lo 

descrito   en   la 

Sección Descripción de 

la Obra. 

 A fin de cumplir este 

requisito, las obras 

deberán estar 

terminadas en un 70% 

por lo menos. 

 

con el 

requisito. 

 de los requisitos 

mínimos 

requeridos. 

de los requisitos 

mínimos 

requeridos. 

específica en 

Construcción" 



 Contar con experiencia 

mínima para el contrato 

que antecede u otros 

contratos, ejecutados 

en el período 2023, 

2024 y 2025 en las 

siguientes actividades 

clave: Bacheo con 

mezcla asfáltica en 

caliente y otros trabajos 

viales similares a lo 

licitado. 

Debe 

cumplir 

con el 

requisito. 

Debe 

cumplir con

 el 

requisito. 

Debe cumplir por 
lo menos con el 
25% de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe cumplir por 
lo menos con el 
40% de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
formularios: 
"Experiencia 
Especifica  en 
Construcción" y 
"Situación 
Financiera" 

 

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y 

especifica en obras 

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones finales que avalen la experiencia requerida en la actividad 

clave. 

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. 

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la 

autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. 

4. Fotocopias de contratos anteriores similares a la licitada para demostrar como mínimo 

el 25% de la oferta presentada. 

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de 

contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que 

acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, 

patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda 

su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte 

aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente 

deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los 

efectos de acreditar el giro comercial. 

 

 

Capacidad en materia de personal 

 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los 

siguientes índices: 

 

 
 



Requisitos de cumplimiento 

Consorcios 

Documentación 

requerida 

Requisitos mínimos Oferente 

individual 
Todas las 

partes 

combinada

s 

 

 
Cada socio 
 
 

 

 
Socio líder 
 
 

 
 

Demostrar que cuenta 

con personal 

debidamente calificado 

para desempeñar los 

siguientes cargos clave: 

Ingeniero Civil que 

deberá permanecer en 

la zona de obras 

Como mínimo deberá contar 

con un jefe o 

Superintendente de Obras 

con 5 años de experiencia en 

obras de naturaleza y 

complejidad similares. 

 

 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito 

Completar el formulario: 
"Lista del personal 
propuesto para la obra" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal 

Debe              Debe 
Cumplir            Cumplir 
 con el              con el 
requisito           requisito 
 



1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de 

administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del 

contrato. 

2. Administrativo: Copia simple del Título Universitario, Contrato de Trabajo 

3. Director, Jefe o superintendente de obras: Copia simple del Título Universitario, Carnet de 
habilitación del MOPC vigente, Patente Profesional vigente, Carta Compromiso de permanecer 
en el sitio de obra durante la ejecución del contrato, Contrato de trabajo. 

4. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio del personal clave, técnico y 
de administración 

 

Capacidad en materia de equipos 

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se 

considerarán los siguientes índices: 
 

 
 

 
Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento  

 
Documentación 

requerida 

 
Oferente 

Individual 

Consorcios 

Todas las 

Partes 

Combinadas 

 
Cada Socio 

 
Socio Líder 

 Demostrar que puede 

disponer oportunamente de 

los equipos esenciales en 

propiedad o en alquiler, que a 

continuación se indican: 

- Camión de Volteo de 12 tn. 

- Camioneta de 2 a 4 tn. 

- Compresor barredora y 

sopladora con aire comprimido. 

- Compactadora tipo neumático 

con regulador de presión de aire. 

- Compactadora tipo liso metálico 

vibratorio de capacidad de hasta 8 

Tn. 

- Pisones de manos 

- 3 (tres) unidades de carretillas 

manuales. 

- 6 (seis) unidades de pala ancha. 

- 3 tres) unidades de barretas 

manuales. 

- 1 (uno) unidad de regador de 

lanza. 

 
Debe 

cumplir con 

el requisito. 

 
Deben 

cumplir con 

el requisito. 

 
Debe cumplir 

por lo menos 

Con el: 25 %  

De los 

requisitos 

mínimos 

requeridos 

 
Debe cumplir 

por lo menos 

con el 40%  

De los 

requisitos 

mínimos 

requeridos. 

 
Completar los 

formularios: 

"Lista  de 

Equipos" y 

"Cronograma de 

Utilización de 

Equipos" 



- 6 (seis) unidades de escobillones. 

- Plancha compactadora 

vibratoria. 

- Carteles indicadores de 

señalización 

 Los equipos mínimos 

necesarios presentados por 

los oferentes no deberán estar 

comprometidos en otras 

obras. 

 

 

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos 

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se 

encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen 

estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. 

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos (para aquellos que según la 
normativa tributaria requiera su presentación). 

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique 

que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con 

las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el 

propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

 

Otros criterios que la convocante requiera 

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán: 

ver en la Intención del llamado en el SICP.  

 

Evaluación basada en multiplicidad de criterios 

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por 

dinero, indicando por cada criterio la siguiente información: no aplica.  



 

 

Criterio Parámetros de 

evaluación 

Requisitos de 

acreditación 

Valor por 

atributo 

Tipo de valor 

     

 

 
En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los 

lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP. 

 

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios 

La ponderación total de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el 

siguiente: no aplica. 

 
 

Criterio Total, del criterio. 

  

 

 



Aclaración de las ofertas 

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, 

el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, 

dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. 

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el 

Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de 

información. 

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la 

convocante, no serán consideradas. 

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la 

oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritmético. 

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a 

omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a 

la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego. 

 

Disconformidad, errores y omisiones 

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité 

de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una 

desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita 

al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. 

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la 

información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, 

bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido 

cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad. 

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, 

la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para 

su aceptación: 

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio 

total será corregido. 

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 

prevalecerán y se corregirá el total. 

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos 

la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo. 

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras 

a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 



 

Criterios de desempate de ofertas 

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en 

precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la 

mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la 

DNCP en la reglamentación pertinente. 

 

 

 
Criterios de Adjudicación 

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá 

usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 

‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’. 

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados 

en los documentos del procedimiento de contratación. 

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la 

evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros 

establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que 

ofrece mayor valor por dinero. 

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido 

evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y 

condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para 

ejecutar el contrato satisfactoriamente. 

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el 

atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en 

el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir 

la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto 

de las cantidades o montos mínimos establecidos. 

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo 

establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, 

hasta cumplir el mínimo. 

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir 

la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u 

otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios 

u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación. 

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato 

abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá 

modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación. 



 

Notificación del resultado 

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la 

comunicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de 

Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo 

serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la comunicación 

de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de 

evaluación respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, 

siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 

y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del Decreto Reglamentario N.º 2264/24. 

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios 

físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia 

íntegra de la resolución y del informe de evaluación y sus anexos, de conformidad al artículo 82 

del Decreto. 

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta 

deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución 

de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se 

considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación de los documentos 

relativos al resultado en el SICP. 

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que 

el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la 

notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente. 

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la 

convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante. 

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según 

el procedimiento indicado precedentemente. 

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la 

dirección indicada en el contrato. 

 

Audiencia Informativa 

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una 

audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto 

al análisis de su oferta. 

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición 

de protestas. 

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes 

para el efecto. 

 



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - 

EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de 

productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP. 

 

Alcance de las obras 
 

COMPUTO MÉTRICO Y PRECIO REFERENCIAL 

OBRA: BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

UBICACIÓN:                                                                                                                                                                                           
1- AVDA. 1° DE MARZO DESDE CERRO LAMBARÉ HASTA AVDA. CACIQUE LAMBARÉ.                                                                       
2- AVDA. BRUNO GUGGIARI ENTRE YASY Y PIRIZAL.                                                                                                                                                         
3- JUANA DE LARA ENTRE AVDA. CACIQUE LAMBARÉ Y CERRO LAMBARÉ.                                                                                 
4- AVDA. RCA. ARGENTINA ENTRE BAVDA. BRUNO GUGGIARI HASTA ECUADOR.                                                        
5- PEDRO JUAN CABALLERO ENTRE AVDA. CACIQUE LAMBARÉ Y LIMA.                                                                                              
6- PANAMBI VERA DESDE SAN IGNACIO HASTA AVDA. DEFENSORES DEL CHACO.                                                
7- CRISTOBAL COLON ENTRE AVDA. RCA. ARGENTINA Y AVDA. CACIQUE LAMBARÉ.                                                  
8- CARLOS MIGUEL GIMENEZ ENTRE CENTENARIO Y AVDA. SAN IGNACIO.                                                                           
9- NUÑEZ DE BALBOA ENTRE SAN JUAN Y ANTILLAS.                                                                                                                                                           
10- AVDA. MADRE EUGENIA RAVASCO ENTRE ROLANDO GONZALEZ Y ANTILLAS.                                                            
11- YBYRAPYTA ENTRE AVDA. AUGUSTO ROA BASTOS Y VENCEDORES DEL CHACO.                                                                           
12- HUMAITA ENTRE AVDA. CACIQUE LAMBARÉ Y SAN JUAN.                                                                                                                
13- CERRO LAMBARÉ ENTRE JUANA DE LARA Y CARRETERA DE LÓPEZ.                                                                                                   
14- AMADOR DE MONTOYA Y TTE. ROLON VIERA.                                                                                                                                                              
15-TOMAS VALDEZ ENTRE CERRO CORA Y FELICIDAD GONZALEZ.                                                                                                 
16- MARISCAL LÓPEZ DESDE AVDA. CACIQUE LAMBARÉ HASTA CERRO LAMBARE. 

 

 

Descripción de las obras 

Ítem 
Código 

Catálogo 
Descripción Atributos Cantidad 

1 72131701-010 
BACHEO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE 

unidad de medida:  
Metros cuadrados 

presentación: EVENTO 
10.000 

 

 

 

 



Especificaciones Técnicas 
                    

  1. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
   
  DESCRIPCIÓN: 
 
    Este trabajo consistirá en la reparación con mezcla asfáltica en caliente de los baches del pavimento existente en las diferentes calles 
de la Ciudad de Lambaré: 

Los trabajos serán ejecutados en los siguientes tramos: 

1. Avda. 1° de Marzo, desde Cerro Lambaré hasta Avda. Cacique Lambaré 
2. Avda. Bruno Guggiari, entre Yasy y Pirizal. 
3. Juana de Lara, entre Avda. Cacique Lambaré y Cerro Lambaré. 
4. Avda. República Argentina, entre Avda. Bruno Guggiari y Ecuador. 
5. Pedro Juan Caballero, entre Avda. Cacique Lambaré y Lima. 
6. Panambí Vera, desde San Ignacio hasta Avda. Defensores del Chaco. 
7. Cristóbal Colón, entre Avda. República Argentina y Avda. Cacique Lambaré. 
8. Carlos Miguel Giménez, entre Centenario y Avda. San Ignacio. 
9. Núñez de Balboa, entre San Juan y Antillas. 
10. Avda. Madre Eugenia Ravasco, entre Rolando González y Antillas. 
11. Ybyrapytá, entre Avda. Augusto Roa Bastos y Vencedores del Chaco. 
12. Humaitá, entre Avda. Cacique Lambaré y San Juan. 
13. Cerro Lambaré, entre Juana de Lara y Carretera de López. 
14. Amador de Montoya y Tte. Rolón Viera. 
15. Tomás Valdez, entre Cerro Corá y Felicidad González. 
16. Mariscal López desde Avda. Cacique Lambaré hasta Cerro Lambaré  

 
    Afectará exclusivamente a la carpeta de concreto asfáltico en todo su espesor, siempre y cuando la deformación de la calzada no sea 
importante y la base, una vez extraída la carpeta, se encuentre en perfectas condiciones, es decir sin movimiento de base y con aceptable 
grado de compactación. 
   El método posible para la determinación del área a bachear podrá ser el de prueba de carga. La profundidad del bache será 
determinada en forma visual para cada uno. 
   Para el barrido y el soplado de la superficie a ligar se utilizará una barredora mecánica y/o un dispositivo soplador de polvo; trabajo 
cuyo costo estará incluido dentro de los riegos de imprimación y de liga, y, por consiguiente, no será objeto de pago específico. El barrido 
debe ser efectuado de manera tal que las partículas que se levanten no impacten los vehículos que circulan por los tramos que se estén 
trabajando, sino que sean dirigidas en dirección contraria al lado de donde pasan los vehículos. 
 
PERIODO DE CONSTRUCCIÓN 
 
El plazo de ejecución para la Obra de Bacheo de mezcla asfáltica, será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la fecha de 
emisión de la Orden de Inicio. 
 
ARREGLO DE BACHES SUPERFICIALES 
 
En los baches superficiales que solamente afecten a la carpeta asfáltica y cuya superficie se presenta quebradiza, deberá hacerse el 
remiendo removiéndose con fresadora según el área afectada del pavimento en mal estado, La superficie del bache preparado será 
barrida y soplada con aire comprimido hasta eliminar todo material suelto de manera que se presente completamente limpia y seca. 
 
ALTERNATIVA EN EL MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo que mejore lo indicado siempre que con la misma técnica se obtenga como 
resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requisitos de esta especificación, en lo que se refiere la composición y 
característica, compactación, sección transversal, lisura de la superficie y demás exigencias y requisitos. 
 
APLICACIÓN DE RIEGOS DE LIGA PREVIOS AL BACHEO 
 
Preparados los baches se procederá a dar uniformemente sobre el fondo y bordes de los mismos un riego de liga. 



 
 DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
 
  La distribución del concreto asfáltico podrá efectuarse a mano con elementos espaciadores, considerando un esponjamiento del 
concreto del 20%, distribuir y acomodar el material dentro del (bache) si la cantidad es inferior a 2 Tn o en su defecto con equipos viales 
(Motoniveladora) si fuere mayor. Esta recomendación es para que la temperatura de la mezcla no sea inferior a 100º C en el momento de 
su compactación debido a su manoseo. Se tendrá cuidado con el nivel del concreto asfáltico de tal forma de que el resultado final sea una 
superficie plana entre los bordes mismos del bache. 
 
 Para la compactación se tendrá en cuenta el rodillo neumático y el rodillo liso vibratorio para darle mayor energía de compactación, 
como también para darle una unión perfecta entre el riego y el pavimento; se moverá el equipo en forma paralela del bache a compactar, 
así como pisar el borde con la parte externa del rodillo Compactador, de esa forma se tendrá una unión perfecta y un aspecto prolijo del 
trabajo. 
 
 En caso de bache de reducidas dimensiones se podrá usar pisones metálicos de sección efectiva y peso no menores a 20 cm. por 20 cm y 
13 Kg respectivamente. El concreto asfáltico compactado dentro del bache tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se deberá alcanzar una 
densidad del 98 %; para el efecto se tendrá en cuenta la formula densidad de pista / densidad Marshall de Laboratorio x 100. El concreto 
asfáltico no será aplicado con temperaturas menores del 10 ºC o condiciones atmosféricas desfavorables. 

El espesor de la mezcla compactada no deberá ser menor de 3 cm; si este menor se deberá profundizar hasta llegar a este espesor; y si es 
mayor (por recapado sucesivo de la carpeta) se puede rellenar el bache con material estabilizado hasta 3 cm ante el nivel de la carpeta 
existente. Una vez hecho este trabajo, se deberá realizar un riego de imprimación con 0.6 a 1.2 litro de emulsión asfáltica con la 
especificada para bacheo, o según indicaciones del Fiscal de Obra, para posteriormente colocar la mezcla después de que la emulsión 
haya desarrollado su propiedad ligante. 

No se permitirá realizar riegos asfálticos cuando la temperatura sea inferior a 10º C. 
La preparación de mezclas se suspenderá cuando la temperatura descienda a menos de 10º C. 
La distribución de mezclas se suspenderá cuando la temperatura sea menor a 8º C. 
Se permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura 3º C menor que esos límites, siempre que se halle en ascenso. Las 
temperaturas a que se hace referencia son las del aire a la sombra. 
 
EQUIPO 
 
Todo equipamiento antes del inicio de la ejecución de la obra, deberá ser examinado y aprobado por el Fiscal de Obra, debiendo 
ajustarse a esta especificación: 
 

 Camión de volteo de 12 Tn. 

 Camioneta de 2 a 4 Tn. 

 Compresor barredora y sopladora con aire comprimido 

 Compactadora tipo neumático con regulador de presión de aire. 

 Compactadora tipo liso metálico vibratorio de capacidad de hasta 8 Tn. 

 Fresadora 

 Pisones de manos 

 3 (tres) unidades de carretillas manuales 

 6 (seis) unidades de pala ancha 

 3 (tres) unidades de barretas manuales 

 1 (uno) unidad de regador de lanza 

 6 (seis) unidades de escobillones. 

 Plancha compactadora vibratoria 

 Carteles indicadores de señalización 
 

 
SUSTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 
 

En todos los sectores que indique el Fiscal de Obra se procederá a la sustitución de la carpeta asfáltica existente; cuyo producto 



será depositado en el local de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Lambaré. 
 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
 

Mezcla de los agregados pétreos 
 

La mezcla bituminosa a emplear será de las siguientes características: 
 
La mezcla en seco de los agregados pétreos deberá corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes composiciones 
granulométricas: 
 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 

1/2" 100 

3/8" 80 - 100 

Nº 4 55 - 75 

Nº 8 35 – 50 

Nº 30 18 - 29 

Nº 50 13 - 23 

Nº 100 8 - 16 

Nº 200 4 - 10 
 
La fracción de la granulometría total que pasa el Tamiz Nº 40 tendrá Índice de Plasticidad nulo. 
El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos será inferior al 0.5% una vez pasado por el dispositivo secador. 
El riego de liga será de emulsión asfáltica de rotura rápida. 
 
Mezcla de obra 
Estabilidad de la mezcla 
Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9-86) los parámetros fundamentales que definen las características de 
la misma, acusarán valores comprendidos entre los siguientes límites: 
 

Número de golpes por cada cara de probeta  75 

Estabilidad de 60 ºC (Kg.) igual o superior a  800 
Fluencia (mm) 2 4 

Vacíos Totales (%) (*) 3 5 
Relación "Betún Vacíos" (%) 50 70 

Estabilidad remanente después de 24 horas   

de inmersión en agua, a 60 ºC con respecto a la   

Estabilidad Marshall (%)  85 
 

(*) Calculado en base al Peso Específico de la mezcla de áridos (Método de Rice) (AASHTOT209) 
 

Materiales 
 
Agregado pétreo 
 
Agregado grueso (retenido en el tamiz Nº 8) 
El agregado pétreo grueso provendrá exclusivamente de la trituración de roca sana, limpia, dura y durable. Sus partículas estarán exentas 
de polvo u otras materias extrañas. El desgaste será inferior a 30% sometida al Ensayo "Los Ángeles" (AASHTO T 96-70) o (IRAM 1532). 
 
Agregado fino (pasa por tamiz Nº 8) 
 
El agregado fino será mezcla de arena de trituración de roca y de arena natural proveniente de ríos o yacimientos. Sus partículas serán 
limpias, duras, sanas y libres de arcillas, polvo, álcalis, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial. Asimismo, no contendrá 
sales en cantidad perjudicial. 
 
Condiciones de aceptabilidad 
En los agregados para mezcla asfáltica se deben cumplir con las siguientes exigencias: 



 

 El desgaste medido por el Ensayo de los Ángeles (Norma IRAM 1532) deberá ser menor al 30%. 
 

 La pérdida en el ensayo de Durabilidad del agregado por empleo de sulfatos de sodio o de magnesio deberá ser menor al 12%. 
 

 Adhesividad del agregado al ligante bituminoso: de acuerdo con lo establecido en el Método AASHTO T 182-70 o ASTM 1664-69. 
 

       Cubicidad: el factor de cubicidad determinado mediante el Ensayo VN-E-16-67 "Determinación del         factor de cubicidad" será 
mayor de 0,50. 

 

        Plasticidad: sobre la fracción que pasa el tamiz Nº 40, el Índice de Plasticidad deberá ser nulo. 
 

    Relación vía seca/vía húmeda que pasa tamiz Nº 200: si el material que pasa el tamiz Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% 

respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz Nº 200 en seco deberá ser igual o mayor que el 50% de 

la cantidad librada por lavada. 
 

 Equivalente de arena: el material librado por el tamiz Nº 4, previo mortereado del 
retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo con la Norma VN-E-10-67 deberá tener 
un equivalente de arena mayor o igual a 55%. 
 

 Absorción 

 Peso específico aparente 

       Peso específico seco 

       Peso específico saturado 
 
Relleno mineral (filler) 
 
El filler consistirá en polvo seco de piedra caliza pura, con un mínimo de 70% de carbonato de calcio, o bien será cal hidratada o cemento 
portland. Estará libre de grumos, terrones o materiales orgánicos, debiendo cumplir las siguientes granulometrías al ser ensayados por 
tamices de malla cuadrada, siguiendo el Método de Ensayo AASHTO T 37-70. 
 

Pasa Tamiz Nº 30 100% 

Pasa Tamiz Nº 50 95-100% 
Pasa Tamiz Nº 200 70-100% 

 
Cemento asfáltico 
 
Los cementos asfálticos serán homogéneos libres de agua y no formarán espuma al ser calentados a 170º C. Cumplirán con las siguientes 
exigencias: 
 
NORMA IRAM 6604 - CEMENTOS ASFÁLTICOS (C.A.) 
 

 Tipo I  Tipo II Método de 

Mín. Máx. Mín. Máx. ensayo 

40            50      50              60 IRAM 6576 

1000             --    1000               -- IRAM 6587 

100             --      100               -- IRAM 6579 

 250             --       250               -- IRAM 6555 

  --              1        --               1 G-3/4 



 
Características: 
Penetración 25 ºC 100 g, 5 seg. 
Peso específico rel. a 25/25 ºC 
Ductilidad 25 ºC 5 cm/min. (cm.) 
Punto de inflamación 
(Cleveland vaso abierto) (ºC) 
Ensayo en película delgada: Pérdida por calentamiento a 
163ºC durante 5 h (%) 
Penetración retenida a 25 º C; 100 g, 5s (% del 
original) 
Ductilidad del residuo a 25 º C, 5 cm/min. (cm.) 
Solubilidad en sulfuro de carbono (%) 
Solubilidad en tetra -cloruro de carbono (%) 
Índice de penetración (Pfeiffer) 
Temperatura de aplicación (ºC) 
Observación: En esta obra se exigirá el uso de Cemento Asfáltico de penetración 50 - 60. 

 
 
Emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 

 
El material bituminoso especificado para el riego de liga es la Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida, que deberá satisfacer los 
requisitos especificados en el siguiente cuadro: 
 

Ensayos Método RRC1 

Viscosidad Saybolt - Furol a 25º C IRAM 6544 30-80 

Residuo asfáltico por determinación de agua IRAM 6602 + 65% 

Asentamiento (5 días) IRAM 6602 - 5% 

Residuo sobre tamiz Nº 20 IRAM 6602 - 0.1% 

Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 - 3% 

Carga de la partícula ASTMD244-66 Positiva 

Recubrimiento y resistencia al agua  + 80% 
 
 
Sobre el residuo de destilación:   

Penetración (25ºC, 100g, 5 seg.) IRAM 6576 100-200 

Ductilidad (25ºC, 5 cm/m) IRAM 6576 + 80% 

Solubilidad en CL4C IRAM 6585 + 95% 

Peso específico a 25 ºC IRAM 6587 + 1% 

Oliensis IRAM 6594 Negativo 
Temperatura 
de aplicación  25 a 35ºC 

 
La cantidad de aplicación será determinada por el Fiscal de Obra, debiendo la tasa fijarse según lo establecido en las especificaciones de 
RIEGO DE LIGA. 
 
Mejorador de adherencia 
 
El mejorador de adherencia deberá responder a las condiciones siguientes: 
 
Criterio general de aceptabilidad: 
 
El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros 
diluyentes. 
 
Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase sólida por estacionamiento, permitiéndose 
sólo la formación de un ligero sedimento. 
 

  50              --         50                 -- IRAM 6576 

100          --     100                -- IRAM 6579 

99.5          --     99.5                  -- IRAM 6584 

99          --      99                  -- IRAM 6585 

-2        +0.5       -2              +0.5 G-1/2 

140              160     140                160  



Disuelto en el ligante asfáltico, deberá responder a las siguientes exigencias: 

 Ensayo TWIT: Con una concentración del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá obtenerse un recubrimiento 

no menor del 70 %. 

 Inmersión Tray Test: La concentración del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no será mayor del 0.5 % en peso en 

asfalto diluido E.R.1. 

 Ensayo de desprendimiento: Con una concentración del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A. 150-200, el desprendimiento no deberá 

ser mayor del 2 %. 
 

Empleo: 
 
La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra será determinado mediante el Ensayo de Adhesividad del 
"Método de Ensayo Standard para recubrimiento y pelado de mezcla de Betún - Agregado" (AASHTO T 182 70) (ASTM 1664 - 69), 
realizado con muestras representativas del agregado pétreo y el ligante asfáltico a emplear efectivamente en la obra. 
 
El cambio de estos materiales implicará nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de adherencia. 
 
Tipos y temperaturas 
 
Para cada tipo de cemento asfáltico se determinará la curva viscosidad - temperatura y en base a ésta se determinará la temperatura de 
mezcla y compactación. 

 
Equipo 
Las unidades de equipo a emplear serán previamente aprobadas, debiendo conservarse siempre en condiciones aceptables de trabajo. En 
caso de mal funcionamiento, deberán ser reemplazadas. 
 
Planta mezcladora 
La planta mezcladora estará proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento sea adecuado y tal que produzca una 
mezcla asfáltica de temperatura uniforme y una composición dentro de las tolerancias especificadas. 
La Planta a emplearse deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Facilidades de almacenaje: Estará ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el almacenaje y transporte de 

material. Deberá existir espacio suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado requerido. En general, el relleno mineral 

a ser usado en la mezcla bituminosa, deberá apilarse o almacenarse separadamente antes de ser llevado a las tolvas. 
 

b) Equipo cargador de agregados pétreos: Será del tipo mecánico para que pueda cargar los agregados en los dispositivos de 

alimentación sin segregación apreciable de los mismos. 
 

c)      Alimentación de agregados pétreos: Será de tipo frontal a tambor recíproco. Deberán poseer un dispositivo adecuado para 

controlar que la alimentación sea aproximadamente proporcional al peso en que cada uno de los agregados entre en la mezcla. 
El sistema de alimentación de agregados debe poder suministrar el agregado pétreo total separadamente al menos en tres (3) agregados 
en la proporción aproximadamente adecuada. Cuando se use más de un alimentador, los mismos estarán sincronizados entre sí para 
producir un chorro y proporción adecuados de los agregados componentes. 
 

d)        Secadores: Las plantas serán equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o doble, capaz de secar y calentar todos 

los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de humedad especificado. 
 

e)      Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados pétreos deberán ser de tipo vibratorio y podrán separar los agregados 

a la velocidad normal. 
 

f) Tolvas: Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes serán metálicos. Salvo indicaciones en contrario, habrá 

por lo menos tres compartimientos separados, de tales volúmenes cada uno que pueda asegurarse el almacenamiento adecuado de cada 

medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de la planta a régimen normal. 
Cada compartimiento tendrá ubicación y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en otro. Habrá un conducto de 
descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a cada compartimiento. 



El dispositivo del control del chorro de cada agregado permitirá asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al depósito de la 
balanza ha sido alcanzada, aproximadamente 
se pueda continuar lentamente el suministro de los mismos en pequeñas cantidades, además de permitir un cierre preciso. 
 

g) La planta mezcladora: Dispondrá de los termómetros y pirómetros necesarios para el control de la temperatura de los materiales 

durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberán ser conservados en buenas condiciones. 
 
 

h) Sistema de conducción del relleno mineral: El conducto usado para introducir el relleno mineral dentro del depósito de la 

balanza será construido en tal forma que no quede ninguna parte del material en el mismo, una vez que la cantidad requerida se haya 

colocado en aquél. 
 

i)       El equipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral deberá contar con un depósito completamente suspendido 

de un sistema de balanzas y cumplirá los requerimientos siguientes: 
Tendrán una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado; la capacidad en volumen deberá ser tal que el depósito 
pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el pastón, sin necesidad de enrasarlo a mano. 
Las balanzas deberán estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se permitirá que el 
vaciado sea facilitado mediante golpes o vibraciones. Las balanzas podrán ser del tipo resorte y lectura directa en cuadrante o bien del 
tipo de palancas múltiples (una palanca para cada tamaño de agregado). 
 
En el caso de emplearse balanzas de este último tipo, deberán estar provistos de unos dispositivos para equilibrar la misma al comienzo 
de los pesajes para indicar con precisión cuando se ha llegado a la posición de equilibrio durante los pesajes. 
 
Este último dispositivo deberá estar colocado en sitio fácilmente visible desde la plataforma de mezclado. En cualquier forma, el 
dispositivo que se emplee para la medición de las pesadas contará con la aprobación además de satisfacer los requerimientos de la 
oficina de Pesas y Medidas. Asimismo, deberán tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla de tipo 
denso que admite la mezcladora. Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estarán proyectadas como una unidad integral 
de la planta. 
 
Todos los depósitos o receptáculos empleados para pesar los agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, junto con las 
balanzas de cualquier clase, serán aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a cualquier equipo 
operatorio, de forma que el error en los pesajes con el completo movimiento de la planta no exceda del 2 % en cualquier operación 
particular, ni supere al 1,5 % para su pastón completo. 
 
El Contratista proveerá para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa "Standard" de 25 kilogramos por cada 250kilogramos 
por capacidad de balanza en el pastón, para cada material individual. 
 

j) Equipo para el pesaje y medida del material asfáltico: El equipo para el pesaje del material asfáltico deberá consistir en un 

recipiente asfáltico completamente suspendido de una balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor. 
 
El recipiente deberá tener una guarnición con circulación de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico aprobado; contará 
con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes de la longitud del mezclador. Si se utiliza un 
rociador para la introducción del material asfáltico, el mismo estará construido en tal forma que no pueda gotear después que el período 
del mezclador con los agregados pétreos y relleno mineral haya empezado. 
 
La capacidad en peso del recipiente para el asfalto deberá estar comprendida entre un 10 y un 20% de la capacidad del mezclador. 
 
Si se usa un dispositivo automático medidor debe ser de diseño aprobado. Estará proyectado para asegurar que sea suministrada 
exactamente la cantidad de material bituminoso requerida. Después del suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo deberá 
disponer automáticamente de la cantidad requerida para el pastón siguiente. 
 

k) Mezcladora: La mezcla será del tipo "molino rotativo gemelo" con diseño aprobado y capacidad mínima para 3000 Kg de mezcla 

elaborada, la cantidad de material a ser mezclada no excederá de los límites de capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos 

límites en cualquier forma no serán aceptados sin control del Fiscal de Obra, si lo creyere necesario. 
 
Si en opinión del Fiscal de Obra la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades límites establecidas por el fabricante de la 



planta, o su producción no pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad límite con las otras unidades de la planta, el Fiscal de 
Obra podrá ordenar la reducción del peso del pastón hasta que la eficiencia deseada sea alcanzada. 
 
 Si no está indicada la capacidad máxima, la misma será determinada por el Fiscal de Obra calculando el volumen neto por debajo del 
centro del eje de la mezcladora. La mezcladora estará provista de una guarnición para la circulación de vapor o aceite. La mezcladora 
tendrá dos ejes gemelos equipados con suficientemente número de paletas a fin de producir un pastón uniformemente mezclado. Si la 
velocidad del giro de los ejes es demasiado rápida o lenta, o no corresponde los límites especificados por el fabricante de la planta, la 
misma será ajustada a satisfacción del Fiscal de Obra. El claro que dejarán entre si las paletas no excederán a 19 mm. Si es mayor será 
reemplazado por uno o ambos juegos de paletas. La compuerta de descarga cerrará ajustadamente para prevenir derrames. 
 

l) Tanque de almacenaje de asfalto: Tendrá capacidad suficiente para cinco días de trabajo. Estará equipado con serpentinas de 

circulación de vapor o aceite capaces de elevar y controlar la temperatura del material asfáltico entre 140 y 190º C. No se permitirá que 

el fuego sea aplicado directamente al tanque. El sistema de movimiento del material bituminoso será adecuado para permitir una exacta 

y continua circulación del mismo durante el período de funcionamiento. 
 
Tendrá un termómetro graduado desde 100 hasta 210º C, el que estará ubicado cerca de la válvula de descarga o dentro del tanque. El 
termómetro deberá poder ser observado fácilmente por el operador que tiene a su cargo el calentamiento del material bituminoso, o el 
encargado el mismo. 
 

m) Alternativas para dosificar los materiales en volumen: En lugar de la proporción en peso de los agregados, relleno mineral y 

asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitirá la dosificación en volumen con tal de que el sistema usado permita 

obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con respecto a la graduación contenida de asfalto y humedad, tal como se 

especifica para estas operaciones. Se negará la conformidad para un equipo "continuo" si a juicio de una mezcla satisfactoria. 
 

n)         Recuperador de finos: La planta, ya sea por peso o volumen, estará equipada con un recuperador de finos (colector de polvo) de 

tipo ciclónico u otro sistema aprobado por el Fiscal de Obra. Este dispositivo funcionará en forma tal de eliminar el material fino recogido 

o retornarlo uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados calientes, de acuerdo con lo que el Fiscal de Obra disponga. 
 

 
Transporte de la mezcla bituminosa 
El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones volcadores equipados con caja metálica hermética de descarga trasera. Para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podrá untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano. No se 
permitirá el uso de nafta, kerosén o productos similares para este objeto. 
 
Cada camión deberá estar provisto de una lona de cubierta de tamaño suficiente como para proteger completamente la mezcla durante 
su transporte al camino. 

 
Elementos varios 
Durante la construcción de la base o carpeta se dispondrá en obra de: palas, rastrillos, cepillos de piazaba de mangos largos, regadores de 
material bituminoso, volquetes para conducir mezcla bituminosa para retoque, pisones de mano metálicos y otros, de manera que la 
totalidad de los trabajos detallados en este ítem sean realizados con el máximo de eficiencia posible. 
 
Condiciones adicionales para la recepción 
Serán aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas. 
 
 
 
En caso de áreas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones, el Fiscal de Obra podrá ordenar su demolición. En este caso 
el Contratista deberá proceder a la demolición y retiro de los materiales y a su reconstrucción de acuerdo a las condiciones establecidas 
en esta especificación. No se reconocerá al Contratista compensación alguna por el pavimento que se demuela ni por la extracción y 
transporte del producto de la demolición fuera de la obra. 
 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DEL BACHEO 
Terminada la intervención, la contratista deberá tomar una fotografía del lugar intervenido a fin de poder verificar el antes y después del 
trabajo a ser pagado. 



Solamente se aceptarán las reparaciones que presenten una superficie sin depresiones, sin sobre espesores y perfectamente adherida al 
bache. 
El material bituminoso (mezcla y emulsión) y/o granular que no cumpla con las respectivas especificaciones será rechazado y deberá 
rehacerse el trabajo. 
 
CONSERVACIÓN 
Cuando los baches no sean estables o no hayan adherido perfectamente a la calzada, deberán ser removidos y reconstruidos en la forma 
especificada, empleando nueva mezcla bituminosa. Los gastos que demanden estas operaciones y la preparación de la nueva mezcla, no 
recibirán pago directo alguno. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este ítem se medirá por metros cuadrados (M2) ejecutada de acuerdo a la superficie determinada. 

 

 

 
Modalidad de la cotización y ejecución de la obra 

 
La modalidad de la cotización y ejecución de la obra será: POR PRECIO UNITARIO



 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico 

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 

“ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto 

Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el 

Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco 

Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas. 

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Planilla de precios 

(Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las 

obras objeto del contrato. 

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la 

consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una 

contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en 

los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva 

(Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que 

comprendan espacios de uso público, etc.) 

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la 

restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida 

que razonablemente puedan ser admitidas. 

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los 

contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las 

Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 

“Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). 

 

 
Requisitos de carácter ambiental 

http://www.contrataciones.gov.py/


 

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo 

en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, 

autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo 

mínimo directo o indirecto al medio ambiente. 

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas 

provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, 

cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una 

disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra. 

Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de 

impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no 

podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones 

En este apartado, la convocante deberá indicar los siguientes datos: 

 Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el 

procedimiento de contratación a ser publicado: Arq. José Ruiz, Director de la Dirección 

de Obras y Mantenimiento. 

 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser 

realizada: la presente licitación se realiza en base al informe presentado por la 

Dirección de Obras y Mantenimiento teniendo en cuenta la necesidad urgente de 

intervención fundamentada en el informe técnico remitido. 

 Justificar la planificación: se trata de un procedimiento de contratación que responde 

a una necesidad continua o sucesiva. 

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al 

momento de la comunicación de la convocatoria. 

 

Planos y diseños 

Se adjunta



 

Lista de Planos y/o Diseños 

Plano 

y/o 

Diseño 

N° 

Nombre del 

Plano o Diseño 
 
Propósito 

Estado del 

Plano y/o 

Diseño 

Anexos al 

Plano y/o 

Diseño 

Indicar el responsable de 

gestionar aprobaciones, y/o 

permisos, con las siguientes 

condiciones: 

1 Detalle 

Constructivo 

Orientar No aplica No aplica No aplica 

      

 
Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o diseños que 

correspondan según el alcance de la obra, siempre que no haya sido publicado en el SICP con la 

convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los 

demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines 

distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o diseños, especificaciones y 

demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente 

necesario para la ejecución del contrato. 

La contratante es responsable por la obtención de los planos y permisos, de acuerdo al alcance 

de la obra y a lo establecido en la presente clausula, conforme a las disposiciones municipales 

vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras. 

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o diseños, en las condiciones 

establecidas en la presente clausula, prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las 

obras. 

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o diseños, 

variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por 



él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la 

contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. 

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra 

que se encuentre en la zona de obras. 

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la 

planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de 

que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están 

obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe 

precisar las características y fechas de entrega de dichos planos. 

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación 

de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a 

indemnización por este perjuicio. 

 

Ubicación física de las obras. Plano general 

El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado, que precisa la posición 

de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de referencia fijos. 

Dicho plano será notificado al contratista, mediante una orden de ejecución, dentro de los ocho 

(8) días siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de 

la ejecución de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma 

fecha de la orden de inicio. 

 

Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados. Documentos suministrados por el 

contratista 

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparará los documentos que sean 

necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecución, 

notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados. 

A tal efecto, el contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para preparar en 

la zona de obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, deberá poder preparar, 

verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y 

resistencia de las obras. 

Si el contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por la contratante, 

deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra. 

Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada uno de ellos 

deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de 

materiales que habrán de utilizarse. 

Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las especificaciones 

técnicas que se establecen en el contrato, las características de las obras, naturaleza de los 



parámetros, la descripción de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos, las 

estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposición. 

Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por el 

contratista, serán sometidos a la aprobación del fiscal de obra, quien podrá exigir la 

presentación de los estimativos de cantidades correspondientes. 

El contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación de los 

documentos necesarios para dicha ejecución por el fiscal de obra. 

 

 

 
Documentos suministrados por el fiscal de obras 

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministrarán al contratista los 

documentos necesarios para la realización de los trabajos, el contratista no tendrá 

responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estará 

obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no contengan errores, 

omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si 

descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al 

fiscal de obra. 

 

Instalación de los lugares de trabajo 

El contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la 

instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que, los que la contratante haya puesto a 

su disposición, no le resulten suficientes. 

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragará todos los costos relacionados con el 

establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos 

los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

El contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: 

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos, 

b. El nombre, título y dirección del fiscal de obra, y 

c. El nombre y dirección del inspector del trabajo encargado de la obra. 

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales 

suministrados por el contratista y sus subcontratistas se considerarán, una vez que estén en el 

lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos. El contratista 

no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a 

otra de dicho lugar, sin la aprobación de la contratante. Queda entendido que tal aprobación no 

es necesaria para los vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los 

suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra. 

 



Lugares de depósito de los escombros excedentes 

El contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de 

depositar los escombros excedentes, además de los lugares que la contratante pueda 

eventualmente poner a su disposición, como lugares definitivos o provisionales de depósito. El 

contratista deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del fiscal de 

obra, quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban 

tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, 

si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente. 

 

Autorizaciones administrativas 

La contratante se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el 

contratista, tales como las relativas a la ocupación temporal de propiedades públicas o privadas, 

los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de 

las obras objeto del contrato, salvo otra disposición contraria establecida en la presente 

clausula. 

La contratante y el fiscal de obra prestarán su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de 

facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, 

especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, según los regímenes aduaneros 

y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecución de 

los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros. 

Otras disposiciones: no aplica. 

 

Carteles en obras 

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales 

tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que 

identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue: 

1. ID y descripción del llamado, 

2. Nombre de la contratante, 

3. Datos completos del responsable de la obra, 

4. Número de contrato y fecha de suscripción, 

5. Monto del contrato, 

6. Superficie del terreno, 

7. Superficies máximas y mínimas edificables, 

8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra, 

9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de 

contratación, el ID del llamado de la consultoría), 



10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y 

11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a 

efectuar. 

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión 

del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser 

corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo. 

 

Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público 

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público deberá 

realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estará a cargo del contratista 

el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización, salvo disposiciones 

contrarias y sin perjuicio de la aplicación de la cláusula “Seguridad e Higiene de los lugares de 

trabajo”. 

Si el contrato prevé un desvío de la circulación, el contratista tendrá a su cargo, en las mismas 

condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación esté desviada, 

así como la indicación de las vías alternativas. 

La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las 

secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías desviadas, 

estará a cargo de las autoridades competentes. 

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentará a la autoridad 

competente con la antelación necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que 

se iniciarán los trabajos. 

 

Seguridad e higiene de los lugares de trabajo 

El contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad 

convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con 

terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades 

competentes. 

En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de trabajo, así 

como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente cuando fuere necesario, 

el cierre de los lugares de trabajo. 

Deberá tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa 

de peligro para terrenos, especialmente para el tránsito público, si éste no ha sido desviado. 

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación deberán estar 

protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberán estar iluminados 

y, en caso necesario, vigilados. 



El contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las 

instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de 

sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento. 

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene 

antes mencionadas serán por cuenta del contratista. 

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin 

perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podrá tomar, por 

cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido 

efecto. 

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podrá tomar estas medidas sin necesidad de 

requerimiento previo. 

La intervención de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad 

correspondiente del contratista. 

 

Requerimientos adicionales 

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y 

cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá 

ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en 

el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y 

la fecha de terminación del trabajo. Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una 

vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante. El proponente deberá 

preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, 

correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales 

previstos para cada mes y el acumulado. 

 

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos 

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución 

del contrato será: La procedencia será a elección del contratista.. 

 

Lugares de extracción u obtención de los materiales de préstamo 

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extracción u obtención de los materiales 

de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad 



o en cantidad, el contratista deberá notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual 

designará entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de 

extracción o de préstamo. Tal sustitución podrá dar lugar a un convenio modificatorio en los 

términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y de Contrataciones Públicas’’. 

Si el contrato dispone que la contratante pondrá a disposición del contratista lugares de 

extracción o de obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en caso 

necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correrán a cargo de la 

contratante; el contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del fiscal de obra, utilizar 

los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extracción o de préstamo para ejecutar 

trabajos que no formen parte del contrato. 

Salvo en el caso previsto en el párrafo precedente, el contratista estará obligado a obtener, en 

cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la extracción o 

préstamo de los materiales. Si no está previsto que la contratante pondrá a disposición del 

contratista dichos lugares de extracción, el contratista correrá con todos los gastos, incluyendo 

los de ocupación. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestarán su asistencia al 

contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones 

administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales. 

En todos los casos, el contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de extracción 

o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos. 

El contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos 

de los daños ocasionados por la extracción de los materiales, la construcción de las vías de 

acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la explotación de los 

lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará a la contratante en caso de que ésta 

tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales daños. 

 

Calidad de los materiales y productos. Aplicación de normas 

Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las 

estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 

estar de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida 

para la presentación y apertura de las ofertas. 

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de 

especificaciones técnicas establecidas, serán conforme se indique en la cláusula “Excepciones a 

normas aplicables en cuanto a calidad”. 

El contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad 

diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un 

convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22. 

 

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad 



Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las 

estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 

estar de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, 

productos y componentes de construcción serán: No Aplica Criterio distinto a la cláusula 

“Calidad de los materiales y productos. Aplicación de las normas”. 

 

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos 

Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su 

verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, 

las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en 

vigor, a las disposiciones de la cláusula precedente relativas a la definición de las normas 

aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las 

normas no se especifiquen los métodos de verificación que se utilizarán, el contratista deberá 

proponerlos para la aceptación del fiscal de obra. 

El contratista almacenará los materiales, productos y componentes de construcción en forma 

que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes con el fin de 

que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan 

sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberán ser 

retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicarán, si hubiera lugar, las disposiciones de 

la cláusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados". 

Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme 

a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o 

canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Serán efectuadas 

por el fiscal de obra, o bien, si así lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un 

laboratorio u organismo de inspección. 

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el contratista pondrá a su 

disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, electricidad, 

combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para 

examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrá 

a su cargo remuneración alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe. 



Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a cargo 

del contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en 

los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos 

certificados, el fiscal de obra decidirá si los materiales, productos o componentes de 

construcción pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el 

subcontratista autorizarán el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de 

inspección a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las 

disposiciones del contrato. 

El contratista deberá convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecución de 

las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del 

contrato. El fiscal de obra deberá notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de 

anticipación su intención de efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas; si el fiscal 

de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podrá, salvo instrucción 

contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas en 

presencia del fiscal de obra. 

El contratista deberá hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente 

certificada de los resultados de las pruebas para su aprobación. 

El contratista estará obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las 

verificaciones. 

El contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de los 

dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de 

elaboración de los productos fabricados. 

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, 

correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no 

permiten la aceptación de tal suministro, el fiscal de obra podrá ordenar verificaciones 

suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos 

correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del contratista. 

Serán por cuenta de la contratante: 

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no 

estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables; 

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los 

materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido previamente 

inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin 

asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en 

virtud del contrato. 

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán 

realizadas en las siguientes condiciones: Ajustarse a lo establecido. 

 



Verificación cuantitativa de los materiales y productos 

La verificación de las cantidades de materiales y productos se efectuará en común acuerdo entre 

la contratante y el contratista. 

 

De las MIPYMES 

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES 

prevista en el artículo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” 

será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas 

Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el 

capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 

QUE MODIFICA LA LEY Nº 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, 

y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o 

de servicio. 

 



CONDICIONES CONTRACTUALES 

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la 

ejecución del contrato. 

 

Formalización de la Contratación 

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato. 

 

Documentación requerida para la firma del contrato 

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido 

en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la 

Dirección General de Registros Públicos; 

• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de 

Registros Públicos; 

• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión 

Social. 

• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del 

Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de 

conformidad a la reglamentación pertinente - CPS 

• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 

suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta 

su terminación. 

• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato. 

• Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité 

respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma 

del contrato. 

2. Documentos. Consorcios 

• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los 

documentos requeridos especificados en el apartado precedente. 

• Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido. 

• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer 

solidariamente al consorcio. 



• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 

suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta 

su terminación. 

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del 

contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del 

contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la 

garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio 

constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicación del 

contrato y emisión del código de contratación. 

 

Disponibilidad de créditos presupuestarios 

 
El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios 

acordados, quedarán supeditados durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los 

créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y 

en los ejercicios fiscales siguientes. 

 
La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP 

correspondiente al ejercicio fiscal vigente. 

 
En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de 

realizar la provisión de bienes y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad 

alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la 

orden de ejecución. 

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a 

reclamación de pago alguno, la provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren 

sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes. 

 

Indicadores de Cumplimiento de Contrato 

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Certificado de obra. 

Será presentado 1 (un) certificado. 

Frecuencia: mensual. 



Planificación de indicadores de cumplimiento: 
 

INDICADOR TIPO 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

PREVISTA  

Certificado de obra 1 Certificado de obra Octubre 2026 

 
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de 

contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo 

cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que 

deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y 

de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser 

comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos. 

 

Subcontratación 

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las 

disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para 

el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se 

realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del 

formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en 

alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo 

requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria. 

 

Documentación electrónica 

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 

6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE 

CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS 



DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos 

de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas 

exijan una forma determinada. 

 

 

 
Confidencialidad de la información 

Confidencialidad en el contrato. 

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento 

divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra 

información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 

conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo, salvo la 

información . 

 
Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a 

realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de 

Datos Personales”, su reglamentación y demás normas aplicables, respetando en particular los 

principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y 

limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

 
No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e 

información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del 

contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de 

confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula. 

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor 

para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará 

los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito 

diferente al de la ejecución del contrato. 

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que: 

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que 

participan en el financiamiento del contrato, 

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las 

partes, 

3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue 

divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o 

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un 

tercero que no tenía obligación de confidencialidad. 

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha 

del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos. 



Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o 

terminación del contrato por cualquier razón. 

 

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en 

el SICP 

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como 

de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, 

dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con 

anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las 

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar 

dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de 

Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado. 

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, 

el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP. 

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, 

a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que 

el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con 

el Instituto de Previsión Social (IPS). 

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la 

totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la 

contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en los 

listados recibidos. 

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus 

obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como 

los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se 

considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. 

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se 

encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser 

emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones 

pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del 

contrato por causa imputable al proveedor o contratista. 

 

Interpretación 

a. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa 

día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles. 

b. Ley: Entiéndase a la Ley Nº 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. 

c. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anónima en las que el Estado sea socio 

mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicación en el marco de un 



procedimiento de contratación de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por 

la Ley. 

d. Contratista: toda persona física o jurídica que suscriba un contrato para la ejecución de 

obras públicas o prestación de servicios relacionados a la misma. 

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el 

contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato. 

f. Fiscalizador de obra: Persona física o jurídica que asume la responsabilidad del control, 

supervisión e inspección de la ejecución de una obra, en representación de la contratante 

a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se 

presenten durante la ejecución, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusión 

de las mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y 

el cronograma o plazo de ejecución. 

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizarán los trabajos y las obras y 

donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que 

comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares específicamente 

señalados en el contrato. 

h. Orden de Inicio: es la instrucción escrita entregada por la contratante al contratista, 

para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. 

i. Orden de Ejecución en obras: es toda instrucción escrita entregada por la contratante 

al contratista, concerniente a la ejecución del contrato. 

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de 

registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalización en el manejo de 

las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusión. El mismo deberá ser habilitado 

antes del inicio de las obras. 

k. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables: Si cualquier provisión o condición del 

contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta 

de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones 

del contrato. 

 

Modificación de información referente al contratista 

El contratista deberá notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que 

versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecución del contrato 

referentes a: 

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la 

contratante; 

b. La forma de la empresa; 

c. El domicilio legal de la sede del contratista; 



d. La razón social o el capital social; y, 

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la 

ejecución del contrato. 

 

Obligaciones Generales 

1. Idoneidad de la oferta. 

2. Se considerará que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa 

sobre elcarácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados 

en las listas decantidades y precio. Se considerará que, salvo indicación contraria, estos precios 

cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la 

ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se 

describe con mayor detalle en la cláusula "Contenido y características de los precios". 

3. Se considerará que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus 

alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la 

ejecución del contrato.Así mismo, que ha interpretado adecuadamente esa información antes 

de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

a. Topografía del lugar y carácter de la obra; 

b. Condiciones hidrológicas y climáticas; 

c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para 

subsanar sus posibles defectos; y 

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecución 

de la obra. 

4. Como regla general, se considerará que el contratista ha obtenido toda la información 

necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en 

su oferta. 

 

Ejecución de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos 

El contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 

completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones 

del contrato. El contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las 

instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisionales o permanentes, 

necesarios para la realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos. 

El contratista deberá actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la República del 

Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación. 

 



Procedimientos y métodos de construcción 

El contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los 

procedimientos y métodos de construcción que se empleen para la realización de la obra. 

 

Comparecencia del contratista en la zona de obras 

El contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la 

zona de obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus 

subcontratistas. 

En el caso de un consorcio, la obligación prevista en el párrafo precedente corresponderá al 

gestor o representante del consorcio (líder), acompañado, si fuera necesario, de sus 

subcontratistas. 

 

Personal del contratista 

El contratista deberá emplear en la zona de obras, para la ejecución completa de las obras y la 

reparación de sus defectos: 

a. Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, 

así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión 

de las obras; 

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud 

del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 

Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente 

El contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de defectos: 

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras 

y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la 

contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. 

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, 

cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el 

fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación 

vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 

c. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al 

estudio previo de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho 

estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo 

perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultantes de la 

contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por 

los métodos utilizados para la realización de las obras. 



d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento 

y en las bases de la contratación relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la 

protección del medio ambiente. 

 

Seguridad y protección del medio ambiente 

El contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de posibles 

defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio 

ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar daños a las personas y propiedades 

públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas 

derivadas de sus métodos de trabajo. 

 

 

 
Cálculo de plazos. Formas de notificación 

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se 

computará de acuerdo a lo establecido en los artículos 337 al 341 del Código Civil. 

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento 

en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un 

documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberá entregarse al destinatario 

mediante notificación escrita. 

 

Propiedad industrial o comercial 

La contratante liberará al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de 

terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de 

comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Será responsabilidad de la contratante 

obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias. 

Fuera del caso previsto en el párrafo precedente, el contratista liberará a la contratante de 

cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, 

licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho 

protegido en relación con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodología de 

trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a 

éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza 

relacionados con ella. 

Será responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias 

o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder 

posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones 

necesarias. 

 



Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo 

El contratista deberá, salvo disposición contraria en el contrato, encargarse de la contratación de 

todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, así como de 

su remuneración, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando en 

particular, la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y 

días de descanso), a la seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de 

higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y 

reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista deberá comunicar al fiscal de obra, a 

petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos 

con sus respectivos perfiles técnicos. 

 
El fiscal de obra podrá exigir al contratista en todo momento la comprobación de que está 

aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación laboral vigente, 

sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

La contratante podrá exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie 

incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, 

en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de las obras. 

El contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o 

defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista será 

responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas. 

 

Responsabilidad del Contratista 

El contratista deberá ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 

7021/22. 

El contratista será responsable de: 

a. El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, líneas 

y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra; 

b. La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas 

las partes de las obras; y 

c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las 

responsabilidades precedentes. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 

ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 

contratista deberá informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción 

del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la 

contratante, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a la contratante. 



La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberará en 

forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; 

el contratista deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, 

jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo de las obras. 

 

Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

Los precios podrán ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de 

precios. 

Será precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o 

parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, 

o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el 

contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten. 

Será precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una 

obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios. 

 

Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas 

1. El contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de los límites razonables para 

la ejecución de sus actividades a: 

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal; 

b. El personal de la contratante; y 

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser 

empleado para la ejecución, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier 

actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en 

relación o como complemento a las obras. 

2. En estos casos la contratante ordenará al contratista mediante una orden de ejecución: 

a. Poner a disposición de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra 

autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista; 

b. Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales 

prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las disposiciones de la 

cláusula "Obras o trabajos no previstos". 

 

Pérdidas y averías 

No se concederá al contratista ninguna indemnización en concepto de pérdidas, averías o daños 

causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. 



El contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y 

proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en 

construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno 

natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las 

obras. 

 

Limitación de responsabilidad 

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna 

responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o 

daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de 

ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna 

de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato. 

 

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10%. 

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de 

suscripción del contrato. 

 

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros. 

 

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán: no aplica. 

 

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de: 

90 días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato. 



Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual 

a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento 

deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación. 

 
Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, 

dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las 

obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios. 

 

Anticipo MIPYMES 

Se otorgará anticipo MIPYMES: no aplica. 
 

Solicitud de Pago de Anticipo 

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: no aplica. 

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada 

al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto 

contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una 

garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la 

ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía 

de Anticipo deberá estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y deberá mantener su 

vigencia hasta su total amortización. 

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los 

relacionados con el objeto del contrato. 

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado 

a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos 

los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato. 

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de 

amortización. 



2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 

porcentaje establecido en la legislación vigente. 

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de 

inversiones y la Garantía de Anticipo. 

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe 

que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto 

en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al 

cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y 

condiciones. 

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior 

al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante 

una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el 

Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución 

contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones. 

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en 

la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a 

iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de 

acuerdo a lo dispuesto en el punto 5. 

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran 

específicamente para la ejecución del contrato respectivo. El contratista deberá informar a la 

contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar que ha utilizado el 

anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la 

contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará 

obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra 

información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de 

inversión del anticipo. 

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la 

proporción que éste indique. 

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza 

de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del 

incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado. 

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por 

la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del 

contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado. 

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas 

deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar 

Nota1. Se interpreta “planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los 

efectos de poder iniciar la ejecución del objeto del contrato. 



 

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo 

La forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo será: no aplica. 
 

Periodo de garantía 

Se considerará período de garantía al período comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva. 

Durante el período de garantía, el contratista tendrá, independientemente de las obligaciones 

que puedan resultar de la aplicación de la cláusula "Recepción provisoria de las obras", la 

obligación de la completa terminación en virtud de la cual deberá por su cuenta: 

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previstos en 

la cláusula "Recepción provisoria de las obras"; 

2. Remediar todas las imperfecciones señaladas por la contratante o el fiscal de obra de tal 

manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el 

momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos detectados durante 

ella; 

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el fiscal de obra 

juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantía; y 

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecución 

final de las obras en condiciones previstas en la cláusula "Documentos que deberán entregarse 

después de la ejecución de los trabajos". 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el 

fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) 

anteriores, sólo serán por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable. 

La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no 

es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, 

quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período de garantía 

corresponden a la contratante. 

A la expiración del periodo de garantía y luego de la recepción definitiva, el contratista quedará 

libre de sus obligaciones contractuales y la garantía de cumplimiento prevista cesará de derecho, 

excepto en el caso previsto en la cláusula "Garantías Particulares" a continuación. 

Este periodo será considerado también como periodo de mantenimiento de la póliza de seguro 

contra los riesgos en la zona de obras. 

 



Garantías Particulares 

Garantías particulares: no aplica. 

Las estipulaciones precedentes se aplicarán sin perjuicio de que en la presente cláusula se 

definan, para ciertas obras o categorías de trabajos, garantías particulares que pueden 

extenderse más allá del período de garantía fijado en la cláusula que antecede. 

 

Garantía Decenal 

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde 

la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción 

que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si 

la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista 

deberá probar que los daños provienen de una causa ajena. 

 

Presentación de pólizas 

Los seguros exigidos en el contrato deberán ser presentados por el contratista para la 

aprobación de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la 

fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden 

de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberá iniciar antes. 

Los seguros contra daños a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberán permanecer 

vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del contrato. 

Los seguros contra accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción 

provisoria. En caso de procederse a la recepción provisoria con reservas que contempla la 

realización de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantía se deberá extender hasta 

la recepción definitiva. 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo 

de la compañía de seguros a la contratante. 

 

Pólizas de Seguro 

El contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a 

cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier 

naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente 

contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las 

obligaciones que se establezcan en el presente apartado. 



El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo: 

• Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad 

civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros 

como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El 

capital asegurado es de 10% del monto total del contrato. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así 

como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como 

terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

• Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros 

necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la 

cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente 

identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas 

también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al 

fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus 

subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto 

total del contrato. 

• Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad 

con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro 

contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que 

puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un 

defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de 

trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un 

siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por 

fenómenos naturales. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato. 
 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: por los montos 

mínimos que se indican en los párrafos precedentes y con vigencia desde el día siguiente a la 

recepción de la Orden de Inicio, hasta 30 días posteriores calculados para la recepción 

definitiva de la obra. 

Los trabajos no podrán ser iniciados hasta la presentación de la totalidad de las pólizas 

establecidas. 

 

Fondos de reparo 

Este fondo será sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por 

una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: La 

vigencia de la póliza será de 30 días posteriores a la fecha calculada para la recepción definitiva 

de la obra. El documento comprobatorio utilizado para la deducción será el Certificado de Obra. 

Cuando el fondo no fuere sustituido por una póliza, la contratante deducirá un cinco por ciento 

(5%) en concepto de fondo de reparos del monto de pago de cada certificado, suma que no 

devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 



de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la 

recepción definitiva. 

 

Uso de herramientas de gerencia de proyectos 

Para la ejecución contractual se utilizarán las siguientes herramientas de gerencia de proyectos: 

no aplica. 

 

Orden de Inicio de la Obra 

La orden de inicio es la instrucción escrita entregada por la contratante al contratista, para el 

inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el 

contratista debe iniciar la obra que da inicio al cómputo del plazo de ejecución. Esta orden de 

inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado. 

En procedimientos de contratación con sistema de adjudicación por ítems o lotes, la orden de 

inicio de obra puede ser emitida por cada ítem y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. 

Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicación, si ello implicase otorgar 

condiciones más favorables al contratista respecto a las señaladas originalmente en las bases de 

la contratación y en el contrato. 

 

Órdenes de Ejecución 

Cada orden de ejecución se dará por escrito; estarán fechadas, numeradas y serán firmadas por 

el fiscal de obra. Se enviarán dos ejemplares al contratista; éste devolverá inmediatamente al 

fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepción. 

Los comentarios o reservas del contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se presentan 

por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días corrido, conforme a las estipulaciones de 

la cláusula "Cálculo de plazos. Formas de Notificación". 

 
El contratista acatará estrictamente las órdenes de ejecución que le son notificadas, aun cuando 

hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las cláusulas "Trabajos 

no previstos" y "Aumento del alcance de las obras". 

Las órdenes de ejecución relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al contratista, que 

es el único autorizado a presentar reservas. 



En caso de contratación con un consorcio, las órdenes de ejecución deberán enviarse al gestor 

o representante del consorcio (líder), que es el único autorizado a presentar reservas. 
 

 

 
Preparación de los trabajos y periodo de movilización 

Durante el período de movilización, la contratante y el contratista deberán adoptar ciertas 

disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las 

obras. 

La duración del período de movilización será la establecida en la presente cláusula y se halla 

incluido en el plazo total de ejecución del proyecto. 

Duración del periodo de movilización: 2 días hábiles. 

 

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas 

El contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas 

las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, 

especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas. 

En caso de que el contratista no observe lo antes señalado, y sin perjuicio de las facultades de 

las autoridades competentes, el fiscal de obra podrá tomar, por cuenta del contratista, las 

medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de 

peligro, el fiscal de obra podrá tomar estas medidas sin requerimiento previo. 

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, 

servicios públicos y paso de aguas: no aplica. 

 

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, 

frecuentados o protegidos 

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los 

trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran 

protección para la preservación del medio ambiente, el contratista deberá adoptar, por su 

cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las 

molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por 

las dificultades de acceso, el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos y los polvos. 

 



Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras 

subterráneas 

Cuando durante la ejecución de los trabajos el contratista encuentre señales que indiquen la 

existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, mantendrá tales señales en su lugar o las 

colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su retiro 

temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del fiscal de obra y de las 

autoridades competentes. 

El contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en 

su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados por la contratante 

en el contrato y tendrá a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, 

tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por 

señales o indicaciones, el contratista tomará las mismas precauciones y tendrá obligaciones 

análogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservación, el desplazamiento y la 

nueva colocación en su lugar. 

 

Demolición de construcciones 

El contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen los 

lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) días de anticipación. 

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendrá la obligación de observar las 

debidas precauciones para el depósito y posible reutilización de los materiales y productos 

provenientes de la demolición o el desmontaje. 

 

Empleo de explosivos 

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el 

contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la 

materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no 

represente ningún peligro para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las 

propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato. 

Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los 

explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior 

de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos 

superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido 

movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 

 

Artefactos bélicos explosivos 

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no 

detonados, el contratista aplicará las medidas especiales de prospección y de seguridad 

emanada de la autoridad competente. 



En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el 

contratista debe: 

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación 

mediante barreras, letreros de señalización, balizas y otros; 

b. Informar inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad encargada del retiro de 

artefactos bélicos no detonados; y 

c. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante orden 

de ejecución. 

En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar 

inmediatamente al fiscal de obra, así como a las autoridades administrativas competentes y 

tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente cláusula. 

Los gastos justificados que ocasione la presente cláusula no estarán a cargo del contratista. 

 

Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo 

El contratista no tendrá derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza 

que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en 

las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir indemnización si el fiscal de obra 

le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato. 

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, 

arqueológico o histórico, así como restos humanos, el contratista notificará de ello 

inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya 

ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la legislación vigente. 

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberá 

desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa de la contratante. Deberá colocar 

en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno. 

En los casos mencionados en el segundo y tercer párrafo de la presente cláusula, el contratista 

tendrá derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos 

descubrimientos. 

 

Deterioros causados en vías públicas 

El contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes 

de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, 

sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas del contratista o de 

cualquiera de los subcontratistas; deberá, en particular, elegir trayectos y vehículos apropiados 

y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al mínimo posible toda circulación 

excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y 

materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que 

tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 



Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista será responsable de ejecutar por su 

cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificación o mejora de las vías que comuniquen con, o 

se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para 

facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus 

subcontratistas. El contratista deberá indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de 

toda reclamación relativa a desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho 

transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente. 

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo establecido 

en la reglamentación vial, en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades 

competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el contratista será único 

responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

 

 

Daños diversos ocasionados por la realización de los trabajos o las modalidades de su 

ejecución 

El contratista tendrá, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los daños 

a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, conforme a las 

disposiciones del Artículo 41 de la Ley N° 1533, del Código Civil y demás leyes pertinentes. 

 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de 

inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las 

condiciones indicadas en la cláusula condiciones para la ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras fijado se aplicará a la terminación de las obras previstas que 

son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las 

instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá 

en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por 

subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. 

Salvo disposición contraria establecidas en esta cláusula por la contratante, el plazo de ejecución 

comprenderá el periodo de movilización definido en la cláusula respectiva. 

El plazo de ejecución y periodo de construcción será: conforme lo indicado en las especificaciones técnicas. 

 

 

Condiciones para la ejecución y otros datos. 



 

Para comenzar las obras, la orden de inicio deberá emitirse una vez que estén dadas las 

siguientes condiciones: 

a) La aprobación de autoridades públicas competentes cuya obtención y entrega sea 

obligación de la contratante, 

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere 

solicitado por el contratista dentro del plazo establecido, 

c) Las condiciones adicionales establecidas en la presente cláusula. 

d) La entrega de la zona de obras será conforme se indique en la presente cláusula. 

La convocante tiene la obligación de liberar el área de obras antes de emitir la orden de inicio 

de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cómputo del plazo de ejecución 

y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra. 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no 

podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos. 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: la entrega de la zona de obra será total y no  

se requieren autorizaciones previas de otras instituciones públicas. 

 

 

Programa de ejecución 

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e 

Higiene para la aprobación del Fiscalizador de Obras dentro del plazo establecido en este 

apartado. 

Dentro del plazo establecido, el contratista presentará a la aprobación de la contratante un 

programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la cláusula de plazo de ejecución 

y la correcta ejecución del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la 

presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo 

plazo, el contratista deberá entregar al fiscal de obra una descripción general de las 

disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos. 

En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y 

métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se 

anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el 

informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos que deban importarse en 

forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos. 

Dicha aprobación no liberará al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro 

de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del contrato. Si en 

cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el 

correspondiente al programa de ejecución aprobado, el contratista suministrará, a instancias 

del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para 

asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato. 

 



El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de 

seguridad e Higiene será: de cinco (05) días hábiles posteriores a la firma del contrato. 

El programa de ejecución podrá contener: 

1. Cronograma de trabajo detallado o Dividido por fases, actividades o partidas, o Utiliza 

herramientas como el diagrama de Gantt o el método CPM (Critical Path Method). 

2. Fechas de inicio y finalización o de cada actividad y de la obra en general. 

3. Secuencia lógica de ejecución u Orden en que deben realizarse las tareas para evitar 

interferencias o retrasos. 

4. Recursos necesarios o personal, maquinaria, materiales y subcontratos requeridos para cada 

etapa. 

5. Ubicación y duración de frentes de trabajo o si hay más de un frente o sector donde se 

construye simultáneamente. 

6. Hitos de control o de avance o entregables o etapas claves que marcan el cumplimiento 

parcial del contrato]. 

 

Plan de Seguridad e Higiene 

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un plan de seguridad e 

higiene para la aprobación del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la cláusula 

programa de ejecución de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la 

cláusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”. 

 

Prórroga de los Plazos de Ejecución 

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, 

o en los casos de inclemencias climáticas previstos en las bases de la contratación. 

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de 

ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas 

como ampliación de plazos en los términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro 

y de Contrataciones Públicas’’ 

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las 

disposiciones vigentes relativas a inclemencias climáticas. 

 

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos 

suministrados por la contratante en virtud del contrato 

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de 

construcción por la contratante, ésta dará aviso oportuno al contratista, quien los recibirá en el 

lugar indicado en la presente cláusula. 

 

 



Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados 

prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista deberá verificar que, de 

acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su 

conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente detectables. Si detectara 

alguna omisión, error, daño o defecto, deberá presentar por escrito al transportista o al 

proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra. 

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista deberá proceder a las 

operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el 

almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con 

las condiciones y los plazos establecidos en esta misma cláusula. 

Si se estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o 

componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista deberá construir u obtener 

los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y límites 

territoriales que se estipulen en esta misma cláusula. 

El contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservación y 

transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

En todos los casos el contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o componentes 

desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de depositario, tomando 

en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que puedan establecerse. 

El contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o 

componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica: 

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente; 

2. La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 

componentes; 

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y 

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del contrato por el fiscal de obra. 

En ausencia de estipulaciones específicas, se considerará que los gastos resultantes de las 

prestaciones previstas en la presente cláusula están incluidos en los precios. 

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será: no aplica. 

 

Verificación y Constancia 

Para los efectos de la presente cláusula, por Verificación se entenderá la comprobación física de 

la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el documento en que 

se deja constancia de una verificación. Las verificaciones se harán a petición del contratista o del 

fiscal de obra, y cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 

 

 



Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la 

cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. Cuando 

se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referirán a los 

elementos necesarios para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse en cuenta, así como 

los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos. 

Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del contrato 

no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar 

responsabilidades. 

El fiscal de obra fijará la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la 

petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la de la petición. En las 

verificaciones se preparará un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno 

al momento de la verificación, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a 

firmar el acta de constancia, o lo firmará con reservas, deberá, dentro de los siete (7) días 

siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, 

requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las 

verificaciones, se considerará que acepta sin reserva el acta de constancia. 

El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser 

objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o 

inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, 

el contratista no podrá objetar la decisión del fiscal de obra relativa a dichos trabajos. 

 

Caso Fortuito o Fuerza mayor 

 

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación 

por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el 

incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de 

Caso fortuito o Fuerza mayor. 

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del 

control del proveedor, consultor o contratista que es imprevisible, inevitable y no se origina por 

descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos 

actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, 

epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, 

guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales. 

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, 

imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u 

obligación. Cuando la previsión humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista deberá 

acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la 

culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista. 

3. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación 

pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la 

parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado. 

 

 



4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos 

o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse 

actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso fortuito o 

fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación 

únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente. 

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, 

consultor o contratista tendrá derecho a una prorroga razonable de los plazos de ejecución. 

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá asentarlo en el libro de obras y 

enviar una notificación sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el 

acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir del día 

siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del 

evento. 

La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos 

constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución 

del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada 

deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la 

reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza 

mayor. 

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no 

haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones 

contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante 

bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de fuerza mayor o caso fortuito 

en un plazo mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al 

contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o 

rechazando la notificación fuera del plazo máximo establecido. 

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción 

del contrato y durante la vigencia del mismo, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro 

del plazo de ejecución contractual. 

9. Si a raíz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran 

ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, 

las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales 

de dichos acontecimientos sobre la ejecución del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o 

las obligaciones respectivas de cada una de las partes. 

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará 

cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente 

práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados 

por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente. 

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, 

cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato. 

 

 

 

 



 

Inclemencias Climáticas 

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de 

las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante 

considere para el otorgamiento del mismo. 

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de 

inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) 

días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento 

respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito 

con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se 

indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas dentro del plazo de 

ejecución contractual, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y 

efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. 

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, 

la contratante, mediante acto administrativo, deberá comunicar al contratista la concesión o no 

de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al 

número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente 

suspendidas debido a las inclemencias climáticas. 

 

Suspensión de los trabajos 

La contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos por razones de 

interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal 

caso, se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la cláusula "Verificación y 

Constancia", a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales 

suministrados. 

 
Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el 

proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la 

ejecución del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud deberá ser 

respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito 

el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo 

que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa. 

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que 

no le fueren imputables, los plazos de ejecución se prorrogarán por el tiempo de suspensión. 

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el contratista podrá 

proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante 

con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, 

el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento 

del contrato. 

 

 

 



 

Retiro de los equipos y materiales no utilizados 

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederá al despeje, limpieza y al debido 

arreglo de la zona de obras puesta a su disposición por la contratante para la ejecución de los 

trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona 

de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que 

ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de 

estos requerimientos, después de una orden de ejecución, emitida por la contratante, los 

equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados 

podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la orden de ejecución, ser 

transportados “de oficio”, según su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depósito o a un 

almacén público, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta pública. 

Las medidas descritas anteriormente se aplicarán sin perjuicio de las sanciones al contratista 

que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos. 

 

Funciones del fiscalizador de obras 

El fiscal de obras tendrá las siguientes funciones: 

a. Fiscalización e inspección de la construcción para asegurar su conformidad con los 

planos, especificaciones y demás documentos integrantes del contrato de construcción; 

b. En todos los ítems que corresponden a movimiento de suelo, deberá verificar y aprobar 

las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las especificaciones técnicas para la 

obra; 

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado; 

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para 

la etapa constructiva, así como las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con 

discapacidad (si fuere el caso). Deberá considerar, además, cualquier disposición 

complementaria que podría establecer la autoridad competente; 

e. Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados 

por el contratista; 

f. Supervisar el montaje y provisión del equipamiento instrumental del laboratorio; 

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serán empleados 

en la construcción; 

h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de 

modificaciones entre otros; 

i. Además de las funciones citadas más arriba, otras funciones previstas en las 

especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos 

institucionales o contractuales que establezcan la función del fiscal. 

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser 

considerados responsables solidarios de las mismas. 

 



k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia 

de hechos punibles, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía General del Estado. 

l. Las demás funciones dispuestas en el Artículo 134 del Decreto N° 2264/2025 

 

Desglose de composición los Precios 

El oferente deberá presentar el Formulario de composición de precios unitarios. Los precios se 

especifican detalladamente mediante la descomposición de los precios globales y el análisis de 

los precios unitarios. 

La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle estimativo 

que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se 

deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 

El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones 

del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo; 

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el otro, 

expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio unitario, 

cuando tal análisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagarán los certificados 

mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios 

detallados en la forma requerida por la contratante. 
 

Pruebas y verificaciones de las obras 

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correrán por cuenta 

del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas 

correrán a cargo de la contratante. 

 

Defectos de la construcción 

Cuando el fiscal de obra considere que existe algún defecto de construcción en una obra, puede 

ordenar – a través de una orden de ejecución - las medidas pertinentes para evidenciar dichos 

defectos e incluso de la demolición parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben 

ser tomadas con anterioridad a la terminación del periodo de garantía (que transcurre entre la 

recepción provisoria y la recepción definitiva). 

 

 

 

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectúe las correcciones a más 

tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. Si no lo hiciere, el fiscal de 

obra podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un 

tercero por cuenta y cargo del contratista. 

En la orden de ejecución que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un 



plazo para la finalización de las mismas. El plazo establecido en las órdenes de ejecución para 

efectuar correcciones de defectos no implica una concesión de prórroga del plazo de ejecución. 

Si se comprueba que existía un defecto de construcción los gastos correspondientes a la 

corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones 

del contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido 

necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del contratista, sin perjuicio 

de la indemnización que la contratante pueda reclamar en tal caso. 

Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se reembolsarán al contratista los 

gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado. 

 

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante 

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 10 días corridos contados desde la 

emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la 

contratante. 

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del 

contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se 

compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de 

esos compromisos. 

 

Pago por acopio de materiales 

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: no aplica. 

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente 

pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los 

trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales. 

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en 

la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere 

requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no 

son susceptibles de reajuste, salvo que el mismo haya sido comprendido en la oferta. 

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como 

acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de 

obras sin la autorización escrita del fiscal de obra. 

 

Certificaciones mensuales 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la 

formulación de certificaciones mensuales que abarcarán un mes calendario. 

Dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el contratista 

presentará al fiscal de obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas 

correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del contrato. Ese 

monto se establecerá a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta. 

 



La certificación mensual incluirá en la medida necesaria las partidas siguientes: 

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 

b. Suministros 

c. Anticipos 

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retención de garantía; 

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por 

prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del 

contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado 

al contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones;  

El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han sido aún 

utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 

establecerá de la manera siguiente: 

1. La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con 

las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de 

obra. No se fraccionarán precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales 

ejecutados. 

2. En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos precios 

podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. 

En tal caso se aplicará una fracción del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la 

parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederá, si así lo requiere el fiscal de obra, 

al desglose de precios previsto en la cláusula “Descomposición y desglose de precios”. 

Cada uno de los componentes de la certificación mensual comprendida en esta cláusula indicará, 

cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son 

actualizados o revisables, y aplicará finalmente a estos elementos los correspondientes 

procedimientos de ajuste y revisión previstos en el contrato. 

El fiscal de obra podrá solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con 

un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se establecerán en la 

presente cláusula. El contratista adjuntará al certificado mensual los documentos siguientes: 

1. Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las 

actas de verificación; 

2. Cálculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la 

fórmula especificada en la cláusula de Reajuste de precios de las bases de la contratación; y 

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cláusula "Recibo, 

movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por 

la contratante", cuyo reembolso solicite. 

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación y pago en 

cuentas, debe indicarse en la presente cláusula. 

 

 

 



Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El 

método utilizado es la medición mensual, que deberá ser presentada en un plazo no mayor a 

25 días corridos desde el inicio o reinicio de la obra desde su última medición. La Convocante 

contará con 5 días corridos para el estudio de las mediciones presentadas las cuales se 

aprobarán mediante Acta de Medición, transcurrido dicho plazo, el Contratista podrá 

presentar su certificación mensual. Estas mediciones y certificaciones periódicas serán 

consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva, a la conclusión de la obra. 

 

Pago de cuotas mensuales 

El monto del pago mensual que deberá abonarse al contratista se hará contra el certificado 

mensual de obra hecha, que deberá ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de 

obra; este último preparará para este fin una relación en la que se incluirán los siguientes 

elementos: 

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente 

a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los diferentes elementos sujetos 

a diversas modalidades de actualización o de revisión de los precios aplicables a las liquidaciones 

efectuadas por la contratante al contratista; 

b. El efecto de la actualización de los precios, de conformidad con las disposiciones de la 

cláusula de "Reajuste "; 

c. El monto total que deberá pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) 

precedentes, menos las retenciones de las garantías que estén previstas en el contrato; y 

d. El monto total de la certificación por pagar será el resultado del inciso (c) precedente, 

menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratación 

El fiscal de obra notificará al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado 

por el mismo que se hubiera modificado. 

A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la contratante tiene 

un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se 

tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su 

aprobación se reiniciarán una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con 

las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados 

aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de 

dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de 

dicho plazo. 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en el lugar indicado en la 

cláusula de “Pago de cuotas mensuales”. 

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán carácter definitivo ni 

comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualización o a la 

revisión de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta cláusula, cuando el 

contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepción de la notificación 

mencionada. 

 

 



Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: El monto correspondiente al 

porcentaje de fondo de reparo (en caso que no presente póliza), Contribución por contratos 

suscritos con la Administración Pública, Otros gastos incurridos por la contratante debido a 

atrasos o incumplimientos del contratista (en su caso). 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: 

Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña – Mesa de Entrada de la 

Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

 
 

Pago de Cuentas 

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuarán contra 

presentación de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, 

debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cláusula 

“Verificación y Constancia” del presente documento. 

 

Pago de los Trabajos Originales 

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en 

virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad 

con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, 

definidos en la Lista de precios y en la forma de cotización. 

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio 

unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de 

obra ejecutado, o por el número de elementos de obra que se hubieran completado. 

En el caso de aplicación de un precio global, el monto a pagar se calculará al momento de 

completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que 

pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades 

realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposición de este precio, 

establecida en conformidad con la cláusula de “desglose de composición de precios”, aun 

cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una modificación de dicho precio, y lo 

mismo ocurrirá con los errores que pudiera evidenciar esta descomposición. 

 

Recepción provisoria de las obras 

La recepción provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto 

de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones técnicas 

particulares y los anexos técnicos. 

La recepción provisoria de las obras será: total. 

 
 Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: no aplica. 

 Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la 

notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las 

operaciones previas a la recepción de las obras. 

 



 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: no aplica 

 Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los 

terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica.  

Solicitada la recepción provisoria se suspende el cómputo de plazo de ejecución contractual, 

salvo rechazo fundado de la contratante. 

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificará por escrito 

simultáneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalización de los mismos. 

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procederá a las operaciones previas a 

la recepción de las obras dentro del plazo señalado. 

Si el contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de 

la misma. 

Las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras comprenderán: 

1. La inspección física de las obras ejecutadas; 

2. La ejecución de las pruebas especificadas en la cláusula “Recepción provisoria de las 

obras”. 

3. La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 

contrato; 

4. La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción; 

5. La constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de 

los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la cláusula 

“Recepción provisoria de las obras”. 

6. Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron 

incompletos. 

Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de las 

obras por el fiscal de obra, que será firmada por el mismo y por el contratista; si este último se 

negara a firmar, se hará mención de ello. 

En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informará al 

contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepción provisoria de las obras 

y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos incompletos que 

propone no aceptar, así como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción 

provisional de las obras. 

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria y de las 

propuestas del fiscal de obra, la contratante decidirá si procede o no efectuar la recepción 

provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija para la 

terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al contratista dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha del acta. 

Si la contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha 

aceptado la propuesta del fiscal de obra. 



Si la contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepción 

provisoria, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de los trabajos 

incompletos. 

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con 

defectos, la contratante podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de que el 

contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no 

superior a quince (15) días y como máximo cinco (05) días hábiles antes de realizar el estado de 

cuenta final. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta 

preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción. 

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podrá 

hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista. 

Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente conformes con las especificaciones del 

contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro 

la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, la contratante, considerando la 

escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaría ponerlas en debida 

conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y 

proponer al contratista una reducción de los precios. 

Si el contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se considerarán 

cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisional. En caso 

contrario, el contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la 

recepción provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes. 

Toda toma de posesión de las obras por la contratante deberá estar precedida por la recepción 

de las mismas. 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, bajo 

reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con participación 

de las partes. La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a 

la contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 

Tan pronto como se reciba un certificado de recepción provisoria, el contratista deberá despejar 

y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, 

materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier 

naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de 

funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estará autorizado de 

mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, 

materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el 

período de garantía. 

 

Recepción Definitiva de las obras 

La recepción definitiva de las obras será: total.



En caso que se otorguen recepciones definitivas parciales, una vez otorgada la última recepción 

definitiva parcial se deberá suscribir un Acta de Recepción Final de la obra. 

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 días corridos contados desde la 

recepción provisoria. 

- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción 

descubiertos, en el plazo de: cinco (05) días corrido después de la recepción provisoria. 

 
- Suscripción del Acta de Recepción Final, en caso de otorgar recepciones definitivas 

parciales, tendrá lugar en el plazo de: No Aplica suscripción del Acta de Recepción Final. 

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo señalado en la presente cláusula, sin perjuicio de 

lo estipulado en el penúltimo párrafo del presente apartado. Durante el período de garantía, el 

contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la cláusula 

Periodo de garantía. 

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas 

de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso 

normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados por terceros. 

El contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso. 

El contratista devolverá al fiscal de obra las listas de defectos de ejecución junto con el detalle 

de los trabajos efectuados para corregirlos. 

La contratante emitirá al final de dicho período de dos (2) meses el acta de recepción definitiva, 

luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados. 

Si el contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 

recepción definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos 

correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) 

meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, la contratante 

hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del 

contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, continuará en vigor durante el período 

necesario para asegurar la completa satisfacción de la contratante por el contratista. 

La recepción definitiva significará el final de la ejecución del objeto del contrato, persistiendo 

las obligaciones emergentes del mismo. 

 

Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras 

La presente cláusula se aplicará cuando el contrato, o una orden de ejecución, exija que el 

contratista ponga a disposición de la contratante, durante un período determinado, ciertas obras 

o parte de obras aún no terminadas y sin que la contratante tome posesión de ellas, con el fin 

de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que 

son el objeto del contrato. 

Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un informe 

acercade la situación en que ellas se encuentran, en el cual participarán el fiscal de obra y el 

contratista. 

 

 



El contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que 

interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición de la contratante. El contratista 

podrá expresar reservas si estima que las características de las obras no permiten ejecutar estos 

trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por 

escrito y ser dirigidas al fiscal de obra. 

 
Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe sobre el 

estado de las obras con la participación de las partes. 

 
A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean imputables, el 

contratista no será responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo 

el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición de la contratante. Ni será responsable de su 

deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de 

custodia o uso inadecuado por parte de la misma. 

 

Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos 

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que está 

obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto en 

la cláusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregará al fiscal de 

obra en tres (3) ejemplares lo siguiente: 

a. A más tardar cuando el fiscal de obra exija la recepción: los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las 

normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; 

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra 

realizada y los demás documentos de ejecución; 

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas; 

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados; 

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser 

el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los 

pagos; y 

f. Estado de cuentas final, donde se detallarán las obligaciones pendientes por la 

contratante y contratista. 

Este estado de cuentas deberá ser aprobado por la máxima autoridad de la contratante o la que 

ella determine. 



 

Cuenta final 

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince (15) días 

corridos a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en 

este apartado se disponga de un plazo mayor: no aplica un plazo distinto al señalado en la 

presente cláusula. 

El contratista remitirá al fiscal de obra la estimación de cuenta final en el plazo indicado. Una 

vez concluidas las obras, el contratista preparará, además de la certificación mensual referente 

al último mes de su ejecución, si correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se 

indicará el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de 

ejecución del contrato en su conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y 

prestaciones realmente ejecutados. 

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los mismos 

precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrá las mismas 

partes que éstas y los formularios estipulados en la cláusula "Cuenta General. Finiquito", con 

excepción de los acopios y los anticipos. Irá acompañada de los elementos y documentos 

mencionados en la cláusula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados 

anteriormente. 

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cláusula "Recepción Provisoria de Obras", la 

fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de 

notificación de la recepción provisional de las obras como punto de partida del plazo antes 

señalado. La cuenta podrá ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, 

en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se 

notificará al contratista junto con la cuenta general prevista. 

La estimación de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, 

excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte. Respecto al 

pago de intereses por mora se regirán por la cláusula pago de interés por mora. 

La estimación de cuenta final del contratista será aceptada o corregida por el fiscal de obra, 

convirtiéndose entonces en la cuenta final. 

 

Cuenta General. Finiquito 

El fiscal de obra preparará la cuenta general que incluirá los siguientes elementos: 

a) La cuenta final, tal como se define en la cláusula precedente; 

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual, en 

las mismas condiciones definidas en la cláusula “Pago de Cuotas Mensuales”; y 

c) La revisión final de las certificaciones mensuales y del saldo. 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última revisión. 

La cuenta general, firmada por la contratante, deberá ser comunicada por escrito al contratista 

en el plazo indicado en la cláusula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratación. 

 

 



El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificación 

de la cuenta general. 

El contratista deberá, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación 

de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las 

razones por las que se niega a firmarla. 

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación obligará 

definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 

contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 

contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su negativa o de 

sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes 

necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas 

anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidación definitiva. Dicho memorando 

deberá enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 

notificación de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con las 

modalidades indicadas en la Ley y en la cláusula "Solución de Controversias" de las bases de la 

contratación Si las reservas son parciales, el contratista acepta implícitamente los elementos 

de la cuenta no afectados por dichas reservas. 

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de 

cuarenta y cinco (45) días o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su 

negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus 

reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, 

convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato. 

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días 

corridos después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final. 

Indicar si se dispone un plazo distinto: no aplica un plazo distinto al señalado en la presente cláusula. 

 

Remuneración de un Consorcio 

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas será 

abonado por la contratante al consorcio de acuerdo a lo establecido en la Cláusula “Formas y 

condiciones de pago”. 

 

Formas y condiciones de pago 

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada 

de los siguientes documentos: 

1. Documentos Genéricos: 

a) Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación; 

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por 

separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias 

aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las 

adendas aprobadas; 

 



c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; 

d) Certificado de Cumplimiento Tributario; 

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social; 

f) Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS); 

g) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente 

del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de 

conformidad a la reglamentación pertinente – CPS. 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 

sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante 

deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) 

días corridos posteriores a su presentación. 

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y 

modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor 

deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y 

comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, 

la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE). 

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago. 

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

no aplica condiciones de pago distintas a las establecidas anteriormente, y los mismos se 

realizarán dentro de los treinta (30) días, desde la aprobación del certificado de obra y la 

presentación de la factura, acompañada de las documentaciones genéricas mencionadas. 

 

Multas y retenciones 

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: 0.05 por 

ciento por día. 

Para la aplicación de multas la Contratante deberá determinar, que el retraso en la ejecución de 

la obra obedece a causas imputables al contratista y no a motivos ajenos a este. 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje 

indicado en este apartado. La contratante podrá resolver administrativamente el contrato 

cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

El monto de las penalidades se determinará a partir de los precios de base definidos en la 

cláusula “Certificaciones mensuales”. 

 

La penalidad se aplicará una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante 

podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin 

perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo 

monto representa una suma global como compensación a la contratante debido a los daños y 

perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonerará al contratista del conjunto 

de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato. 

 

 

 



En caso de terminación del contrato las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de 

la rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la empresa 

del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la cláusula de “Suspensión de los 

trabajos”. 

 
Las disposiciones de los párrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser 

el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas obras o conjuntos de prestaciones 

que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el contrato. 
 

Reajuste 
 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste 

serán los siguientes: 

Ap=P0 (0,20+0,40 S +0,20 C +0,20 D) - P0 / S0 C0D0  

Ap=P0*Prl-P0  

Dónde:           

Ap: Ajuste de precios  

P0: Precio contractual cotizado en guaraníes según Tabla de precios del Contrato, con 

deducción del anticipo 

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, 

establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha 

de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al 

Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. S0: Salario mínimo diario del 

peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción establecido por la Dirección 

del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentación de las 

ofertas. 

C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega 

en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de la vigencia 

de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a 

las que se refiere el ajuste solicitado. 

C0: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su 

entrega en Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de 

presentación de las ofertas. 

D: Precio de un litro de Gas-Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir 

de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme 

al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. 

D0: Precio de un litro de Gas-Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir 

de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme 

al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando la fórmula de ajuste al monto del certificado al 

cual se refiere. La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, 

en caso de haber sido otorgado. 

 

 



En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se 

podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se 

corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión. 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del 

contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin 

embargo, deberá contar con un Código de Contratación cuando la variación sea positiva, para 

cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.  

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualización o revisión se 

aplicará a: 

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes; 

b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; 

c. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotización de la oferta. 

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior. 

 
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitarán de forma separada, 

con sus respectivos respaldos documentales. 

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que 

autoriza el precio reajustado y del correspondiente código de contratación. 

Este pago se realizará contra presentación de la factura emitida con posterioridad al acta 

administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a forma y plazo establecidos para los 

certificados de obra en general. 

La Contratante podrá realizar la agrupación trimestral, semestral o anual de los certificados 

mensuales de reajustes. 

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme 

a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es responsable de 

velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante. 

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados vía convenio modificatorio, al 

contrato durante la ejecución estos se reajustarán tomando como base la fecha determinada 

para el precio del ítem/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la 

cláusula “Obras o trabajos no previstos”. 

 

Tasa de interés por Mora 

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés 

por cada día de atraso, del: 0,05 por ciento por día. En ningún caso el porcentaje podrá superar 

al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un 

ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas 

en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares 

estadounidenses. 

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye 

el día en el que la contratante realiza el pago. 

 

 



La Contratante pagará el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se 

verifique que la obligación de pago no se encuentre prescripta y que se cuente expresamente 

con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la 

extinción de la deuda principal. 

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a 

solicitar la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22. 

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender 

la tramitación de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos 

resultantes no devengarán intereses por mora. 
 

Pago de interés por mora 

 
Procedimiento para el pago de interés por mora: a solicitud expresa del contratista, la contratante 
realizará el pago de interés por mora conforme a las reglas comunes que rigen la administración  
financiera del Estado y las disposiciones de la DGTP 

 

 
Obras o trabajos no previstos 

 
Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato 

original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 7021/22. 

Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales. 

Se deberá considerar, además: 

1. Solo se podrán incluir rubros nuevos cuando: 

 
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato. 

- Estén técnicamente justificados. 

- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato. 

- No implique una alteración del equilibrio económico-financiero del contrato. 

 
2. Requisitos documentales: 

 
- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo 

rubro y el cumplimiento de las consideraciones del numeral 1. 

- Informe favorable de la Auditoría Interna Institucional o Asesoría Jurídica según 

corresponda. 

- Acta del Comité de suministro público respecto al punto tratado. 

- Dictamen de estimación de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde 

se deberá indicar la fecha para la determinación de los precios. 

 

 

 



 

 
Determinación de precios para ítem/rubro nuevo 

 
Para la determinación del precio la Contratante deberá verificar si los componentes del 

ítem/rubro nuevo fueron considerados en su totalidad en la oferta original del contratista, o si 

los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original. 

Se entenderá por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos 

para la determinación del precio ofertado por cada ítem/rubro, ejemplos: materiales 

suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc. 

La Convocante deberá considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha 

que servirá de base para la elaboración de la estimación del precio del ítem/rubro nuevo, según 

corresponda: 

1. ítems/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la 

oferta original: 

Cuando todos los componentes, que constituye el ítem/rubro nuevo, fueran cotizados en la 

oferta original del contratista, es decir, a precio de origen, la determinación de la fecha para la 

elaboración de la estimación de precio referencial será a elección de la Contratante, pudiendo 

ser: 

- fecha de presentación de la oferta, o; 

- fecha de cotización del convenio modificatorio. 

 
Una vez determinada la fecha para la elaboración del precio, la contratante deberá realizar un 

dictamen de estimación de precio, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que 

todas las fuentes consultadas deberán remitirse a la fecha seleccionada por la Convocante. 

 
En todos los casos la contratante deberá solicitar presupuesto al contratista con el cual se 

firmará el convenio modificatorio. 

2. Ítems o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, 

en la oferta original. 

 
Cuando los componentes del ítem o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta 

original, o cuando ninguno de ellos haya sido cotizado, la estimación del precio deberá realizarse 

tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la suscripción del 

convenio modificatorio. 

La convocante deberá emitir un dictamen de estimación de precios conforme a la normativa 

aplicable. 

En todos los casos, deberá solicitarse al contratista, con quien se formalizará el convenio 

modificatorio, la presentación del presupuesto correspondiente. 
 

Convenios Modificatorios 

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 

7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’. 

 



1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las 

ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, 

sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP. 

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo 

a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo 

N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al 

proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en 

su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original 

en razón al convenio celebrado con la contratante. 

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá 

ejercer sus derechos establecidos en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de 

Contrataciones Públicas. 

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas, tendientes a ampliar o 

complementar los trabajos, no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo 

originalmente pactados, y deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 7021. 

 

Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas 

El contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas 

estipuladas en el contrato. 

Según se lo exija el fiscal de obra mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal 

instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes 

con las disposiciones contractuales. 

Sin embargo, el fiscal de obra podrá aceptar los cambios hechos por el contratista y las 

disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 

a. Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas en el 

contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y 

características prescritas en el contrato y el contratista no tendrá derecho a aumento alguno de 

los precios; 

b. Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones 

constatadas en las obras. 

 

Cambio de la importancia de las diversas clases de obras 

No se permitirán modificaciones consistentes en sustitución de las obras convocadas 

originalmente o en la variación significativa de sus características. 

 

 

 

 

 

 



 

Medidas Coercitivas 

Con excepción del caso previsto en la cláusula “Rescisión del contrato por causa imputable a la 

contratante”, cuando el contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del contrato, 

la contratante podrá decidir continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del 

contratista. Para ejercer esta potestad, deberá requerir al contratista el cumplimiento del 

contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicación por escrito. Dicho plazo, 

excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días contados a partir de la fecha de 

notificación del requerimiento. 

La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia del 

contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la 

constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así como del inventario 

descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no 

sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen bajo administración. 

El ejercicio de la potestad establecida en el primer párrafo de la presente cláusula, será sin 

perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con 

el artículo 65 de la Ley N° 7021/22. 

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el 

contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 

Los excesos de gastos que resultarán de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo contrato correrán a cargo del contratista. Dichos gastos se descontarán de 

las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio 

de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia 

de fondos. 

El contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en 

forma parcial. 
 

Causales de terminación del contrato 

1. Terminación por Incumplimiento 

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento 

del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período 

establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; 

o 

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o 

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de 

ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción; 

 

 

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato; 

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de 

sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 



vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de 

salud y seguridad ocupacional. 

vii. En los demás casos previstos en este apartado. 

2. Terminación por insolvencia o quiebra 

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si 

éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. 

3. Terminación por conveniencia 

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por 

razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al 

proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la 

terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva 

dicha terminación. 

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación 

del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios 

establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre 

las siguientes opciones: 

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del 

contrato; y/o 

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos 

bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos 

adquiridos previamente por el proveedor. 

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y 

se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 

7021/22. 

 

Terminación por causa imputable a la contratante 

El proveedor, consultor o contratista podrán dar por terminado el contrato, por las siguientes 

causas imputables a la contratante: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por más de 60 

(sesenta) días corridos. 

b) Por la suspensión de la ejecución del contrato por más de 60 (sesenta) días corridos, 

dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. 

c) Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado 

los defectos dentro de los 60 (sesenta) días corridos que la contratante hubiese tomado 

conocimiento de la deficiencia. 

 

 

 

 



Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberá 

intimar a la contratante para que ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince 

(15) días, vencido el cual, podrá demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, 

con la sola comunicación fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisión. No será 

necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su 

decisión de no cumplir el contrato. 

 

Liquidación del contrato en caso de rescisión 

La liquidación del contrato en caso de rescisión se procederá de conformidad con las 

disposiciones de las cláusulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demás 

estipulaciones de la presente cláusula. 

En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados el contratista o sus 

derechohabientes, tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes de 

obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario 

descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrará en un acta el 

resultado de estas operaciones. 

El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de las obras y partes de obras 

ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el comienzo 

del plazo de garantía definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la 

liquidación final del contrato. Además, serán aplicables las disposiciones de la cláusula 

"Recepción provisoria de las obras". 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, la contratante determinará las medidas 

que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservación y la seguridad 

de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el período posterior a la rescisión. Tales 

medidas podrían implicar la demolición de ciertas partes de obras. 

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras 

las hará ejecutar de oficio. 

Salvo en los casos de rescisión previstos en el inciso b) de la cláusula “Causales de terminación 

del contrato”, tales medidas no serán por cuenta del contratista. 

La contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte: 

a. Las obras provisorias útiles para la ejecución del contrato; y 

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 

contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar 

a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del contrato. 

Los materiales suministrados serán comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los 

que resulten de la aplicación de la cláusula "Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones". 

El contratista estará obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el 

fiscal de obra. 

 



Muerte. Incapacidad 

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindirá el contrato, 

excepto si acepta la continuación del contrato por los derechohabientes o el curador. 

En caso de que la contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en la fecha de la muerte o 

de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el contratista 

ni sus derechohabientes. 

En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la 

ejecución del contrato, la contratante podrá rescindir el contrato sin que el contratista tenga 

derecho a indemnización alguna. 

En los casos de rescisión previstos en la presente cláusula los derechohabientes, el tutor o el 

curador o síndico, sustituirán al contratista, para la aplicación de las estipulaciones de la cláusula 

“Liquidación del contrato en caso de rescisión”. 

 

Otras causales de terminación del contrato 

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato 

son: no aplica. 

 

 
 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento. 

‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de 

la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y 

condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud 

respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de 

avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o 

rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de 

avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de 

Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS 

JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de 

la Ley N° 7021/22. 

 

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación 

La controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente 

contrato, su interpretación, ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean 

susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser sometidas de manera 

voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 

“De Mediación”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las 

condiciones establecidas en el presente contrato. 

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante: no aplica. 

 

 



El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de 

sede establecida y actuará como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se 

sustanciará conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran 

conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se 

considerarán parte integrante de esta cláusula 

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir 

de la primera audiencia de mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por 

un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las 

partes. 

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad 

de acuerdo, o con la certificación correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el 

plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solución de 

consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. 

Para la homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las 

controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de 

los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. 
 

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje 

 
El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y 

Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por: no aplica. 

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que 

decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. 

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán 

resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 

"De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De Arbitraje” y las condiciones 

del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho 

procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los 

vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del 

presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean 

arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, 

República del Paraguay". 

 

 



MODELO DE CONTRATO 

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO. 
 
 
 

 

FORMULARIOS 

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, 

DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE 

LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA. 
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