CUADRO COMPARATIVO

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS con ID: 361692

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	REFERENCIAL		Preci	Precio total	VERIF.	%	%
1	72131601-999	PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METALICA	Metro lineal	250	42.350	10.587.500	#	7.421.838	7.421.838	-3.165.663	-29,90%
2	72131601-999	PRELIMINAR - MONTRAJE DE OBRADOR - CONTAINER EN CHAPA METALICA	Metros cuadrados	15	1.650.000	24.750.000	#	17.349.750	17.349.750	-7.400.250	-29,90%
3	72131601-999	PRELIMINAR - BAÑOS DE PERSONAL	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000	#	2.698.850	2.698.850	-1.151.150	-29,90%
4	72131601-999	PRELIMINAR - MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2.100	2.915	6.121.500	#	4.291.172	4.291.172	-1.830.329	-29,90%
5	72131601-999	PRELIMINAR, CARTELES DE OBRAS Y SEGURIDAD	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	#	771.100	771.100	-328.900	-29,90%
6	72131601-999	PRELIMINAR - CARPETA DE PLANOS CONFORME A OBRAS, DOC. DE EQUIPOS, CHECL LIST, ETC.	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000	#	2.313.300	2.313.300	-986.700	-29,90%
7	72131601-999	DEMOLICION - PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	2	250.000	500.000	#	350.500	350.500	-149.500	-29,90%
8	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	880	55.000	48.400.000	#	33.928.400	33.928.400	-14.471.600	-29,90%
9	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	880	165.000	145.200.000	#	101.785.200	101.785.200	-43.414.800	-29,90%
10	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - SUB BASE Y BASE DE PIEDRA TRITURADA CUALIFICADA	Metros cuadrados	2.200	85.000	187.000.000	#	131.087.000	131.087.000	-55.913.000	-29,90%
11	72131601-999	FUNDACION DE EDIFICIO - INCLUIDO EXCAVACION.	Unidad	16	2.000.000	32.000.000	#	22.432.000	22.432.000	-9.568.000	-29,90%
12	72131601-999	VIGAS DE FUNDACION DE H°A° DE EDIFICIO	Metro lineal	12,15	2.700.000	32.805.000	#	22.996.305	22.996.305	-9.808.695	-29,90%
13	72131601-999	PILARES H°A° EN EDIFICIO	Metros cúbicos	3,5	3.000.000	10.500.000	#	7.360.500	7.360.500	-3.139.500	-29,90%
14	72131601-999	VIGAS CADENA EDIFICIO	Metro lineal	5,65	2.640.000	14.916.000	#	10.456.116	10.456.116	-4.459.884	-29,90%
15	72131601-999	FUNDACION TANQUE METALICO COPA 30 M3	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000	#	12.618.000	12.618.000	-5.382.000	-29,90%
16	72131601-999	ALBAÑILERIA - AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	Metro lineal	135	27.500	3.712.500	#	2.602.463	2.602.463	-1.110.038	-29,90%
17	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	45	150.000	6.750.000	#	4.731.750	4.731.750	-2.018.250	-29,90%
18	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACON 0.15 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	475	105.600	50.160.000	#	35.162.160	35.162.160	-14.997.840	-29,90%
19	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO 2 CAPAS - GRUESO-FINO. ENDUIDO EXTEROIR DE TERMINACION 2 CAPAS	Metros cuadrados	250	55.000	13.750.000	#	9.638.750	9.638.750	-4.111.250	-29,90%
20	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS	Metros cuadrados	650	47.300	30.745.000	#	21.552.245	21.552.245	-9.192.755	-29,90%
21	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS	Metros cuadrados	150	30.800	4.620.000	#	3.238.620	3.238.620	-1.381.380	-29,90%
22	72131601-999	ALBAÑILERIA - DINTEL DE H°A°	Metro lineal	50	82.500	4.125.000	#	2.891.625	2.891.625	-1.233.375	-29,90%
23	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO D ECASCOTES	Metros cuadrados	400	44.000	17.600.000	#	12.337.600	12.337.600	-5.262.400	-29,90%
24	72131601-999	ALBAÑILERIA - CARPETA DE CONCRETO	Metros cuadrados	400	33.000	13.200.000	#	9.253.200	9.253.200	-3.946.800	-29,90%
25	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° DE 15 CM CARGADO IN SITU	Metro lineal	130	104.500	13.585.000	#	9.523.085	9.523.085	-4.061.915	-29,90%
26	72131601-999	ALBAÑILERIA - PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZON	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000	#	925.320	925.320	-394.680	-29,90%
27	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPARA DE DURLOCK Y PERFILERIA METALICA	Metros cuadrados	13,5	200.000	2.700.000	#	1.892.700	1.892.700	-807.300	-29,90%
28	72131601-999	ALBAÑILERIA - RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6 % CON TERMINACION DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	3,75	907.500	3.403.125	#	2.385.591	2.385.591	-1.017.534	-29,90%
29	72131601-999	ALBAÑILERIA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° - PROVISION Y COLOCACION	Unidad	18	150.000	2.700.000	#	1.892.700	1.892.700	-807.300	-29,90%
30	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P1 MARCO	Unidad	1	2.420.000	2.420.000	#	1.696.420	1.696.420	-723.580	-29,90%
31	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P2 MARCO	Unidad	5	2.200.000	11.000.000	#	7.711.000	7.711.000	-3.289.000	-29,90%
32	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P3 MARCO	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	#	1.156.650	1.156.650	-493.350	-29,90%
33	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	4,5	1.650.000	7.425.000	#	5.204.925	5.204.925	-2.220.075	-29,90%
34	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	4,5	1.650.000	7.425.000	#	5.204.925	5.204.925	-2.220.075	-29,90%
35	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM1 MARCO	Unidad	2	3.850.000	7.700.000	#	5.397.700	5.397.700	-2.302.300	-29,90%
36	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM2 MARCO	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	#	1.927.750	1.927.750	-822.250	-29,90%
37	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM3 MARCO	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	#	1.542.200	1.542.200	-657.800	-29,90%
38	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM4 MARCO	Unidad	1	2.900.000	2.900.000	#	2.032.900	2.032.900	-867.100	-29,90%
39	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM5 MARCO	Unidad	1	5.720.000	5.720.000	#	4.009.720	4.009.720	-1.710.280	-29,90%
40	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM6 MARCO	Unidad	1	3.190.000	3.190.000	#	2.236.190	2.236.190	-953.810	-29,90%
41	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM1 MARCO	Unidad	4	800.000	3.200.000	#	2.243.200	2.243.200	-956.800	-29,90%
42	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM2 MARCO	Unidad	3	1.550.000	4.650.000	#	3.259.650	3.259.650	-1.390.350	-29,90%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

43	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - EN TODAS LAS ARISTAS SALIENTES DE LOS MUROS INTERIORES SE COLOCARAN GUARDACANTOS DE HIERRO	Metro lineal	36	38.500	1.386.000	#	971.586	971.586	-414.414	-29,90%
44	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA	Metro lineal	5	38.500	192.500	#	134.943	134.943	-57.558	-29,90%
45	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GABINETE METALICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR	Unidad	1	385.000	385.000	#	269.885	269.885	-115.115	-29,90%
46	72131601-999	PROVISION Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS	Unidad	2	385.000	770.000	#	539.770	539.770	-230.230	-29,90%
47	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA MINIMERCADO	Metro lineal	3,75	1.650.000	6.187.500	#	4.337.438	4.337.438	-1.850.063	-29,90%
48	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1,65	1.210.000	1.996.500	#	1.399.547	1.399.547	-596.954	-29,90%
49	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	15	104.500	1.567.500	#	1.098.818	1.098.818	-468.683	-29,90%
50	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	6	104.500	627.000	#	439.527	439.527	-187.473	-29,90%
51	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cúbicos	12	104.500	1.254.000	#	879.054	879.054	-374.946	-29,90%
52	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS MATE DE PRIMERA CALIDAD	Metros cúbicos	100	104.500	10.450.000	#	7.325.450	7.325.450	-3.124.550	-29,90%
53	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE MOSAICO DE VIDRIO	Metros cuadrados	6,2	352.000	2.182.400	#	1.529.862	1.529.862	-652.538	-29,90%
54	72131601-999	PISO - PORCELANATO COLOR GRIS PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	200	192.500	38.500.000	#	26.988.500	26.988.500	-11.511.500	-29,90%
55	72131601-999	PISO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS PARA EXTEROIR, PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	100	192.500	19.250.000	#	13.494.250	13.494.250	-5.755.750	-29,90%
56	72131601-999	PISO - PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO SIMIL MADERA PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	100	192.500	19.250.000	#	13.494.250	13.494.250	-5.755.750	-29,90%
57	72131601-999	PISO - GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA	Metro lineal	23	132.000	3.036.000	#	2.128.236	2.128.236	-907.764	-29,90%
58	72131601-999	PISO - PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	5	187.000	935.000	#	655.435	655.435	-279.565	-29,90%
59	72131601-999	ZOCALO - PORCELANATO COLOR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	160	44.000	7.040.000	#	4.935.040	4.935.040	-2.104.960	-29,90%
60	72131601-999	ZOCALO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLIR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	40	44.000	1.760.000	#	1.233.760	1.233.760	-526.240	-29,90%
61	72131601-999	CIELORRASO - PROVISOIN Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	Metros cuadrados	70	200.000	14.000.000	#	9.814.000	9.814.000	-4.186.000	-29,90%
62	72131601-999	CIELORRASO - CIELORRASO DURLOCK, JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	210	200.000	42.000.000	#	29.442.000	29.442.000	-12.558.000	-29,90%
63	72131601-999	CIELORRASO - TAPA DE INSPECCION	Unidad	7	150.000	1.050.000	#	736.050	736.050	-313.950	-29,90%
64	72131601-999	CIELORRASO - BUÑA PERIMETRAL	Metro lineal	165	22.000	3.630.000	#	2.544.630	2.544.630	-1.085.370	-29,90%
65	72131601-999	PINTURA - PARED EXTERIOR	Metros cuadrados	250	27.500	6.875.000	#	4.819.375	4.819.375	-2.055.625	-29,90%
66	72131601-999	PINTURA - PORTICO EXTERIOR	Metros cuadrados	30	27.500	825.000	#	578.325	578.325	-246.675	-29,90%
67	72131601-999	PINTURA - PARED INTERIOR	Metros cuadrados	650	27.500	17.875.000	#	12.530.375	12.530.375	-5.344.625	-29,90%
68	72131601-999	PINTURA - MAMPARA DURLOCK	Metros cuadrados	30	27.500	825.000	#	578.325	578.325	-246.675	-29,90%
69	72131601-999	PINTURA - CIELORRASO DURLOCK	Metros cuadrados	210	27.500	5.775.000	#	4.048.275	4.048.275	-1.726.725	-29,90%
70	72131601-999	PINTURA - RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	Unidad	1	275.000	275.000	#	192.775	192.775	-82.225	-29,90%
71	72131601-999	PINTURA - CORDON DE H°A°	Metro lineal	130	33.000	4.290.000	#	3.007.290	3.007.290	-1.282.710	-29,90%
72	72131601-999	PINTURA - POSICION DE ESTACIONAMIENTO AUTOS	Unidad	9	82.500	742.500	#	520.493	520.493	-222.008	-29,90%
73	72131601-999	PINTURA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° PINTADAS EN FAJAS ALTERNADAS	Unidad	18	35.000	630.000	#	441.630	441.630	-188.370	-29,90%
74	72131601-999	VIDRIERIA - B1 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	27	770.000	20.790.000	#	14.573.790	14.573.790	-6.216.210	-29,90%
75	72131601-999	VIDRIERIA - B2 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	10,08	650.000	6.552.000	#	4.592.952	4.592.952	-1.959.048	-29,90%
76	72131601-999	VIDRIERIA - B3 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	15,4	770.000	11.858.000	#	8.312.458	8.312.458	-3.545.542	-29,90%
77	72131601-999	VIDRIERIA - ESPEJOS CRISTAL	Metros cuadrados	6	275.000	1.650.000	#	1.156.650	1.156.650	-493.350	-29,90%
78	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	212	450.000	95.400.000	#	66.875.400	66.875.400	-28.524.600	-29,90%
79	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CHAPA CON MAMPOSTERIA	Metro lineal	40	93.500	3.740.000	#	2.621.740	2.621.740	-1.118.260	-29,90%
80	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CANALETAS CON MAMPOSTERIA CON MEMBRANA ASFALTICA	Metro lineal	20	49.500	990.000	#	693.990	693.990	-296.010	-29,90%

Arq. Celena Merlo K.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

81	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - PROTECCION TERMICA CON MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO	Metros cuadrados	212	60.500	12.826.000	#	8.991.026	8.991.026	-3.834.974	-29,90%
82	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS	Metro lineal	10	120.000	1.200.000	#	841.200	841.200	-358.800	-29,90%
83	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARA SEPTICA	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	#	7.010.000	7.010.000	-2.990.000	-29,90%
84	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	1	780.000	780.000	#	546.780	546.780	-233.220	-29,90%
85	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	#	1.402.000	1.402.000	-598.000	-29,90%
86	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	2	275.000	550.000	#	385.550	385.550	-164.450	-29,90%
87	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION PILETA DE COCINA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	4	1.595.000	6.380.000	#	4.472.380	4.472.380	-1.907.620	-29,90%
88	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION DE BAÑOS, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	6	1.815.000	10.890.000	#	7.633.890	7.633.890	-3.256.110	-29,90%
89	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	35	33.000	1.155.000	#	809.655	809.655	-345.345	-29,90%
90	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	60	38.500	2.310.000	#	1.619.310	1.619.310	-690.690	-29,90%
91	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm - VENTILACION	Metro lineal	15	33.000	495.000	#	346.995	346.995	-148.005	-29,90%
92	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONEXION AL SISTEMA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	#	771.100	771.100	-328.900	-29,90%
93	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION CANALETAS EMBUTIDAS	Metro lineal	20	165.000	3.300.000	#	2.313.300	2.313.300	-986.700	-29,90%
94	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISON Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100 mm	Metro lineal	15	38.500	577.500	#	404.828	404.828	-172.673	-29,90%
95	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION	Unidad	5	528.000	2.640.000	#	1.850.640	1.850.640	-789.360	-29,90%
96	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION PVC 100 mm	Metro lineal	80	38.500	3.080.000	#	2.159.080	2.159.080	-920.920	-29,90%
97	72131601-999	PLOMERIA - PERFORACION DE POZO ARTESIANO 150 MTS.	Metro lineal	150	242.000	36.300.000	#	25.446.300	25.446.300	-10.853.700	-29,90%
98	72131601-999	PLOMERIA - SOLICITAR CONEXION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	#	3.855.500	3.855.500	-1.644.500	-29,90%
99	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS	Unidad	5	3.410.000	17.050.000	#	11.952.050	11.952.050	-5.097.950	-29,90%
100	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA BLANCA	Unidad	5	1.160.500	5.802.500	#	4.067.553	4.067.553	-1.734.948	-29,90%
101	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DELAVATORIO BLANCO	Unidad	1	1.336.500	1.336.500	#	936.887	936.887	-399.614	-29,90%
102	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA	Unidad Medida Global	1	1.160.500	1.160.500	#	813.511	813.511	-346.990	-29,90%
103	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO PARA BAÑO	Unidad	2	858.000	1.716.000	#	1.202.916	1.202.916	-513.084	-29,90%
104	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INIXIDABLE	Unidad	1	7.150.000	7.150.000	#	5.012.150	5.012.150	-2.137.850	-29,90%
105	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INOXIDABLE	Unidad	3	2.200.000	6.600.000	#	4.626.600	4.626.600	-1.973.400	-29,90%
106	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	Unidad	6	42.000	252.000	#	176.652	176.652	-75.348	-29,90%
107	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS	Unidad	6	42.000	252.000	#	176.652	176.652	-75.348	-29,90%
108	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABON LIQUIDO	Unidad	6	42.000	252.000	#	176.652	176.652	-75.348	-29,90%
109	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS	Unidad	6	55.000	330.000	#	231.330	231.330	-98.670	-29,90%
110	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	#	1.156.650	1.156.650	-493.350	-29,90%
111	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE CANILLA DE BROCE 3/4	Unidad	6	132.000	792.000	#	555.192	555.192	-236.808	-29,90%
112	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CENTRAL ELECTRONICA CON CARGADOR	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	#	1.717.450	1.717.450	-732.550	-29,90%
113	72131601-999	PCI ELECTRONICO - AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA	Unidad	1	385.000	385.000	#	269.885	269.885	-115.115	-29,90%
114	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CAÑERIA DE INTERCONEXION RIGIDA ANTILLAMA	Unidad Medida Global	1	7.700.000	7.700.000	#	5.397.700	5.397.700	-2.302.300	-29,90%
115	72131601-999	DETECTOR HUMO/CALOR	Unidad	8	420.000	3.360.000	#	2.355.360	2.355.360	-1.004.640	-29,90%
116	72131601-999	PCI ELECTRONICO - DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	Unidad	2	420.000	840.000	#	588.840	588.840	-251.160	-29,90%
117	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PULSADOR MANUAL COMPUESTO	Unidad	2	420.000	840.000	#	588.840	588.840	-251.160	-29,90%
118	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	3	420.000	1.260.000	#	883.260	883.260	-376.740	-29,90%
119	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS DEL SISTEMA	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	#	3.505.000	3.505.000	-1.495.000	-29,90%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

120	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	Unidad	1	42.350.000	42.350.000	#	29.687.350	29.687.350	-12.662.650	-29,90%
121	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE MOTOBOMBA DE 10 HP	Unidad	2	24.200.000	48.400.000	#	33.928.400	33.928.400	-14.471.600	-29,90%
122	72131601-999	PCI HIDRAULICO - BOMBA TIPO JOCKEY DE 1 HP - INCLUIDA BASE DE H°A°	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	#	8.482.100	8.482.100	-3.617.900	-29,90%
123	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS	Unidad	2	2.420.000	4.840.000	#	3.392.840	3.392.840	-1.447.160	-29,90%
124	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VALVULA DE RETENCION	Unidad	1	3.025.000	3.025.000	#	2.120.525	2.120.525	-904.475	-29,90%
125	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	6	280.500	1.683.000	#	1.179.783	1.179.783	-503.217	-29,90%
126	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	70	346.500	24.255.000	#	17.002.755	17.002.755	-7.252.245	-29,90%
127	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE DE 48.000 BTU	Unidad	2	21.000.000	42.000.000	#	29.442.000	29.442.000	-12.558.000	-29,90%
128	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 60.000 BTU	Unidad Medida Global	2	18.000.000	36.000.000	#	25.236.000	25.236.000	-10.764.000	-29,90%
129	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 24.000 BTU	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	#	5.958.500	5.958.500	-2.541.500	-29,90%
130	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 9.000 BTU	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	#	4.907.000	4.907.000	-2.093.000	-29,90%
131	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CAMPANA DE COCINA	Unidad	1	7.857.143	7.857.143	#	5.507.857	5.507.857	-2.349.286	-29,90%
132	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE CAMPANA	Unidad	1	9.734.400	9.734.400	#	6.823.814	6.823.814	-2.910.586	-29,90%
133	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS D EPROTECION ELECTRICA Y MANDO PARA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	#	1.927.750	1.927.750	-822.250	-29,90%
134	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - SOPORTE METALICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANA	Unidad	1	220.000	220.000	#	154.220	154.220	-65.780	-29,90%
135	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO DE VENTILACION AXIAL DE INSUFLAMIENTO PARA COCINA	Unidad	1	3.050.000	3.050.000	#	2.138.050	2.138.050	-911.950	-29,90%
136	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICA Y MANDO PARA VENTILADOR AXIAL	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	#	1.156.650	1.156.650	-493.350	-29,90%
137	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - REJAS DIFUSORA DE VENTILACION DE COCINA	Unidad	1	220.000	220.000	#	154.220	154.220	-65.780	-29,90%
138	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTO DE EXTRACTOR DE COCINA DE HIERRO NEGRO	Unidad	5	1.122.000	5.610.000	#	3.932.610	3.932.610	-1.677.390	-29,90%
139	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL DE CHAPA GALVANIZADA	Unidad Medida Global	5	472.000	2.360.000	#	1.654.360	1.654.360	-705.640	-29,90%
140	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	Unidad	1	9.487.500	9.487.500	#	6.650.738	6.650.738	-2.836.763	-29,90%
141	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	9.500.000	9.500.000	#	6.659.500	6.659.500	-2.840.500	-29,90%
142	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE ELECTRONICO PARA AUTOS	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	#	1.752.500	1.752.500	-747.500	-29,90%
143	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	50	95.000	4.750.000	#	3.329.750	3.329.750	-1.420.250	-29,90%
144	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	10	80.000	800.000	#	560.800	560.800	-239.200	-29,90%
145	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PRUEBAS DE PRESION DE CAÑERIAS	Unidad	1	900.000	900.000	#	630.900	630.900	-269.100	-29,90%
146	72131601-999	FUNDICION DE ISLAS - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	3	17.450.000	52.350.000	#	36.697.350	36.697.350	-15.652.650	-29,90%
147	72131601-999	FUNDICION DE TOTEM 1 PATA - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	3	8.000.000	24.000.000	#	16.824.000	16.824.000	-7.176.000	-29,90%
148	72131601-999	FUNDICION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA	Unidad	2	500.000	1.000.000	#	701.000	701.000	-299.000	-29,90%
149	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° CARGADO I SITU	Metro lineal	250	104.500	26.125.000	#	18.313.625	18.313.625	-7.811.375	-29,90%
150	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	220	33.000	7.260.000	#	5.089.260	5.089.260	-2.170.740	-29,90%
151	72131601-999	ALBAÑILERIA - VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	180	187.000	33.660.000	#	23.595.660	23.595.660	-10.064.340	-29,90%
152	72131601-999	ALBAÑILERIA - BALDOSON DE H°A°	Metros cuadrados	40	65.000	2.600.000	#	1.822.600	1.822.600	-777.400	-29,90%

Arq. Celeha Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

153	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° O MALLA ELECTROSOLDADA	Metros cuadrados	1.280	285.000	364.800.000	#	255.724.800	255.724.800	-109.075.200	-29,90%
154	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° SOBRE TANQUES	Metros cuadrados	120	335.500	40.260.000	#	28.222.260	28.222.260	-12.037.740	-29,90%
155	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE	Metro lineal	170	25.000	4.250.000	#	2.979.250	2.979.250	-1.270.750	-29,90%
156	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	80	25.000	2.000.000	#	1.402.000	1.402.000	-598.000	-29,90%
157	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION	Metro lineal	950	11.000	10.450.000	#	7.325.450	7.325.450	-3.124.550	-29,90%
158	72131601-999	ISLA DE VEHICULOS - CORDON DE H°A°, CONTRAPISO DE SUELE DE CEMENTO, PISO ALISADO CEMENTO	Unidad	3	4.600.000	13.800.000	#	9.673.800	9.673.800	-4.126.200	-29,90%
159	72131601-999	CIELORRASO METALICO SUSPENDIDO FABRICADO EN ALUMINIO O ALUZINC	Metros cuadrados	375	82.500	30.937.500	#	21.687.188	21.687.188	-9.250.313	-29,90%
160	72131601-999	PINTURA - CORDON DE ISLA	Metro lineal	35	30.800	1.078.000	#	755.678	755.678	-322.322	-29,90%
161	72131601-999	PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES DE ABASTECIMIENTO, CONTORNO Y FLECHA AMARILLA	Metros cuadrados	63	22.000	1.386.000	#	971.586	971.586	-414.414	-29,90%
162	72131601-999	PINTURA - BOCA DE DESCARGA A DISTANCIACON ACOPLE HERMETICO	Unidad	8	90.000	720.000	#	504.720	504.720	-215.280	-29,90%
163	72131601-999	PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACION	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	#	701.000	701.000	-299.000	-29,90%
164	72131601-999	PINTURA DE BASE DE FILTRO	Unidad	2	305.000	610.000	#	427.610	427.610	-182.390	-29,90%
165	72131601-999	TECHO ISLAS - PILAR METALICO - TRAMO ENTERRADO PROTEGIDO CON HORMIGON	Metro lineal	16,5	511.500	8.439.750	#	5.916.265	5.916.265	-2.523.485	-29,90%
166	72131601-999	TECHO ISLAS - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	375	470.000	176.250.000	#	123.551.250	123.551.250	-52.698.750	-29,90%
167	72131601-999	TECHO ISLAS - CHAPAS PEGABLES - CIERRE DE PERIMETRO	Metro lineal	95	85.000	8.075.000	#	5.660.575	5.660.575	-2.414.425	-29,90%
168	72131601-999	TECHO ISLAS - CANALETA DE CHAPA CON ACCESORIOS	Metro lineal	37,5	407.000	15.262.500	#	10.699.013	10.699.013	-4.563.488	-29,90%
169	72131601-999	TECHO ISLAS - BOQUETA DE CHAPA EN BOCA SUPERIOR	Unidad	6	93.500	561.000	#	393.261	393.261	-167.739	-29,90%
170	72131601-999	TECHO ISLAS - CAÑO D EBAJADA PVC 100 mm	Metro lineal	33	77.000	2.541.000	#	1.781.241	1.781.241	-759.759	-29,90%
171	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	3	528.000	1.584.000	#	1.110.384	1.110.384	-473.616	-29,90%
172	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	1	650.000	650.000	#	455.650	455.650	-194.350	-29,90%
173	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PVC 100 mm DESAGOTE TECHO ISLAS	Metro lineal	60	50.000	3.000.000	#	2.103.000	2.103.000	-897.000	-29,90%
174	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES + CAMARA DE AFORO + VALVULA EXCLUSA	Unidad	1	13.500.000	13.500.000	#	9.463.500	9.463.500	-4.036.500	-29,90%
175	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - COLECTORA PERIMETRAL PERFIL UEN ACERO SAE	Metro lineal	75	330.000	24.750.000	#	17.349.750	17.349.750	-7.400.250	-29,90%
176	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION METALICA	Unidad	12	962.500	11.550.000	#	8.096.550	8.096.550	-3.453.450	-29,90%
177	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	10	55.000	550.000	#	385.550	385.550	-164.450	-29,90%
178	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	100	38.500	3.850.000	#	2.698.850	2.698.850	-1.151.150	-29,90%
179	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION ABIERTA CON REJILLA	Unidad	4	275.000	1.100.000	#	771.100	771.100	-328.900	-29,90%
180	72131601-999	JARDINERIA - PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES	Metros cuadrados	150	27.500	4.125.000	#	2.891.625	2.891.625	-1.233.375	-29,90%
181	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA	Unidad Medida Global	1	33.000.000	33.000.000	#	23.133.000	23.133.000	-9.867.000	-29,90%
182	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN GENERADOR TRIFASICO DE 150 KVA PRIME Y TTA	Unidad Medida Global	1	182.600.000	182.600.000	#	110.733.000	110.733.000	-71.867.000	-39,36%
183	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	90.000.000	90.000.000	#	63.090.000	63.090.000	-26.910.000	-29,90%
184	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	60.367.185		#	42.317.397	42.317.397	-18.049.788	-29,90%
184.1		CABLE MULTIFILA 4MM2	Metro lineal	480	4.063	1.950.240	#	1.404.173			
184.2		CABLE TPR 2X4 MM2	Metro lineal	515	12.503	6.439.045	#	4.636.112			
184.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	225	15.859	3.568.275	#	2.569.158			
184.4		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	375	2.695	1.010.625	#	727.650			
184.5		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 2 ANTILLAMA	Metro lineal	65	6.600	429.000	#	308.880			
184.6		CREE - 304 SERIES RS MOUNT FLAT LENS	Unidad	16	770.000	12.320.000	#	8.870.400			
184.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION1X20W	Unidad	72	385.000	27.720.000	#	19.958.400			
184.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	3	715.000	2.145.000	#	1.544.400			
184.9		CAJA DE CONEXION	Unidad	1	165.000	165.000	#	118.800			
184.10		REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	7	660.000	4.620.000	#	3.326.400			
185	72131601-999	TOMA	Unidad Medida Global	1	5.292.120		#	3.709.776	3.709.776	-1.582.344	-29,90%
185.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	170	4.063	690.710	#	497.311			
185.2		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	175	15.859	2.775.325	#	1.998.234			

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

185.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	45	8.731	392.895	#	282.884			
185.4		CABLE NYY 4X2.5MM2	Metro lineal	55	17.498	962.390	#	692.921			
185.5		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	60	2.695	161.700	#	116.424			
185.6		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	60	3.520	211.200	#	152.064			
185.7		INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO	Unidad	1	55.000	55.000	#	39.600			
185.8		TOMA CORRIENE P/ COMPUTADORA 2P + T	Unidad	3	14.300	42.900	#	30.888			
186	72131601-999	SURTIDORES	Unidad Medida Global	1	28.037.025		#	19.653.955	19.653.955	-8.383.070	-29,90%
186.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	75	4.063	304.725	#	219.402			
186.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	140	13.272	1.858.080	#	1.337.818			
186.3		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	140	17.498	2.449.720	#	1.763.798			
186.4		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	20	66.000	1.320.000	#	950.400			
186.5		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	15	99.000	1.485.000	#	1.069.200			
186.6		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	15	132.000	1.980.000	#	1.425.600			
186.7		ELECTRODUCTO 2	Metro lineal	30	154.000	4.620.000	#	3.326.400			
186.8		CAJA ANTI EXPLOSIVA	Unidad	4	2.750.000	11.000.000	#	7.920.000			
186.9		SELLADOR 3/4	Unidad	6	132.000	792.000	#	570.240			
186.10		SELLADOR 1	Unidad	2	154.000	308.000	#	221.760			
186.11		SELLADOR 1 1/2	Unidad	2	176.000	352.000	#	253.440			
186.12		SELLADOR 2	Unidad	2	198.000	396.000	#	285.120			
186.13		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	3	390.500	1.171.500	#	843.480			
187	72131601-999	FILTROS	Unidad Medida Global	1	29.724.430		#	20.836.825	20.836.825	-8.887.605	-29,90%
187.1		CABLEMULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	100	4.063	406.300	#	292.536			
187.2		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	185	17.498	3.237.130	#	2.330.734			
187.3		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	12	66.000	792.000	#	570.240			
187.4		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	85	132.000	11.220.000	#	8.078.400			
187.5		CAJA ANTIEPLOSIVA	Unidad	4	2.750.000	11.000.000	#	7.920.000			
187.6		SELLADOR 3/4	Unidad	4	132.000	528.000	#	380.160			
187.7		SELLADOR 1 1/2	Unidad	10	176.000	1.760.000	#	1.267.200			
187.8		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	2	390.500	781.000	#	562.320			
188	72131601-999	GLP Y ROCIADO	Unidad Medida Global	1	50.039.405		#	35.077.623	35.077.623	-14.961.782	-29,90%
188.1		CABLE NYY 2X1 MM2	Metro lineal	25	6.149	153.725	#	110.682			
188.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	35	13.272	464.520	#	334.454			
188.3		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	20	23.335	466.700	#	336.024			
188.4		CABLE 4X2.5 MM2	Metro lineal	170	17.498	2.974.660	#	2.141.755			
188.5		CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	155	58.300	9.036.500	#	6.506.280			
188.6		CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	25	27.492	687.300	#	494.856			
188.7		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	45	66.000	2.970.000	#	2.138.400			
188.8		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	170	99.000	16.830.000	#	12.117.600			
188.9		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	55	132.000	7.260.000	#	5.227.200			
188.10		SELLADOR 3/4	Unidad	6	132.000	792.000	#	570.240			
188.11		SELLADOR 1	Unidad	12	154.000	1.848.000	#	1.330.560			
188.12		SELLADOR 1 1/2	Unidad	6	176.000	1.056.000	#	760.320			
188.13		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	#	3.960.000			
189	72131601-999	INSTALACION ELECTROMECANICA	Unidad Medida Global	1	89.307.900		#	62.604.838	62.604.838	-26.703.062	-29,90%
189.1		ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	145	66.000	9.570.000	#	6.890.400			
189.2		ELECRODUCTO DE 1	Metro lineal	30	99.000	2.970.000	#	2.138.400			
189.3		ELECTRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	28	132.000	3.696.000	#	2.661.120			
189.4		ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	105	154.000	16.170.000	#	11.642.400			
189.5		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	3	2.750.000	8.250.000	#	5.940.000			
189.6		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	4	2.750.000	11.000.000	#	7.920.000			
189.7		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	3	2.750.000	8.250.000	#	5.940.000			
189.8		SELLADOR 3/4	Unidad	22	132.000	2.904.000	#	2.090.880			
189.9		SELLADOR DE 1	Unidad	4	154.000	616.000	#	443.520			
189.10		SELLADOR DE 1 1/2	Unidad	2	176.000	352.000	#	253.440			
189.11		SELLADOR DE 2	Unidad	12	198.000	2.376.000	#	1.710.720			
189.12		MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	23.153.900	23.153.900	#	16.670.808			
190	72131601-999	VARIOS	Unidad Medida Global	1	61.673.472		#	43.233.104	43.233.104	-18.440.368	-29,90%
190.1		MATERIALES MENOREA	Unidad Medida Global	1	61.673.472	61.673.472	#	6.343.557			
190.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1			#	38.061.343			
191	72131601-999	JABALINA DE CU	Unidad	16	90.200	1.443.200	#	1.011.683	1.011.683	-431.517	-29,90%
192	72131601-999	CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	195	27.492	5.360.940	#	3.758.019	3.758.019	-1.602.921	-29,90%
193	72131601-999	CARTUCHO CADWELD	Unidad	16	55.000	880.000	#	616.880	616.880	-263.120	-29,90%
194	72131601-999	CHISPERO PARA ENCENDIDO	Unidad	1	550.000	550.000	#	385.550	385.550	-164.450	-29,90%
195	72131601-999	REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	19	220.000	4.180.000	#	2.930.180	2.930.180	-1.249.820	-29,90%
196	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	4.344.970	4.344.970	#	3.045.824	3.045.824	-1.299.146	-29,90%
197	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	55	2.695	148.225	#	103.906	103.906	-44.319	-29,90%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

198	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	115	3.520	404.800	#	283.765	283.765	-121.035	-29,90%
199	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	180	66.000	11.880.000	#	8.327.880	8.327.880	-3.552.120	-29,90%
200	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1	Metro lineal	50	99.000	4.950.000	#	3.469.950	3.469.950	-1.480.050	-29,90%
201	72131601-999	ELECRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	130	132.000	17.160.000	#	12.029.160	12.029.160	-5.130.840	-29,90%
202	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	30	154.000	4.620.000	#	3.238.620	3.238.620	-1.381.380	-29,90%
203	72131601-999	CAJA DE LLAVE DE METAL 4X2	Unidad	10	3.850	38.500	#	26.989	26.989	-11.512	-29,90%
204	72131601-999	CAJA DE CONEXION	Unidad	30	3.850	115.500	#	80.966	80.966	-34.535	-29,90%
205	72131601-999	CAJA DE PASO 10X10CM	Unidad	1	165.000	165.000	#	115.665	115.665	-49.335	-29,90%
206	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	3	33.000	99.000	#	69.399	69.399	-29.601	-29,90%
207	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	3	70.400	211.200	#	148.051	148.051	-63.149	-29,90%
208	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	6	2.750.000	16.500.000	#	11.566.500	11.566.500	-4.933.500	-29,90%
209	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	5	2.750.000	13.750.000	#	9.638.750	9.638.750	-4.111.250	-29,90%
210	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	24.514.779	24.514.779	#	17.184.860	17.184.860	-7.329.919	-29,90%
211	72131601-999	TABLERO GENERAL TGE	Unidad Medida Global	1	78.215.206		#	54.828.859	54.828.859	-23.386.347	-29,90%
213.1		TABLERO - GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
213.2		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 70MM2	Metro lineal	55	96.986	5.334.230	#	3.840.646			
213.3		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 95MM2	Metro lineal	200	133.689	26.737.800	#	19.251.216			
213.4		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 120MM2	Metro lineal	135	169.814	22.924.890	#	16.505.921			
213.5		ALIMENTACION TGE ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 4"	Metro lineal	90	12.100	1.089.000	#	784.080			
213.6		LLAVE TM DE 1X4 AMP	Unidad	1	73.406	73.406	#	52.852			
213.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	3	182.160	546.480	#	393.466			
213.8		LLAVE TM DE 3X40 AMP	Unidad	2	194.700	389.400	#	280.368			
213.9		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1	1.317.800	1.317.800	#	948.816			
213.10		LLAVE TM DE 3X250 AMP - REGULble	Unidad	2	4.189.900	8.379.800	#	6.033.456			
213.11		CONTACTOR	Unidad	1	5.614.400	5.614.400	#	4.042.368			
213.12		LUZ PILOTO	Unidad	1	88.000	88.000	#	63.360			
213.13		TRANSFORMADOR	Unidad	2	495.000	990.000	#	712.800			
213.14		CONTACTOR	Unidad	2	165.000	330.000	#	237.600			
212	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES TS1	Unidad Medida Global	1	22.013.892		#	15.431.738	15.431.738	-6.582.154	-29,90%
214.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
214.2		ALIMENTACION TS1 - CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	8	41.399	331.192	#	238.458			
214.3		ALIMENTACION TS1 - ELECTRODUCTO 1 1/2"	Metro lineal	8	132.000	1.056.000	#	760.320			
214.4		LLAVE TM DE 2X2 AMP	Unidad	3	304.093	912.279	#	656.841			
214.5		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	3	235.467	706.401	#	508.609			
214.6		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	5	182.160	910.800	#	655.776			
214.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
214.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	5	445.079	2.225.395	#	1.602.284			
214.9		GUARDAMOTOR	Unidad	3	408.975	1.226.925	#	883.386			
214.10		GUARDAMOTOR	Unidad	2	358.790	717.580	#	516.658			
214.11		CONTACTOR	Unidad	3	176.000	528.000	#	380.160			
214.12		ETV-600VA	Unidad Medida Global	3	2.585.000	7.755.000	#	5.583.600			
214.13		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	1	880.000	880.000	#	633.600			
213	72131601-999	TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TS2	Unidad Medida Global	1	11.319.662		#	7.935.083	7.935.083	-3.384.579	-29,90%
215.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
215.2		ALIMENTACION TS2 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	8	65.634	525.072	#	378.052			
215.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA	Metro lineal	8	6.600	52.800	#	38.016			
215.4		LLAVE TM 2X10 AP	Unidad	13	171.040	2.223.520	#	1.600.934			
215.5		LLAVE TM 2X16 AMP	Unidad	7	171.040	1.197.280	#	862.042			
215.6		LLAVE TM 3X40 AP	Unidad	1	194.700	194.700	#	140.184			
215.7		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	318.553	318.553	#	229.358			
215.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	3	445.079	1.335.237	#	961.371			
215.9		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	13	82.500	1.072.500	#	772.200			
214	72131601-999	TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3	Unidad Medida Global	1	25.768.035		#	18.063.393	18.063.393	-7.704.642	-29,90%
216.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
216.2		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X70MM2	Metro lineal	110	37.884	4.167.240	#	3.000.413			
216.3		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X50MM2	Metro lineal	30	69.226	2.076.780	#	1.495.282			
216.4		ALIMENTACION TS3 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2	Metro lineal	110	9.900	1.089.000	#	784.080			
216.5		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	10	171.040	1.710.400	#	1.231.488			
216.6		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	14	171.040	2.394.560	#	1.724.083			
216.7		LLAVE TM DE 2X25 AMP	Unidad	2	171.040	342.080	#	246.298			
216.8		LLAVE TM DE 2X40 AMP	Unidad	1	194.700	194.700	#	140.184			
216.9		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
216.10		LLAVE TM DE 3X16 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
216.11		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	4	182.160	728.640	#	524.621			
216.12		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1	709.500	709.500	#	510.840			
216.13		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	10	445.079	4.450.790	#	3.204.569			

Arq. Celena Mello A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

216.14		CONTACTOR	Unidad	1	787.600	787.600	#	567.072			
216.15		GUARDAMOTOR	Unidad	1	358.790	358.790	#	258.329			
216.16		GUARDAMOTOR	Unidad	1	408.975	408.975	#	294.462			
216.17		MEDIDOR DIFERENCIAL	Unidad	1	495.000	495.000	#	356.400			
216.18		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	11	82.500	907.500	#	653.400			
215	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4	Unidad Medida Global	1	7.991.260		#	5.601.873	5.601.873	-2.389.387	-29,90%
217.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
217.2		ALIMENTACION TS4 CABLE NYY 4X6MM2	Metro lineal	18	41.399	745.182	#	536.531			
217.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 1"	Metro lineal	18	3.520	63.360	#	45.619			
217.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	6	171.040	1.026.240	#	738.893			
217.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	2	171.040	342.080	#	246.298			
217.6		LLAVE TM DE 2X20 AMP	Unidad	2	171.040	342.080	#	246.298			
217.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
217.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	2	445.079	890.158	#	640.914			
216	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5	Unidad Medida Global	1	8.813.917		#	6.178.556	6.178.556	-2.635.361	-29,90%
218.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
218.2		ALIMENTACION TS5 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	10	65.634	656.340	#	472.565			
218.3		ALIMENTACION TS5 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2"	Metro lineal	10	6.600	66.000	#	47.520			
218.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	6	171.040	1.026.240	#	738.893			
218.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	2	171.040	342.080	#	246.298			
218.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
218.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
218.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	3	445.079	1.335.237	#	961.371			
218.9		CONTACTOR	Unidad	1	211.200	211.200	#	152.064			
218.10		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	5	82.500	412.500	#	297.000			
217	72131601-999	TABLERO SECCIONAL INCENDIO Y ROCIADO TSINCROC	Unidad Medida Global	1	24.819.287		#	17.398.320	17.398.320	-7.420.967	-29,90%
219.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
219.2		ALIMENTACION TS-INC -CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	30	41.399	1.241.970	#	894.218			
219.3		ALIMENTACION TS-INC - ELECTRODUCTO	Metro lineal	30	132.000	3.960.000	#	2.851.200			
219.4		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	#	1.980.000			
219.5		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
219.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
219.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
219.8		CONTACTOR	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	#	3.168.000			
219.9		CONTACTOR	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	#	3.960.000			
219.10		RELE TERMICO	Unidad	2	308.058	616.116	#	443.604			
219.11		RELE TERMICO	Unidad	2	308.058	616.116	#	443.604			
219.12		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	424.285	424.285	#	305.485			
218	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6	Unidad Medida Global	1	10.052.812		#	7.047.021	7.047.021	-3.005.791	-29,90%
220.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
220.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	18	41.399	745.182	#	536.531			
220.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	18	4.950	89.100	#	64.152			
220.4		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
220.5		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	182.160	182.160	#	131.155			
220.6		GUARDAMOTOR	Unidad	1	358.790	358.790	#	258.329			
220.7		GUARDAMOTOR	Unidad	1	408.975	408.975	#	294.462			
220.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	424.285	424.285	#	305.485			
220.9		ARRANQUE	Unidad	1	3.080.000	3.080.000	#	2.217.600			
219	72131601-999	TABLERO SECCIONAL GLP TS-GLP	Unidad Medida Global	1	21.550.240		#	15.106.718	15.106.718	-6.443.522	-29,90%
221.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	#	3.168.000			
221.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	60	41.399	2.483.940	#	1.788.437			
221.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	60	132.000	7.920.000	#	5.702.400			
221.4		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	1	236.500	236.500	#	170.280			
221.5		LLAVE TM DE 2X6 AMP	Unidad	3	198.000	594.000	#	427.680			
221.6		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	1	171.600	171.600	#	123.552			
221.7		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	182.160	364.320	#	262.310			
221.8		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	3	182.160	546.480	#	393.466			
221.9		CONTACTOR	Unidad	1	467.500	467.500	#	336.600			
221.10		CONTACTOR	Unidad	1	187.000	187.000	#	134.640			
221.11		CONTACTOR	Unidad	1	353.100	353.100	#	254.232			
221.12		RELE TERMICO	Unidad	1	170.500	170.500	#	122.760			
221.13		RELE TERMICO	Unidad	1	190.300	190.300	#	137.016			
221.14		ETV-300VA	Unidad Medida Global	1	2.585.000	2.585.000	#	1.861.200			

Arq. Celena Mierlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

221.15		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	1	880.000	880.000	#	633.600			
220	72131601-999	ITEM VARIOS	Unidad Medida Global	1	73.690.431		#	51.656.992	51.656.992	-22.033.439	-29,90%
222.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	1	73.690.431	73.690.431	#	7.579.587			
222.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1			#	45.477.523			
221	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	63.168.325		#	44.280.996	44.280.996	-18.887.329	-29,90%
223.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	820	2.210	1.812.200	#	1.304.784			
223.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	150	4.063	609.450	#	438.804			
223.3		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	245	2.695	660.275	#	475.398			
223.4		ARTEFACTO DE ILUMINACION LED EMPOTRABLE	Unidad	15	550.000	8.250.000	#	5.940.000			
223.5		ARTEFACTO DE ILUMINACION - EQUIPO AEREO ILIM. CENEFA TIENDA	Unidad	28	385.000	10.780.000	#	7.761.600			
223.6		ARTEFACTO DE EMBUTIR PHILIPS	Unidad	35	660.000	23.100.000	#	16.632.000			
223.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION CON REFLECTORES PARABOLICOS	Unidad	21	660.000	13.860.000	#	9.979.200			
223.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	3	935.000	2.805.000	#	2.019.600			
223.9		CARTEL INDICADOR DE SALIDA	Unidad	2	220.000	440.000	#	316.800			
223.10		LLAVE DE 1 PUNTO	Unidad	10	19.800	198.000	#	142.560			
223.11		LLAVE DE UN 1 Y TOMA	Unidad	4	28.600	114.400	#	82.368			
223.12		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	30	3.850	115.500	#	83.160			
223.13		CAJA DE CONEXION	Unidad	110	3.850	423.500	#	304.920			
222	72131601-999	TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad Medida Global	1	15.458.910		#	10.836.696	10.836.696	-4.622.214	-29,90%
224.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	50	2.210	110.500	#	79.560			
224.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	1.215	4.063	4.936.545	#	3.554.312			
224.3		CABLE MULTIFILAR 6 MM2	Metro lineal	115	5.907	679.305	#	489.100			
224.4		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	40	15.859	634.360	#	456.739			
224.5		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	25	23.335	583.375	#	420.030			
224.6		ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	325	2.695	875.875	#	630.630			
224.7		ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	80	3.520	281.600	#	202.752			
224.8		ELECTRODUCTO DE 1 1/2 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	25	4.950	123.750	#	89.100			
224.9		ELECTRODUCTO DE 1"	Metro lineal	12	99.000	1.188.000	#	855.360			
224.10		LLAVE TIPO PANAN	Unidad	3	44.000	132.000	#	95.040			
224.11		TOMA CORREINTE UNIVERSAL	Unidad Internacional	18	8.800	158.400	#	114.048			
224.12		TOMA CORREINTE SHUCKO	Unidad	22	29.700	653.400	#	470.448			
224.13		TOMA CORREINTE PARA COMPUTADORA	Unidad	36	14.300	514.800	#	370.656			
224.14		TOMA CORREINTE C/ TIERRA DE PISO	Unidad	2	132.000	264.000	#	190.080			
224.15		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	143.000	143.000	#	102.960			
224.16		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	154.000	154.000	#	110.880			
224.17		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	165.000	165.000	#	118.800			
224.18		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	176.000	176.000	#	126.720			
224.19		CAJA DE PISO	Unidad	2	495.000	990.000	#	712.800			
224.20		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	100	3.850	385.000	#	277.200			
224.21		EXTRACTOR PARA BAÑO	Unidad	6	165.000	990.000	#	712.800			
224.22		TERMOCALEFON	Unidad	1	1.320.000	1.320.000	#	950.400			
223	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	25.700.402		#	18.015.982	18.015.982	-7.684.420	-29,90%
25.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	1	25.700.402	25.700.402	#	2.643.470			
25.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1			#	15.860.820			
224	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	170	2.695	458.150	#	321.163	321.163	-136.987	-29,90%
225	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	280	3.520	985.600	#	690.906	690.906	-294.694	-29,90%
226	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1/2" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	25	1.320	33.000	#	23.133	23.133	-9.867	-29,90%
227	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE LLAVE METAL 4X2	Unidad	25	3.850	96.250	#	67.471	67.471	-28.779	-29,90%
228	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE CONEXION	Unidad	50	3.850	192.500	#	134.943	134.943	-57.558	-29,90%
229	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PASO	Unidad	1	165.000	165.000	#	115.665	115.665	-49.335	-29,90%
230	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PISO	Unidad	2	495.000	990.000	#	693.990	693.990	-296.010	-29,90%
231	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	12	33.000	396.000	#	277.596	277.596	-118.404	-29,90%
232	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	12	70.400	844.800	#	592.205	592.205	-252.595	-29,90%
233	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TV	Unidad	1	82.500	82.500	#	57.833	57.833	-24.668	-29,90%
234	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.485.330	1.485.330	#	1.041.216	1.041.216	-444.114	-29,90%
235	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TRASLADO DE TANQUES DESDE PLANTA VILLA ELISA	Unidad	4	5.000.000	20.000.000	#	14.020.000	14.020.000	-5.980.000	-29,90%
236	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - EXCAVACION DE TANQUES	Metros cúbicos	550	44.000	24.200.000	#	16.964.200	16.964.200	-7.235.800	-29,90%
237	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TABLESTACADO EN EXCAVACION DE FOSA PARA TANQUES	Metros cuadrados	210	95.000	19.950.000	#	13.984.950	13.984.950	-5.965.050	-29,90%
238	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RETIRO TIERRA	Metros cúbicos	425	25.000	10.625.000	#	7.448.125	7.448.125	-3.176.875	-29,90%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

239	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PERFILADO, COLCHON DE ARENA LAVADO	Metros cúbicos	40	100.000	4.000.000	#	2.804.000	2.804.000	-1.196.000	-29,90%
240	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CARGA DE AGUA EN TANQUES	Unidad	4	500.000	2.000.000	#	1.402.000	1.402.000	-598.000	-29,90%
241	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BAJADA Y NIVELACOIN TANQUE	Unidad	4	2.800.000	11.200.000	#	7.851.200	7.851.200	-3.348.800	-29,90%
242	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA	Metros cúbicos	190	88.000	16.720.000	#	11.720.720	11.720.720	-4.999.280	-29,90%
243	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA DEL LUGAR DESDE LOMO DE TANQUE	Metros cúbicos	125	60.500	7.562.500	#	5.301.313	5.301.313	-2.261.188	-29,90%
244	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DESCARGA	Unidad	6	400.000	2.400.000	#	1.682.400	1.682.400	-717.600	-29,90%
245	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION DE TAPA HERMETICA	Unidad	12	38.500	462.000	#	323.862	323.862	-138.138	-29,90%
246	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	52	55.000	2.860.000	#	2.004.860	2.004.860	-855.140	-29,90%
247	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN E INSTALACION DE CAÑERIAS	Metro lineal	220	65.000	14.300.000	#	10.024.300	10.024.300	-4.275.700	-29,90%
248	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION	Metro lineal	85	75.000	6.375.000	#	4.468.875	4.468.875	-1.906.125	-29,90%
249	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	5	85.000	425.000	#	297.925	297.925	-127.075	-29,90%
250	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE DESCARGA	Metro lineal	80	90.000	7.200.000	#	5.047.200	5.047.200	-2.152.800	-29,90%
251	72131601-999	PROVISION E INSTALACION DE CODOS	Unidad	12	150.000	1.800.000	#	1.261.800	1.261.800	-538.200	-29,90%
252	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIA DE RECUPERACIONES DE GASES	Metro lineal	6	270.000	1.620.000	#	1.135.620	1.135.620	-484.380	-29,90%
253	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION AEREA	Unidad	7	990.000	6.930.000	#	4.857.930	4.857.930	-2.072.070	-29,90%
254	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE TAPONES POR TANQUE	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	#	701.000	701.000	-299.000	-29,90%
255	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION ND EPLACA IDENTIFICATORIA	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	#	701.000	701.000	-299.000	-29,90%
256	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	10	500.000	5.000.000	#	3.505.000	3.505.000	-1.495.000	-29,90%
257	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	6	650.000	3.900.000	#	2.733.900	2.733.900	-1.166.100	-29,90%
258	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE 30.000 LCON PROVISION D EREGLA DE ALUMINIO	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	#	2.804.000	2.804.000	-1.196.000	-29,90%
259	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE TANQUES DE 15.000 L CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO	Unidad	4	900.000	3.600.000	#	2.523.600	2.523.600	-1.076.400	-29,90%
260	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA TANQUES Y CAÑERIAS	Unidad	6	950.000	5.700.000	#	3.995.700	3.995.700	-1.704.300	-29,90%
261	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA	Unidad	6	220.000	1.320.000	#	925.320	925.320	-394.680	-29,90%
262	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BALDE ANTIDERRAME 12"	Unidad	6	450.000	2.700.000	#	1.892.700	1.892.700	-807.300	-29,90%
263	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAJA DE VEREDA	Unidad	1	500.000	500.000	#	350.500	350.500	-149.500	-29,90%
264	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SURTIDOR OCTUPLE	Unidad	3	2.200.000	6.600.000	#	4.626.600	4.626.600	-1.973.400	-29,90%
265	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE FILTRO PRENSA 4000 PARA DIESEL COMUN Y MBARETE	Unidad	2	3.025.000	6.050.000	#	4.241.050	4.241.050	-1.808.950	-29,90%
266	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2"	Unidad Medida Global	1	165.000	165.000	#	115.665	115.665	-49.335	-29,90%
267	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑOS DE BRONCE DE 5/6"	Unidad	4	165.000	660.000	#	462.660	462.660	-197.340	-29,90%
268	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1 1/2"	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	#	560.800	560.800	-239.200	-29,90%
269	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE MONITOREO/SONDEO	Unidad	4	1.980.000	7.920.000	#	5.551.920	5.551.920	-2.368.080	-29,90%
270	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE VALVULAS DE SOBRELLENADO	Unidad	6	350.000	2.100.000	#	1.472.100	1.472.100	-627.900	-29,90%
271	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONEXION DE CRUCETA CON VALVULA ESFERICA PARA CAÑO DE VENTILACION	Unidad	6	550.000	3.300.000	#	2.313.300	2.313.300	-986.700	-29,90%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

272	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULA DE RECUPERACION DE GASES	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000	#	385.550	385.550	-164.450	-29,90%
273	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA BALANCEO PRESION Y VACIO	Unidad	6	440.000	2.640.000	#	1.850.640	1.850.640	-789.360	-29,90%
274	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000	#	192.775	192.775	-82.225	-29,90%
275	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	1	880.000	880.000	#	616.880	616.880	-263.120	-29,90%
276	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXION A TIERRA	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000	#	424.105	424.105	-180.895	-29,90%
277	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISON E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA TANQUES DE 42"	Unidad	6	3.520.000	21.120.000	#	14.805.120	14.805.120	-6.314.880	-29,90%
278	72131601-999	PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/SURTIDOR 3 OCTUPLES	Unidad	3	2.970.000	8.910.000	#	6.245.910	6.245.910	-2.664.090	-29,90%
279	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACOIN CONTENEDOR	Unidad	2	3.300.000	6.600.000	#	4.626.600	4.626.600	-1.973.400	-29,90%
280	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑO	Unidad	4	150.000	600.000	#	420.600	420.600	-179.400	-29,90%
281	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEN	Unidad	1	35.000.000	35.000.000	#	24.535.000	24.535.000	-10.465.000	-29,90%
282	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP	Unidad	3	13.860.000	41.580.000	#	29.147.580	29.147.580	-12.432.420	-29,90%
283	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA PLAYA OPCION VIP	Metro lineal	95	207.900	19.750.500	#	13.845.101	13.845.101	-5.905.400	-29,90%
284	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO	Unidad	2	2.887.500	5.775.000	#	4.048.275	4.048.275	-1.726.725	-29,90%
285	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA	Unidad	2	2.887.500	5.775.000	#	4.048.275	4.048.275	-1.726.725	-29,90%
286	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA TIENDA OPCION VIP	Metro lineal	10	981.750	9.817.500	#	6.882.068	6.882.068	-2.935.433	-29,90%
287	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISOIN E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO DE TIENDA	Unidad	2	2.887.500	5.775.000	#	4.048.275	4.048.275	-1.726.725	-29,90%
288	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE FACTURACION	Unidad	3	2.887.500	8.662.500	#	6.072.413	6.072.413	-2.590.088	-29,90%
289	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - COLUMNA - OPCION VIP	Metro lineal	16,5	635.250	10.481.625	#	7.347.619	7.347.619	-3.134.006	-29,90%
290	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS	Unidad	1	2.887.500	2.887.500	#	2.024.138	2.024.138	-863.363	-29,90%
291	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR	Unidad	3	1.732.500	5.197.500	#	3.643.448	3.643.448	-1.554.053	-29,90%
292	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES	Unidad Medida Global	1	2.887.500	2.887.500	#	2.024.138	2.024.138	-863.363	-29,90%
293	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PREVER INSTALACION ELECTRICO PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO	Unidad	1	5.775.000	5.775.000	#	4.048.275	4.048.275	-1.726.725	-29,90%
294	72131601-999	ALBAÑILERIA - BASE DE TANQUE PARA GLP	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	#	3.855.500	3.855.500	-1.644.500	-29,90%
295	72131601-999	ALBAÑILERIA - ISLA GLP	Unidad	1	14.000.000	14.000.000	#	9.814.000	9.814.000	-4.186.000	-29,90%
296	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - TANQUE ENTERRADO DE H°A° DE 5000 L.	Unidad	1	7.150.000	7.150.000	#	5.012.150	5.012.150	-2.137.850	-29,90%
297	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - PROVISION Y COLOCACION DE 1 MOTOBOMBA DE 1 HP P/ BOMBAS DE INCENDIO	Unidad	1	3.700.000	3.700.000	#	2.593.700	2.593.700	-1.106.300	-29,90%
298	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - CAÑERIA DE SUCCION	Metro lineal	20	105.000	2.100.000	#	1.472.100	1.472.100	-627.900	-29,90%
299	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - VALVULA DE PIE DE 1" BRONCE	Unidad	2	165.000	330.000	#	231.330	231.330	-98.670	-29,90%
300	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - ACCESORIOS DE LA INSTALACION	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	#	1.927.750	1.927.750	-822.250	-29,90%
301	72131601-999	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000	#	5.257.500	5.257.500	-2.242.500	-29,90%
				Precio Total		**4.076.219.603**		**2.840.160.342**	2.840.160.342	- 1.236.059.261	-30,32%
								69,68%			
				=	**100,00%**	**4.076.219.603**		-30,32%			
				-	**70,00%**	**2.853.353.722**					
				+	**120,00%**	**4.891.463.524**					

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR