Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidenta, **PATRICIA SAMUDIO**, con C.I. N° 1.189.929, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL** con RUC N° 80027085-1, domiciliada en Aparipy N° 1444, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **GERMÁN FLORES OZUNA**, con C.I. N° 742.475, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la "***Construcción de Estación de Servicio PETROPAR - Ayolas***", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
La presente contratación se refiere a la ***"Construcción de Estación de Servicio PETROPAR - Ayolas"***, que será realizada por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) La Garantía de Anticipo Financiero;
(h) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;
(i) Las Pólizas de Seguro establecidas en la Cláusula CGC 7.3.2 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 361.692.

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2020 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria de dicho Ejercicio. La no aprobación será causal de recisión del contrato no imputable a PETROPAR.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 05/2019, convocado por Petróleos Paraguayos (PETROPAR). La adjudicación fue realizada por Resolución PR / PS N° 1055/19 del 04 de diciembre de 2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del contrato por ambas partas hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

ING. GERMÁN FLORES OZUNA

PETROLEOS PARAGUAY

COPIA PARA LA D.C.

Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METALICA	Metro lineal	250	38.000	9.500.000
2	PRELIMINAR - MONTRAJE DE OBRADOR - CONTAINER EN CHAPA METALICA	Metros cuadrados	15	1.200.000	18.000.000
3	PRELIMINAR - BAÑOS DE PERSONAL	Unidad Medida Global	1	3.065.000	3.065.000
4	PRELIMINAR - MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2.100	3.000	6.300.000
5	PRELIMINAR, CARTELES DE OBRAS Y SEGURIDAD	Unidad	1	1.075.000	1.075.000
6	PRELIMINAR - CARPETA DE PLANOS CONFORME A OBRAS, DOC. DE EQUIPOS, CHECL LIST, ETC.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
7	DEMOLICION - PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	2	250.000	500.000
8	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	880	40.000	35.200.000
9	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	880	116.000	102.080.000
10	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - SUB BASE Y BASE DE PIEDRA TRITURADA CUALIFICADA	Metros cuadrados	2.200	75.000	165.000.000
11	FUNDACION DE EDIFICIO - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	16	2.390.000	38.240.000
12	VIGAS DE FUNDACION DE H°A° DE EDIFICIO	Metro lineal	12,15	350.000	4.252.500
13	PILARES H°A° EN EDIFICIO	Metros cúbicos	3,5	2.700.000	9.450.000
14	VIGAS CADENA EDIFICIO	Metro lineal	5,65	380.000	2.147.000
15	FUNDACION TANQUE METALICO COPA 30 M3	Unidad Medida Global	1	14.000.000	14.000.000
16	ALBAÑILERIA - AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	Metro lineal	135	25.000	3.375.000
17	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	45	161.000	7.245.000
18	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACON 0.15 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	475	99.000	47.025.000
19	ALBAÑILERIA - REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO 2 CAPAS - GRUESO-FINO. ENDUIDO EXTEROIR DE TERMINACION 2 CAPAS	Metros cuadrados	250	39.000	9.750.000
20	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS	Metros cuadrados	650	33.500	21.775.000
21	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS	Metros cuadrados	150	30.000	4.500.000
22	ALBAÑILERIA - DINTEL DE H°A°	Metro lineal	50	81.000	4.050.000
23	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	400	40.000	16.000.000
24	ALBAÑILERIA - CARPETA DE CONCRETO	Metros cuadrados	400	30.000	12.000.000
25	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° DE 15 CM CARGADO IN SITU	Metro lineal	130	85.000	11.050.000
26	ALBAÑILERIA - PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZON	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
27	ALBAÑILERIA - MAMPARA DE DURLOCK Y PERFILERIA METALICA	Metros cuadrados	13,5	177.500	2.396.250
28	ALBAÑILERIA - RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6 % CON TERMINACION DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	3,75	636.000	2.385.000
29	ALBAÑILERIA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° - PROVISION Y COLOCACION	Unidad	18	120.000	2.160.000
30	CARPINTERIA DE MADERA - P1 MARCO	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
31	CARPINTERIA DE MADERA - P2 MARCO	Unidad	5	1.600.000	8.000.000
32	CARPINTERIA DE MADERA - P3 MARCO	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
33	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	4,5	1.250.000	5.625.000
34	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	4,5	1.250.000	5.625.000
35	CARPINTERIA DE METALICA - PM1 MARCO	Unidad	2	3.700.000	7.400.000
36	CARPINTERIA DE METALICA - PM2 MARCO	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
37	CARPINTERIA DE METALICA - PM3 MARCO	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
38	CARPINTERIA DE METALICA - PM4 MARCO	Unidad	1	2.473.000	2.473.000
39	CARPINTERIA DE METALICA - PM5 MARCO	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
40	CARPINTERIA DE METALICA - PM6 MARCO	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
41	CARPINTERIA DE METALICA - VM1 MARCO	Unidad	4	753.000	3.012.000
42	CARPINTERIA DE METALICA - VM2 MARCO	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
43	CARPINTERIA DE METALICA - EN TODAS LAS ARISTAS SALIENTES DE LOS MUROS INTERIORES SE COLOCARAN GUARDACANTOS DE HIERRO	Metro lineal	36	35.000	1.260.000
44	CARPINTERIA DE METALICA - GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA	Metro lineal	5	40.000	200.000
45	CARPINTERIA DE METALICA - GABINETE METALICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR	Unidad	1	400.000	400.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EOS PARAGUA

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

46	PROVISION Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS	Unidad	2	400.000	800.000
47	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA MINIMERCADO	Metro lineal	3,75	1.600.000	6.000.000
48	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1,65	1.183.000	1.951.950
49	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	15	100.000	1.500.000
50	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	6	100.000	600.000
51	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cúbicos	12	100.000	1.200.000
52	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS MATE DE PRIMERA CALIDAD	Metros cúbicos	100	100.000	10.000.000
53	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE MOSAICO DE VIDRIO	Metros cuadrados	6,2	350.000	2.170.000
54	PISO - PORCELANATO COLOR GRIS PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	200	190.000	38.000.000
55	PISO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS PARA EXTEROIR, PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	100	200.000	20.000.000
56	PISO - PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO SIMIL MADERA PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	100	200.000	20.000.000
57	PISO - GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA	Metro lineal	23	155.000	3.565.000
58	PISO - PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	5	180.000	900.000
59	ZOCALO - PORCELANATO COLOR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	160	52.000	8.320.000
60	ZOCALO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLIR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	40	52.000	2.080.000
61	CIELORRASO - PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	Metros cuadrados	70	185.000	12.950.000
62	CIELORRASO - CIELORRASO DURLOCK, JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	210	170.000	35.700.000
63	CIELORRASO - TAPA DE INSPECCION	Unidad	7	150.000	1.050.000
64	CIELORRASO - BUÑA PERIMETRAL	Metro lineal	165	22.000	3.630.000
65	PINTURA - PARED EXTERIOR	Metros cuadrados	250	25.000	6.250.000
66	PINTURA - PORTICO EXTERIOR	Metros cuadrados	30	25.000	750.000
67	PINTURA - PARED INTERIOR	Metros cuadrados	650	25.000	16.250.000
68	PINTURA - MAMPARA DURLOCK	Metros cuadrados	30	25.000	750.000
69	PINTURA - CIELORRASO DURLOCK	Metros cuadrados	210	27.000	5.670.000
70	PINTURA - RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	Unidad	1	250.000	250.000
71	PINTURA - CORDON DE H°A°	Metro lineal	130	25.000	3.250.000
72	PINTURA - POSICION DE ESTACIONAMIENTO AUTOS	Unidad	9	81.000	729.000
73	PINTURA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° PINTADAS EN FAJAS ALTERNADAS	Unidad	18	30.000	540.000
74	VIDRIERIA - B1 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	27	753.000	20.331.000
75	VIDRIERIA - B2 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	10,08	753.000	7.590.240
76	VIDRIERIA - B3 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	15,4	753.000	11.596.200
77	VIDRIERIA - ESPEJOS CRISTAL	Metros cuadrados	6	269.000	1.614.000
78	ESTRUCTURA METALICA - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	212	320.000	67.840.000
79	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CHAPA CON MAMPOSTERIA	Metro lineal	40	91.500	3.660.000
80	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CANALETAS CON MAMPOSTERIA CON MEMBRANA ASFALTICA	Metro lineal	20	48.500	970.000
81	ESTRUCTURA METALICA - PROTECCION TERMICA CON MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO	Metros cuadrados	212	59.500	12.614.000
82	ESTRUCTURA METALICA - VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS	Metro lineal	10	140.000	1.400.000
83	DESAGUE CLOACAL - CAMARA SEPTICA	Unidad	1	9.000.000	9.000.000
84	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	1	550.000	550.000
85	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	2	900.000	1.800.000
86	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	2	300.000	600.000
87	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION PILETA DE COCINA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	4	1.400.000	5.600.000
88	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION DE BAÑOS, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	6	1.600.000	9.600.000
89	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	35	32.500	1.137.500
90	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	60	38.000	2.280.000
91	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm - VENTILACION	Metro lineal	15	32.500	487.500
92	DESAGUE CLOACAL - CONEXION AL SISTEMA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	1.075.500	1.075.500

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

93	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION CANALETAS EMBUTIDAS	Metro lineal	20	161.500	3.230.000
94	DESAGUE PLUVIAL - PROVISON Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100 mm	Metro lineal	15	38.000	570.000
95	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION	Unidad	5	516.000	2.580.000
96	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION PVC 100 mm	Metro lineal	80	38.000	3.040.000
97	PLOMERIA - PERFORACION DE POZO ARTESIANO 150 MTS.	Metro lineal	150	290.000	43.500.000
98	PLOMERIA - SOLICITAR CONEXION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
99	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS	Unidad	5	2.400.000	12.000.000
100	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA BLANCA	Unidad	5	900.000	4.500.000
101	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DELAVATORIO BLANCO	Unidad	1	950.000	950.000
102	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
103	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO PARA BAÑO	Unidad	2	839.000	1.678.000
104	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INIXIDABLE	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
105	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A° INOXIDABLE	Unidad	3	2.000.000	6.000.000
106	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	Unidad	6	40.000	240.000
107	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS	Unidad	6	40.000	240.000
108	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABON LIQUIDO	Unidad	6	40.000	240.000
109	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS	Unidad	6	54.000	324.000
110	PLOMERIA - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON	Unidad	1	1.613.000	1.613.000
111	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE CANILLA DE BROCE 3/4	Unidad	6	129.000	774.000
112	PCI ELECTRONICO - CENTRAL ELECTRONICA CON CARGADOR	Unidad	1	2.688.000	2.688.000
113	PCI ELECTRONICO - AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA	Unidad	1	323.000	323.000
114	PCI ELECTRONICO - CAÑERIA DE INTERCONEXION RIGIDA ANTILLAMA	Unidad Medida Global	1	7.527.000	7.527.000
115	DETECTOR HUMO/CALOR	Unidad	8	452.000	3.616.000
116	PCI ELECTRONICO - DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	Unidad	2	452.000	904.000
117	PCI ELECTRONICO - PULSADOR MANUAL COMPUESTO	Unidad	2	495.000	990.000
118	PCI ELECTRONICO - CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	3	400.000	1.200.000
119	PCI ELECTRONICO - PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS DEL SISTEMA	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
120	PCI HIDRAULICO - PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	Unidad	1	40.000.000	40.000.000
121	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE MOTOBOMBA DE 10 HP	Unidad	2	23.000.000	46.000.000
122	PCI HIDRAULICO - BOMBA TIPO JOCKEY DE 1 HP - INCLUIDA BASE DE H°A°	Unidad	1	9.000.000	9.000.000
123	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS	Unidad	2	2.400.000	4.800.000
124	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VALVULA DE RETENCION	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
125	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DECAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	6	270.000	1.620.000
126	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	70	340.000	23.800.000
127	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE DE 48.000 BTU	Unidad	2	15.000.000	30.000.000
128	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 60.000 BTU	Unidad Medida Global	2	16.000.000	32.000.000
129	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 24.000 BTU	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
130	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 9.000 BTU	Unidad	1	4.950.000	4.950.000
131	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CAMPANA DE COCINA	Unidad	1	5.550.000	5.550.000
132	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE CAMPANA	Unidad	1	7.800.000	7.800.000
133	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS D	Unidad	1	2.688.000	2.688.000

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

	EPROTECION ELECTRICA Y MANDO PARA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO				
134	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - SOPORTE METALICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANA	Unidad	1	215.000	215.000
135	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO DE VENTILACION AXIAL DE INSUFLAMIENTO PARA COCINA	Unidad	1	2.150.500	2.150.500
136	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICA Y MANDO PARA VENTILADOR AXIAL	Unidad	1	1.613.000	1.613.000
137	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - REJAS DIFUSORA DE VENTILACION DE COCINA	Unidad	1	215.000	215.000
138	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTO DE EXTRACTOR DE COCINA DE HIERRO NEGRO	Unidad	5	1.097.000	5.485.000
139	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL DE CHAPA GALVANIZADA	Unidad Medida Global	5	461.000	2.305.000
140	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
141	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	10.000.000	10.000.000
142	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE ELECTRONICO PARA AUTOS	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
143	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	50	90.000	4.500.000
144	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	10	90.000	900.000
145	AIRE COMPRIMIDO - PRUEBAS DE PRESION DE CAÑERIAS	Unidad	1	780.000	780.000
146	FUNDICION DE ISLAS - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	3	16.777.000	50.331.000
147	FUNDICION DE TOTEM 1 PATA - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	3	9.600.000	28.800.000
148	FUNDICION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA	Unidad	2	500.000	1.000.000
149	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° CARGADO I SITU	Metro lineal	250	102.500	25.625.000
150	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	220	35.000	7.700.000
151	ALBAÑILERIA - VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	180	170.000	30.600.000
152	ALBAÑILERIA - BALDOSON DE H°A°	Metros cuadrados	40	78.000	3.120.000
153	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° O MALLA ELECTROSOLDADA	Metros cuadrados	1.280	200.000	256.000.000
154	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° SOBRE TANQUES	Metros cuadrados	120	300.000	36.000.000
155	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE	Metro lineal	170	25.000	4.250.000
156	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	80	25.000	2.000.000
157	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION	Metro lineal	950	10.000	9.500.000
158	ISLA DE VEHICULOS - CORDON DE H°A°, CONTRAPISO DE SUELE DE CEMENTO, PISO ALISADO CEMENTO	Unidad	3	4.000.000	12.000.000
159	CIELORRASO METALICO SUSPENDIDO FABRICADO EN ALUMINIO O ALUZINC	Metros cuadrados	375	80.000	30.000.000
160	PINTURA - CORDON DE ISLA	Metro lineal	35	30.000	1.050.000
161	PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES DE ABASTECIMIENTO, CONTORNO Y FLECHA AMARILLA	Metros cuadrados	63	26.000	1.638.000
162	PINTURA - BOCA DE DESCARGA A DISTANCIA CON ACOPLE HERMETICO	Unidad	8	70.000	560.000
163	PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACION	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
164	PINTURA DE BASE DE FILTRO	Unidad	2	250.000	500.000
165	TECHO ISLAS - PILAR METALICO - TRAMO ENTERRADO PROTEGIDO CON HORMIGON	Metro lineal	16,5	500.000	8.250.000
166	TECHO ISLAS - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	375	350.000	131.250.000
167	TECHO ISLAS - CHAPAS PEGABLES - CIERRE DE PERIMETRO	Metro lineal	95	80.000	7.600.000
168	TECHO ISLAS - CANALETA DE CHAPA CON ACCESORIOS	Metro lineal	37,5	300.000	11.250.000
169	TECHO ISLAS - BOQUETA DE CHAPA EN BOCA SUPERIOR	Unidad	6	85.000	510.000
170	TECHO ISLAS - CAÑO D EBAJADA PVC 100 mm	Metro lineal	33	60.000	1.980.000
171	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	3	450.000	1.350.000
172	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	1	550.000	550.000
173	DESAGUE PLUVIAL - PVC 100 mm DESAGOTE TECHO ISLAS	Metro lineal	60	50.000	3.000.000
174	DESAGUE CLOACAL - CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES + CAMARA DE AFORO + VALVULA EXCLUSA	Unidad	1	11.000.000	11.000.000
175	DESAGUE CLOACAL - COLECTORA PERIMETRAL PERFIL UEN ACERO SAE	Metro lineal	75	250.000	18.750.000
176	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION METALICA	Unidad	12	680.000	8.160.000
177	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	10	50.000	500.000
178	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	100	35.000	3.500.000

C.P. PARA LA D.O.C.
C.P. PARA LA D.O.C.
C.P. PARA LA D.O.C.
OLECSO ARAGU

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

179	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION ABIERTA CON REJILLA	Unidad	4	270.000	1.080.000
180	JARDINERIA - PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES	Metros cuadrados	150	25.000	3.750.000
181	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
182	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN GENERADOR TRIFASICO DE 150 KVA PRIME Y TTA	Unidad Medida Global	1	###########	160.000.000
183	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	70.000.000	70.000.000
184	ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	48.609.500	48.609.500
184.1	CABLE MULTIFILA 4MM2	Metro lineal	480	3.500	1.680.000
184.2	CABLE TPR 2X4 MM2	Metro lineal	515	11.500	5.922.500
184.3	CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	225	12.000	2.700.000
184.4	ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	375	2.500	937.500
184.5	ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 2 ANTILLAMA	Metro lineal	65	6.500	422.500
184.6	CREE - 304 SERIES RS MOUNT FLAT LENS	Unidad	16	750.000	12.000.000
184.7	ARTEFACTO DE ILUMINACION1X20W	Unidad	72	270.000	19.440.000
184.8	ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	3	699.000	2.097.000
184.9	CAJA DE CONEXION	Unidad	1	120.000	120.000
184.10	REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	7	470.000	3.290.000
185	TOMA	Unidad Medida Global	1	4.349.000	4.349.000
185.1	CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	170	3.500	595.000
185.2	CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	175	12.000	2.100.000
185.3	CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	45	10.400	468.000
185.4	CABLE NYY 4X2.5MM2	Metro lineal	55	13.000	715.000
185.5	ELECTRODUCTO RIGIDO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	60	2.650	159.000
185.6	ELECTRODUCTO RIGIDO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	60	3.450	207.000
185.7	INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO	Unidad	1	54.000	54.000
185.8	TOMA CORRIENE P/ COMPUTADORA 2P + T	Unidad	3	17.000	51.000
186	SURTIDORES	Unidad Medida Global	1	25.557.500	25.557.500
186.1	CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	75	3.500	262.500
186.2	CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	140	9.300	1.302.000
186.3	CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	140	13.000	1.820.000
186.4	ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	20	65.000	1.300.000
186.5	ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	15	97.000	1.455.000
186.6	ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	15	130.000	1.950.000
186.7	ELECTRODUCTO 2	Metro lineal	30	150.500	4.515.000
186.8	CAJA ANTI EXPLOSIVA	Unidad	4	2.500.000	10.000.000
186.9	SELLADOR 3/4	Unidad	6	129.000	774.000
186.10	SELLADOR 1	Unidad	2	150.500	301.000
186.11	SELLADOR 1 1/2	Unidad	2	172.000	344.000
186.12	SELLADOR 2	Unidad	2	194.000	388.000
186.13	FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	3	382.000	1.146.000
187	FILTROS	Unidad Medida Global	1	27.521.000	27.521.000
187.1	CABLEMULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	100	3.500	350.000
187.2	CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	185	13.000	2.405.000
187.3	ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	12	65.000	780.000
187.4	ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	85	130.000	11.050.000
187.5	CAJA ANTIEPLOSIVA	Unidad	4	2.500.000	10.000.000
187.6	SELLADOR 3/4	Unidad	4	129.000	516.000
187.7	SELLADOR 1 1/2	Unidad	10	172.000	1.720.000
187.8	FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	2	350.000	700.000
188	GLP Y ROCIADO	Unidad Medida Global	1	46.540.500	46.540.500
188.1	CABLE NYY 2X1 MM2	Metro lineal	25	5.000	125.000
188.2	CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	35	9.300	325.500
188.3	CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	20	16.400	328.000
188.4	CABLE 4X2.5 MM2	Metro lineal	170	13.000	2.210.000
188.5	CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	155	50.000	7.750.000
188.6	CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	25	25.000	625.000
188.7	ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	45	65.000	2.925.000
188.8	ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	170	97.000	16.490.000
188.9	ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	55	130.000	7.150.000

COPIA PARA LA D.C.C.
COPIA PARA LA D.C.C.
PARAGUAYO

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

188.10	SELLADOR 3/4	Unidad	6	129.000	774.000
188.11	SELLADOR 1	Unidad	12	150.500	1.806.000
188.12	SELLADOR 1 1/2	Unidad	6	172.000	1.032.000
188.13	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2	2.500.000	5.000.000
189	INSTALACION ELECTROMECANICA	Unidad Medida Global	1	79.889.500	79.889.500
189.1	ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	145	65.000	9.425.000
189.2	ELECRODUCTO DE 1	Metro lineal	30	97.000	2.910.000
189.3	ELECTRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	28	130.000	3.640.000
189.4	ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	105	150.500	15.802.500
189.5	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
189.6	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	4	2.500.000	10.000.000
189.7	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
189.8	SELLADOR 3/4	Unidad	22	129.000	2.838.000
189.9	SELLADOR DE 1	Unidad	4	150.500	602.000
189.10	SELLADOR DE 1 1/2	Unidad	2	172.000	344.000
189.11	SELLADOR DE 2	Unidad	12	194.000	2.328.000
189.12	MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	17.000.000	17.000.000
190	VARIOS	Unidad Medida Global	1	46.200.000	46.200.000
190.1	MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
190.2	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
191	JABALINA DE CU	Unidad	16	80.000	1.280.000
192	CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	195	25.000	4.875.000
193	CARTUCHO CADWELD	Unidad	16	54.000	864.000
194	CHISPERO PARA ENCENDIDO	Unidad	1	500.000	500.000
195	REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	19	200.000	3.800.000
196	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
197	ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	55	2.650	145.750
198	ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	115	3.450	396.750
199	ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	180	65.000	11.700.000
200	ELECTRODUCTO DE 1	Metro lineal	50	97.000	4.850.000
201	ELECRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	130	130.000	16.900.000
202	ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	30	150.500	4.515.000
203	CAJA DE LLAVE DE METAL 4X2	Unidad	10	3.800	38.000
204	CAJA DE CONEXION	Unidad	30	3.800	114.000
205	CAJA DE PASO 10X10CM	Unidad	1	160.000	160.000
206	TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	3	30.000	90.000
207	TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	3	65.000	195.000
208	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	6	2.500.000	15.000.000
209	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	5	2.500.000	12.500.000
210	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000
211	TABLERO GENERAL TGE	Unidad Medida Global	1	59.746.500	59.746.500
211.1	TABLERO - GABINETE	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
211.2	ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 70MM2	Metro lineal	55	73.500	4.042.500
211.3	ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 95MM2	Metro lineal	200	97.000	19.400.000
211.4	ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 120MM2	Metro lineal	135	125.000	16.875.000
211.5	ALIMENTACION TGE ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 4"	Metro lineal	90	14.500	1.305.000
211.6	LLAVE TM DE 1X4 AMP	Unidad	1	60.000	60.000
211.7	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	3	130.000	390.000
211.8	LLAVE TM DE 3X40 AMP	Unidad	2	140.000	280.000
211.9	LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1	1.017.000	1.017.000
211.10	LLAVE TM DE 3X250 AMP - REGULble	Unidad	2	3.500.000	7.000.000
211.11	CONTACTOR	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
211.12	LUZ PILOTO	Unidad	1	86.000	86.000
211.13	TRANSFORMADOR	Unidad	2	484.000	968.000
211.14	CONTACTOR	Unidad	2	161.500	323.000
212	TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES TS1	Unidad Medida Global	1	20.221.000	20.221.000
212.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
212.2	ALIMENTACION TS1 - CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	8	30.000	240.000
212.3	ALIMENTACION TS1 - ELECTRODUCTO 1 1/2"	Metro lineal	8	130.000	1.040.000

COPIA PARA LA D.G.C.P.
COPIA PARA LA D.G.C.P.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

212.4	LLAVE TM DE 2X2 AMP	Unidad	3	220.000	**660.000**
212.5	LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	3	170.000	**510.000**
212.6	LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	5	130.000	**650.000**
212.7	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
212.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	5	400.000	2.000.000
212.9	GUARDAMOTOR	Unidad	3	400.000	1.200.000
212.10	GUARDAMOTOR	Unidad	2	352.000	704.000
212.11	CONTACTOR	Unidad	3	172.000	516.000
212.12	ETV-600VA	Unidad Medida Global	3	2.527.000	7.581.000
212.13	DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	1	860.000	860.000
213	TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TS2	Unidad Medida Global	1	9.790.000	9.790.000
213.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
213.2	ALIMENTACION TS2 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	8	50.000	400.000
213.3	ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA	Metro lineal	8	6.500	52.000
213.4	LLAVE TM 2X10 AP	Unidad	13	168.000	2.184.000
213.5	LLAVE TM 2X16 AMP	Unidad	7	168.000	1.176.000
213.6	LLAVE TM 3X40 AP	Unidad	1	140.000	140.000
213.7	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	380.000	380.000
213.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	3	435.000	1.305.000
213.9	INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	13	81.000	1.053.000
214	TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3	Unidad Medida Global	1	27.168.000	27.168.000
214.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
214.2	ALIMENTACION TS3 CABLE NYY 1X70MM2	Metro lineal	110	73.500	8.085.000
214.3	ALIMENTACION TS3 CABLE NYY 1X50MM2	Metro lineal	30	55.000	1.650.000
214.4	ALIMENTACION TS3 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2	Metro lineal	110	6.500	715.000
214.5	LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	10	168.000	1.680.000
214.6	LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	14	168.000	2.352.000
214.7	LLAVE TM DE 2X25 AMP	Unidad	2	168.000	336.000
214.8	LLAVE TM DE 2X40 AMP	Unidad	1	230.000	230.000
214.9	LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
214.10	LLAVE TM DE 3X16 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
214.11	LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	4	130.000	520.000
214.12	LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1	694.000	694.000
214.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	10	435.000	4.350.000
214.14	CONTACTOR	Unidad	1	940.000	940.000
214.15	GUARDAMOTOR	Unidad	1	351.000	351.000
214.16	GUARDAMOTOR	Unidad	1	400.000	400.000
214.17	MEDIDOR DIFERENCIAL	Unidad	1	484.000	484.000
214.18	INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	11	81.000	891.000
215	TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4	Unidad Medida Global	1	6.382.100	6.382.100
215.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
215.2	ALIMENTACION TS4 CABLE NYY 4X6MM2	Metro lineal	18	30.000	540.000
215.3	ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 1"	Metro lineal	18	3.450	62.100
215.4	LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	6	168.000	1.008.000
215.5	LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	2	168.000	336.000
215.6	LLAVE TM DE 2X20 AMP	Unidad	2	168.000	336.000
215.7	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
215.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	2	435.000	870.000
216	TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5	Unidad Medida Global	1	7.229.000	7.229.000
216.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
216.2	ALIMENTACION TS5 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	10	50.000	500.000
216.3	ALIMENTACION TS5 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2"	Metro lineal	10	6.500	65.000
216.4	LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	6	168.000	1.008.000
216.5	LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	2	168.000	336.000
216.6	LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
216.7	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
216.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	3	435.000	1.305.000
216.9	CONTACTOR	Unidad	1	250.000	250.000
216.10	INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	5	81.000	405.000

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.
S PARAGUAY

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

217	TABLERO SECCIONAL INCENDIO Y ROCIADO TSINCROC	Unidad Medida Global	1	21.620.000	21.620.000
217.01	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
217.02	ALIMENTACION TS-INC -CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	30	30.000	900.000
217.03	ALIMENTACION TS-INC - ELECTRODUCTO	Metro lineal	30	129.000	3.870.000
217.04	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
217.05	LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
217.06	LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
217.07	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
217.08	CONTACTOR	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
217.09	CONTACTOR	Unidad	2	2.500.000	5.000.000
217.10	RELE TERMICO	Unidad	2	300.000	600.000
217.11	RELE TERMICO	Unidad	2	300.000	600.000
217.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	400.000	400.000
218	TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6	Unidad Medida Global	1	9.169.200	9.169.200
218.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
218.2	ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	18	30.000	540.000
218.3	ALIMENTACION ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	18	4.900	88.200
218.4	LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
218.5	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	1	130.000	130.000
218.6	GUARDAMOTOR	Unidad	1	351.000	351.000
218.7	GUARDAMOTOR	Unidad	1	400.000	400.000
218.8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	1	400.000	400.000
218.9	ARRANQUE	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
219	TABLERO SECCIONAL GLP TS-GLP	Unidad Medida Global	1	19.835.000	19.835.000
219.1	TABLERO-GABINETE	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
219.2	ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	60	30.000	1.800.000
219.3	ALIMENTACION ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	60	129.000	7.740.000
219.4	LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	1	170.000	170.000
219.5	LLAVE TM DE 2X6 AMP	Unidad	3	194.000	582.000
219.6	LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	1	168.000	168.000
219.7	LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	2	130.000	260.000
219.8	LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	3	130.000	390.000
219.9	CONTACTOR	Unidad	1	457.000	457.000
219.10	CONTACTOR	Unidad	1	183.000	183.000
219.11	CONTACTOR	Unidad	1	345.000	345.000
219.12	RELE TERMICO	Unidad	1	167.000	167.000
219.13	RELE TERMICO	Unidad	1	186.000	186.000
219.14	ETV-300VA	Unidad Medida Global	1	2.527.000	2.527.000
219.15	DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	1	860.000	860.000
220	ITEM VARIOS	Unidad Medida Global	1	53.000.000	53.000.000
220.1	MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
220.2	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	45.000.000	45.000.000
221	ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	60.077.250	60.077.250
221.1	CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	820	2.000	1.640.000
221.2	CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	150	3.500	525.000
221.3	ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	245	2.650	649.250
221.4	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED EMPOTRABLE	Unidad	15	500.000	7.500.000
221.5	ARTEFACTO DE ILUMINACION - EQUIPO AEREO ILIM. CENEFA TIENDA	Unidad	28	350.000	9.800.000
221.6	ARTEFACTO DE EMBUTIR PHILIPS	Unidad	35	645.000	22.575.000
221.7	ARTEFACTO DE ILUMINACION CON REFLECTORES PARABOLICOS	Unidad	21	645.000	13.545.000
221.8	ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	3	850.000	2.550.000
221.9	CARTEL INDICADOR DE SALIDA	Unidad	2	215.000	430.000
221.10	LLAVE DE 1 PUNTO	Unidad	10	19.500	195.000
221.11	LLAVE DE UN 1 Y TOMA	Unidad	4	34.000	136.000
221.12	CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	30	3.800	114.000
221.13	CAJA DE CONEXION	Unidad	110	3.800	418.000
222	TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad Medida Global	1	14.632.500	14.632.500

ING. GERMÁN FLORES OZUNA

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

222.1	CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	50	2.000	100.000
222.2	CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	1.215	3.500	4.252.500
222.3	CABLE MULTIFILAR 6 MM2	Metro lineal	115	5.000	575.000
222.4	CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	40	12.000	480.000
222.5	CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	25	16.400	410.000
222.6	ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	325	2.650	861.250
222.7	ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	80	3.450	276.000
222.8	ELECTRODUCTO DE 1 1/2 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	25	4.850	121.250
222.9	ELECTRODUCTO DE 1"	Metro lineal	12	97.000	1.164.000
222.10	LLAVE TIPO PANAN	Unidad	3	52.000	156.000
222.11	TOMA CORRIENTE UNIVERSAL	Unidad Internacional	18	10.000	180.000
222.12	TOMA CORRIENTE SHUCKO	Unidad	22	35.000	770.000
222.13	TOMA CORRIENTE PARA COMPUTADORA	Unidad	36	17.000	612.000
222.14	TOMA CORRIENTE C/ TIERRA DE PISO	Unidad	2	129.000	258.000
222.15	TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	140.000	140.000
222.16	TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	150.500	150.500
222.17	TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	172.000	172.000
222.18	TOMA INDUSTRIAL	Unidad	1	200.000	200.000
222.19	CAJA DE PISO	Unidad	2	450.000	900.000
222.20	CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	100	3.800	380.000
222.21	EXTRACTOR PARA BAÑO	Unidad	6	161.500	969.000
222.22	TERMOCALEFON	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
223	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	18.600.000	18.600.000
223.1	MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
223.2	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	16.000.000	16.000.000
224	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	170	2.650	450.500
225	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	280	3.450	966.000
226	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1/2" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	25	1.500	37.500
227	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE LLAVE METAL 4X2	Unidad	25	3.800	95.000
228	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE CONEXION	Unidad	50	3.800	190.000
229	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PASO	Unidad	1	160.000	160.000
230	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PISO	Unidad	2	450.000	900.000
231	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	12	30.000	360.000
232	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	12	65.000	780.000
233	SECTOR EDIFICIO - TOMA TV	Unidad	1	80.000	80.000
234	SECTOR EDIFICIO - TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
235	INSTALACION DE TANQUES - TRASLADO DE TANQUES DESDE PLANTA VILLA ELISA	Unidad	4	4.000.000	16.000.000
236	INSTALACION DE TANQUES - EXCAVACION DE TANQUES	Metros cúbicos	550	40.000	22.000.000
237	INSTALACION DE TANQUES - TABLESTACADO EN EXCAVACION DE FOSA PARA TANQUES	Metros cuadrados	210	67.000	14.070.000
238	INSTALACION DE TANQUES - RETIRO TIERRA	Metros cúbicos	425	25.000	10.625.000
239	INSTALACION DE TANQUES - PERFILADO, COLCHON DE ARENA LAVADO	Metros cúbicos	40	90.000	3.600.000
240	INSTALACION DE TANQUES - CARGA DE AGUA EN TANQUES	Unidad	4	500.000	2.000.000
241	INSTALACION DE TANQUES - BAJADA Y NIVELACOIN TANQUE	Unidad	4	2.500.000	10.000.000
242	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA	Metros cúbicos	190	80.000	15.200.000
243	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA DEL LUGAR DESDE LOMO DE TANQUE	Metros cúbicos	125	50.000	6.250.000
244	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DESCARGA	Unidad	6	400.000	2.400.000
245	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION DE TAPA HERMETICA	Unidad	12	46.000	552.000
246	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	52	65.000	3.380.000
247	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS	Metro lineal	220	77.000	16.940.000
248	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION	Metro lineal	85	89.000	7.565.000
249	INSTALACION DE TANQUES - CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	5	101.000	505.000
250	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION	Metro lineal	80	107.000	8.560.000

COPIA PARA LA E.U.C.
COPIA PARA LA E.U.C.
CONTROL GENERAL PARAGUA

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

	CAÑERIAS DE DESCARGA				
251	PROVISION E INSTALACION DE CODOS	Unidad	12	179.000	2.148.000
252	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIA DE RECUPERACIONES DE GASES	Metro lineal	6	320.000	1.920.000
253	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION AEREA	Unidad	7	900.000	6.300.000
254	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE TAPONES POR TANQUE	Unidad Medida Global	1	1.190.000	1.190.000
255	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION ND EPLACA IDENTIFICATORIA	Unidad Medida Global	1	775.000	775.000
256	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	10	400.000	4.000.000
257	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	6	550.000	3.300.000
258	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE 30.000 LCON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
259	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE TANQUES DE 15.000 L CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO	Unidad	4	1.000.000	4.000.000
260	INSTALACION DE TANQUES - PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA TANQUES Y CAÑERIAS	Unidad	6	900.000	5.400.000
261	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA	Unidad	6	215.000	1.290.000
262	INSTALACION DE TANQUES - BALDE ANTIDERRAME 12"	Unidad	6	539.000	3.234.000
263	INSTALACION DE TANQUES - CAJA DE VEREDA	Unidad	1	400.000	400.000
264	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SURTIDOR OCTUPLE	Unidad	3	2.150.500	6.451.500
265	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE FILTRO PRENSA 4000 PARA DIESEL COMUN Y MBARETE	Unidad	2	2.957.000	5.914.000
266	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2"	Unidad Medida Global	1	197.000	197.000
267	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑOS DE BRONCE DE 5/6"	Unidad	4	161.500	646.000
268	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1 1/2"	Unidad Medida Global	1	860.500	860.500
269	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE MONITOREO/SONDEO	Unidad	4	1.500.000	6.000.000
270	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE VALVULAS DE SOBRELLENADO	Unidad	6	350.000	2.100.000
271	INSTALACION DE TANQUES - CONEXION DE CRUCETA CON VALVULA ESFERICA PARA CAÑO DE VENTILACION	Unidad	6	538.000	3.228.000
272	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULA DE RECUPERACION DE GASES	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
273	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA BALANCEO PRESION Y VACIO	Unidad	6	310.000	1.860.000
274	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	1	329.000	329.000
275	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	1	860.500	860.500
276	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXION A TIERRA	Unidad Medida Global	1	591.500	591.500
277	INSTALACION DE TANQUES - PROVISON E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA TANQUES DE 42"	Unidad	6	3.441.000	20.646.000
278	PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/SURTIDOR 3 OCTUPLES	Unidad	3	2.903.000	8.709.000
279	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACOIN CONTENEDOR	Unidad	2	3.226.000	6.452.000
280	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO	Unidad	4	161.500	646.000
281	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEN	Unidad	1	28.000.000	28.000.000
282	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP	Unidad	3	12.903.000	38.709.000
283	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA PLAYA OPCION VIP	Metro lineal	95	200.000	19.000.000
284	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO	Unidad	2	3.000.000	6.000.000
285	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA	Unidad	2	2.688.500	5.377.000

PARA LA D.C.C.
PARA LA D.C.C.
PETROLEOS PARAGUAYOS

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

286	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA TIENDA OPCION VIP	Metro lineal	10	914.000	9.140.000
287	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISOIN E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO DE TIENDA	Unidad	2	2.688.500	5.377.000
288	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE FACTURACION	Unidad	3	2.688.500	8.065.500
289	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - COLUMNA - OPCION VIP	Metro lineal	16,5	591.500	9.759.750
290	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS	Unidad	1	2.688.500	2.688.500
291	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR	Unidad	3	1.613.000	4.839.000
292	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES	Unidad Medida Global	1	2.688.500	2.688.500
293	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PREVER INSTALACION ELECTRICO PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
294	ALBAÑILERIA - BASE DE TANQUE PARA GLP	Unidad	1	5.254.000	5.254.000
295	ALBAÑILERIA - ISLA GLP	Unidad	1	10.000.000	10.000.000
296	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - TANQUE ENTERRADO DE H°A° DE 5000 L.	Unidad	1	6.989.000	6.989.000
297	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - PROVISION Y COLOCACION DE 1 MOTOBOMBA DE 1 HP P/ BOMBAS DE INCENDIO	Unidad	1	3.226.000	3.226.000
298	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - CAÑERIA DE SUCCION	Metro lineal	20	100.000	2.000.000
299	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - VALVULA DE PIE DE 1" BRONCE	Unidad	2	161.500	323.000
300	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - ACCESORIOS DE LA INSTALACION	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
301	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	5.300.000	5.300.000
	Precio Total				**3.454.631.440**

El monto total del Contrato asciende a la suma de Guaraníes tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta (G. 3.454.631.440) IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo para la ejecución y entrega de la obra se establece en CIENTO VEINTE DIAS (120) días calendario contados a partir de la recepción por parte del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las siguientes condiciones:
a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva a cargo de PETROPAR.
b) La entrega al Contratista del anticipo financiero a cargo de PETROPAR.
c) Autorización del MADES a cargo de PETROPAR.
d) Se deberá establecer en el contrato que, para la recepción final de la obra, el Contratista deberá gestionar ante el organismo mencionado, la Certificación de la obra correspondiente de conformidad a las normas paraguayas vigentes-

El Lugar de realización de los Servicios es dentro del predio de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), situada en el Distrito de Ayolas – Departamento de Misiones, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, como Finca Nro. 154, conforme al Plano de Ubicación.

En caso de atraso, se aplicará multa, conforme a las Condiciones Especiales del Contrato. Se deberá presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Comercial.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

COPIA FIEL A D.C.
COPIA FIEL A D.C.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI
b) Garantía de anticipo.
c) La Factura correspondiente.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato serán conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La Garantía de Anticipo Financiero deberá ser Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar. Ésta deberá estar emitida exactamente en los términos del Formulario de Anticipo Financiero. La Garantía Bancaria que no esté tomada en las condiciones precitadas y/o que establezca Sub-cláusulas de condicionamientos, cargas, limitaciones, trámites sumariales previa y cualquier otra que no esté contemplada en el Formulario referido, no será aceptada.

El período de validez de la Garantía de Anticipo Financiero será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Inicialmente, para el cálculo de la vigencia por parte de la Compañía Bancaría, la Garantía de Anticipo Financiero deberá tener una vigencia de (ciento cincuenta) 150 días contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

No se aceptará pólizas de seguros.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá optar alguna de las siguientes formas:
a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar de conformidad al Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de la Sección VI - Formularios, o;

b) Una póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguro autorizada a operar y a emitir pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay.

- En caso de optar por la Garantía Bancaria, ésta deberá estar emitida exactamente en los términos del Formulario de Anticipo Financiero. La Garantía Bancaria que no esté tomada en las condiciones precitadas y/o que establezca Sub-cláusulas de condicionamientos, cargas, limitaciones, trámites sumariales previa y cualquier otra que no esté contemplada en el Formulario referido, no será aceptada.

- En caso de optar por Garantía de Seguro deberá ser emitida por Empresa Aseguradora establecida en la República del Paraguay y autorizada a emitir pólizas de caución por la Superintendencia de Seguros.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

CONTRATO PR / PS N° 444 /19

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La construcción de la estación de servicio se realizará de conformidad a la SECCIÓN III Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones y lo detallado en la planilla de Precios, clausula 6.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre de 2019.

ING. GERMÁN FLORES OZUNA
PRESIDENTE
GCA S.A.

GERMÁN FLORES OZUNA
PROVEEDOR
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

PATRICIA SAMUDIO
PRESIDENTA
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

COPIA PARA A.D.C.
COPIA PARA A.D.C.