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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn: 455095 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE
EMBARQUE
Convocante: Direccidn Nacional de Aeronautica Civil (DINAC) Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion y

Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Dinac Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Pdblica Nacional

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: PORTAL DNCP Fecha Limite de Consultas: 13/11/2024 07:00

Lugar de Entrega de Ofertas: 3ER PISO- EDIFICIO DEL MDN- DPTO. DE Fecha de Entrega de Ofertas: 20/11/2024 08:30
LICITACIONES

Lugar de Apertura de Ofertas: 3ER PISO- EDIFICIO DEL MDN- DPTO. DE Fecha de Apertura de Ofertas: 20/11/2024 09:00
LICITACIONES

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n: Total Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva
Datos del Contacto
Nombre: ABG. JORGE PAIVA Cargo: COORDINADOR U.O.C.

Teléfono: 228721 Correo Electrénico: uoc@dinac.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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2 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

6/70



Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 12/11/2024
Lugar: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Hora: 09:00 hs

Procedimiento:La visita se realizard en el dia y hora establecidos en el PBC. Los interesados deberan presentarse a mas tardar, 15 minutos antes de la hora, munidos de su respectivo documento de
identidad, a fin de registrar su asistencia. A la hora establecida, se dara inicio al procedimiento. Una vez concluida la visita, el encargado emitira la respectiva constancia de participacién y labrard un acta,
que sera firmada por el responsable del evento, en el que se dejara constancia de la fecha, lugar y hora de realizacidn, nombre de las personas que asistieron a la visita, funcionario en cargado del acto, los
lugares visitados y otras circunstancias que se considere pertinente indicar.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Daniel Estigarribia - Gerente de Fiscalizacion de obras / Arq. Maria Laura Zorrilla - Gerente de Proyectos de Infraestructuras - Telf.: 021 228
992

Participacién Obligatoria: Es de cardcter obligatorio

Observacién: La Declaracién bajo de juramento , sefialada en este apartado del Pliego , NO APLICA .El oferente debera contar con la constancia de visita al sitio de ejecucién del contrato.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°:L08/61.642

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:25430
Sitio donde se ejecutara la obra: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - LUQUE

7/70



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

SE ADJUNTA EN FORMULARIO

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | S

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrdnica los datos se deberéan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

[Los requisitos exigidos para capacidad financiera tienen por objeto limitar riesgos a la contratante por
situaciones de iliquidez de la empresa y percibir la solidez financiera de este. Esa capacidad financiera
garantiza operatividad del contratista por un periodo de tiempo sin depender de los pagos de la

contratante.

lgualmente deben garantizar la ejecucion del contrato para el cual se estd presentando; los contratos ya
adjudicados pendientes de ejecucion y los que posee en ejecucion.

Todos estos elementos deben sopesar en la determinacion de la contratante al momento de establecer los
requisitos de capacidad financiera, de modo a evitar una excesiva restriccion en la participacion de los
oferentes o la riesgosa flexibilizacion de los criterios de evaluacion. Este texto debe eliminarse en el pliego

definitivo]

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas

 Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez:Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igualo mayoral presentar los
(UNO). Esta documentos
informacién sera que se i_ndiquen
extraida del Balance en el pliego de
General bases? y
correspondiente a los condiciones.
ejercicios fiscales
cerrados. 2021,
2022y 2023.

* Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menor a 0,80. requisito. requisito. Financiera"y
Esta informacién serd presentar los
extraida del Balance documentos

General
correspondiente
alos ejercicios
fiscales cerrados
2021,2022y 2023.

que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos con menos con Financiera",y
reales libres de el [25% el [40% presentar los
gravamenes, lineas este este documentos
de crédito y otros porcentaje porcentaje probatorios
medios financieros es es que se indiquen
(independientemente referencial]  referencial]  en el pliego de
de cualquier anticipo del del basesy
estipulado en el requisito requisito condiciones.
contrato) para minimo minimo

cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[indicar el porcentaje
relacionado al monto
de la oferta del
oferente]

[Por lo general, el minimo
serd el equivalente del flujo
de fondos para un periodo
de tres meses cuando la
obra dure mds de 1 afio y
del 20% para obras
menores a 1 afio, estimado
a la tasa media del avance
de construccion
(distribucion lineal). EI
periodo real de referencia
dependera de la rapidez
con que la convocante
pague los certificados
mensuales al contratista.]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales correspondientes a los periodos fiscales requeridos: 2021, 2022 y 2023.

4. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

5. Copia de la Declaracién del Impuesto a la Renta de los afios 2021, 2022 y 2023., debidamente presentada ante la Autoridad competente

6. Constancia de un banco de plaza en la que confirme que posee una linea de crédito, por el monto requerido, en caso de resultar adjudicado
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Haber generado, durante los Giltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de | Debe ) Debe . Debe cumplirpor | Debe cumplir por Completaflos o
facturacién igual o superior al 50% del monto total ofertado por cada afio de | Cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el Formularios: Experiencia
experiencia requerida. El promedio del volumen anual de negocios se define como el | €N ?l. elrequisito. [25%1nd/carestle [40% /nd/caresz"e generaler?, .
total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecucion o terminadas por el | requisito. u atraporc.ef?ta/e] ”O”OPG’C_E"”E/G’] construccion y Facturacion
oferente, dividido el nimero de diez (10) afios sefialado en el parrafo precedente. de,IOS requisitos de los requisitos anual media en
minimos minimos construccion.
requeridos. requeridos.
* Experiencia General en el rubro de construcciones CIVILES de diez (10) afios en trabajos
similares.
® Constancia de visita técnica del sitio donde se realizaran los trabajos, deberd contar
con la presencia de un representante autorizado por escrito de la empresa con firma
del representante legal y logo.
. . .
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Contar con experiencia minima en obras civiles, en ejecucién de intervencién de obras similares, la Debe . Debe ) Debe cumplirpor | Debe cumplir por Complet?r el
similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad los métodos o tecnologia, u otras cumplir cumpll!' con lo menos con el lo menos con el formul_arlo_de
caracteristicas técnicas conforme a lo descrito en la seccién Descripcién de la obra para el contrato | €ON e.l. elrequisito. | /[25%indicareste | [40% indicar este Expe'n.enma
que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo en los dltimos diez (10) afios en las requisito. uotro. uotro. especifica en
siguientes actividades clave: Construccién de Edificios Piblicos y/o privados. porcentaje] de porcentaje]de Construccion
los requisitos los requisitos
minimos minimos
requeridos. requeridos.

* Contar con al menos tres (3) contratos de trabajos similares en los Gltimos cinco (5) afios.

© Enlo que respecta a la escala fisica, la obra presentada como similar debera tener como minimo
una superficie construida cubierta de 2.000 m2. y que tengan las siguientes caracteristicas:

Instalacién de Aire Acondicionado Central.
Instalacién de Sistema CCTV.

Instalacién de Prevencién y Combate contra incendio.

® Estos requerimientos son excluyentes.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el ____% de la oferta presentada.

»

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

&

. [Agregar otros documentos]
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

 Facturas, Balance General que avalen la facturacién.

 Constitucién de Sociedad, constancia de inscripcion en el Ruc, y/o documento que demuestren la antigiiedad de la empresa en el rubro de construcciones civiles

e Certificado y/o Recepciones finales que avalen trabajos culminados satisfactoriamente por la contratista con Entidades Publicas y/o privadas equivalentes o superior al monto total de la presente
licitacién.

apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Debe Debe Completar el
cumplir cumplir con formulario:
® Un (1) Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado por el MOPC, con diez (10) afios de experiencia en obras conel el requisito "lista del
civiles de naturaleza y complejidad similares. requisito personal

propuesto para
laobra"

e Profesional con titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil, especialista en  estructuras con experiencia minima de
diez (10) afios.

® Un Electricista con Carnet profesional actualizado

® 1(uno) Plomero como minimo.

® 1(uno)Herrero como minimo.

® | (uno) Técnico en Acondicionadores de Aires.

® 1 (uno) Técnico en PCl como minimo.

® 1 (uno) técnico en cdmaras CCTV.

* Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 cinco) afios de experiencia en el cargo,
en obras de naturaleza y complejidad

similares.

 Auxiliar de seguridad industrial y Salud Ocupacional con titulo habilitante de Instituciones reconocidas por el MEC para
ejercer la funcién de Gestionar planes de Higiene Ocupacional y Seguridad laboral de los personales de la Empresa.
Observar, analizar, evaluar, prevenir y corregir situaciones de riesgos laborales. Responder ante situaciones de Emergencia
dentro del ambito laboral.

Cada profesional deberd acreditar su competencia con Titulos Universitarios aprobados por el MEC.
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e Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del

contrato, adjuntando copias de titulos universitarios, etc.

 Declaracién jurada donde manifieste que la empresa cuenta con el personal idéneo y técnicamente calificado, para efectuar los trabajos garantizados del servicio requerido (Curriculum Vitae,

Certificados, Constancias, Carnet Habilitante, etc.)

* Patente profesional vigente del Ing. Civil o Arquitecto

« Habilitacién MOPC vigentes

« Registro del Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional expedido por del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

o Titulo, Patente Profesional vigente.

e Electricista Carnet profesional deberd estar matriculado en ANDE con Categoria A.

- Iad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Mévil para traslado de materiales, un camién tumba
de 6m3 como minimo

Contenedor de escombros.

Médulo de andamios metalicos, Escaleras, etc.

1 (una) Minicargadora tipo Bobcat.

1 (un) Camién tumba, con potencia min. 140 hp.

1 (un) Camién grda Nivel 40Tn.

1 (una) Torre Grda.

1 (un) Teodolito

1 (un) Vibrador para Hormigdn Minimo 2 (dos)
Andamios, Encofrados metalicos.

Dispositivo elevador de materiales

1 (un) Generador Eléctrico de 1.000 KVA.

PARA APOYO GENERAL Herramientas menores como
carretillas, soldadura eléctrica, palas, picos, martillos,
mazos, corta hierros, nivel de mano, nivel de
manguera, etc.

Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras
obras

Obs:

Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberén estar comprometidos en otras
obras, los propios o alquilados.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o 2 (dos)Hormigonera Mezcladora eléctrica de Debe Deben Debe cumplir por lo menos con el Debe cumplir por lo menos con el Completar los formularios:
capacidad minima de 400Lt. cumplir cumplir con [25% indicar este u otro [40% indicar este u otro "Lista de Equipos" y
o Equipos de medicién. conel el requisito. porcentaje]de los requisitos porcentaje]de los requisitos "Cronograma de Utilizacién
o Movil para traslado de personales. requisito. minimos requeridos minimos requeridos. de Equipos"

 Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en

condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.
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* Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.

* En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing. Presentar cedula verde o contrato de alquiler
de los vehiculos propuesto.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

9] En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

Criterios de Adiudi

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacin de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcién de las obras

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item Descripcién del Bien

INTERVENCION - EMBARQUE ACTUAL - NORTE

1 Provisién de vallado de bastidores metélicos, cafios doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Proteccion zona de obra, con base para estabilizacion

El Contratista cerrard el drea a trabajar en obra con un vallado de lona y bastidores metalicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
El vallado debera cubrir toda el drea afectada de la intervencidn, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacién de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacién.

El vallado se colocara antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

El vallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO

los vallados deben ser soldados y montado con la lona previamente

alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

2 ‘ Desmonte de paneles de vidrio - Capilla / pasarela

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

3 ‘ Desmonte de puerta de Vidrio Templado / pasarela

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

4 ‘ Desmonte de ventana de vidrio templado / pasarela

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

ia internas exi / pasarela

5 ‘ Demolicion de

Las demoliciones deben realizarse en base a los conceptos técnicos que correspondan, usando los elementos o maquinas apropiadas, a ese efecto debe presentarce a la fiscalizacidn un plan de ejecucidn que cc
con los equipos y metodologia a ser aplicada debe ser aprobada por la fiscalizacién de obras antes del inicio de los trabajos. La seguridad, en el concepto méas amplio del término, debe ser el patrén determinant
afectado a los trabajos, terceros y la seguridad propia

de la obray su entorno.

La demolicién incluye el traslado del material demolido fuera del sitio de obras por cuenta del contratistal, igual criterio se da en la extraccidn y traslado a depdsito de las piezas o equipos no desechados.

Mano de obra - Desmonte de Cielorrado existente ( incluye luces) / pasarela

Comprende el desmonte del cielorraso existente en las dreas a intervenir, se deben retirar con cuidado las [dminas junto con su perfileria de soporte, al igual que los artefactos eléctricos instalados en el mismo. ¢
puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran dafios, conservandolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente, la Fiscalizacién de
no serdn reutilizados pero que adin son recuperables, ya que los mismos son propiedad de la DINAC. Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberd
fiscal de obra a cargo, para determinar su ubicacién final. Se debe incluir dentro de estos items el costo de acarreo interno dentro de la obra. Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados
luego acopiar los desechos en los contenedores que la empresa contratante provee para su posterior desechd con autorizacién de la Fiscal lo determine.

Todos los trabajadores deberan usar equipo de proteccién personal segin el requerimiento del trabajo, determinadas por la Fiscalizacién.

7 Mano de Obra - Desmonte de Mampara ( Durlock) / pasarela

Comprende el desmonte de mamparas existente en las 4reas a intervenir, se deben retirar con cuidado las [dminas junto con su perfileria de soporte, al igual que los artefactos eléctricos instalados en el mismo. !
puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran dafios, conservandolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente, la Fiscalizacion de
no serdn reutilizados pero que adin son recuperables, ya que los mismos son propiedad de la DINAC. Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberd
fiscal de obra a cargo, para determinar su ubicacién final. Se debe incluir dentro de estos items el costo de acarreo interno dentro de la obra. Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados
luego acopiar los desechos en los contenedores que la empresa contratante provee para su posterior desech con autorizacién de la Fiscal lo determine.

Todos los trabajadores deberan usar equipo de proteccién personal seglin el requerimiento del trabajo, determinadas por la Fiscalizacién.

Desmonte de piso existente y revestidos existentes / pasarela

Las demoliciones deben realizarse en base a los conceptos técnicos que correspondan, usando los elementos o maquinas apropiadas, a ese efecto debe presentarce a la fiscalizacidn un plan de ejecucidn que cc
con los equipos y metodologia a ser aplicada debe ser aprobada por la fiscalizacién de obras antes del inicio de los trabajos. La seguridad, en el concepto méas amplio del término, debe ser el patrén determinant
afectado a los trabajos, terceros y la seguridad propia

de la obray su entorno.

La demolicién incluye el traslado del material demolido fuera del sitio de obras por cuenta del contratistal, igual criterio se da en la extraccidn y traslado a depdsito de las piezas o equipos no desechados.

Provision de Cielorraso técnico desmontable, incluye estructura / pasarela

Comprende el suministro de cielorraso en fibra mineral en las areas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las ldminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtn la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su

instalacion. La provisién del material debe ser de la misma calidad, color y tamafio del ya exist
cumplir con el material requerido, la muestra del material a proveer debe ser aprobada por el fiscal .

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de
9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas.

10 Mano de Obra - Montaje de Cielorraso técnico desmontable con estructura / pasarela
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El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se daré tiempo a los demas gremios para la instalacién de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga q
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

11 Provision de mamparas de Durlock / pasarela

Las mamparas seran del tipo y dimensién de 10 cm. Las mismas seran de placas de cartén prensado y pintado en fabrica con el interior relleno, color beige claro o blanco, a ser definido por la Direccién de Obra. |
segln detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapay remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se dispondran tapas corridas de sus cantos del m
elementos de refuerzo.

El perfil inferior serd de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican zicalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Todos los h
con procedencia conocida y verificable.

Se deberdn prever todas las instalaciones dentro del tabique antes de realizar los trabajos de su terminacién a fin de evitar contratiempos. El contratista debera proveer todo lo necesario para su correcta instala

12 Mano de obra - Colocacion de Mamparas de Durlock / pasarela

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal. Las placas de yeso iran fijad.
montador deberd colocar las canalizaciones, las cajas de conexién y las cajas de llaves necesarias para la electricidad y las instalaciones especiales que hagan falta, sujeta a la estructura y entre placas. Los anclaj
Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos.

En las esquinas se colocaran cantoneras de chapa plegada. Los tabiques con placas de yeso llevaran zécalo.

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos o dngulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias o cinta con fleje metalico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o ceme
para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto de perfil como guia de la espétula. El acabado de las placas en general serd enduido pldstico y pintura acrilica de color a defini

13 Provision y colocacion de Puerta de Vidrio Templado de 1.00 * 2.10

Provision e instalacion de puertas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacién sera realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las abertu
utilizar deberan contar con certificacion de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las condicione
y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo dnico responsable de tal exactitud el Contratista.

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezca su aspecto y/o grado de transparencia. El Contratista habrd de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirect:
resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

Estructura: Sera con perfiles de aluminio y alma metdlica con las dimensiones dadas en el disefio, sin embargo, sera responsabilidad del Contratista la presentacién de una verificacidn estructural del disefio, a fii
las que estaran sometidas.

En casos que sea necesario se debera disponer los refuerzos con perfiles metalicos incorporados dentro de los tubos de aluminio, y si necesario fuere, el aumento de las dimensiones de la perfileria de aluminio.
Antes del inicio de este rubro el Contratista deberd presentar una propuesta de ejecucién con las verificaciones solicitadas precedentemente.

Antes del inicio del rubro se debera contar con la propuesta aprobada por la Fiscalizacion.

14 Provision de Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / pasarela

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificard a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apr
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

15 ‘ Mano de Obra - Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) /pasarela

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacidn de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos seré a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

16 Provision de Pintura Latex interior para repintado de paredes existentes / pasarela

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccidn hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apre
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

17 ‘ Mano de obra - Pintura latex interior para repintado de paredes / pasarela

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se puliran, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacidn de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

18 Provision de materiales para carpeta para piso / pasarela

Provision de carpetas de regularizacidn, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacion, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas. Cor
con el fratacho hasta que la superficie quede correctamente alisada.

19 Mano de Obra - Carpeta para piso / pasarela

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. erd ¢
(Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacidn, no se permitira el uso de taquillas de ladrillo com(in o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas r

20 Provision de Piso de porcelanato de Alto transito / pasarela

Provisién de piso de porcelanato de alto transito con separadores y adesivo (PEI5 o P14 de alto transito y antideslizante). Las baldosas seran de porcelanato con resistencia al tréfico alto PEIV o PEI IV, tanto el co
calidad de los mismos seré de primera, con cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras. Seran del tipo y color a definir por la fiscalizacién de la obra, Regiran basicamente las mismas especificacione
Los pisos porcelanato seran 60x60cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

21 Mano de obra - colocacion de Piso de porcelanato de Alto transito / pasarela

Antes de colocar los pisos el contratista debera preparar las muestras y obtener la aprobacidn del fiscal de obras. Las baldosas seran porcelanato de alto transito con resistencia al tréfico alto PEI V o PEI IV, tanto
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaréan con las diagonales paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacién el mat
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con patina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con su adesivo correspondiente. Antes del secado de la patina se proced
quedar en las juntas.
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22 ‘ Provision de Z6calo de porcelanato / pasarela

Provisién de piso de porcelanato de alto transito con separadores y adesivo (PEI5 o P14 de alto transito y antideslizante). Las baldosas seran de porcelanato con resistencia al trafico alto PEIV o PEI IV, tanto el co
calidad de los mismos serd de primera, con cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras. Seran del tipo y color a definir por la fiscalizacidn de la obra, Regiran basicamente las mismas especificacione
Los pisos porcelanato seran 60x60cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

23 Mano de Obra - de Z4calo de porcelanato / pasarela

Provisién de piso de porcelanato de alto transito con separadores y adesivo (PEI5 o P14 de alto transito y antideslizante). Las baldosas serdn de porcelanato con resistencia al trafico alto PEIV o PEI IV, tanto el co
calidad de los mismos serd de primera, con cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras. Seran del tipo y color a definir por la fiscalizacidn de la obra, Regiran basicamente las mismas especificacione
Los pisos porcelanato seran 60x60cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

24 Provision e instalacion de placas de ripado color madera / pasarela

Provision e instalacion de paclas de ripado color madera. El trabajo consiste en la provision de materiales como las placas y todos los materiales para su aplicacion, incluye mano de obra. Este rubro esta sujeto &

25 Provision de materiales para carpeta para piso de granito

Provision de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacién, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas. Cor
con el fratacho hasta que la superficie quede correctamente alisada.

26 Mano de Obra - Carpeta para piso de granito

Las carpetas de regularizacidn seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. era ¢
(Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacidn, no se permitird el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas r

27 Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado.

Granito:

Tipo: Granito natural pulido, de igual tono y veta al granito existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie de la rampa, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito en exteriores y zonas de alto transito.

Color: Gris claro o del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

reposicién se utilizardn y buscardn pisos similares a los existentes, en caso de no tenerlos se deberd consultar con Fiscal Interno de Aeropuerto.

Se debe realizar pulido, lustrado a plomo o el encerado (en caso de piso granito)

Antes de iniciar la colocacién, la Empresa Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar las muestras de piso de granito con que va a ejecutar los pisos, y obtener la correspondiente aprobacién de la fiscalizacién de la Obra.
b) Solicitar a la fiscalizacién de la Obra las instrucciones para la distribucién de los pisos, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

28 Mano de obra colocacién de piso de granito

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie existente debera estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacidn necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicara una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.

Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirard el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

29 Provision de Cielorraso técnico desmontable, incluye estructura / sector oficinas comerciales

Comprende el suministro de cielorraso en fibra mineral en las areas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las ldminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtn la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su

instalacion. La provisién del material debe ser de la misma calidac
una muestra para poder cumplir con el material requerido, la muestra del material a proveer debe ser aprobada por el fiscal .

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de
9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas.

30 ‘ Mano de Obra - Montaje de Cielorraso técnico desmontable con estructura / sector oficinas comerciales

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacién de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga q
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

31 Desmonte de paneles de vidrio / Oficinas Comerciales

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por compiteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

32 ‘ Provision de mamparas doble cara de Durlock / Oficinas Comerciales

Las mamparas seran del tipo y dimensién de 10 cm. Las mismas seran de placas de cartén prensado y pintado en fabrica con el interior relleno, color beige claro o blanco, a ser definido por la Direccién de Obra. |
segln detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se dispondran tapas corridas de sus cantos del m
elementos de refuerzo.

El perfil inferior serd de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican zicalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Todos los h
con procedencia conocida y verificable.

Se deberdn prever todas las instalaciones dentro del tabique antes de realizar los trabajos de su terminacién a fin de evitar contratiempos.

33 Mano de obra - Colocacion de Mamparas doble cara de Durlock / Oficinas Comerciales
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El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

34 Provision de Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / Oficinas Comerciales

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificard a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apri
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

35 ‘ Mano de Obra - Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) /Oficinas Comerciales

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccidn. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacidn de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos seré a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

AMPLIACION EMBARQUE - TRABAJOS PRELIMINARES

36 ‘ Provision de vallado perimetral de chapa metalica

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra o un sector de la misma con un cerco de chapa metélica de 2.00 m. de altura o segun indicacion de fiscalizacion, con postes enterrados y m:
que i los cercos abarcan todo el perimetro que circunda la obra, tendran portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocard det
deberan estar incluidas dentro de la oferta.

37 Provisién de Obrador para oficina, depésito y Sanitario portatil - Amp. Norte

El Contratista de Obras Civiles tendrd a su cargo la ejecucién del obrador. El Contratista de Obra presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién de Obra aprobar la ejecuc
Médulo de contenedor de 6m.x 2.5m. (20 pies) el cual sera destinado a la oficina de la fiscalizacidn y sala de reuniones, dentro del médulo contendra un bafio, inodoro y lavatorio.
Tendr4 ventanas de vidrio templado con perfileria de aluminio y puertas de chapa doblada con seguridad reforzada. Instalacién eléctrica y sanitaria a la vista, equipos de aire acondicionado tipo split de 12.000 E

38 Andamios 2x2, plataformas y escalera de Andamio.

Se solicitan andamios tubulares de 2x2 pulgadas, galvanizados en caliente, con capacidad de carga de 200 kg/m?, compuestos por tubos de acero de 50.8 mm de didmetro exterior y 1.9 mm de espesor. Las plata
dimensiones de 1.2 m x 2 m y capacidad de carga de 300 kg/m?. Las escaleras de acceso seran de aluminio, con peldafios antideslizantes y una altura méxima de 3 metros. Todos los equipos deberan cumplir con

39 ‘ Provision de cable de 6 mm para conexin eléctrica provisoria - Amp. Norte

Provisién de cable eléctrico unipolar de cobre electrolitico, con aislamiento de PVC de color rojo, seccién nominal de 6 mm?, tensién nominal de 450/750 V, temperatura de servicio méxima de 70°C, cumpliendo
provisionales de equipos portatiles en obra.

40 Provisi6n de tablero eléctrico provisorio - Amp. Norte

Tablero eléctrico provisorio de acero inoxidable, grado de proteccién IP65, para montaje superficial.

Capacidad para 12 circuitos, corriente nominal total de 63A, tensién nominal 230V/400V CA.

Equipado con interruptor principal termomagnético de 63A, dispositivos de proteccién individual para cada circuito y barra colectora de cobre.
Incluye cable de entrada de 4x25mm?, conductores y conectores.

Cumplimiento de la norma IEC 61439.

41 ‘ Mano de Obra - conexién de tablero - Amp. Norte

Personal: se debera contar con equipo de instalacion de profesionales capacitados para realizar el trabajo de manera eficiente.

42 Provision de llave TM 3x25 - Amp. Norte

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en operacién del sistema eléctrico. La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instala
realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacion adecuada para la conexién de estos circuitos, cada electricista debera contar con las herramientas adecuadas para la seguridad
conforme a las normas de instalacién segun normas de la ANDE. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones, incluyen la provisién y montaje de las instalaciones eléctricas de acuerdo a los planos y
planilla. Caracteristicas Principales:

Caracteristicas Principales:

- Nimero de polos: 3

- Corriente Nominal (A): 25

- Tensién Nominal (V): 230

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Grado de Proteccion: IP20

- Temperatura de Operacién: -40 a+75° C

- Operaciones mecanicas: 6.000

- Operaciones eléctricas: 20.000

43 Mano de obra - conexidn de llaves termagnéticas - Amp. Norte

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en operacién del sistema eléctrico. La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instala
realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacién adecuada para la conexidn de estos circuitos, cada electricista deberd contar con las herramientas adecuadas para la seguridad
conforme a las normas de instalacién segun normas de la ANDE. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones, incluyen la provisién y montaje de las instalaciones eléctricas de acuerdo a los planosy plai

AMPLIACION - EMBARQUE NORTE

44 Remocion de panel de vidrio existente con estructura metalica , sin recuperacién

Remocién total del panel de vidrio y su marco metalico.
Limpieza: Retiro de todos los residuos generados durante la demolicién, incluyendo vidrio, metal y otros materiales.
Dejar el drea de trabajo limpiay lista para la siguiente etapa de la obra.

45 Rampa de acceso peatonal / conexion a desnivel de ampliacion. Incluye calculo estructural
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La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar l:
como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro i
transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecion fécil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. El pasamano o baranda sera colocado depent
planos.

« Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios y las respectivas sefialéticas de las mismas asi como indican en los planos respectivos. EL FISCAL DE OBRA verificara y aprobara la construccién y ubic
detalles.

46 Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado - revestido rampa de acceso peatonal

Granito:

Tipo: Granito natural pulido, de igual tono y veta al granito existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie de la rampa, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito en exteriores y zonas de alto transito.

Color: Gris claro o del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

47 Mano de obra colocacion de piso de granito

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie de la rampa existente deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacion necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacién: Si es necesario, se aplicard una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.

Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirara el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

48 Muro jardinera de Durlock / divisoria de nivel / rampa piso

Durlock:

Tipo: Placas de yeso laminado resistente a la humedad, con niicleo de yeso y recubrimiento de papel.

Se seleccionara el espesor adecuado seglin las cargas a soportar y el acabado final.

Perfileria de acero galvanizado.

Se seleccionaran los perfiles adecuados segin el disefio del muro y la altura seglin aprobacién del fiscal.
Impermeabilizante:

Tipo: Membrana liquida o en rollo, adecuada para proteger el muro jardinera de la humedad.

Altura: Se definira segtin el disefio general.

Profundidad: Suficiente para contener el sustrato y las plantas.

Estructura: Se disefiard una estructura resistente para soportar el peso de maceteros con sustrato y plantas.

49 Mano de obra de Muro jardinera de Durlock / divisoria de nivel / rampa piso

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

50 Revestido de ACM de Muro jardinera de Durlock / divisoria de nivel / rampa piso

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO color y textura a coordinar con el fiscal, compuesto de dos [dminas de aluminio y un nicleo de polietileno, resistente a la intemperie y a la humedad con acabado estético.

51 ‘ Provision y colocacién de piso técnico / sector e-gate

Sistema de suelo técnico compuesto por panel cuadrado totalmente desmontable de 35 mm de espesor formado por niicleo de aglomerado de alta densidad de 720 Kg./m3 de densidad (+ 10 % segun normas in
autoextinguible de 1,5 mm de espesor. Superficie inferior firmemente adherida y acabada con chapa de acero galvanizado Z-275 de 0,5 mm. No se acepta papel de aluminio o Kraft como materiales subyacentes.
aplicado en fabrica con masa cerdmica técnica rectificada, calibrada y escuadrada de espesor minimo 10 mm. Color a definir.

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

52 Provision e instalacion de cielorraso Junta Tomada / sector e-gate

Comprende el suministro de cielo raso en fibra mineral en las 4reas indicadas en planos o donde lo determine el fiscal de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensamble y -
Las laminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio

Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segun la altura determinada por el supervisor del contrato.

Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su instalacién

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

53 Provision e instalacién de puerta corrediza de vidrio templado con sensores (5.00 x 2.50)
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Provision e instalacion. Puerta corrediza de vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor minimo.
Transparente o con tonalidad ligera para permitir el paso de luz natural, perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminaci6n serd realizado con chapa doblada Nro.18. Todos los herrajes a utilizar debe
reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fizcal rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.
Dimensiones:

Ancho total: 5.00 metros

Alto total: 2.50 metros

Dimensiones de cada hoja: A determinar segtin disefio.

Sistema de Rieles y Rodamientos

Rieles:

Material: Acero inoxidable o aluminio anodizado.

Disefio: Superior e inferior para mayor estabilidad.

Capacidad de carga: Disefiado para soportar el peso de la puerta.

Rodamientos:

Material: Acero inoxidable.

Disefio: De alta resistencia y bajo ruido.

Cantidad: Suficientes para garantizar un deslizamiento suave y seguro.

Cierre:

Tipo: Automatico con cerradura de seguridad.

Funcionamiento: Facil de operary seguro.

Bloqueo de emergencia: Para abrir la puerta en caso de falla eléctrica.

Sensores:

Tipo: De presencia, o de movimiento.

Funcién: Detener automaticamente la puerta en caso de deteccién de obstéculos.

Motor: Eléctrico de bajo ruido y alta eficiencia.

Funciones: Apertura y cierre automatico, deteccién de obstculos, bloqueo de seguridad.

54 Provision e instalacion de puerta corrediza de vidrio templado con sensores (3.00 x 2.50)

Provision e instalacion. Puerta corrediza de vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor minimo.
Transparente o con tonalidad ligera para permitir el paso de luz natural, perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminaci6n serd realizado con chapa doblada Nro.18. Todos los herrajes a utilizar debe
reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fizcal rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.
Dimensiones:

Ancho total: 3.00 metros

Alto total: 2.50 metros

Dimensiones de cada hoja: A determinar seguin disefio.

Sistema de Rieles y Rodamientos

Rieles:

Material: Acero inoxidable o aluminio anodizado.

Disefio: Superior e inferior para mayor estabilidad.

Capacidad de carga: Disefiado para soportar el peso de la puerta.

Rodamientos:

Material: Acero inoxidable.

Disefio: De alta resistencia y bajo ruido.

Cantidad: Suficientes para garantizar un deslizamiento suave y seguro.

Cierre:

Tipo: Automatico con cerradura de seguridad.

Funcionamiento: Facil de operary seguro.

Bloqueo de emergencia: Para abrir la puerta en caso de falla eléctrica.

Sensores:

Tipo: De presencia, o de movimiento.

Funcién: Detener automaticamente la puerta en caso de deteccién de obstéculos.

Motor: Eléctrico de bajo ruido y alta eficiencia.

Funciones: Apertura y cierre automatico, deteccion de obstculos, bloqueo de seguridad.

55 Provision e instalacion de paneles de vidrio templado fijo / paneles e-gate

Provision e instalacion de paneles de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacidn serd realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las aberturas serd como minimo de 11
rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas

56 Provision e instalacion de paneles de vidrio templado fijo / paneles puertas de acceso

Provision e instalacion de puertas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacién serd realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las abertu
utilizar deberan contar con certificacién de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las condicione

57 ‘ Muro Rompevista de Durlock

Durlock:

Tipo: Placas de yeso laminado resistente a la humedad, con niicleo de yeso y recubrimiento de papel.
Se seleccionara el espesor adecuado segUin las cargas a soportar y el acabado final.

Perfileria de acero galvanizado.

Se seleccionaran los perfiles adecuados segin el disefio del muro y la altura seglin aprobacién del fiscal.

58 Mano de obra de Muro Rompevista de Durlock

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

59 Revestido de ACM de Muro Rompevista

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO color y textura a coordinar con el fiscal, compuesto de dos ldminas de aluminio y un niicleo de polietileno, resistente a la intemperie y a la humedad con acabado estético.

60 Provision de mamparas de Durlock / Avsec

Las mamparas seran del tipo y dimensién de 10 cm. Las mismas seran de placas de cartén prensado y pintado en fabrica con el interior relleno, color beige claro o blanco, a ser definido por la Direccién de Obra. |
segln detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se dispondran tapas corridas de sus cantos del m
elementos de refuerzo.

El perfil inferior serd de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican zicalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Todos los h
con procedencia conocida y verificable.

Se deberdn prever todas las instalaciones dentro del tabique antes de realizar los trabajos de su terminacidn a fin de evitar contratiempos.

61 Mano de obra - Colocacion de Mamparas de Durlock /Avsec

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.
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62 ‘ Provision de Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / Avsec

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccidn hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apre
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

63 ‘ Mano de Obra - Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / Avsec

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se puliran, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacidn de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

64 Provision y colocacion de Puerta de Vidrio Templado de 1.80* 2.10 /Avsec

Provision e instalacion de puertas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacién serd realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las abertu
utilizar deberan contar con certificacién de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las condicione

65 ‘ Provision e instalacion de puertas WPC de 0,80 * 2,10 / Avsec

Dimensiones: 0.80 metros de ancho x 2.10 metros de alto.

Material: Compuesto de madera y plastico, resistente a la humedad, insectos y hongos.

Perfileria: Marco y travesafios internos de WPC.

Color y acabado: Segtin aprobacién del fiscal

Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosiéon.

Tipo: Recubierto o embutido.

Color: A eleccién del Fiscal.

Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosion.

Manijas: De acero inoxidable o aluminio, con disefio moderno.

Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano.

Burletes: De goma o silicona, para mejorar el aislamiento acustico y térmico.

Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente superior (horizontal) y después los inferiores (verticales).
La colocacidn de la puerta debe ser hecha después de la instalacién de la cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas instaladas er

66 Revestido de granito negro ( pilares metélicos - (0,90 x 0,90) h: 4,00

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito negro pulido.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie de los pilares, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: negro o del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

67 Retiro decontrapiso existente en terraza

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes.
Los materiales resultantes de la remocién de pisos, y contrapiso podran utilizarse como contrapisos (previa aprobacién del Fiscal de Obras), pero deberan ser previamente triturados en cascotes de tamafio ades
En el caso de los materiales sobrantes del piso, estos no podran ser reutilizados, debiendo ser retirados de la obra en contenedores o en el lugar designado por la Fiscalizacin de Obras.

68 Provision de carpeta

Provision de carpetas de regularizacidn, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacidn, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas.

69 Mano de Obra de carpeta

Las carpetas de regularizacidn seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. era ¢
(Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacidn, no se permitird el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas r

70 Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado - ampliacion norte

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

71 Mano de obra colocacidn de piso de granito - ampliacion norte

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacion necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicard una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizaran espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirara el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.
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72 Provisi6n e instalacion de materiales para Zocalo de granito , ampliacion norte

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito negro pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir el perimetro, considerando juntas minimas y regulares.

Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

3 Provisién de materiales para Cielorraso técnico desmontable 60x60

Comprende el suministro de cielo raso en fibra mineral en las dreas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las ldminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtn la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su instalacién

74 Mano de Obra - Cielorraso técnico desmontable 60x60

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

5 Provision de cielorraso junta tomada

Paneles de 0.60 x 0.60 cm, suspendidos en alambre galvanizado de 20, encastrados unos con otros con enduido en rendijas. Incluye las molduras o bufia perimetral en el techo a fi de cumplir un papel decorativo

76 Mano de obra, cielorraso junta tomada

Se instalara la perfileria principal y secundaria seg(in el disefio del proyecto, asegurando una distribucién uniforme de las cargas.
Las suspensiones se fijaran al techo existente, respetando las distancias y niveles especificados.

Los paneles se instalaran en la perfileria, asegurando una correcta alineacién y nivelacién.

Las juntas entre paneles se sellardn con masilla, utilizando una pistola aplicadora para garantizar una unién uniforme.

Acabado: Se lijaran las juntas y se aplicard una capa de pintura, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

7 Provision e instalacién de caja de inspeccion desmontable de vidrio templado para aire acondicionado con puertas de acceso de 0,70*2,00 - Sector Avsec

Vidrio Templado: Se utilizaré vidrio templado de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones en caso de rotura.
Espesor: minimo 8 mm

Color: entintado.

Herrajes: Los herrajes deben ser resistentes y seguros.

Bisagras: De acero inoxidable, ocultas, seglin disefio.

Cierres: De acero inoxidable, con llave.

Manillas: De acero inoxidable.

Instalacién: La instalacidn se realizard de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

Perfileria: Acero inoxidable.

Juntas: Silicona acética o neopreno, de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

78 Provision e instalacién de caja de inspeccion desmontable de vidrio templado para aire acondicionado con puertas de acceso de 0,70*2,00 - Sector Migraciones

Vidrio Templado: Se utilizara vidrio templado de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones en caso de rotura.
Espesor: minimo 8 mm

Color: entintado.

Herrajes: Los herrajes deben ser resistentes y seguros.

Bisagras: De acero inoxidable, ocultas, segln disefio.

Cierres: De acero inoxidable, con llave.

Manillas: De acero inoxidable.

Instalacidn: La instalacion se realizara de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

Perfileria: Acero inoxidable.

Juntas: Silicona acética o neopreno, de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

79 Provision de casetas de migraciones, estructura metalica, faldon de acero inox, mesada de apoyo de granito natural, vidrio templado de 10mm con acesorios y puerta (segun disefio)

Provision e instalacién de casetas de migraciones, estructura metalica, faldon de acero inox, mesada de apoyo de granito natural, vidrio templado de 10mm con acesorios y puerta (segun disefio)

INTERVENCION SECTOR MANGA 6

80 Remocion de panel de vidrio existente con estructura metalica , sin recuperacion - Sector Manga 6

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por compiteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

81 Rampa de acceso peatonal / conexion a desnivel de ampliacion. Incluye calculo estructural - Sector Manga 6

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicidn de las varillas de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del ¢
dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes |
llenado de hormigén. La Fiscalizacién de Obra autorizard por escrito el llenado de hormigén de las losas previa verificacién y aprobacién de lo siguiente: a. Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturac
apuntalamientos. c. Calidad, cantidad, didmetro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que de
sujecion de juntas de dilatacién. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada. En el ¢
la resistencia y la sujecién del encofrado y haré que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigén. El cémputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cibicos (m
elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.

82 Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado - revestido rampa de acceso peatonal - Sector Manga 6

24/70



El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

83 Mano de obra colocacion de piso de granito - Sector Manga 6

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacidn: Se realizard la nivelacion necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacién: Si es necesario, se aplicard una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizaran espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirara el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

84 ‘ Baranda de acero inoxidable para rampa - Sector Manga 6

Provision e instalacion de baranda de acero inoxidable para rampa. este rubro consiste en la provision de todos los materiales para la correcta colocacion , los materiales deben de ser de la mejor calidad, el acer
resistencia mecanica indicada del material. este rubro esta sujeto a la aprobacion del fizcal de obra.

85 Provision de mamparas doble cara de Durlock - Sector Manga 6

Las mamparas seran del tipo y dimensién de 10 cm. Las mismas seran de placas de cartén prensado y pintado en fabrica con el interior relleno, color beige claro o blanco, a ser definido por la Direccién de Obra. |
segln detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se dispondran tapas corridas de sus cantos del m
elementos de refuerzo.

El perfil inferior serd de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican zicalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Todos los h
con procedencia conocida y verificable.

Se deberdn prever todas las instalaciones dentro del tabique antes de realizar los trabajos de su terminacidn a fin de evitar contratiempos.

86 Mano de obra - Colocacion de Mamparas doble cara de Durlock - Sector Manga 6

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

87 Provision de Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) - Sector Manga 6

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificard a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apre
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

88 ‘ Mano de Obra - Pintura Latex interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) - Sector Manga 6

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacidn de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos seré a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberdn cc

89 Ploteado de vidrio - segun disefio

El vinil microperforado es una [dmina de PVC que cuenta con agujeros de tamafio uniforme, los cuales permiten pasar la luz al otro lado, por lo que se utilizan para la rotulacién y decoracién de ventanas y cristal
microperforado. el trabajo debe ser de alto estandares, no se aceptan rayaduras, burbujass, cortes mal hechos, el trabajo deberd ser aprobado por el Fiscal de obra.

SENALETICA - AMPLIACION NORTE

920 Sefialetica normativa - Sector Migraciones - cenefa de cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste (Amarillo/negro/blanco) de acrilico - corte laser - ver disefio

Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: segln disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacidn a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Perforacién: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacion.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para méxima visibilidad y contraste, segin las normas internacionales de sefializacién.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacion duradera.

91 Sefialetica normativa - Sector Control Avsec - cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste (Amarillo/negro/blanco) de acrilico - corte laser - ver disefio

Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: segln disefio.

Fijacion: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacidn a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Perforacién: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacion.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para méxima visibilidad y contraste, segin las normas internacionales de sefializacién.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacion duradera.

92 Sefialetica de bienvenida - Disefio Nanduti corte laser backligth por muro rompevista - segtin disefio
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Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: segtin disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacién a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).
Perforacién: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacién.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacion duradera.

93 Sefialetica normativa - Sector Acceso indicando Mangas - cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste (Amarillo/negro/blanco) de acrilico - corte laser - ver disefio

Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: segln disefio.

Fijacion: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Perforacién: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacion.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para méxima visibilidad y contraste, segin las normas internacionales de sefializacién.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacion duradera.

94 Sefialetica en acrilico corte laser - segun disefio - SENAD

Dimensiones: segin disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacién a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segtn disefio para maxima visibilidad y contraste, seglin las normas internacionales de sefializacion.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacion duradera.

ESTRUCTURA

95 Célculo estructural de techo

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural del techo, hecho por profecional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con regist
necesarios. El calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fizcal de obra.

96 Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metilica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintetico con ar

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapa trapezoidal, estructura de reticulado metalico, cavadores de perfil "C" y estructura metilica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) im
sera de chapa trapezoidal N° 28, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metélico cadal,80 m como minimo. Las chapas irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
metalicas y de goma. Todo el techo deberd tener una terminacién de pintura el color se debera coordinar con la fiscal de obra. Los trabajos de pintura deben ser a 2 manos antioxido de zinc + 2 manos esmalte cc
materiales para los trabajos de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente cerrados y deberan comprobar que todos los produ

97 Provision y colocaci6n de Pilares metalicos perfil IPN - 50

Provisién e instalacion de Pilares metdlicos perfil IPN - 50. Este rubro consiste en la provision de los perfiles metalicos IPN que se usaran como pilaraes segun planos, y todos los materiales para su instalacion, de
sintetica, color definir en obra. Este rubro esta sujeto a aprobacion del fizcal de obra.

98 Provisién y colocacién Viga metalica perfil IPN - 25

Provisién e instalacion de Viga metélica perfil IPN - 25. Este rubro consiste en la provision de los perfiles metalicos IPN que se usaran como pilaraes segun planos, y todos los materiales para su instalacion, deber
sintetica, color definir en obra. Este rubro esta sujeto a aprobacion del fizcal de obra.

99 Célculo estructural de Estructura metalica - Cerramiento - Ducto en losa existente

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural , hecho por profesional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con registro del MO
calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fiscal de obra.

100 Provisién y colocacién de Chapa Steel Deck

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapa Steel Deck, estructura de reticulado metilico, cavadores de perfil "C"y estructura metalica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) img
sera de chapa Steel Deck, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metélico cada1,80 m como minimo. Las chapas irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn su
y de goma. Todo el techo debera tener una terminacién de pintura el color se debera coordinar con la fiscal de obra. Los trabajos de pintura deben ser a 2 manos antioxido de zinc + 2 manos esmalte color gris sir
trabajos de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente cerrados y deberan comprobar que todos los productos sean originales

101 Losa hormigdn entrepiso ¢/ malla 15x15cm, e=8,00 mm, Fck: 210 kg/cm2

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicidn de las varillas de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del |
dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondrén suficientes |
llenado de hormigén. La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacién y aprobacidn de lo siguiente: a. Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturac
apuntalamientos. c. Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicién, calafateo y sujecidn de ductos, canalizaciones, aberturas y deméas elementos que de
sujecién de juntas de dilatacién. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada. En el ¢
la resistencia y la sujecién del encofrado y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn. El cémputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros clbicos (m
elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.

FACHADA - EMBARQUE NORTE

102 Provision de ventanales de vidrio templado fachada exterior con perfileria.

Provision e instalacion de ventana seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacidn sera realizado con chapa doblada Nro.18, segun planos. El vidr
herrajes a utilizar deberan contar con certificacién de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las ¢

103 Escalera de emergencia - de metal. Incluye baranda, pasamanos y peldafios de chapa perforada pesada.

Provision e instalacion de escalera de emergencia - de metal. Incluye baranda, pasamanos y peldafios de chapa perforada pesada. La fijacién de los parantes se hard con tarugos y tirafondos metélicos de expan:
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros a emp
debiendo resultar suaves al tacto. La escalera tendra terminacidn con pintura antioxido y sintética, color a definir por el fiscal de obra.

104 ‘ Puerta de vidrio templado 2.00x2.10 para salida de emergencia con barra antipanico
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Provision e instalacion de puertas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacidn serd realizado con chapa doblada Nro.18, segun planos. El vidri
herrajes a utilizar deberan contar con certificacion de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las ¢

105 Cenefa metélica perforada en fachada con soporte estructural - segun disefio

Provision e inatalacion de cenefa perforada. Este item consiste en la provision de cenefa metalica perforada, pintada conn antioxido y pintura sintetica y todos los materiales para su correcta intalacion, incluye r
fizcal.

INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES

106 Provision canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)

Provision canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)Provisién canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colector.
Material:

Chapa Galvanizada: Chapa de acero con recubrimiento de zinc para proteccién contra la corrosién.
Grosor de la Chapa: N° 20 (aproximadamente 0.9 mm de grosor).

Dimensiones:

Ancho: 60cm

Altura: 75 cm

Longitud de las Secciones: seglin planos

Formayy Disefio:

Perfil de la Canaleta: Embutida, con bordes doblados para mayor rigidez y facilidad de instalacién.
Sistema de Unién: Disefio que permita una instalacién sencilla y una unién firme entre secciones.
Boquetas:

Material: Chapa galvanizada, compatible con la canaleta.

Disefio: Deben permitir la conexion de tuberias de PVC de 150mm y evitar la entrada de agua o suciedad.
Caja Colectora para Bajadas:

Material: Chapa galvanizada.

Disefio: Debe incluir una caja que permita la recogida y direccionamiento de las tuberias bajadas.
Accesorios: Tapas o cubiertas para proteccién y facil acceso.

Accesorios Adicionales:

Soportes y Fijaciones: Accesorios necesarios para montar y asegurar la canaleta en su lugar.

Juntasy Selladores: Para evitar filtraciones y asegurar una correcta instalacion.

Pendientes:

Las pendientes y/o caidas deberan ser aprobadas por la fiscalizacién Dinac

Normativas y Estdndares:

Cumplimiento: Asegurarse de que los materiales y el disefio cumplen con las normativas locales y estandares de seguridad y calidad.
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107 Mano de obra instalacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)

1. Preparacién del Area de Trabajo

« Inspeccidn del Sitio: Verificar el area donde se instalard la canaleta, asegurando que esté limpia y libre de obstrucciones.

+ Medicién y Marcado: Medir y marcar las posiciones de instalacién de la canaleta, boquetas y caja colectora conforme al disefio.

2. Instalacién de Soportes y Fijaciones

+ Montaje de Soportes: Instalar los soportes y fijaciones necesarios para asegurar la canaleta en su lugar.

«Nivelacion: Asegurar que los soportes estén nivelados para garantizar una instalacion correcta de la canaleta.

+ Equipo Requerido: Asegurate de contar con herramientas adecuadas como cortadoras, destornilladores, taladros, niveladores, etc.
« Seguridad: Seguir todas las normas de seguridad durante la instalacién para prevenir accidentes.

+ Personal: se deberd contar con equipo de instalacién de profesionales capacitados para realizar el trabajo de manera eficiente.

108 Provision de cafio de PVC de 150 mm de diametro para bajada

o  Didmetro Nominal: 150 mm (6 pulgadas).
o  Uniones: se deberan utilizar accesorios necesarios para conectar el cafio con otros componentes del sistema de bajada pluvial, como codos, tees, y acoples.
o Juntasy Selladores: Utiliza juntas y selladores adecuados para garantizar una conexién estanca y evitar fugas.

Mano de obra instalacion de cafio de pvc de 150mm de diametro para bajada

o  Colocacién del Cafio: Posicionar el cafio de PVC en los soportes y asegurarlo en su lugar.
o  Unionesy Conexiones: Unir el cafio con accesorios como codos, tees, y acoples. Asegurarse de que las uniones sean firmes y estén selladas adecuadamente con pegamento para PVC o cintas de sellado, seg
o Personal: se deberd contar con equipo de instalacién de profesionales capacitados para realizar el trabajo de manera eficiente

110 Excavacion de suelo blando para drenaje pluvial (incluye retiro de escombros)

« Uso de Equipos: Dependiendo de la extensién y profundidad del drea a excavar, se puede utilizar maquinaria como retroexcavadoras, excavadoras pequefias, o herramientas manuales para excavaciones meno
« Retroexcavadora: Para excavaciones mas grandes o profundas.

« Palay Carretilla: Para excavaciones menores o en dreas de dificil acceso.

« Excavacién: Realizar la excavacion del suelo blando segtin las dimensiones requeridas. Asegurarse de que la zanja tenga el ancho y la profundidad adecuados para el drenaje pluvial.

+ Recoleccién de Escombros: Recoger el suelo excavado y otros escombros generados durante la excavacion.

« Transporte y Eliminacidn: Transportar los escombros a un lugar de disposicidn adecuado o area de almacenamiento. Esto puede incluir el uso de camiones para el transporte.

111 Provision y colocacion de cafio de pead de 500mm

Unidad de medida: ml El Contratista proveera todos los equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesaria para construir los desagiies pluviales que se describen en los planos y especificaciones.

Los tubos pead (polietileno de alta densidad) serdn a espiga y campana, ser rectos y sustanciales libres de roturas, grietas y o rajaduras, ampollas, laminaciones o superficie y seran tipo SN2.

Las tuberias serén instaladas de acuerdo con los trazados y pendientes en los planos. Cualquier cambio debera ser aprobado especificamente por el Fiscal de Obras.

Sea cual fuere el método usado para dar la pendiente a las tuberias, se dispondra en todo momento de las marcas y sefiales del caso, a fin de poder comprobar los niveles en la obra.

No se permitird agua en la zanja durante la colocacidn de la tuberia. El Contratista debera proveer los medios necesarios para eliminarla.

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos, rechazandose los deteriorados.

La colocacién de la tuberia se comenzara por la parte inferior de los tramos y de tal manera que la campana quede situada hacia la parte mas alta del tubo.

Entre dos camaras de visitas (registros de inspeccion) o sumideros, consecutivos, la tuberia debera quedar en alineamiento recto. El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mism
en contrario, el espacio entre el tubo y la pared de la zanja se rellenard con tierra humedecida seleccionada, sin terrones ni piedras mayores de 5 cm, compactandola con pisén neumético simultdneamente hast:

resto del relleno se compactara con rodillos aplanadores u otras maquinas apropiadas de acuerdo con el material que se dispone. Las maquinas deberan pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una ¢
estandar de Proctor.

112 Construccion de registro pluvial tipo sumidero (1,00x1,00x1,00)
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- Unidad de medida: Unidad. Las bases o asientos seran de hormigén conforme a las especificaciones para hormigdn y detalles constructivos. El piso de la cdmara tendrd una inclinacién de 5% hacia los canales:
cemento mezcla 1:3 por volumen. Los canales de escurrimiento seran de forma de "U", con los fondos semicirculares y paredes verticales. El tirante de estos canales, en el punto donde sea menos profundo, sera
perfectamente empalmados con los tubos, de modo que no haya filtraciones. La superficie de los canales llevara una capa de 12 mm de revoque de mortero de cemento mezcla 1:1 por volumen, perfectamente

El cuerpo de la cdmara construird de mamposteria de ladrillos de 30 cm de espesor con mortero de mezcla 1 de cemento, 1 de cal, 5 de arena por volumen; tendra la forma que indiquen los planos desde el fondc
capa de 1,5cm de revoque de mortero de cemento, mezcla 1:3 por volumen.

Las tapas para las cdmaras se colocaran al nivel del cordén por medio de un anillo de hormigdén de espesor no mayor de 12 cm que se construira sobre la cdmara de manera tal que no quede ning(n espacio entre

Potencia: 6W/M
Temperatura: 6500K - Luz blanca
Tension: 12V

indice de Proteccién: IP44

Uso interior.

PANEL LED 40W EMB CUADRADO 600X600MM 6.500K BLANCO

Conexidn de los cables del panel a la fuente de alimentacidn, asegurando una conexién segura y polaridad correcta.
Fijaci6n del panel al techo utilizando los mecanismos de sujecidn provistos (muelles, clips, etc.).

Ajuste del nivel del panel para garantizar una apariencia uniforme.

Encender el panel para verificar su funcionamiento y la correcta intensidad luminosa.

Ajustar la orientacién del panel si es necesario.

Realizar una inspeccion final de la instalacién, asegurando que no haya cables expuestos o conexiones sueltas.
Limpieza del 4rea de trabajo.

Tipo: Empotrables dirigibles.

Temperatura de color: Luz calida (2700K - 3000K).

Material: Aluminio o materiales similares resistentes a la corrosién.

Acabado: Blanco o color similar al cielorraso.

indice de reproduccién cromética (CRI): Minimo 80.

Fuente de luz: LED.

Vida dtil: Minimo 50.000 horas.

Voltaje: Compatible con la instalacion eléctrica existente.

Instalacién

- Inspecci6n del cielorraso para verificar su estado y capacidad de carga.

- Determinacién de los puntos de instalacién de las luminarias, considerando la distribucién de la luz y las dimensiones del espacio.
- Perforacidn de los orificios en el cielorraso con las dimensiones exactas requeridas por las luminarias.

- Gestién de los cables eléctricos, asegurando una instalacién ordenada y segura.

- Conexién de los cables eléctricos de las luminarias a la red eléctrica, siguiendo las normas de instalacién.

- Fijaci6n de las luminarias en los orificios perforados, utilizando los sistemas de fijacién suministrados por el fabricante.
- Ajuste de la direccidn de la luz segun el disefio de iluminacion.

- Verificacién de la correcta alineacién de las luminarias.

- Conexién de los cables a la fuente de alimentacién, asegurando una conexién seguray polaridad correcta.

- Fijacién del panel al techo utilizando los mecanismos de sujecidn provistos (muelles, clips, etc.).

- Ajuste del nivel para garantizar una apariencia uniforme.

- Encender para verificar su funcionamiento y la correcta intensidad luminosa.

- Ajustar la orientacién si es necesario.

- Realizar una inspeccién final de la instalacidn, asegurando que no haya cables expuestos o conexiones sueltas.
- Limpieza del 4rea de trabajo.

Tipo: Empotrables dirigibles.

Temperatura de color: Luz calida (2700K - 3000K).

Material: Aluminio o materiales similares resistentes a la corrosién.

Acabado: Blanco o color similar al cielorraso.

indice de reproduccién cromética (CRI): Minimo 80.

Fuente de luz: LED.

Vida dtil: Minimo 50.000 horas.

Voltaje: Compatible con la instalacion eléctrica existente.

Instalacién

- Inspecci6n del cielorraso para verificar su estado y capacidad de carga.

- Determinacién de los puntos de instalacién de las luminarias, considerando la distribucién de la luz y las dimensiones del espacio.
- Perforacidn de los orificios en el cielorraso con las dimensiones exactas requeridas por las luminarias.

- Gestién de los cables eléctricos, asegurando una instalacién ordenada y segura.

- Conexién de los cables eléctricos de las luminarias a la red eléctrica, siguiendo las normas de instalacién.

- Fijacién de las luminarias en los orificios perforados, utilizando los sistemas de fijacién suministrados por el fabricante.
- Ajuste de la direccidn de la luz segun el disefio de iluminacion.

- Verificacién de la correcta alineacién de las luminarias.

Conexién de los cables a la fuente de alimentacidn, asegurando una conexidn segura y polaridad correcta.
Fijaci6n del panel al techo utilizando los mecanismos de sujecidn provistos (muelles, clips, etc.).

Ajuste del nivel para garantizar una apariencia uniforme.

Encender para verificar su funcionamiento y la correcta intensidad luminosa.

Ajustar la orientacién si es necesario.

Realizar una inspeccion final de la instalacién, asegurando que no haya cables expuestos o conexiones sueltas.
Limpieza del 4rea de trabajo.
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Identificacién de las ubicaciones exactas de los puntos y tomas segun el plano eléctrico.
Proteccién de las areas circundantes para evitar dafios.

Instalacién de los puntos y tomas en las cajas, asegurando un correcto ajuste y fijacién.
Conexién de los cables a los terminales de los dispositivos.

Realizacién de las pruebas de continuidad y aislamiento.

Acabados:

Rellenado de las rozas y orificios con material de acabado adecuado.

Pintura o empapelado de las zonas afectadas.

Limpieza del drea de trabajo.

121 Modulo Toma Corriente con tierra

Material: termopldstico resistente al impacto y a altas temperaturas.

Color: Blanco, puede variar segtin el disefio y la aplicacién.

Asegurarse de que el médulo cumpla con las normas eléctricas locales.

Mddulo adecuado para el tipo de instalacién y el ambiente.

Carga a conectar: Verificar que la corriente nominal del médulo sea suficiente para la carga a conectar.
Disefio: El médulo debe tener un disefio estético que se adapte al entorno.

122 Modulo de Punto

Seleccionar el mddulo adecuado segtin disefio y necesidades de iluminacién.
Tipo de LED: SMD2835 (Superficie Montada Device)

Cantidad de LEDs: 12

Potencia por LED: 0.2W

Potencia total: 2.4W

Vida (til: 50,000 horas

INSTALACONES TECNICAS / NORTE

SENALES DEBILES / NORTE

123 Provision e instalacién de camara ip hd de 10x z 6ptico para interior

La configuracién proyectada esta basada en los requerimientos usuales. Especificamente para poder visualizar y grabar lo que ocurre en el perimetro interior y exterior, accesos, dreas de Embarque y Desembarq
La configuracién tiene dos funciones: brindar seguridad a través de un control visual a fin de prevenir asaltos, robos fraudes, etc., y hacer un control de operaciones de los funcionarios

El sistema proyectado permitira el control, la visualizacién y la grabacién de todas las cdmaras dispuestas en la remodelacidn el Aeropuerto e integra al sistema existente en la sala de control.

Podran ademas observarse las grabaciones para hacer revisiones de determinadas situaciones o eventos. Se podran observar permanentemente, desde la sala de control, una, algunas determinadas o todas las
visualizacién el sistema tendrd la capacidad de grabar permanentemente todas las cdmaras sin excepcién, registrdndose ademas en la grabacién la fecha, hora y lugar o area grabadas. El sistema tendra reloj a ti
La provisi6n e instalacién del sistema de Circuito Cerrado de Televisién solicitado se compone de camaras color, con visualizacién de las imagenes en monitores tipo TFT y grabacién digital ya existentes y con p¢
visualizacién podr realizarse en los monitores de la sala de control o en lugares remotos (via LAN), mediante un software de observacién. La red informética ya prevee la conexién de las cdmaras solicitadas.
CAMARAS IP INFRARROJA PoE en DOMO EXTERNA ANTIVANDALICA

Cobertura de domo anti vandalica con resistencia a alto impacto IP66.

Sensor de Imagen: 1/3.

Sistema de exploracién: Formato PAL, color

Resolucidn: de 1,5 a 3 mega pixel, alta definicién, 1080

Funcién Diay Noche

Lente varifocal AUTO IRISde 3a 9 mm.

Sensibilidad: Iluminacién minima de 0,5 Lux (color), 0,04 lux @f1.2, 50 IRE 0 lux (IR LED ON)

Sensor IR LED para un minimo de 15 mts.

Funcién ICR Infra Red Cut Filter Removal

Funcién BLC, AGC

Modo de sincronizacién: Internal / Line Lock

Radio 50dB (AGC apagado)

Velocidad 10/100BaseT (Conector RJ45) 30 fps

Obturacién 1/60 ~ 1/100,000 sec

Voltaje dual DC12 V/AC24V + 10%

Alimentacion PoE o Fuente Externa

Montaje de Superficie, A nivel, Borde o Techo.

124 Provision e Instalacion de licencias para canales de video Avigilon

Para la provisién e instalacién de licencias para canales de video Avigilon, es importante seguir las especificaciones y procedimientos adecuados para asegurar que el sistema de gestion de video (VMS) funcione
especificaciones técnicas y los pasos a seguir:

1. Especificaciones de Licencias para Canales de Video Avigilon

Tipo de Licencias

Licencia de Canal de Video: Cada cdmara conectada al sistema requerira una licencia de canal. La licencia se basa en el niimero de cdmaras (o canales) que se conectaran al sistema.
Licencia de Cliente: Algunas instalaciones pueden requerir licencias adicionales para clientes o estaciones de trabajo que accedan al sistema de manera simultanea.

Licencia de Video Analytics (opcional): Si se utilizan funciones avanzadas de andlisis de video, es posible que necesites licencias adicionales para estas caracteristicas especificas.
Especificaciones del Sistema

Compatibilidad del Software: Asegtirate de que las licencias sean compatibles con la versién del software de gestién de video de Avigilon que se esta utilizando (por ejemplo, Avigilon Control Center - ACC).
Soporte de Versiones: Verifica que las licencias sean compatibles con la versién actual del sistema y que incluyan soporte para futuras actualizaciones si es necesario.

Ndmero de Canales: Define el niimero exacto de canales o cdmaras que se instalaran y asegtirate de adquirir las licencias adecuadas para cubrir todos los canales.

2. Proceso de Provisién e Instalacion

Adquisicién de Licencias

Compra a través de un Distribuidor Autorizado: Adquiere las licencias a través de un distribuidor o socio autorizado de Avigilon para garantizar la autenticidad y el soporte adecuado.
Confirmacion de Requisitos: Proporciona informacién detallada sobre el niimero de cdmaras y caracteristicas del sistema para obtener las licencias correctas.

Instalacién y Activacién

Instalacidn del Software VMS: Instala el software de gestién de video Avigilon Control Center (ACC) en el servidor o en los dispositivos destinados a la administracién del sistema.
Activacién de Licencias:

Generar una Clave de Licencia: Generalmente, después de la compra, recibiras una clave de licencia que debe ser ingresada en el sistema.

Acceso al Portal de Licencias: Inicia sesidn en el portal de licencias de Avigilon o usa la herramienta proporcionada para activar las licencias.

Ingreso de Clave: Sigue las instrucciones para ingresar la clave de licencia y activar los canales necesarios.

Verificacidn: Asegurate de que las licencias estén correctamente activadas y reflejadas en el sistema de gestién de video.

Configuracion del Sistema

Agregar Camaras al Sistema: Conecta y configura las cdmaras IP en el sistema utilizando la interfaz del software VMS.

Asignacién de Licencias: Verifica que cada cdmara esté asignada a una licencia de canal correspondiente. El software deberfa mostrar el nimero de licencias en uso y disponibles.

3. Soporte y Mantenimiento

Documentacién de Licencias: Mantén un registro de las claves de licencia y la informacién de compra para referencia futura y soporte.

Actualizaciones y Renovaciones: Monitorea la validez de las licencias y realiza las renovaciones necesarias para asegurar el funcionamiento continuo del sistema.

Soporte Técnico: Si encuentras problemas con las licencias, contacta con el soporte técnico de Avigilon o con el distribuidor autorizado para asistencia.

4. Consideraciones Adicionales

Escalabilidad: Si planeas expandir el sistema en el futuro, considera la opcidn de licencias escalables o de paquetes adicionales para afiadir mas camaras sin problemas.
Cumplimiento Normativo: Aseglirate de que la instalacion y el uso del sistema de video vigilancia cumplan con las normativas locales y las politicas de privacidad.

125 Provision y Colocacion cableado de red cat 6 con ductos y terminales, certificado (80 metros)

29/70



GENERALIDADES.

El disefio deberd implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccién de obsolescencia tecnolédgica de minimo 20 afios para el cableado estructurado Categoria 6 otorgada por el fabricante del sistema ¢
caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.

El fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe anexar Certificado de la Cdmara y Comercio, o equivalente, actualizado con el fin de verificar que es una compafiia registrada en el Pais.

El manejo, tanto interno como externo, de la informacién se hara bajo pardmetros de flexibilidad a adiciones de servicios, reconfiguraciones o cambios; proteccién de obsolescencia tecnolégica, capacidad de m
internacional, a través de redes de alta velocidad.

El Oferente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta los requisitos técnicos estipulados en este capitulo; los que en conjunto, constituyen un disefio que indica
Para el disefio de la infraestructura fisica para la implementacién del cableado estructurado y basados en los estandares:

EIA/TIA568B Comercial Building Wiring Standard:

EIA/TIA 568B-1 EIA/TIA 568 B-2

EIA/TIA568 B-3

EIA/TIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces: que estandariza practicas de disefio y construccion, dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o
facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closset de comunicaciones y salas de equipos.

EIA/TIA-606 A, Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building of Comercial Buildings: que da las guias para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructure
J-STD-607-A, EIA/TIA-607, Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications: que describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra a través de un edificio.

Se consideraran tres premisas basicas de cableado estructurado para el manejo de las telecomunicaciones en un edificio:

Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dindmicos, durante la vida (til del edificio. Los equipos de comunicacién y los medios de transmisién cambian dindmicamente.

Telecomunicaciones es mds que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el edificio como son control ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante el disefio e implementacién del cableado propuesto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Dentro del disefio del cableado estructurado se deben contemplar las siguientes reas: Area de trabajo

Cableado Horizontal Salas Técnicas de Piso Cableado Vertical

Todo el sistema de cableado estructurado a instalar debe cumplir y/o superar las normas para la Categoria 6 ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard) y s
presentacién de la oferta.

Se exige que la solucién propuesta esté probada y certificada por el laboratorio independiente ETL y se debe anexar su certificacion, esta certificacién debe ser emitida posterior a Junio 20 de 2002 y comprobad:
con Draft o borradores de la misma), esta prueba como requisito indispensable deberé contener los mismos nimeros de parte del fabricante que se presenten con la oferta y que luego se deben instalar en la eje
uno de los catalogos de cada elemento que deberan ser anexados en la propuesta.

Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicacién deberan ser de una sola y tinica MARCA producidos o fabricados por un inico FABRICANTE, no se aceptaran productos
manera que se asegure la total compatibilidad electrénica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempefio de la red.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construccién de la red, tales como:

ftem  Minimo requerido
1. Patch Cord de Area de Trabajo

2. Salida de Telecomunicaciones Jack

3. Tapa Plastica en el puesto de trabajo - Faceplate

4. CableUTP

5. Paneles de Conexin - Patch Panel

6. Patch Cord de Administracion en el cuarto de telecomunicaciones

7.  Cables Multipar de Cobre

8.  Regletas tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de consolidacién) Categoria 6.
9. Conectores de Fibra Optica

10.  Bandejas de Interconexién de Fibra Optica

11.  Cables de Fibra Optica

12.  Patch Cords de Fibra Optica

13.  Organizadores de Cables Horizontales

14.  Organizadores de Cables Verticales

15.  Sistemas de Marcacién de cable, faceplate, patch panel, patch cords, etc.
16.  Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones

AREA DE TRABAJO.

Es el espacio donde sus ocupantes interacttian con los equipos de telecomunicaciones o de cémputo. Para cada drea se requiere puntos, para voz y datos, ya que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3
trabajo (AT) debe estar puerto por puerto, que permitan albergar diferentes conectores (UTP categoria 6, categoria 5e, categoria 3, fibra ptica con diferentes tipos de conectores tales como ST, SC, LC FC-PC, Fj,
listado y deben ser certificados UL y CSA, registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elementos de cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B, cada uno sefializado con un simbolo y con un niimero de identificacién de acuerdo a una secuencia
Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacidn que permita la facil administracién para la marcacién del Faceplate y del patch panel de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ningln lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Ban
En esta drea se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al drea de trabajo, los cuales deben ser originales de fabrica, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con t
conexidn, el cual después de haber sido insertado, provea proteccién para no ser extraido de forma accidental.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre certificados por el fabricante como lo estipula la TIA/EIA.

Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita una facil administracién para la marcacién del cable y del patch cord de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ningln lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Ban
Cableado Horizontal.

El cableado horizontal es la porcién del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada area de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones de cada piso del edificio. Este segmento incluye
conexiones en el cuarto de telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debe estar disefiado para soportar todas las aplicaciones existentes, incluyendo: IEEE 802.3 10/100/1000Mbps Ethernet, 100 base 4, 100 base TX, 4/16Mbps Token Ring (IEEE :
Ring, IBM System 3x-AS/400, Appletalk, ISDN.

126 Provision y colocacion de racks de datos de 12 u

Los Racks deben ser abiertos, metalicos, de 2,10 mts. de altura.

UL Listed para soportar 1500 libras de carga.

Deben ser montados con sus respectivos organizadores verticales delanteros y traseros, con manejos de radios de curvatura, fabricados para proteger los radios de curvaturas de los patch cord, es decir, que tod
cords deben ser redondeadas de acuerdo a lo estipulado por la TIA/EIA, con un radio de giro de por lo menos 4 veces el didmetro del cable (aproximadamente 1 pulgada), ubicados uno a cada lado del rack o gab
delantera.

Las caracteristicas de estos organizadores verticales de cableado se deben poder verificar en los catalogos del fabricante de conectividad, que se deberdn anexar a la oferta comercial.

Estos organizadores verticales deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

También se debe incluir organizadores de cableado horizontal, delanteros y trasero, fabricados para proteger los radios de curvatura de los patch cords, es decir, que todas las superficies por las que pueda pasa
acuerdo a lo estipulado por la TIA/EIA, con un radio de giro de por lo menos 4 veces el didmetro del cable (aproximadamente 1).

Por cada patch panel de 24 puertos, se debe disponer de un organizador de una unidad de rack, para la administracién del cableado.

Las caracteristicas de estos organizadores de cableado horizontal se deben poder verificar en los catédlogos del fabricante de conectividad que se deben anexar a la

propuesta comercial.

Estos organizadores de cableado horizontal deben ser fabricados por el mismo fabricante de la conectividad.

La sujecién de todos los cables y grupos de ellos se debe realizar con cintillos tipo Velcro.

No se aceptara en ningln lugar de la instalacién el uso de amarres plasticos (abrazaderas).
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127 Provision e Instalacion de cableado de fibra optica de 6 pelos certificado

Para la provisién e instalacién de cableado de fibra 6ptica de 6 hilos (o "pelos") certificado, es fundamental seguir una serie de especificaciones técnicas para garantizar un rendimiento éptimo y una instalacion :

1. Especificaciones Técnicas del Cable de Fibra Optica

Tipo de Cable

Ndmero de Hilos: 6 hilos (o "pelos") de fibra ptica.

Tipo de Fibra:

Monomodo (Single-Mode): Para largas distancias, con un didmetro de niicleo de aproximadamente 8-10 micrémetros y una longitud de onda de operacién tipica de 1310/1550 nm.

Multimodo (Multi-Mode): Para distancias mas cortas, con un didmetro de niicleo de 50 micrémetros o 62.5 micrémetros y una longitud de onda de operacién de 850/1310 nm.

Caracteristicas del Cable

Aislamiento: Los cables de fibra dptica suelen tener un revestimiento de PVC (Policloruro de Vinilo) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen) para reducir la emisién de humo y gases téxicos en caso de incendio.

Tipo de Blindaje: Puede ser un cable con blindaje (STP) o sin blindaje (UTP), dependiendo de la necesidad de proteccién adicional contra interferencias electromagnéticas.

Temperatura de Operacién: Debe estar especificado para soportar las condiciones ambientales del lugar de instalacién, tipicamente de -20°C a 60°C para cables estandar.

2. Instalacién del Cable de Fibra Optica

Ductos y Trayectorias

Ductos: Utiliza ductos adecuados para proteger el cable, tipicamente de PVC o metalicos. Asegurate de que el ducto tenga un didmetro suficiente para permitir la instalacién sin dafiar el cable y para futuras expa
Trayectorias de Instalacién: Evita rutas con altas tensiones, fuentes de calor y ambientes hlimedos. Mantén un radio de curvatura minimo para evitar dafios en la fibra. El radio de curvatura no debe ser menor a 1
Conectores y Empalmes

Conectores: Utiliza conectores de fibra éptica de alta calidad, como SC, LC, ST, o MTP/MPO, seg(n el tipo de equipo y los requisitos de conexién.

Empalmes: Si es necesario empalmar fibras, utiliza empalmadoras de fibra dptica y asegtirate de que los empalmes estén realizados con precisién para minimizar pérdidas de sefial. Los empalmes deben ser cert
Terminacion y Pruebas

Terminacion del Cable: Aseglrate de que el cable de fibra 6ptica esté terminado adecuadamente en los paneles de conexidn o en las cajas de terminacidn. La terminacidn debe seguir los estandares de la industr
Pruebas: Realiza pruebas de rendimiento para asegurar que el cableado cumple con los estandares de calidad. Las pruebas deben incluir:

Pérdida de Insercidn (Insertion Loss): Verifica la cantidad de sefial perdida al pasar por el conector.

Pérdida de Retorno (Return Loss): Mide la cantidad de sefial reflejada de vuelta hacia la fuente.

Pruebas de Continuidad: Aseglirate de que la fibra esté correctamente conectada en ambos extremos.

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer): Utiliza un OTDR para verificar la integridad del cable y detectar posibles defectos o atenuaciones a lo largo de la longitud del cable.

3. Certificacion

Normasy Estandares

Certificacién: El cable y la instalacién deben cumplir con las normas y estandares internacionales, como ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, y el estandar especifico del cable utilizado.

Certificado de Instalacién: La instalacién debe ser certificada por un técnico cualificado mediante pruebas que aseguren que cumple con los requisitos de rendimiento y calidad.

4. Consideraciones Adicionales

Documentacién

Registro de Instalacién: Documenta la instalacién, incluyendo el recorrido del cable, las pruebas realizadas, y las certificaciones obtenidas. Esto facilitara el mantenimiento y futuras modificaciones.
Mantenimiento

Revisidn Periddica: Realiza revisiones periddicas para asegurar que el cableado de fibra ptica sigue funcionando correctamente y para detectar posibles problemas antes de que afecten al rendimiento.
Planificacién para Expansién

Capacidad de Expansién: Considera la posibilidad de dejar espacio para futuras expansiones en el ducto y en el panel de conexidn para afiadir mas cables o conectores si es necesario.

Siguiendo estas especificaciones técnicas, aseguraras una instalacién de cableado de fibra éptica de 6 hilos que sea eficiente, confiable y conforme a los estandares de la industria.

128 Provision y colocacion de patch panel de 24 puertos cat 6

Deben poseer salidas RJ45, modulares, puerto por puerto, que permitan albergar conectores (UTP categoria 6A,) o la incorporacién de mddulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma ANSI T
Deben permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B.

Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes, debe acomodar al menos 24 puertos.

Deben permitir la conexién total de las salidas de informacidn de todas las aplicaciones (datos, voz, etc), perfectamente identificados en el panel, con todos los requerimientos para facilitar la administracién y m
La instalacién de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de los patch cords.

Los patch panels seran certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. Los elementos estaran identificados individualmente cor
forma permanente, con el logo correspondiente marcado directamente en el elemento, no se aceptara la marcacién en el embalaje del producto.

Se preferiran Patch Panels de categoria 6A que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad

129 Provision e Instalacion de switch de 24 puertos /1000 sfp
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Para la provisién e instalacién de un switch de red de 24 puertos con soporte para SFP (Small Form-Factor Pluggable) a 1000 Mbps (1 Gbps), es importante considerar una serie de especificaciones técnicas para &
una guia detallada:

1. Especificaciones Técnicas del Switch

1.1. Generalidades

Tipo de Switch: Switch de capa 2 o capa 3 (dependiendo de las necesidades de enrutamiento y administracion).

Ndmero de Puertos: 24 puertos Ethernet RJ45.

Puertos SFP: Generalmente 2 0 4 puertos SFP para conexiones de fibra dptica a 1 Gbps.

Velocidad de Puerto: 1000 Mbps (1 Gbps) para puertos Ethernety SFP.

Tipo de Montaje: Montaje en rack de 19 pulgadas o de sobremesa, seglin el entorno y espacio disponible.

Capacidad de Conmutacién: Debe soportar la capacidad total de conmutacién adecuada para el tréfico en la red, medida en Gbps (ejemplo: 48 Gbps o superior).

Memoria: RAM y almacenamiento adecuados para soportar la cantidad de tréfico y funciones del switch.

1.2. Caracteristicas de Red

Protocolos de Red: Debe soportar protocolos estandar como IEEE 802.1Q (VLAN), I[EEE 802.1D (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1X (Autenticacidn de Red), y otros segtin los requisitos.
QoS (Quality of Service): Soporte para QoS para priorizar el trafico critico.

Redundancia y Alta Disponibilidad: Caracteristicas como STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), o MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) para evitar bucles y garantizar la disponib
1.3. Puertos SFP

Ndmero de Puertos SFP: Usualmente de 2 a 4 puertos, pero aseglrate de que cumpla con el nimero necesario para tu configuracion.

Tipo de Transceptor SFP: Debe ser compatible con transceptores SFP de 1 Gbps, que pueden ser de tipo LC (corta distancia) o SC (larga distancia), dependiendo de la distancia y tipo de fibra utilizada.
Distancia y Tipo de Fibra: Compatibilidad con fibra monomodo o multimodo segn la distancia requerida (hasta 550 metros para multimodo y hasta 10 km o mas para monomodo).
2. Instalacién del Switch

2.1. Preparacion

Ubicacién: El switch debe ser instalado en un armario de red o rack de 19 pulgadas, asegurando una ventilacién adecuada y acceso para cables.

Fuente de Alimentacidn: Aseglrate de que la fuente de alimentacién esté adecuada para el switch, con un voltaje compatible (generalmente 110-240V AC).

2.2. Conexiones

Cableado Ethernet: Conecta los dispositivos a los puertos RJ45 del switch utilizando cables de red CAT 5e o CAT 6 para soportar 1 Gbps.

Conexiones de Fibra: Instala los transceptores SFP en los puertos SFP del switch y conecta la fibra 6ptica utilizando cables adecuados.

2.3. Configuracién

Acceso al Switch: Utiliza una conexién de consola o una interfaz web para acceder al switch y realizar la configuracién inicial.

Configuracion Basica:

Direccidn IP: Asigna una direccién IP al switch para la administracién remota.

VLANS: Configura VLANSs seglin sea necesario para segmentar el trafico de red.

STP/RSTP: Configura protocolos de spanning tree para evitar bucles de red.

QoS: Configura politicas de QoS para priorizar trafico critico.

Seguridad: Configura caracteristicas de seguridad como autenticacién de red (802.1X) y control de acceso basado en MAC.

3. Pruebas y Verificacién

3.1. Verificacién de Conectividad

Pruebas de Cableado: Aseglirate de que todos los cables estén correctamente conectados y que no haya problemas de conexion.

Pruebas de Rendimiento: Verifica el rendimiento de los puertos y las conexiones SFP para asegurar que cumplan con las velocidades esperadas.

3.2. Monitoreo y Mantenimiento

Monitoreo de Red: Utiliza herramientas de monitoreo para verificar el rendimiento del switch y la integridad de la red.

Actualizaciones de Firmware: Mantén el firmware del switch actualizado para aprovechar nuevas funciones y correcciones de seguridad.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Expansi6n Futura: Considera la posibilidad de necesitar més puertos o funcionalidades en el futuro y asegirate de que el switch pueda ser escalado o complementado con otros dispositivos.
4.2. Soporte y Garantia

Soporte Técnico: Aseglrate de tener acceso al soporte técnico del fabricante para resolver problemas o recibir asistencia.

Garantia: Verifica las condiciones de garantia del switch para proteger la inversion.

130 Provision e instalacion de ups de 2000 VA rackeable
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Especificaciones Técnicas del UPS de 2000 VA Rackeable

1.1. Capacidades Generales

Potencia Nominal: 2000 VA (volt-amperios) o aproximadamente 1400 W (vatios), dependiendo del factor de potencia del UPS.

Tipo de UPS: Rackeable, generalmente montable en un rack de 19 pulgadas con soporte para montaje en rack de 1U, 2U, o 3U, seg(in el modelo.
Topologia:

Offline (Standby): Proporciona proteccidn basica y es la opcién mas econémica.

Linea Interactiva: Ofrece mejor proteccidn contra fluctuaciones de voltaje y es adecuado para cargas ligeras.

Online (Doble Conversién): Ofrece la mejor proteccidn, proporcionando una salida de energia limpia y constante. Es ideal para equipos sensibles y criticos.
1.2. Caracteristicas de Energia

Voltaje de Entrada: Usualmente 220V o 230V AC, pero verifica la compatibilidad con la red eléctrica local.

Voltaje de Salida: Mismo que el voltaje de entrada, o configurable segtin el modelo.

Frecuencia: 50 Hz 0 60 Hz, seleccionable seglin la regi6n.

Factor de Potencia: Generalmente entre 0.7 y 0.9. Verifica el factor de potencia especificado para calcular la potencia en vatios (W).

1.3. Caracteristicas de Bateria

Tipo de Bateria: Plomo-acido selladas (VRLA) o AGM (Absorbent Glass Mat) para una vida Gtil y mantenimiento adecuados.

Autonomia: Depende de la carga conectada. Verifica la duracion de la bateria para el tiempo de respaldo que necesitas en caso de apagén.

Capacidad de Bateria: Debe ser compatible con el UPS y proporcionar suficiente autonomia para el tiempo requerido.

1.4. Conectividad y Montaje

Tipo de Montaje: Rackeable, con soporte para montaje en rack de 19 pulgadas. Aseglrate de que se incluya el kit de montaje adecuado.

Puertos de Salida: Generalmente incluyen enchufes IEC 320 C13, C19, o NEMA, seg(in el modelo y la regién. Verifica el niimero y tipo de puertos.
Puertos de Entrada: Generalmente incluyen un cable de alimentacién de entrada con enchufe IEC o similar.

1.5. Funcionalidades Adicionales

Pantalla LCD/LED: Para la visualizacién del estado del UPS, niveles de bateria, y alertas.

Alarmas Acusticas: Para notificaciones audibles de eventos como pérdida de energia, bateria baja, o sobrecarga.

Interfaces de Comunicacién: USB, RS-232, 0 SNMP para la gestion y monitoreo remoto. Verifica si se incluye software de gestién para monitoreo y control.
1.6. Proteccion y Seguridad

Proteccién Contra Sobrecargas: Proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos para evitar dafios a los equipos conectados.

Proteccién contra Sobretensiones: Proteccin contra picos de voltaje y sobretensiones en la linea de alimentacién.

Bateria de Emergencia: Incluye una baterfa interna que proporciona respaldo temporal durante cortes de energia.

2. Instalacién del UPS

2.1. Preparacién

Ubicacién: El UPS debe estar instalado en un entorno limpio y ventilado, dentro de un rack de 19 pulgadas o en un drea designada para equipos de TI.
Ventilacién: Asegurate de que el UPS tenga suficiente espacio para ventilacién y disipacién de calor. El rack debe tener una ventilacién adecuada.

2.2. Montaje en Rack

Instalacién: Utiliza el kit de montaje proporcionado para instalar el UPS en el rack. Aseglrate de que esté firmemente asegurado y nivelado.
Cableado: Conecta el cable de entrada del UPS a la fuente de alimentaci6n principal. Conecta los equipos criticos a los puertos de salida del UPS.
Baterfas: Si el UPS requiere ensamblaje o instalacidn de baterias, sigue las instrucciones del fabricante para asegurar una correcta conexion.

2.3. Configuraciény Pruebas

Configuracién Inicial: Enciende el UPS y configura las opciones bésicas utilizando la pantalla LCD/LED o el software de gestién, si est disponible.
Pruebas de Funcionamiento: Realiza pruebas para verificar que el UPS esté funcionando correctamente y proporcionando el respaldo adecuado. Simula un corte de energia para asegurar que el UPS mantenga l:
3. Mantenimiento y Soporte

3.1. Mantenimiento Regular

Revisién de Baterfas: Realiza inspecciones periddicas de las baterias y reemplaza las que se acerquen al final de su vida (til.

Limpieza: Mantén el UPS y el rack limpios y libres de polvo para asegurar un funcionamiento ptimo.

3.2. Soporte Técnico

Garantia: AsegUrate de que el UPS tenga una garantia adecuada y conoce los términos de servicio para reparaciones o reemplazos.

Soporte: Contacta al soporte técnico del fabricante o distribuidor en caso de problemas o para obtener asistencia adicional.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Expansi6n Futura: Considera la posibilidad de necesitar un UPS adicional o una solucién de respaldo més grande en el futuro y planifica en consecuencia.
4.2. Compatibilidad

Equipos Conectados: Verifica la capacidad del UPS para manejar la carga total de los equipos conectados, considerando tanto la potencia nominal como la capacidad de bateria.

131 Provision e instalacion de supresor de pico rackeable

1.1. Capacidades Generales

Tipo de Supresor de Picos: Rackeable, disefiado para montarse en un rack de 19 pulgadas.

Proteccién: Proporciona proteccién contra sobretensiones y picos de voltaje que pueden dafiar equipos electrénicos y de TI.

1.2. Caracteristicas Eléctricas

Voltaje Nominal: Debe ser compatible con la red eléctrica local, generalmente 110-120V 0 220-240V AC.

Capacidad de Supresi6n:

Energia de Supresién (Joules): Indica la cantidad de energia que el supresor puede absorber antes de fallar. Para equipos criticos, se recomienda una capacidad de al menos 1000-2000 Joules.
Voltaje de Clamping (Clamping Voltage): El voltaje a partir del cual el supresor empieza a desviar la energia. Generalmente, un voltaje de clamping bajo (por ejemplo, 330V) proporciona mejor proteccién.
Corriente de Sobretensién (Surge Current Rating): Capacidad para manejar corrientes de sobretensién transitorias, a menudo medida en KA (kiloamperios). Se recomienda un valor de al menos 20kA para una pre¢
1.3. Conectividad y Montaje

Ndmero de Enchufes/Salidas: El supresor debe tener suficientes salidas para conectar todos los dispositivos necesarios. Verifica el niimero de enchufes y su tipo (IEC, NEMA, etc.).

Montaje en Rack: Disefiado para montarse en un rack de 19 pulgadas. Asegirate de que el supresor sea compatible con el tamafio del rack y que incluya el kit de montaje adecuado.

Cable de Entrada: Incluye un cable de alimentacién de entrada con enchufe compatible con la red eléctrica.

1.4. Funcionalidades Adicionales

Indicadores LED: Para mostrar el estado de la proteccién y la funcionalidad del supresor. Indicadores tipicos incluyen proteccidn activa, fallo de proteccidn, y estado de la alimentacidn.
Proteccién de Linea de Datos: Algunos supresores incluyen proteccién para lineas de datos como Ethernet, teléfono, o coaxial.

Filtro EMI/RFI: Filtros para reducir interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) que pueden afectar el rendimiento de los equipos.

1.5. Normas y Certificaciones

Cumplimiento de Normas: Verifica que el supresor cumpla con normas de seguridad y calidad como UL 1449 (para supresores de sobretensién) y CE.

Certificacidn: Asegurate de que el dispositivo tenga certificaciones adecuadas para su uso en la regién.

2. Instalacién del Supresor de Picos

2.1. Preparacién

Ubicacién: El supresor debe ser montado en un rack de 19 pulgadas en un entorno seco y bien ventilado.

Revisién del Rack: Aseglrate de que el rack esté en buen estado y tenga suficiente espacio para el montaje del supresor.

2.2. Montaje en Rack

Instalacién: Utiliza el kit de montaje proporcionado para fijar el supresor en el rack. Asegurate de que esté firmemente asegurado y nivelado.

Cableado: Conecta el cable de entrada del supresor a la fuente de alimentacidn principal. Luego, conecta los equipos a las salidas del supresor.

2.3. Configuracién y Pruebas

Verificacién de Conexiones: Aseglirate de que todas las conexiones estén correctamente realizadas y que los cables estén bien ajustados.

Pruebas de Funcionamiento: Verifica el funcionamiento del supresor encendiendo el equipo conectado y comprobando los indicadores LED para asegurarte de que la proteccion esté activa.
3. Mantenimiento y Soporte

3.1. Mantenimiento Regular

Inspeccidn Visual: Realiza inspecciones periddicas para asegurarte de que el supresor no presente signos de dafio o desgaste.

Verificacidn de Indicadores: Comprueba regularmente los indicadores LED para asegurarte de que el supresor esté funcionando correctamente.

3.2. Soporte Técnico

Garantia: Asegurate de que el supresor tenga una garantia adecuada y conoce los términos para reparaciones o reemplazos.

Soporte: Contacta al soporte técnico del fabricante o distribuidor si enfrentas problemas o necesitas asistencia adicional.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Capacidad de Expansién: Considera la posibilidad de necesitar un supresor adicional o una solucién con mayor capacidad en el futuro y planifica en consecuencia.

4.2. Compatibilidad

Equipos Conectados: Verifica la capacidad del supresor para manejar la carga total de los equipos conectados y asegrate de que las especificaciones cumplan con tus necesidades de proteccion.

132 Parlante de embutir circular 100V
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Generalidades  Disefio preparado para anuncio de voz claros y de alta potencia para entornos con mucho ruido ambiental.
Fabricacién Sistema de montaje con alas de tensién constante
Completamente metalico
Debera garantizar una instalacion rapida y segura en cualquier aplicacidn de placas de yeso o cielorrasos colgantes
Tipodesistema 8 pulgadas, coaxial, empotrado en techo, sellado
El altavoz tendrd una impedancia nominalde ~ 8Q
Sensibilidad dB @2,83V/1M  87.5dB
Sensibilidad dB @ 1IW/1M1  89dB
Respuesta de frecuencia (+3dB)2  85Hz a 20kHz
Respuesta de frecuencia (+10dB)2  65Hz a 20kHz
méx. Potencia de programa  180W
méx. Potencia continua RMS4  65W
maéx. Potencia SPL@ 1M5 107 dB
Angulo de cobertura (+6dBa2kHz)  140° o superior
Angulo de cobertura (+6 dBa 10 kHz) ~ 105° o superior
Angulo de cobertura (promedio 2-10 kHz) ~ 110° o superior
Factor de Directividad (Q) 5.1 (Promedio 100 Hz - 10 kHz) | 5,2 (2 kHz) 6,2 dB
Tap Selector ~ Conmutador giratorio de seis posiciones con posicién de derivacién del transformador
Transductor: Controlador de baja frecuencia  Polipropileno con borde de goma.
Transductor: controlador de alta frecuencia ~ Tweeter de clipula de seda de 25,4 mm (1")
Bobina de voz de baja frecuencia 25,4 mm (1")
Tipo de red: Paso bajo 12 dB por octava, 2° orden 6 dB
Tipodered: pasoalto  poroctava, 1° orden
Hardware  Sellado
Material del recinto: Lata trasera de acero trefilado
Rejillas: Acero pintado (pintable)
Entradas: Regleta de terminales de cerdmica de 4 posiciones
Peso: no mayor a 5Kg
Accesorios incluidos  Abrazadera de conducto flexible con certificacién UL, protector de pintura, plantilla de orificios y tuercas para cables
Controlador del altavoz ~ Material de de fibra de pulpa tratada de rango completo de 6,5 (165 mm)
Entradas  Conductores cableados
Colores  Acabado pintado en blanco, rejilla (pintable)
Certificaciones CE, EN54, RoHS, UL1480A, UL2043
Aprobado por UL1480A y 2043, CE (Directiva EMC 89/366/ EEC, EN55020, EN55013
Normas ASTM, ISOy AES

133 Cableado Multifilar 2x2mm p/ parlantes de audio, con ductos

Aplicacién: Son utilizados en circuitos alimentadores y de distribucidn de energia, en sub-estaciones y en instalaciones fijas comerciales e industriales. Por su 6ptima resistencia a las condiciones de servicio mas
industriales.

Caracteristicas Principales:

-Tensién (kV): 0,6 A1

- N°de conductores: 2

- Seccién (mm): 2.5

- Aislacién (mm): HEPR 90°C

- Espesor: 0,7

- Cobertura (mm): PVC

- Espesor: 1.1

- Diametro externo (mm): 9.2

- Temperatura de Operacién (°C): 90
- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: IEC 60332-1 - ABNT NBR 6251 - ABNT NBR 7286 - ABNT NBR NM 280

134 Provision e instalacion de Monitor de 55" smart con soportes.

Caracteristicas Bésicas:

VIDEO
51a55pulgadas
Resolucidn de 1.920 x 1.080 Wide Color Enhancer Plus Ultra Clear Panel disponible 960 Clear Motion Rate Micro Dimming Ultimate

ENTRADAY SALIDA.

3HDMI

3UsB

LAN inaldmbrica integrada disponible Entrada de componente (Y / Pb / Pr) x 1

Entrada compuesta (AV) x 2 (1 uso comin para componente Y) Salida de audio digital (6ptica) x 1

Entrada de RF (entrada terrestre / cable) x 2 Entrada de audio para DVI (miniconector) x 1 Salida de audio (miniconector) x 1
Ethernet (LAN) x 1

ALIMENTACION.

Fuente de alimentacién de CA 100 ~ 240V 50 / 60 Hz Sensor ecoldgico
Apagado automatico

Reloj y temporizador de encendido / apagado Apagado automatico
Consumo de energia tipico de 110 W

ACCESORIOS.

Control remoto TM1290, TM1250B IR Blaster incluido

Baterias (para el control remoto) incluidas Soporte para montura de pared

Cable adaptador macho/hembra delgado 1 AV incluido Cable de alimentacién incluido
Manual del usuario incluido Manual electrénico disponible

Soporte para montura de pared Mini.

135 Provision de BANDEJA PERFORADA "U" 300X50 MM X 3 MTS CH 22 CON VIROLA 180° REFORZADO

Se fabrican con longitud de hasta 3 metros y se indican para las areas de la distribucién de instalaciones eléctricas y de instalaciones de CCTV. Dimensién: 300X50MM - 3 metros.

136 Instalacion de BANDEJA PERFORADA "U" 300X50 MM X 3 MTS CH 22 CON VIROLA 180° REFORZADO

Las Bandejas Portacables se deben instalar formando un sistema completo, es decir se deben disponer todos los accesorios que hacen a un sistema: curvas planas de diferentes angulos, curvas verticales que pe
centrales y laterales, uniones T, uniones cruz, placas de unién, grapas de tierra, grapas que fijen los tramos y accesorios de las Bandejas Portacables a las ménsulas, grapas de suspension, ménsulas, etc. Cada tra
dos puntos separados a 1,5m (cuando existan razones fisicas o practicas que impidan cumplir con esa distancia entre soportes, la misma podra ser mayor, pero sin superar los dos metros entre soportes), ya sea
fijadas a la pared o estructura, ya sea con cuatro grapas de suspensidn, ya sea suspendidas y soportadas con dos perfiles de resistencia adecuada ubicados por debajo de la misma, u otro método equivalente. Er
méquinas o equipos con otras canalizaciones o equipos ubicados a mayor altura, se deberdn instalar tapas, con el fin de proteger a los cables, hasta por lo menos una altura de 2,2m, medida desde el nivel de sol
estén a una altura menor a 2,2m. Dichas tapas podran ser ventiladas o ciegas y ésta situacién debe ser contemplada en el célculo de la corriente admisible de los cables. Las Bandejas Portacables deberan tener s
en el que se instalaran y en concordancia con el tipo de tareas que se realizara en el lugar.
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PCI / NORTE

DETECCION ELECTRONICA INTELIGENTE.

Alcance del Sistema

La central de deteccién de incendio deberd ser del TIPO INTELIGENTE controlada por microprocesador, con prestaciones tales que se pueda integrar con el software adecuados y esténdares de la linea de produc
Debera incluir, pero no limitarse a, dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores termovelocimétricos, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificacién de alarma (sirenas, lt
anunciadoresy auxiliares.

El sistema de deteccién de incendio deberd cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA.

Todo su cableado debera estar eléctricamente supervisado.

El sistema de deteccién de incendio deberd estar fabricado por una empresa certificada 1SO 9001.

El sistema y todos sus componentes deberdn estar listados por laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf o UL. Bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccién y alal
El sistema estd compuesto por sensores de humo fotoeléctricos inteligentes para una respuesta automatica del panel como también existen Pulsadores Manuales ubicados en cada nivel de modo a que cualquie
La accién inmediata del panel es activar equipos Audiovisuales para alertar a los ocupantes del edificio. Equipos

El sistema estard compuesto de lo siguiente:

Panel Central de Control. Pulsadores de alarma.

Detectores de humo fotoeléctricos - multicriterio. (Fotoeléctricos/termovelocimétricos) Detectores de Calor Termovelocimétricos

Anunciadores audio-visuales Dispositivos de Extincién Automatica

137 Panel Central de control inteligente incluido teclado, baterias y placas en médulos

El sistema de deteccién y alarma de incendio serd del TIPO INTELIGENTE, es decir que mediante LAZOS inteligentes de comunicacién podra identificar y analizar las sefiales enviadas por cada componente intelig
a ser programada como ser activar sirenas, relés, indicadores, etc.

En la sala de control poseera una pantalla a color TFT de 5,77 con visualizacién de todos los estados de la instalacidn en textos claros todos los eventos producidos en cada lazo con sus respectivas teclas y rueda
funcionamiento del sistema de deteccién y alarma.

El frente de la carcasa debera contener exclusivamente simbolos en lugar de inscripciones. El manejo es intuitivo mediante teclas funcionales y rueda giratoria.

El panel de deteccidn y alarma contendra una placa madre micro procesada, fuente de alimentacién y las placas de lazos. Con capacidad total para 2.000 puntos inteligentes como minimo.

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura inteligente y direccional, médulos direccionales, anunciadores y
El programa desarrollado para el lugar especifico que contiene los datos de todos los componentes del sistema como asi también la [dgica que vincula los eventos de entrada con las acciones y respuestas del pa
memoria no volatil.

La operaci6n basica del sistema sera la siguiente:

Cuando una condicién de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de iniciacién del sistema, las siguientes acciones tendran lugar en el panel principal de instrucciones y control que se u
alarmay para proveer informaciones sobre estos estados consistente en una pantalla a color TFT de 5,7, teclas de funcidn, rueda giratoria de funciones y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a destellar. Se activard el timbre del panel.

La pantalla indicard toda la informacién asociada con cada nueva condicién del panel  de alarmay control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia.

Todas las salidas (dispositivos de notificacidn y/o relés) programadas a través del control por eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activaran.

Los principales controles del panel deberdn tener varios niveles de seguridad a los cuales podra acceder el operador de acuerdo a una jerarquia preestablecida.

Toda la programacién debera poder realizarse a través de un ordenador portatil desde cualquier punto de la red del sistema. El sistema permitira la programacién de manera tal que cualquier entrada active cua
limitada (tal como alarma general), no seran aceptados.

Sistemas de deteccién de incendios redundantes

Define en general la presencia multiple de objetos idénticos en cuanto a funcidn, contenido o tipo. Debera contar en la tecnologia de instrumentos e instalaciones con redundancia.

Significa, en particular, la existencia adicional de recursos de idéntica o comparable funcionalidad en un sistema técnico, cuando dichos recursos no se necesitan durante la operacién normaly libre de fallos del
El sistema de deteccién de incendios, implicard, que en paralelo al sistema operativo, funcionard permanentemente un segundo sistema idéntico en modo Hot-Stand-By. No solo la estructura de microprocesad¢
los componentes y los médulos se encuentren reproducidos dos veces en la central de deteccién de incendios.

Un fallo en el sistema activo originara la conmutacién automatica, sin interrupcidn de la operacién, al segundo sistema paralelo y la sefializacién de una averia del sistema.

Todas las funciones, como deteccién, alarma, visualizacién en texto claro, activacién de controladores de incendios, etc., se conservan sin limitacién alguna.

Cada panel individual o nodo de una red poseera las siguientes caracteristicas:

Compensacién de deriva para extender la precision de cada detector a lo largo de su vida Gtil. La compensacién de deriva incluird también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios.

Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.

Prueba periddica de detectores, ejecutada automaticamente por el software. Pre-Alarma para la prevencién avanzada.

Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores dan alarma, dos zonas de software en alarma o un detector de humo y un detector térmico.

Prueba walk test.

Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados.

Ajuste automético Dia/noche, sectores o zonas, de la sensibilidad de los detectores y alarmas.

Las caracteristicas mas importantes Comunicacion digital y aseguramiento de datos

Supervision de todos los detectores y médulos conectados

Médulo aislador de cortocircuitos integrado en todos los elementos

Conexién directa a la linea de los detectores automaticos y no automaticos de los elementos tales como, sirenas, lamparas de destellos, etc.

Vinculacidn de criterios de alarma y de control

Visualizacién alfanumérica o grafica de detectores individuales o grupos de detectores con todos los estados de alarma

Texto adicional programable individualmente con fecha y hora para cada mensaje de alarma, fallo, desconexién y comando

Direccionamiento y desconexién individuales de detectores, médulos de mando asi como de unidades de transmisién y operacién

Creacidn de grupos de detectores que también es posible con elementos de  diferentes lineas; establecimiento de enlaces entre detectores a través de médulos y Centrales.

Libre programacion de dependencias de varios detectores y de varios médulos

Sencilla ampliacién ulterior de grupos de detectores sin que se lleve a cabo un desplazamiento de direcciones o una reprogramacion de otros detectores

Supervisién de zonas a través de médulo de bifurcacién y linea de derivacién

Visualizacién en la central en texto claro de la evaluacién de los estados de los detectores (ensuciamiento o necesidad de mantenimiento de los detectores).

Limites minimos del sistema max. 7 mddulos por cada Central

max. 2 lineas de bucle por cada médulo.

max. 250 elementos fisicos por cada linea de bucle méx. 2.000 elementos en 9 lineas de bucle

max. 60 detectores por grupo de detectores max. 1 indicador por cada detector

méx. longitud de linea de bucle: 3500 m Circuitos de linea de deteccién (o lazos)

El panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de deteccidn y aviso de incendio, soportara hasta dos lazos. Cada lazo proveerd alimentacidn de tensién y se comunicara con 250 detect
como minimo. El agregado de un segundo lazo opcional duplicard la capacidad de dispositivos llevandola a un total de 500 dispositivos como minimo. Cada lazo seré cableado en estilo cerrado con retornoy mo
tal de dar confiabilidad total al sistema.

La unidad central recibird informacién analégica de todos los detectores analégicos para determinar si existen condiciones normales, de alarma, de pre alarma o de falla para cada uno de ellos.

Los Conductores de conexién deberan ser de cobre multifilar de 0.50 mm2. de seccién como minimo. Conexiones redundantes

Se disefiaran por duplicado las lineas de datos hacia los paneles de mando externos y las conexiones entre las centrales, a fin de asegurar también aqui en todo caso la integra funcionalidad del sistema si se proc
integra funcionalidad hasta con triple fallo. Transmisién de datos

Dispondra de codificacién redundante y detectora de errores.

La comunicacién permanente e inteligente entre los elementos periféricos y los subsistemas se realizard con la maxima proteccion de los datos.

También las lineas de datos hacia los paneles de mando o las conexiones entre los subsistemas seran redundantes (dobles), para asegurar asimismo aqui en todo caso la integra disponibilidad de todos los comg
perturbaciones de procedencia externa.

Interfaces seriales

El sistema incluird dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitiré la conexién de periféricos de Equipamiento Tecnoldgico Informético.

La conexién de anunciadores y pantallas remotas se realizard a través de la red. Pantalla del sistema

Pantalla a color TFT de 5,7” con visualizacidn de todos los estados de la instalacién en textos claros todos los eventos producidos en cada lazo con sus respectivas teclas y rueda giratoria de funcion de operadort
deteccién y alarma.

Fuente de alimentacién

La fuente de alimentacidn estard compuesta por una fuente de conmutacién fin de linea de alta tecnologia, la cual proveerd hasta 7 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos.
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra proteccién de sobrecorriente seran provistos para todas las salidas. La fuente incorporard un cargador de baterias de hast
La fuente monitoreard continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y poseerd los siguientes indicadores a led:

Falla de Tierra, Falla de tensién de red.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 40 A/H.

138 Pulsadores de alarma
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Pulsador manual de alarma serd de material metalico de color rojo reglamentario.

Listados UL y/o Vds. Acabado de color rojo con instrucciones de operacién en letras moldeadas de relieve y color contrastante. La estacion tendré una indicacién visible del modo de operacién. Montada en caja «
Mecanismo de doble accién requiriendo dos acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo palanca con rompimiento de cristal o varilla de vidrio.

Re inicializacién de la estacidn: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de tuercas.

Se direccionaran en forma automatica electrénica desde el panel de control al momento de la programacién. (con su direccion légica asignada para cada direccidn fisica) e incluirdan médulo de aislamiento dentr
en Forma mecanica en el detector o base

Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesados y deberan conectarse con los dos conductores del lazo.

Los detectores deberdn tener tecnologia de deteccién de humo fotoeléctrico de alta sensibilidad. Capacidad de pre alarma programable.

Los detectores deberdn montarse en cielo raso, y deberan incluir una base (universal para todos los modelos) separada y de encastre por medio giro.

Deberén poseer un filtro de limite dindmico para la reduccién de falsas alarmas, funcién de modo test con exclusién del filtro dindmico, correccién automatica del rango, informacién de suciedad y falla de la can
Los detectores deberan ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segn la necesidad de cada ambiente.

Multicriterio (Combinados) Solo Humo

Solo Calor

Componentes visuales de alarma: Luces centelleantes de Xendn listadas bajo UL 1971 y/o Vds, con lente de policarbonato transparente o blanco montado sobre una placa. La palabra FIRE (FUEGO) se encuentra
Las Sirenas AAV deberd operar en 24 VCD nominales. Emision luminosa: 75 candelas minimo.

Audio de alto nivel: 81 dBA minimo.

Equipados para instalacién como se indica y con terminales con tornillos para conexiones al sistema. Componentes combinados: Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo. L
herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 3.2 mts. del dispositivo.

Estas deberan poseer bateria para almacenaje de energia con el objeto de brindar una autonomia de por lo menos 2 horas.

Estos indicadores deberan ser fabricados en placas acrilicas con luz fosforescente (verde) visibles con facilidad.

Deberén estar conectadas a un circuito independiente de 220 volts., conectado a una llave termo magnética de mando en el tablero eléctrico.
Deberén poseer Certificado de Garantia, de por lo menos 2 afios.

Se deberd disponer asimismo de Artefactos de iluminacién de Emergencia para casos de corte de luz. Su funcién es la de iluminar los caminos y vias de evacuacién convenientemente.
Deberan contar con una bateria de 12 volts con una autonomia minima de 3 horas y deberdn estar conectadas a un circuito independiente de 220 volts del sistema eléctrico del edificio, conectados a una llave te
Deberén poseer Certificado de Garantia de por lo menos 2 afios.

Se debera disponer de Extintores Manuales del tipo de colgar de 6 kg. de capacidad en los lugares establecidos en los Planos.

Estos deberén poseer Certificado de Garantia con fecha de fabricacién y de vencimiento.

El Agente extintor deberd obedecer al tipo de fuego a extinguir, y estard impreso en el Extintor;

Tipo A; B; C (Polivalente) lugares con carga combustible como papeles, plastico, tela, maquinas eléctricas y liquidos combustibles menores.
Tipo B; C Zonas donde existan maquinarias o elementos eléctricos y liquidos Inflamables.

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 60 modulo, conductor electrico de 25 mm2 (para las dos lineas trifasica principales con que cuenta el tablero existente) y se debera preverse el traslado de ce

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 60 modulo F- N + Ty debera instalarse descargador de sobretensiones transistorias y todos los dispositovos de Corte - Debera instalarse una alimetacion princ
principla del Aeropuerto hasta la zona de obra)

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 36 modulo F- N + Ty debera instalarse descargador de sobretensiones transsistoras y todos los dispositovos de corte - Debera realizarse una alimentacion de !
reubicado en pasarela)

Provision e instalacion de tablero electrico DIN PARA 24 modulo F - N + T, (Debera alimentarse del Nuevo Tablero principal Jconductor electrico 4x6 mm2 +1x6 mm2, debe contar descargador de sobretensiones

Provision e instalacion de tablero electrico DIN PARA 24 modulo F - N + T, Debera alimentarse de Nuevo Tablero principal conductor electrico 4x6 mm2 +1x6 mm2 , debe contar descargador de sobretensiones trz

Provision e instalacion de tablero electrico DIN PARA 12 modulo F - N + T, Debera alimentarse de Nuevo Tablero principal conductor electrico 4x6 mm2 +1x6 mm2,
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Provisién, instalacién y puesta en marcha de equipos UMAS de 60 TR para el area piblica (terraza) del AISP. El oferente deberd realizar todos los trabajos necesarios para le readecuacién de ductos existentesy la
instalacion de rejillas de retorno e insuflamiento de aire necesarias para el correcto funcionamiento de dichos equipos. Provisién y colocacién de termostatos, cableado para alimentacién eléctricay la provisié
Asi también prever la conexién hidréulica y aislacidn con proteccién mecénicay térmica de estos equipos.

Prever la conexidn al sistema BMS existente en el AISP (para monitoreo de equipos, encendido / apagado y desempefio de estos.)

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito d
por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria en el Contrato.

+  Capacidad total KW TBS=27uC Y TBH=197C: 231 kW

«  Capacidad Latente KW TBS=27?Cy TBH=192C: 166.7 kW
«  Caudal de aire: 34000 m3/h

+  Presi6n estética disponible: 250 Pas

+  Caudal de agua: 39727 L/h

«  Material de la serpentina: Cobre con aletas de aluminio

+  Material de la bandeja de condensado: Galvanizado

+  Tipo de filtro: Sintético G4

+  Potencia del motor: 11 KW

+  Numero de polos del motor: 6

+  Frecuencia del motor: 50 Hz

+ Inversor de Frecuencia: Incorporado en fabrica

+  Filtros de interferencia: en inversores

+  Motor Clase de aislamiento F

+  Espesor de los paneles (Poliuretano): Minima 25 mm

+  Material del panel: Chapa Galvanizada Pintada

+  Doble Panel (Chapa por dentro y fuera)

+  Unidad preparada para trabajar a la intemperie

+  Normas de aseguramiento de la calidad: ISO-UL-CE

+  Elequipo deberd contar con un sistema de tecnologia para monitoreo y operacién, compatible con los equipos ya existentes.

151 Ductos de climatizacion segun calculos (260 ml)

El contratista debera suministrar e instalar los conductos fabricados con paneles tipo sandwich de aluminio pre-aislados con espuma rigida de PIR (Poliisocianurato), libre de CFC y HCFC con una ldmina de alum
no proliferacién microbiana. La espuma PIR debe tener una densidad media de +35 kg/m3 y cumplir con los requisitos de aislamiento del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). Antes de in
certificados requeridos en la norma EN 13403 y en especial los certificados de reaccién al fuego europeo EN 13501-1 (Euroclase B-s1,d0) y/o americano ASTM E84-15 (Class A FD/SD < 25/50)

Tipo de material: Espuma rigida de PIR

Revestimiento: Aluminio

Normas de incendio: EN 13501-1 y/o ASTM E84-15

152 Difusores de alimentacién y retorno segun calculos

Provisién y montaje de rejillas de inyeccién y retorno, seglin necesidad.

153 Cafieria de PVC para alimentacion de equipo segun calculos

Provisién y montaje de cafierias de 6" tipo PVC, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién, trabajos de soldadura, excavacion y proteccién mecanica y térmica.

154 Soporte

Fabricacién de soporte para UMA's de 60 TR, fabricado en cafio metalico 100x100x2m

155 Montaje y puesta en marcha

Conexién y puesta en marcha de UMA's de 60 TR, incluyendo valvula motorizada, llaves de cierre, ta-blero eléctrico, provisidn y conexién de termostato y todos los accesorios necesarios para la correcta instalaci

156 Termostato de ambiente

Protocolo de comunicacién: Modbus, Bacnet o KNX
Norma de aseguramiento de la calidad: ISO-UL-CE

157 ‘ Enfriadora de Bomba de Calor - Chiller

TCAITL 21310

FUENTE DE ALIMENTACION: 400V/3HP/50HZ

TIPO DE BOBINA: MCHX-BOBINA MICROCANAL

CONTROL DE CONDENSACION: FI-CONDENSING CONTROL

CONTROL DE TENSION: CMT-MIN-MAX CONTROL DE TENSION

VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA: EEV-VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA

CONEXION BMS: SS-RS485 INTERFAZ SERIE MODB

MANOMETROS HP/LP: GM-MANOMETROS DE ALTA BAJA PRESION

OPTIMIZADOR DE EFICIENCIA: EEO - OPTIMIZADOR EER

SENSOR DE NIVEL DE ACEITE: SLO-COMPRESS SENSOR DE NIVEL DE ACEITE

VISUALIZADOR DE PRESION: SPS-HAIG.LOW

TIPO DE EMBALAJE: ACS- CONTENEDOR CARGA + PROTECCION

GESTION DEL GRUPO DE BOMBEO: VPF_R

- Unidad con grado de proteccién P24

- La unidad esta completa con una carga de refrigerante R513A

Panel Electrico

El panel eléctrico accesible abriendo el panel frontal, conforme a las Normas EN 60204-1/IEC 60204-1 EN VIGOR, provisto de apertura y cierre mediante herramienta especifica.
Funciones Avanzadas

*PUMP con electrobomba individual o doble, de las cuales una se encuentra en modo stand-by con accionamiento automético. Las electrobombas se encuentran disponibles en los equipos de baja o alta presiér
*Gesti6n de las bombas del inverter para el arranque de la unidad.

*Preparado para conexidn en serie ( accesorios SS/KRS485, BE/KBE, BM/KBM, KUSB).

*Posibilidad de disponer de una entrada analgica para la configuracidn del sistema de regulacién a través de una sefial remota de 4-20 mA (SC).
DATOS TECNICOS - TCAITL 21310

Capacidad (UNI EN 14511) 1329.1 kW

OBSERVACIONES

1 Rendimientos a la frecuencia nominal de funcionamiento del compresor.

2 Norma de referencia UNI EN-ISO 9614

3 Norma de referencia UNI EN-ISO 3744

4 Referido a condiciones nominales: Ta: 35°C Tw: 12/7 °C

CONSTRUCCION Y REMODELACION - EMBARQUE SUR

SECTOR - TIENDA LIBRE DE IMPUESTOS.

158 Provisién de vallado de bastidores metélicos, cafios doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Proteccion zona de obra, con base para estabilizacion
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El Contratista cerrara el 4rea a trabajar en obra con un vallado de lona y bastidores metélicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
Elvallado debera cubrir toda el drea afectada de la intervencidn, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacién de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacién.

Elvallado se colocard antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

Elvallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO El médulo de los valla
alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

159 Mano de obra - Desmonte de Cielorrado existente ( incluye luces) / Tienda libre de impuestos actual

Comprende el desmonte del cielorraso existente en las dreas a intervenir, se deben retirar con cuidado las ldminas junto con su perfileria de soporte, al igual que los artefactos eléctricos instalados en el mismo. ¢
puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran dafios, conservandolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente, la Fiscalizacién de
no serdn reutilizados pero que adin son recuperables, ya que los mismos son propiedad de la DINAC. Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberd
fiscal de obra a cargo, para determinar su ubicacién final. Se debe incluir dentro de estos items el costo de acarreo interno dentro de la obra. Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados
luego acopiar los desechos en los contenedores que la empresa contratante provee para su posterior desechd con autorizacién de la Fiscal lo determine.

Todos los trabajadores deberan usar equipo de proteccidn personal segin el requerimiento del trabajo, determinadas por la Fiscalizacién.

160 Provisién de materiales para Cielorraso técnico desmontable 60x60 / Tienda libre de impuestos actual

Comprende el suministro de cielorraso en fibra mineral en las dreas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las laminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtin la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su

instalacion. La provisién del material debe ser de la misma calidad, color y tamafio del ya exist
cumplir con el material requerido, la muestra del material a proveer debe ser aprobada por el fiscal .

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de
9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas.

161 ‘ Mano de Obra - Cielorraso técnico desmontable 60x60 / Tienda libre de impuestos actual

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demds gremios para la instalacién de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga q
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

162 Demolicién de piso existente / Tienda libre de impuestos actual

Las demoliciones deben realizarse en base a los conceptos técnicos que correspondan, usando los elementos o maquinas apropiadas, a ese efecto debe presentarce a la fiscalizacién un plan de ejecucidn que cc
con los equipos y metodologia a ser aplicada debe ser aprobada por la fiscalizacién de obras antes del inicio de los trabajos. La seguridad, en el concepto méas amplio del término, debe ser el patrén determinant
afectado a los trabajos, terceros y la seguridad propia

de la obray su entorno.

La demolicién incluye el traslado del material demolido fuera del sitio de obras por cuenta del contratistal, igual criterio se da en la extraccidn y traslado a depdsito de las piezas o equipos no desechados.

163 Provision de piso granito pulido, tono igual al exi con mezcla adh y pastina tono del piso colocado.

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito debera ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

164 Mano de obra colocacién de piso de granito

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacidn necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicara una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizaran espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirard el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegera el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

SECTOR - LOCALES GASTRONOMICOS - ESPIGON SUR

165 Provision de vallado de bastidores metilicos, cafios doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Proteccion zona de obra, con base para estabilizacion

El Contratista cerrara el drea a trabajar en obra con un vallado de lona y bastidores metalicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
El vallado debera cubrir toda el drea afectada de la intervencidn, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacién de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacion.

El vallado se colocara antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

Elvallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO Elmédulo de los valla
alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

166 Desmonte de oficinas en el acceso, vidrio templado, mesadas de granito, tabiques de durlock, puertas corredizas y perfileria de aluminio, incluyte carteleria de acrilico, acceso embarque 13,00x1,00m, i
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Trabajos de desmonte de oficinas ubicadas en la parte de acceso a embarque sur, incluyendo la remocién completa de los siguientes elementos:
Vidrio templado: Ventanas, mamparas y divisiones interiores de vidrio templado.

Mesadas de granito: Mesadas de cocinay bafio, incluyendo desaglies y conexiones.

Tabiques de durlock: Pared divisorias construidas con placas de yeso.

Puertas corredizas: Puertas de acceso y divisiones interiores con sistemas de corredera.

Perfileria de aluminio: Marcos de ventanas, puertas y divisiones.

Carteleria de acrilico: Letreros e identificadores de espacios.

Acceso embarque: Estructura metalica de acceso de dimensiones 13,00 x 1,00 m.

Instalaciones eléctricas: Conducciones eléctricas, cajas de paso, tomacorrientes, luminarias y demds elementos del sistema eléctrico.
Remocién cuidadosa de los elementos a desmontar, evitando dafios en estructuras adyacentes.

Separacién de materiales para su posterior reciclaje o disposicién final segtin indicaciones del Fiscal.

167 Retiro y traslado de equipamiento de rayos X, Sector embarque actual

Es importante que la empresa contratada para realizar el traslado cuente con la experiencia y los permisos necesarios para manipular equipos de rayos X.
Es fundamental mantener un registro detallado de todas las actividades realizadas durante el proceso de retiro y traslado.

Se recomienda realizar una prueba de funcionamiento del equipo después de la instalacidn para verificar que esté operando correctamente.
Consideraciones Adicionales:

Normativa local: Verificar las regulaciones locales sobre el transporte de equipos de rayos X, especialmente en lo que respecta a la seguridad radioldgica.

168 ‘ Retiro y traslado de casetas de migraciones

Retiro: Desmantelamiento completo de las casetas de migracién existentes en las ubicaciones indicadas, incluyendo:

-Estructura metalica o de concreto.

-Cubierta y revestimientos.

-Sistemas eléctricos, de iluminacién y climatizacion.

-Mobiliario y equipos de oficina.

Transporte: Traslado seguro de los materiales y equipos retirados al lugar de reubicacion.

Reubicacién: Construccién e instalacidn de nuevas casetas de migracién en las ubicaciones designadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:
-Disefio arquitectdnico y estructural.

-Instalaci6n de sistemas eléctricos, de comunicaciones, seguridad y climatizacién.

-Equipamiento de oficina y mobiliario.

169 ‘ Remocién de panel de vidrio existente con estructura metalica , sin recuperacién

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

170 ‘ Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado.

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

171 Mano de obra colocacion de piso de granito

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacidn: Se realizard la nivelacion necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacién: Si es necesario, se aplicard una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirara el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

172 Provision de mamparas doble perfileria Durlock 0,30m de ancho

Las mamparas seran del tipo y dimensién de 10 cm. Las mismas serén de placas de cartén prensado y pintado en fébrica con el interior relleno, color beige claro o blanco, a ser definido por la Direccién de Obra. |
segun detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapay remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccidn X se dispondran tapas corridas de sus cantos del m
elementos de refuerzo.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican z6calos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Todos los h
con procedencia conocida y verificable.

Se deberan prever todas las instalaciones dentro del tabique antes de realizar los trabajos de su terminacién a fin de evitar contratiempos. El contratista debera proveer todo lo necesario para su correcta instala

173 Mano de obra - Colocacion de Mamparas doble perfileria Durlock 0,30m de ancho

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal. Las placas de yeso iran fijad.
montador deberd colocar las canalizaciones, las cajas de conexién y las cajas de llaves necesarias para la electricidad y las instalaciones especiales que hagan falta, sujeta a la estructura y entre placas. Los anclaj
Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos.

En las esquinas se colocaran cantoneras de chapa plegada. Los tabiques con placas de yeso llevaran zécalo.

Para lograr una correcta terminacién de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias o cinta con fleje metélico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o ceme
para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto de perfil como guia de la espatula. El acabado de las placas en general sera enduido plastico y pintura acrilica de color a defini

174 Provision de panel de embutir de 40w - 60x60 cm , luz blanca.
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+ Montaje: embutido en cielorraso desmontable
+ Material: difusor PP, PS LGP y reflector PET

« Potencia (W): 40

« Flujo luminico (Im): 4000

« Eficiencia luminica (Im/W): 100

+ Temperatura (K): 6500

« Tension (V): 220-240

+ Factor de Potencia: 0.9

«IRC: >80

« Grado de proteccién IP: 20

+ Dimensiones (largo*ancho*alto) (mm): 605x605x10
« Dimensiones de Corte (mm): 600x600

« Electroducto de 1/2" cantidad necesaria

+ Canaleta cantidad necesaria

+ Cableado de 4" cantidad necesaria

+ Estructura metlica o aluminio

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del plano correspondiente.
Incluyen

a) los conductores aislados y desnudos, a ser instalados para conducir la energia eléctrica.

b) Toda otra pieza metalica y segtin necesidad especifica del proyecto, acompafiando.

c) Empalmes de los conductores y derivaciones en registros o tableros.

La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

El Contratista cerrara el 4rea a trabajar en obra con un vallado de lonay bastidores metélicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
Elvallado deber cubrir toda el &rea afectada de la intervencién, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacion de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacién.

Elvallado se colocara antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

Elvallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO El médulo de los valla
alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural, hecho por profecional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con registro del MO!
calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fiscal de obra.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la excavacién de pilotes

Pilotes perforados de hormigén armado, de didmetro segun disefio y aporbacién del fiscal
Las cotas de asiento, ubicacién, formay dimensiones de los pilotes deberdn estar en

todo de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacién.

Elhormigén se mezclard en planta o en obra, seglin corresponda, y se transportara al lugar de vaciado en condiciones que garanticen su calidad.

Vaciado del hormigén: El hormigén se vaciard en el encofrado de manera continua y sin segregacion.

Vibrado: El hormigdn se vibrard para eliminar el aire ocluido y asegurar una buena compactacion.

Curado: Los pilotes se curaran mediante riego continuo o el uso de materiales de curado, seg(in las condiciones climéticas y las recomendaciones del fabricante del cemento.
Equipo: Utilizar equipo adecuado para la instalacién de los pilotes, como martillos neumaticos, vibrohincadores o perforadoras.

Los pilotes se instalaran en la posicién indicada en los planos estructurales, verificando las cotas y alineaciones.

Los pilotes se nivelaran de acuerdo con las tolerancias especificadas.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de facil desarm
estructuraa fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberén tener las dimensiones libres de un par de mili
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier mor
separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podt
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cad
y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,25 x 0,27 ¢ con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes supe
de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Los encadenados inferiores llevaran varillas de refuerzo en las esquinas con 2 £ de 8 mm arriba y abajo.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cad
y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,25 x 0,27 ¢ con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes supe
de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Los encadenados inferiores llevaran varillas de refuerzo en las esquinas con 2 £ de 8 mm arribay abajo.
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Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definiti
humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que p
paulatinos. Estos parantes no podréan tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra re
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones e
costados. El hormigén utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 250 kg./cm2. La dot
resistencia a la compresién de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigén elaborado en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindri
sometidas a ensayos de roturas en dos etapas: a los 7'y 28 dias (minimo tres probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segtn los valores
continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ.

184 ‘ Aislacién Horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfaltica (en U)

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarén capas aisladoras q
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras d
supervisados y aprobados por el fiscal de obra.

185 Mamposteria de Nivelacion de ladrillos comunes, ancho 0,30

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componen

186 ‘ Mamposteria de elevacion 0,15 LAdrillo comun

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra.Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,15 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,30 muros de nivelacién de 0,45. Se deberén prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran."Este |
muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas ¢
Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras d
supervisados y aprobados por el fiscal de obra."

187 Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrofugo)

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilize
deben ser acopiados de manera apropiada segun tipo de material. El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyente
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 3: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorgénico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICAN
LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

188 ‘ Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilize
deben ser acopiados de manera apropiada segun tipo de material. El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyente
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 3: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorgénico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICAN
LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

189 ‘ Revoque de vigas de H°A° con hidrofugo

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. Las losas, pilares y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-are
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:
uniforme una vez concluidos.

190 Revoque de pilar de H°A°

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra. Las losas, pilares y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-are
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:
uniforme una vez concluidos.

191 Losa hormigdn H°A° - Fck: 210 kg/cm2

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra.Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicién de |
Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente par
evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén. La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigén de las losas previa verificacidn y aprobacién de lo siguiente: a. Pr
encofrados. b. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. c. Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicién, calafateo y sujecién de ductos, canaliz
en el hormigdn. e. Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacién. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el persol
ladrillos, la Fiscalizacién de Obra verificara la resistencia y la sujecién del encofrado y hard que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn. El cdmputo métrico y la valorac
aberturas y la colocacién de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

192 Carpeta de asiento para pisos de granito

Provision de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacién, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas. Las
H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. erd confeccionado con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - £
guias de nivelacién, no se permitird el uso de taquillas de ladrillo comin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas.

193 Provision de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado.

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

194 Mano de obra colocacion de piso de granito
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Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacidn necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicara una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirard el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

195 Provision de ventanales de vidrio templado exterior con perfileria.

Provision e instalacion de ventanas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacidn sera realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las aber
utilizar deberan contar con certificacién de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las condicione
y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tnico responsable de tal exactitud el Contratista.

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezca su aspecto y/o grado de transparencia. El Contratista habrd de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirect:
resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

Estructura: Serd con perfiles de aluminio y alma metalica con las dimensiones dadas en el disefio, sin embargo, sera responsabilidad del Contratista la presentacién de una verificacién estructural del disefio, a fil
las que estaran sometidas.

En casos que sea necesario se deberd disponer los refuerzos con perfiles metalicos incorporados dentro de los tubos de aluminio, y si necesario fuere, el aumento de las dimensiones de la perfileria de aluminio.
Antes del inicio de este rubro el Contratista deberd presentar una propuesta de ejecucidn con las verificaciones solicitadas precedentemente.

Antes del inicio del rubro se debera contar con la propuesta aprobada por la Fiscalizacién.

196 Pintura al agua c/ enduido de mamposteria de ladrillos

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccidn hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apre
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccién. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacidn de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos serd a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

197 Revestido de ACM

Este rubro consiste en la provision de todos los materiales necesarios para realizar este rubro, incluye mano de obra. Los materiales deben ser de la mejor calidad, sin rayones ni rajaduras, el trabajo debe realiza
sujeto a aprobacion del fizcal de obra.

198 Desmonte de ventana de vidrio templado

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

AMPLIACION SUR B - ESTRUCTURAS

199 Provisién de vallado de bastidores metélicos, cafios doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Proteccion zona de obra, con base para estabilizacion

El Contratista cerrard el drea a trabajar en obra con un vallado de lona y bastidores metalicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
El vallado debera cubrir toda el drea afectada de la intervencién, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacién de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacidn.

El vallado se colocara antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

Elvallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO El médulo de los valla
alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

200 ‘ Calculo Estructural

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural, hecho por profecional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con registro del MO
calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fiscal de obra.

201 Excavacion para pilotes h=3,5m

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la excavacién de pilotes

Pilotes perforados de hormigén armado, de didmetro seg(in disefio y aporbacidn del fiscal
Las cotas de asiento, ubicacién, forma y dimensiones de los pilotes deberan estar en

todo de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

202 ‘ pilotes de H°A° Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacion

El hormigdn se mezclaré en planta o en obra, seglin corresponda, y se transportara al lugar de vaciado en condiciones que garanticen su calidad.

Vaciado del hormigén: El hormigdn se vaciard en el encofrado de manera continua y sin segregacion.

Vibrado: El hormigdn se vibrara para eliminar el aire ocluido y asegurar una buena compactacion.

Curado: Los pilotes se curardn mediante riego continuo o el uso de materiales de curado, segun las condiciones climaticas y las recomendaciones del fabricante del cemento.
Equipo: Utilizar equipo adecuado para la instalacidn de los pilotes, como martillos neumaticos, vibrohincadores o perforadoras.

Los pilotes se instalaran en la posicién indicada en los planos estructurales, verificando las cotas y alineaciones.

Los pilotes se nivelaran de acuerdo con las tolerancias especificadas.

203 Pilares de H°A®. Fck= 210 kg/cm2
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La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarm
estructuraa fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de mili
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablonesy por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momn
separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podr
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

204 Encadenado H°A° Inferior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cad
y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,25 x 0,27 ¢ con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes supe
de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Los encadenados inferiores llevaran varillas de refuerzo en las esquinas con 2 £ de 8 mm arriba y abajo.

205 ‘ Encadenado H°A° superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cad
y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,25 x 0,27 ¢ con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes supe
de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Los encadenados inferiores llevaran varillas de refuerzo en las esquinas con 2 £ de 8 mm arriba y abajo.

206 ‘ Viga cumbrera de H°A°

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definiti
humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que p
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra re
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd més de 25% de parantes empalmados y no més de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones €
costados. El hormigén utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 250 kg./cm2. La do:
resistencia a la compresién de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindri
sometidas a ensayos de roturas en dos etapas: a los 7'y 28 dias (minimo tres probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segtin los valores
continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ.

207 Aislacién Horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfaltica (en U)

Ejecucion de una aislacién horizontal con pintura asféltica en U sobre losa de hormigén.

El espesor minimo de la pelicula seca sera de 0,15 mm.

La pintura asféltica en U deberd cumplir con las normas vigentes.

Preparaci6n de la Superficie:

La superficie debera estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites y otros contaminantes.
Reparar cualquier fisura, grieta u otro defecto en la superficie.

Aplicar un primario asféltico para mejorar la adherencia de la pintura.

208 Mamposteria de Nivelacion de ladrillos comunes, ancho 0,30

El rubro contempla la provision de todos los materiales que compoinen para construir la mampara de elevacion. Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comune
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme.

209 Mamposteria de elevacion 0,15 LAdrillo comun

El rubro contempla la provision de todos los materiales que compoinen para construir la mampara de elevacion. Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comune
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme.

210 Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrofugo)

Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilizados segun manual de utilizacién del fabricante, asi como tamb
El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberdn seguir a siguiente secuencia:

@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 2: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorganico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICAN
OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

211 Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)

Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilizados segun manual de utilizacién del fabricante, asi como tamb
El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberdn seguir la siguiente secuencia:

@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 2: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorganico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICAN
OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

212 Revoque de vigas de H°A° con hidrofugo

Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilizados segun manual de utilizacién del fabricante, asi como tamb

213 Revoque de pilar de H°A°

Los materiales a ser provistos para la realizacion de los trabajos, deben cumplir los estandares de calidad vigentes en el mercado y deben ser utilizados segun manual de utilizacién del fabricante, asi como tamb

214 Losa hormigén H°A° - Fck: 210 kg/cm2

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra.Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicién de |
Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente par
evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacidn de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacidn y aprobacién de lo siguiente: a. Pr
encofrados. b. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. c. Calidad, cantidad, didmetro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canaliz
en el hormigdn. e. Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacién. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el persoi
ladrillos, la Fiscalizacién de Obra verificara la resistencia y la sujecién del encofrado y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn. El cémputo métricoy la valorac
aberturas y la colocacién de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.
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215 ‘ Carpeta de asiento para pisos de granito

Provision de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacién, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas.

216 Provisién y colocacion de Piso de granito

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito deberd ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacidn necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicara una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.

Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirard el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

217 provisién y colocacion de zocalo de granito

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito negro pulido o tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir el perimetro, considerando juntas minimas y regulares.

Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito debera ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

218 Provision de ventanales de vidrio templado exterior con perfileria.

Provision e instalacion de ventanas seran corredizas o batiente de cristal templado y perfileria perimetral de aluminio y el perimetro de terminacién sera realizado con chapa doblada Nro.18. El vidrio de las aber
utilizar deberan contar con certificacién de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable. Sujeto a aprobacion del Fiscal de Obra, el Fiscal rechazara cualquier material que no cumpla las condicione
y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Gnico responsable de tal exactitud el Contratista.

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezca su aspecto y/o grado de transparencia. El Contratista habrd de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirect:
resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

Estructura: Sera con perfiles de aluminio y alma metdlica con las dimensiones dadas en el disefio, sin embargo, sera responsabilidad del Contratista la presentacién de una verificacidn estructural del disefio, a fii
las que estaran sometidas.

En casos que sea necesario se debera disponer los refuerzos con perfiles metalicos incorporados dentro de los tubos de aluminio, y si necesario fuere, el aumento de las dimensiones de la perfileria de aluminio.
Antes del inicio de este rubro el Contratista deberd presentar una propuesta de ejecucién con las verificaciones solicitadas precedentemente.

Antes del inicio del rubro se debera contar con la propuesta aprobada por la Fiscalizacién.

219 Pintura al agua ¢/ enduido de mamposteria de ladrillos

El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materialess, se proveera ligas, aguarras, secantes, enduido, pintura latex, etc en latas o baldes sellad
productos sean originales. El Contratista de Obra notificard a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard
construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3 muestras a la Fiscalizacidn para su eleccién y apre
pintura deberd ser de primera calidad, y debe ser del mismo color existente en la zona a intervenir, dicho color y calidad del mismo debe ser aprobado por la fiscalizacién de la obra.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera prese
pintarlas y se puliran, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CON$
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. No se aplic
sin haber eliminado totalmente las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacidn de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijid.
Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.Los Proponentes deberan cc

220 Revestido de ACM

Este rubro consiste en la provision de todos los materiales necesarios para realizar este rubro, incluye mano de obra. Los materiales deben ser de la mejor calidad, sin rayones ni rajaduras, el trabajo debe realiza
sujeto a aprobacion del fizcal de obra.

221 Desmonte de ventana de vidrio templado

Desmonte manual de paneles de vidrio fijado por carpinteria, retirar sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, ni el panel de vidrio, incluye carga manual sobre camiones para su traslado a la area que confirr
previa de los calzos y de material de sellado.

222 ‘ Provisién de materiales para Cielorraso técnico desmontable 60x60

Comprende el suministro de cielorraso en fibra mineral en las areas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las ldminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtn la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su

instalacion. La provisién del material debe ser de la misma calidad, color y tamafio del ya exist
cumplir con el material requerido, la muestra del material a proveer debe ser aprobada por el fiscal .

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de
9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas.

223 Mano de Obra - Cielorraso técnico desmontable 60x60
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El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, seglin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demds gremios para la instalacidn de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga q
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

224 Provisién y Colocacion de puertas cortafuegos para salida de emergencia, accesorios de con emergencia todos incluidos obras civiles necesarias

Fabricacion segun norma: NP 21 039 00

Medida sin marco: segln disefio

Medida con marco segin disefio

Hojas dobles: chapa #19 doble rebaje

Visagras reforzadas: varilla 5/8 (140x60mm)

Relleno: lana de vidrio (espesor 40 mm)

Incombustible reg segun norma IRAM 11910 segun norma UNE 23727
RFT: 120

Color: seglin disefio

Accesorios incluidos: barra antipanico y brazo hidraulico.

225 Puertas de PVC con marco y contramarco

Dimensiones: 0.80 metros de ancho x 2.10 metros de alto.

Material: Compuesto de madera y pldstico, resistente a la humedad, insectos y hongos.

Perfileria: Marco y travesafios internos de WPC.

Colory acabado: Seguin aprobacién del fiscal

Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosion.

Tipo: Recubierto o embutido.

Color: A eleccién del Fiscal.

Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosién.

Manijas: De acero inoxidable o aluminio, con disefio moderno.

Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano.

Burletes: De goma o silicona, para mejorar el aislamiento acUstico y térmico.

Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente superior (horizontal) y después los inferiores (verticales).
La colocacién de la puerta debe ser hecha después de la instalacién de la cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas instaladas er

226 Provisién de materiales para Cielorraso técnico desmontable 60x60

Comprende el suministro de cielorraso en fibra mineral en las areas indicadas en planos o donde lo determine el supervisor de la obra el cual debe incluir la perfileria en aluminio en color blanco tipo auto ensam
Las ldminas del cielo raso tendran medidas:

Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Espesor 0.015 m con estructura de aluminio Color blanco, pulidas e instaladas sobre la perfileria, la cual deberd estar correctamente nivelada y segtn la altura determinada por el sup
Este material, asi como todos sus accesorios deberan tener la garantia de calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar el asesoramiento técnico correspondiente o sus servicios para su

instalacion. La provisién del material debe ser de la misma calidad, color y tamafio del ya exist
cumplir con el material requerido, la muestra del material a proveer debe ser aprobada por el fiscal .

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de
9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas.

227 Mano de Obra - Cielorraso técnico desmontable 60x60

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacidn de placas, se dara tiempo a los demds gremios para la instalacidn de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga q
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

TECHO - AMPLIACION SURA

228 Célculo estructural de techo - Ampliacion Sur A

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural del techo, hecho por profecional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con regist
necesarios. El calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fizcal de obra.

229 Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metalica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintetico con ar

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapa trapezoidal, estructura de reticulado metélico, cavadores de perfil "C" y estructura metilica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) im
sera de chapa trapezoidal N° 28, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada1,80 m como minimo. Las chapas iran colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
metélicas y de goma. Todo el techo debera tener una terminacién de pintura el color se deberd coordinar con la fiscal de obra. Los trabajos de pintura deben ser a 2 manos antioxido de zinc + 2 manos esmalte cc
materiales para los trabajos de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente cerrados y deberan comprobar que todos los produ

TECHO - AMPLIACION SUR B

230 Célculo estructural de techo - Ampliacion Sur B

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural del techo, hecho por profecional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con regist
necesarios. El calculo se debe presentar por via correo e impreso al Fizcal de obra.

231 Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de chapa trapezoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metalica tipo cabriada- Pendiente de 15%, incluye pintura al sintetico con ar

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapa trapezoidal, estructura de reticulado metélico, cavadores de perfil "C" y estructura metilica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) im
sera de chapa trapezoidal N° 28, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada1,80 m como minimo. Las chapas iran colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e

metélicas y de goma. Todo el techo debera tener una terminacién de pintura el color se deberé coordinar con la fiscal de obra. Los trabajos de pintura deben ser a 2 manos antioxido de zinc + 2 manos esmalte cc
materiales para los trabajos de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente cerrados y deberan comprobar que todos los produ

INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES

232 Provision canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)
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Provision canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)Provisién canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colector.
1 Material:

o  Chapa Galvanizada: Chapa de acero con recubrimiento de zinc para proteccién contra la corrosién.
o  Grosor de la Chapa: N° 20 (aproximadamente 0.9 mm de grosor).
2 Dimensiones:

o Ancho:60cm

o Altura:75cm

o  Longitud de las Secciones: seg(in planos

3 Formayy Disefio:

o  Perfil de la Canaleta: Embutida, con bordes doblados para mayor rigidez y facilidad de instalacién.
o  Sistema de Unién: Disefio que permita una instalacién sencilla y una unién firme entre secciones.
4, Boquetas:

o  Material: Chapa galvanizada, compatible con la canaleta.
o  Disefio: Deben permitir la conexién de tuberias de PVC de 150mm y evitar la entrada de agua o suciedad.

5. Caja Colectora para Bajadas:

o  Material: Chapa galvanizada.

o  Disefio: Debe incluir una caja que permita la recogida y direccionamiento de las tuberias bajadas.

0 Accesorios: Tapas o cubiertas para proteccién y facil acceso.

6 Accesorios Adicionales:

o  Soportesy Fijaciones: Accesorios necesarios para montar y asegurar la canaleta en su lugar.

o  Juntasy Selladores: Para evitar filtraciones y asegurar una correcta instalacion.

7 Pendientes:

o Laspendientes y/o caidas deberdn ser aprobadas por la fiscalizacién Dinac

8 Normativas y Estdndares:

o  Cumplimiento: Asegurarse de que los materiales y el disefio cumplen con las normativas locales y estdndares de seguridad y calidad.

233 Mano de obra instalacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectora para bajadas (segun disefio)

1. Preparacién del Area de Trabajo

« Inspeccidn del Sitio: Verificar el area donde se instalard la canaleta, asegurando que esté limpia y libre de obstrucciones.

+ Medicién y Marcado: Medir y marcar las posiciones de instalacién de la canaleta, boquetas y caja colectora conforme al disefio.

2. Instalacién de Soportes y Fijaciones

+ Montaje de Soportes: Instalar los soportes y fijaciones necesarios para asegurar la canaleta en su lugar.

«Nivelacion: Asegurar que los soportes estén nivelados para garantizar una instalacion correcta de la canaleta.

+ Equipo Requerido: Asegurate de contar con herramientas adecuadas como cortadoras, destornilladores, taladros, niveladores, etc.
« Seguridad: Seguir todas las normas de seguridad durante la instalacién para prevenir accidentes.

« Personal: se debera contar con equipo de instalacion de profesionales capacitados para realizar el trabajo de manera eficiente.

234 Provision de cafio de PVC de 150 mm de diametro para bajada

o  Didmetro Nominal: 150 mm (6 pulgadas).
o  Uniones: se deberan utilizar accesorios necesarios para conectar el cafio con otros componentes del sistema de bajada pluvial, como codos, tees, y acoples.
o Juntasy Selladores: Utiliza juntas y selladores adecuados para garantizar una conexién estanca y evitar fugas.

Mano de obra instalacion de cafio de pvc de 150mm de diametro para bajada

o  Colocacién del Cafio: Posicionar el cafio de PVC en los soportes y asegurarlo en su lugar.
o  Unionesy Conexiones: Unir el cafio con accesorios como codos, tees, y acoples. Asegurarse de que las uniones sean firmes y estén selladas adecuadamente con pegamento para PVC o cintas de sellado, seg
o Personal: se deberd contar con equipo de instalacién de profesionales capacitados para realizar el trabajo de manera eficiente

SENALETICA - AMPLIACION NORTE

236 Sefaletica en acrilico corte laser - segun disefio - BANOS

Dimensiones: segln disefio.

Fijacion: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segtn disefio para maxima visibilidad y contraste, segtin las normas internacionales de sefializacion.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.

237 Sefialetica en acrilico corte laser - segun disefio - CAFETERIAS

Dimensiones: segln disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacidn a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segtn disefio para maxima visibilidad y contraste, segtin las normas internacionales de sefializacion.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.

238 Sefialetica en acrilico corte laser - segun disefio - MANGAS

Dimensiones: segln disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a lser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segtin disefio para maxima visibilidad y contraste, segtin las normas internacionales de sefializacion.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.

239 Sefialetica normativa - Sector Acceso indicando Mangas - cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste (Amarillo/negro/blanco) de acrilico - corte laser - ver disefio

Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: segtin disefio.

Fijacidn: Se suministrard con los elementos necesarios para su fijacién a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos, adhesivo industrial).

Perforacién: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacién.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temp:
Material: Acrilico de alta densidad, cortado a lser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segtn disefio para maxima visibilidad y contraste, segtin las normas internacionales de sefializacion.

Adhesién: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.

INTERVENCION - PUENTE CONE R
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PUENTE CONECTOR

240 Provisién de vallado de bastidores metalicos, cafios doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubierto con lona resistente. Proteccion zona de obra, con base para estabilizacion

El Contratista cerrard el drea a trabajar en obra con un vallado de lona y bastidores metalicos debidamente fijados con bases pesadas y estables, el vallado no debe ir asegurado por el piso existente ya que podri
El vallado debera cubrir toda el drea afectada de la intervencidn, sin permitir el contacto visual con los pasajeros (PISO/TECHO) y también evitar la salida de polvo y/u otros materiales de la obra.

Durante lo que dure la obra se debe dejar un encargado que tenga copia de la llave del candado del vallado en caso que el fiscal desee pasar a verificar los avances siempre con la aprobacién de ambas partes.

El Contratista queda a cargo de mantener el vallado en perfecto estado de conservacién.

El vallado se colocard antes del inicio de la obra debido a que se encuentra en una zona restringida.

Elvallado de obra debera tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO El médulo de los valla
alingreso de la zona de obra.

La lona debe ser de un espesor resistente y debe estar bien tensado a los bastidores.

El mismo debe ser manipulado e instalado por personal especializado en el rubro.

241 Desmonte de cinta horizontal (peatonal) y traslado

El desmonte de cinta horizontal peatonal implica la remocién segura y eficiente de la infraestructura que sirve para el desplazamiento de personas. Este proceso involucra varias etapas:
Desarme: Separacién de los componentes de la cinta en partes mas manejables.

Recuperacién: Salvaguarda de los materiales en buen estado para su resguardo segun disposicidn del fiscal.

Traslado: Transporte de los materiales al lugar de almacenamiento o disposicién final.

Equipo de proteccién personal (EPP): Cascos, arneses, guantes, calzado de seguridad.

Sefializacién: Delimitar el drea de trabajo, indicar peligros.

242 Calculo estructural de Estructura metalica - Cerramiento - hueco de losa en puente

Este rubro consiste en la provision del estudio de calculo estructural , hecho por profesional acorde al ramo del trabajo requerido. El contratista debera sub contratar o proveer a un calculista con registro del MO
debe presentar por via correo e impreso al Fiscal de obra.

243 Provision y colocacion de chapa steel deck para cerramiento de hueco en piso

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapa Steel Deck, estructura de reticulado metalico, cavadores de perfil "C" y estructura metalica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) img
chapa Steel Deck, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metélico cada 1,80 m como minimo. Las chapas irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas cc
goma. El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente cerrados
Las chapas se colocaran de forma perpendicular a las vigas, asegurando una correcta distribucién de las cargas.

Las juntas entre las chapas se sellaran con el material especificado.

Las chapas se fijaran al soporte mediante tornillos autoperforantes y arandelas, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Control de calidad:

Se realizaran inspecciones visuales durante la ejecucion de los trabajos para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Se verificaran las dimensiones, la alineacién y el nivel de las chapas.

Las tolerancias dimensionales de las chapas y de la instalacién se ajustaran a las normas aplicables.

Durante la ejecucidn de los trabajos, se deberan cumplir con todas las normas de seguridad vigentes.

El personal debera utilizar los equipos de proteccién individual adecuados.

Aspectos adicionales a considerar:

Aislamiento térmico y aclstico: Si se requiere, se podrd incluir una capa de aislamiento térmico o acUstico debajo de la chapa.
Revestimiento: La chapa sera recubierta con un material de acabado, porcelanato.

Impermeabilizacién: La chapa debera ser impermeabilizada.

Para una cotizacién mas precisa, es necesario proporcionar la siguiente informacién adicional:

Carga a soportar: Carga viva y carga muerta segin célculo estructural.

244 Losa hormigén H°A° - Fck: 210 kg/cm2

Este rubro contempla provision de materiales y mano de obra.Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicién de |
Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente par
evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacidn de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacidn y aprobacién de lo siguiente: a. Pr
encofrados. b. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. c. Calidad, cantidad, didmetro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canaliz
en el hormigdn. e. Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacién. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el persoi
ladrillos, la Fiscalizacién de Obra verificara la resistencia y la sujecién del encofrado y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn. El cémputo métricoy la valorac
aberturas y la colocacién de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

dh

245 Provision de piso granito pulido, tono igual al exi con mezcla y pastina tono del piso colocado.

El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas, sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas. Todo el trabajo debe estar aprobado por la fiscal de obra.
Tipo: Granito pulido tono igual al existente.

Dimensiones: Las losas de granito deberan tener las dimensiones necesarias para cubrir la superficie total, considerando juntas minimas y regulares.
Acabado: Superficie pulida, sin imperfecciones ni manchas.

Adhesivo:

Tipo: Adhesivo epoxi de alta resistencia, especificamente formulado para la unién de granito.

Color: del color necesario para que no sea visible a través de las juntas.

Pastina:

Tipo: Pastina epoxi de alta resistencia, de igual tono al granito colocado.

Junta: La junta entre las losas de granito debera ser minima y uniforme, utilizando la pastina para rellenarla.

246 Mano de obra colocacién de piso de granito

Preparaci6n del Subsuelo

Limpieza: La superficie deberd estar limpia, seca y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del adhesivo.
Nivelacién: Se realizard la nivelacidn necesaria para garantizar una superficie plana y uniforme.

Impermeabilizacidn: Si es necesario, se aplicara una membrana impermeabilizante adecuada antes de colocar el adhesivo.
Las losas de granito se colocaran de manera ordenada y ajustada, asegurando una alineacién perfecta con las juntas existentes.
Se utilizardn espaciadores para mantener una junta uniforme entre las losas.

Se compactara ligeramente cada losa para asegurar una buena adherencia.

Relleno de Juntas:

Una vez que el adhesivo haya fraguado, se rellenaran las juntas con la pastina epoxi, utilizando una llana de goma.

Se retirard el exceso de pastinay se limpiaran las losas.

Curacién: Se permitira que el adhesivo y la pastina curen completamente seg(in las recomendaciones del fabricante.
Proteccién: Se protegerd el piso recién colocado de cualquier dafio durante el periodo de curado.

247 Demolicion de piso de granito para colocacion de ductos para electricidad - lateral puente

Las demoliciones deben realizarse en base a los conceptos técnicos que correspondan, usando los elementos o maquinas apropiadas, a ese efecto debe presentarce a la fiscalizacidn un plan de ejecucidn que cc
con los equipos y metodologia a ser aplicada debe ser aprobada por la fiscalizacién de obras antes del inicio de los trabajos. La seguridad, en el concepto méas amplio del término, debe ser el patrén determinant
afectado a los trabajos, terceros y la seguridad propia

de la obray su entorno.

La demolicién incluye el traslado del material demolido fuera del sitio de obras por cuenta del contratistal, igual criterio se da en la extraccidn y traslado a depdsito de las piezas o equipos no desechados.
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248 Provision y colocacién de piso técnico- Lateral puente

Sistema de suelo técnico compuesto por panel cuadrado totalmente desmontable de 35 mm de espesor formado por niicleo de aglomerado de alta densidad de 720 Kg./m3 de densidad (+ 10 % segun normas in
autoextinguible de 1,5 mm de espesor. Superficie inferior firmemente adherida y acabada con chapa de acero galvanizado Z-275 de 0,5 mm. No se acepta papel de aluminio o Kraft como materiales subyacentes.
aplicado en fabrica con masa cerdmica técnica rectificada, calibrada y escuadrada de espesor minimo 10 mm. Color a definir.

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, segtin las especificaciones técnicas de la fabrica, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi como se exigira un correcto manipt
La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

INSTALACONES TECNICAS / NORTE

SENALES DEBILES

249 Provision e instalacién de camara ip hd de 10x z 6ptico para interior

La configuracién proyectada esta basada en los requerimientos usuales. Especificamente para poder visualizar y grabar lo que ocurre en el perimetro interior y exterior, accesos, dreas de Embarque y Desembarq
La configuracién tiene dos funciones: brindar seguridad a través de un control visual a fin de prevenir asaltos, robos fraudes, etc., y hacer un control de operaciones de los funcionarios

El sistema proyectado permitira el control, la visualizacién y la grabacién de todas las cdmaras dispuestas en la remodelacidn el Aeropuerto e integra al sistema existente en la sala de control.

Podran ademas observarse las grabaciones para hacer revisiones de determinadas situaciones o eventos. Se podran observar permanentemente, desde la sala de control, una, algunas determinadas o todas las
visualizacién el sistema tendrd la capacidad de grabar permanentemente todas las cdmaras sin excepcidn, registrdndose ademas en la grabacién la fecha, hora y lugar o area grabadas. El sistema tendra reloj a ti
La provisi6n e instalacién del sistema de Circuito Cerrado de Television solicitado se compone de camaras color, con visualizacién de las imagenes en monitores tipo TFT y grabacién digital ya existentes y con p¢
visualizacién podr realizarse en los monitores de la sala de control o en lugares remotos (via LAN), mediante un software de observacién. La red informética ya prevee la conexién de las cdmaras solicitadas.
CAMARAS IP INFRARROJA PoE en DOMO EXTERNA ANTIVANDALICA

Cobertura de domo anti vandalica con resistencia a alto impacto IP66.

Sensor de Imagen: 1/3.

Sistema de exploracién: Formato PAL, color

Resolucidn: de 1,5 a 3 mega pixel, alta definicién, 1080

Funcién Diay Noche

Lente varifocal AUTO IRISde 3a 9 mm.

Sensibilidad: Iluminacién minima de 0,5 Lux (color), 0,04 lux @f1.2, 50 IRE 0 lux (IR LED ON)

Sensor IR LED para un minimo de 15 mts.

Funcién ICR Infra Red Cut Filter Removal

Funcién BLC, AGC

Modo de sincronizacién: Internal / Line Lock

Radio 50dB (AGC apagado)

Velocidad 10/100BaseT (Conector RJ45) 30 fps

Obturacién 1/60 ~ 1/100,000 sec

Voltaje dual DC12 V/AC24V + 10%

Alimentacion PoE o Fuente Externa

Montaje de Superficie, A nivel, Borde o Techo.

250 Provision e Instalacion de licencias para canales de video Avigilon

Para la provisién e instalacién de licencias para canales de video Avigilon, es importante seguir las especificaciones y procedimientos adecuados para asegurar que el sistema de gestién de video (VMS) funcione
especificaciones técnicas y los pasos a seguir:

1. Especificaciones de Licencias para Canales de Video Avigilon

Tipo de Licencias

Licencia de Canal de Video: Cada cdmara conectada al sistema requerira una licencia de canal. La licencia se basa en el niimero de cdmaras (o canales) que se conectaran al sistema.
Licencia de Cliente: Algunas instalaciones pueden requerir licencias adicionales para clientes o estaciones de trabajo que accedan al sistema de manera simultanea.

Licencia de Video Analytics (opcional): Si se utilizan funciones avanzadas de andlisis de video, es posible que necesites licencias adicionales para estas caracteristicas especificas.
Especificaciones del Sistema

Compatibilidad del Software: Asegtirate de que las licencias sean compatibles con la versién del software de gestién de video de Avigilon que se esta utilizando (por ejemplo, Avigilon Control Center - ACC).
Soporte de Versiones: Verifica que las licencias sean compatibles con la versién actual del sistema y que incluyan soporte para futuras actualizaciones si es necesario.

Ndmero de Canales: Define el nimero exacto de canales o cdmaras que se instalaran y asegtirate de adquirir las licencias adecuadas para cubrir todos los canales.

2. Proceso de Provisién e Instalacion

Adquisicién de Licencias

Compra a través de un Distribuidor Autorizado: Adquiere las licencias a través de un distribuidor o socio autorizado de Avigilon para garantizar la autenticidad y el soporte adecuado.
Confirmacion de Requisitos: Proporciona informacién detallada sobre el niimero de cdmaras y caracteristicas del sistema para obtener las licencias correctas.

Instalacién y Activacién

Instalacion del Software VMS: Instala el software de gestién de video Avigilon Control Center (ACC) en el servidor o en los dispositivos destinados a la administracién del sistema.
Activacién de Licencias:

Generar una Clave de Licencia: Generalmente, después de la compra, recibiras una clave de licencia que debe ser ingresada en el sistema.

Acceso al Portal de Licencias: Inicia sesidn en el portal de licencias de Avigilon o usa la herramienta proporcionada para activar las licencias.

Ingreso de Clave: Sigue las instrucciones para ingresar la clave de licencia y activar los canales necesarios.

Verificacidn: Asegurate de que las licencias estén correctamente activadas y reflejadas en el sistema de gestién de video.

Configuracion del Sistema

Agregar Camaras al Sistema: Conecta y configura las cdmaras IP en el sistema utilizando la interfaz del software VMS.

Asignacién de Licencias: Verifica que cada cdmara esté asignada a una licencia de canal correspondiente. El software deberfa mostrar el nimero de licencias en uso y disponibles.

3. Soporte y Mantenimiento

Documentacién de Licencias: Mantén un registro de las claves de licencia y la informacidn de compra para referencia futura y soporte.

Actualizaciones y Renovaciones: Monitorea la validez de las licencias y realiza las renovaciones necesarias para asegurar el funcionamiento continuo del sistema.

Soporte Técnico: Si encuentras problemas con las licencias, contacta con el soporte técnico de Avigilon o con el distribuidor autorizado para asistencia.

4. Consideraciones Adicionales

Escalabilidad: Si planeas expandir el sistema en el futuro, considera la opcidn de licencias escalables o de paquetes adicionales para afiadir mas camaras sin problemas.
Cumplimiento Normativo: Aseglrate de que la instalacién y el uso del sistema de video vigilancia cumplan con las normativas locales y las politicas de privacidad.

251 Provision y Colocacion cableado de red cat 6 con ductos y terminales, certificado (80 metros)
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GENERALIDADES.

El disefio deberd implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccién de obsolescencia tecnolédgica de minimo 20 afios para el cableado estructurado Categoria 6 otorgada por el fabricante del sistema ¢
caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.

El fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe anexar Certificado de la Cdmara y Comercio, o equivalente, actualizado con el fin de verificar que es una compafiia registrada en el Pais.

El manejo, tanto interno como externo, de la informacién se hara bajo pardmetros de flexibilidad a adiciones de servicios, reconfiguraciones o cambios; proteccién de obsolescencia tecnolégica, capacidad de m
internacional, a través de redes de alta velocidad.

El Oferente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta los requisitos técnicos estipulados en este capitulo; los que en conjunto, constituyen un disefio que indica
Para el disefio de la infraestructura fisica para la implementacién del cableado estructurado y basados en los estandares:

EIA/TIA568B Comercial Building Wiring Standard:

EIA/TIA 568B-1 EIA/TIA 568 B-2

EIA/TIA 568 B-3

EIA/TIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces: que estandariza practicas de disefio y construccion, dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o
facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closset de comunicaciones y salas de equipos.

EIA/TIA-606 A, Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building of Comercial Buildings: que da las guias para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructure
J-STD-607-A, EIA/TIA-607, Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications: que describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra a través de un edificio.

Se consideraran tres premisas basicas de cableado estructurado para el manejo de las telecomunicaciones en un edificio:

Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dindmicos, durante la vida (til del edificio. Los equipos de comunicacién y los medios de transmisién cambian dindmicamente.

Telecomunicaciones es mds que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el edificio como son control ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante el disefio e implementacién del cableado propuesto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Dentro del disefio del cableado estructurado se deben contemplar las siguientes reas: Area de trabajo

Cableado Horizontal Salas Técnicas de Piso Cableado Vertical

Todo el sistema de cableado estructurado a instalar debe cumplir y/o superar las normas para la Categoria 6 ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard) y s
presentacién de la oferta.

Se exige que la solucién propuesta esté probada y certificada por el laboratorio independiente ETL y se debe anexar su certificacion, esta certificacién debe ser emitida posterior a Junio 20 de 2002 y comprobad:
con Draft o borradores de la misma), esta prueba como requisito indispensable deberé contener los mismos nimeros de parte del fabricante que se presenten con la oferta y que luego se deben instalar en la eje
uno de los catalogos de cada elemento que deberan ser anexados en la propuesta.

Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicacién deberan ser de una sola y tinica MARCA producidos o fabricados por un inico FABRICANTE, no se aceptaran productos
manera que se asegure la total compatibilidad electrénica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempefio de la red.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construccién de la red, tales como:

ftem Minimo requerido

1. Patch Cord de Area de Trabajo

2. Salida de Telecomunicaciones Jack

3. Tapa Plastica en el puesto de trabajo - Faceplate

4. Cable UTP

5. Paneles de Conexidn - Patch Panel

6. Patch Cord de Administracién en el cuarto de telecomunicaciones

7. Cables Multipar de Cobre

8. Regletas tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de consolidacién) Categoria 6.
9. Conectores de Fibra Optica

10. Bandejas de Interconexién de Fibra Optica

11. Cables de Fibra Optica

12. Patch Cords de Fibra Optica

13. Organizadores de Cables Horizontales

14. Organizadores de Cables Verticales

15. Sistemas de Marcaci6n de cable, faceplate, patch panel, patch cords, etc.
16. Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones

AREA DE TRABAJO.

Es el espacio donde sus ocupantes interacttian con los equipos de telecomunicaciones o de cémputo. Para cada drea se requiere puntos, para voz y datos, ya que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3
trabajo (AT) debe estar puerto por puerto, que permitan albergar diferentes conectores (UTP categoria 6, categoria 5e, categoria 3, fibra ptica con diferentes tipos de conectores tales como ST, SC, LC FC-PC, Fj,
listado y deben ser certificados UL y CSA, registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elementos de cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B, cada uno sefializado con un simbolo y con un niimero de identificacién de acuerdo a una secuencia
Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacidn que permita la facil administracién para la marcacién del Faceplate y del patch panel de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ningln lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Ban
En esta drea se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al drea de trabajo, los cuales deben ser originales de fabrica, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con t
conexidn, el cual después de haber sido insertado, provea proteccién para no ser extraido de forma accidental.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre certificados por el fabricante como lo estipula la TIA/EIA.

Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita una facil administracién para la marcacién del cable y del patch cord de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ningln lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Ban
Cableado Horizontal.

El cableado horizontal es la porcién del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada area de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones de cada piso del edificio. Este segmento incluye
conexiones en el cuarto de telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debe estar disefiado para soportar todas las aplicaciones existentes, incluyendo: IEEE 802.3 10/100/1000Mbps Ethernet, 100 base 4, 100 base TX, 4/16Mbps Token Ring (IEEE :
Ring, IBM System 3x-AS/400, Appletalk, ISDN.

252 Provision y colocacion de patch panel de 24 puertos cat 6

Deben poseer salidas RJ45, modulares, puerto por puerto, que permitan albergar conectores (UTP categoria 6A,) o la incorporacién de mddulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma ANSI T
Deben permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B.

Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes, debe acomodar al menos 24 puertos.

Deben permitir la conexién total de las salidas de informacién de todas las aplicaciones (datos, voz, etc), perfectamente identificados en el panel, con todos los requerimientos para facilitar la administracién y m
La instalacién de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de los patch cords.

Los patch panels serdn certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. Los elementos estaran identificados individualmente cor
forma permanente, con el logo correspondiente marcado directamente en el elemento, no se aceptard la marcacion en el embalaje del producto.

Se preferirdn Patch Panels de categoria 6A que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad

253 Provision e Instalacion de switch de 24 puertos /1000 sfp
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Para la provisién e instalacién de un switch de red de 24 puertos con soporte para SFP (Small Form-Factor Pluggable) a 1000 Mbps (1 Gbps), es importante considerar una serie de especificaciones técnicas para &
una guia detallada:

1. Especificaciones Técnicas del Switch

1.1. Generalidades

Tipo de Switch: Switch de capa 2 o capa 3 (dependiendo de las necesidades de enrutamiento y administracion).

Ndmero de Puertos: 24 puertos Ethernet RJ45.

Puertos SFP: Generalmente 2 0 4 puertos SFP para conexiones de fibra dptica a 1 Gbps.

Velocidad de Puerto: 1000 Mbps (1 Gbps) para puertos Ethernety SFP.

Tipo de Montaje: Montaje en rack de 19 pulgadas o de sobremesa, segtin el entorno y espacio disponible.

Capacidad de Conmutacién: Debe soportar la capacidad total de conmutacién adecuada para el tréfico en la red, medida en Gbps (ejemplo: 48 Gbps o superior).

Memoria: RAM y almacenamiento adecuados para soportar la cantidad de tréfico y funciones del switch.

1.2. Caracteristicas de Red

Protocolos de Red: Debe soportar protocolos estandar como IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1X (Autenticacidn de Red), y otros segtin los requisitos.
QoS (Quality of Service): Soporte para QoS para priorizar el trafico critico.

Redundancia y Alta Disponibilidad: Caracteristicas como STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), o MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) para evitar bucles y garantizar la disponib
1.3. Puertos SFP

Ndmero de Puertos SFP: Usualmente de 2 a 4 puertos, pero aseglrate de que cumpla con el nimero necesario para tu configuracion.

Tipo de Transceptor SFP: Debe ser compatible con transceptores SFP de 1 Gbps, que pueden ser de tipo LC (corta distancia) o SC (larga distancia), dependiendo de la distancia y tipo de fibra utilizada.
Distancia y Tipo de Fibra: Compatibilidad con fibra monomodo o multimodo segn la distancia requerida (hasta 550 metros para multimodo y hasta 10 km o mas para monomodo).
2. Instalacién del Switch

2.1. Preparacion

Ubicacién: El switch debe ser instalado en un armario de red o rack de 19 pulgadas, asegurando una ventilacién adecuada y acceso para cables.

Fuente de Alimentacidn: AsegUrate de que la fuente de alimentacién esté adecuada para el switch, con un voltaje compatible (generalmente 110-240V AC).

2.2. Conexiones

Cableado Ethernet: Conecta los dispositivos a los puertos RJ45 del switch utilizando cables de red CAT 5e o CAT 6 para soportar 1 Gbps.

Conexiones de Fibra: Instala los transceptores SFP en los puertos SFP del switch y conecta la fibra 6ptica utilizando cables adecuados.

2.3. Configuracién

Acceso al Switch: Utiliza una conexién de consola o una interfaz web para acceder al switch y realizar la configuracién inicial.

Configuracion Basica:

Direccidn IP: Asigna una direccién IP al switch para la administracién remota.

VLANS: Configura VLANSs seglin sea necesario para segmentar el trafico de red.

STP/RSTP: Configura protocolos de spanning tree para evitar bucles de red.

QoS: Configura politicas de QoS para priorizar trafico critico.

Seguridad: Configura caracteristicas de seguridad como autenticacién de red (802.1X) y control de acceso basado en MAC.

3. Pruebas y Verificacién

3.1. Verificacién de Conectividad

Pruebas de Cableado: Aseglirate de que todos los cables estén correctamente conectados y que no haya problemas de conexion.

Pruebas de Rendimiento: Verifica el rendimiento de los puertos y las conexiones SFP para asegurar que cumplan con las velocidades esperadas.

3.2. Monitoreo y Mantenimiento

Monitoreo de Red: Utiliza herramientas de monitoreo para verificar el rendimiento del switch y la integridad de la red.

Actualizaciones de Firmware: Mantén el firmware del switch actualizado para aprovechar nuevas funciones y correcciones de seguridad.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Expansi6n Futura: Considera la posibilidad de necesitar més puertos o funcionalidades en el futuro y asegirate de que el switch pueda ser escalado o complementado con otros dispositivos.
4.2. Soporte y Garantia

Soporte Técnico: Aseglrate de tener acceso al soporte técnico del fabricante para resolver problemas o recibir asistencia.

Garantia: Verifica las condiciones de garantia del switch para proteger la inversion.

254 Provision e instalacion de ups de 2000 VA rackeable
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Especificaciones Técnicas del UPS de 2000 VA Rackeable

1.1. Capacidades Generales

Potencia Nominal: 2000 VA (volt-amperios) o aproximadamente 1400 W (vatios), dependiendo del factor de potencia del UPS.

Tipo de UPS: Rackeable, generalmente montable en un rack de 19 pulgadas con soporte para montaje en rack de 1U, 2U, o 3U, seg(in el modelo.
Topologia:

Offline (Standby): Proporciona proteccidn basica y es la opcién mas econémica.

Linea Interactiva: Ofrece mejor proteccidn contra fluctuaciones de voltaje y es adecuado para cargas ligeras.

Online (Doble Conversién): Ofrece la mejor proteccidn, proporcionando una salida de energia limpia y constante. Es ideal para equipos sensibles y criticos.
1.2. Caracteristicas de Energia

Voltaje de Entrada: Usualmente 220V o 230V AC, pero verifica la compatibilidad con la red eléctrica local.

Voltaje de Salida: Mismo que el voltaje de entrada, o configurable segtin el modelo.

Frecuencia: 50 Hz 0 60 Hz, seleccionable segtin la regi6n.

Factor de Potencia: Generalmente entre 0.7 y 0.9. Verifica el factor de potencia especificado para calcular la potencia en vatios (W).

1.3. Caracteristicas de Bateria

Tipo de Bateria: Plomo-acido selladas (VRLA) o AGM (Absorbent Glass Mat) para una vida Gtil y mantenimiento adecuados.

Autonomia: Depende de la carga conectada. Verifica la duracion de la bateria para el tiempo de respaldo que necesitas en caso de apagén.

Capacidad de Bateria: Debe ser compatible con el UPS y proporcionar suficiente autonomia para el tiempo requerido.

1.4. Conectividad y Montaje

Tipo de Montaje: Rackeable, con soporte para montaje en rack de 19 pulgadas. Aseglrate de que se incluya el kit de montaje adecuado.

Puertos de Salida: Generalmente incluyen enchufes IEC 320 C13, C19, o NEMA, seg(in el modelo y la regién. Verifica el nimero y tipo de puertos.
Puertos de Entrada: Generalmente incluyen un cable de alimentacién de entrada con enchufe IEC o similar.

1.5. Funcionalidades Adicionales

Pantalla LCD/LED: Para la visualizacién del estado del UPS, niveles de bateria, y alertas.

Alarmas Acusticas: Para notificaciones audibles de eventos como pérdida de energia, bateria baja, o sobrecarga.

Interfaces de Comunicacién: USB, RS-232, 0 SNMP para la gestion y monitoreo remoto. Verifica si se incluye software de gestién para monitoreo y control.
1.6. Proteccion y Seguridad

Proteccién Contra Sobrecargas: Proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos para evitar dafios a los equipos conectados.

Proteccién contra Sobretensiones: Proteccin contra picos de voltaje y sobretensiones en la linea de alimentacién.

Bateria de Emergencia: Incluye una baterfa interna que proporciona respaldo temporal durante cortes de energia.

2. Instalacién del UPS

2.1. Preparacién

Ubicacién: El UPS debe estar instalado en un entorno limpio y ventilado, dentro de un rack de 19 pulgadas o en un érea designada para equipos de TI.
Ventilacién: Asegurate de que el UPS tenga suficiente espacio para ventilacién y disipacién de calor. El rack debe tener una ventilacién adecuada.

2.2. Montaje en Rack

Instalacién: Utiliza el kit de montaje proporcionado para instalar el UPS en el rack. Aseglrate de que esté firmemente asegurado y nivelado.
Cableado: Conecta el cable de entrada del UPS a la fuente de alimentaci6n principal. Conecta los equipos criticos a los puertos de salida del UPS.
Baterfas: Si el UPS requiere ensamblaje o instalacién de baterias, sigue las instrucciones del fabricante para asegurar una correcta conexién.

2.3. Configuraciény Pruebas

Configuracién Inicial: Enciende el UPS y configura las opciones bésicas utilizando la pantalla LCD/LED o el software de gestién, si est disponible.
Pruebas de Funcionamiento: Realiza pruebas para verificar que el UPS esté funcionando correctamente y proporcionando el respaldo adecuado. Simula un corte de energia para asegurar que el UPS mantenga l:
3. Mantenimiento y Soporte

3.1. Mantenimiento Regular

Revisién de Baterfas: Realiza inspecciones periddicas de las baterias y reemplaza las que se acerquen al final de su vida (til.

Limpieza: Mantén el UPS y el rack limpios y libres de polvo para asegurar un funcionamiento ptimo.

3.2. Soporte Técnico

Garantia: AsegUrate de que el UPS tenga una garantia adecuada y conoce los términos de servicio para reparaciones o reemplazos.

Soporte: Contacta al soporte técnico del fabricante o distribuidor en caso de problemas o para obtener asistencia adicional.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Expansi6n Futura: Considera la posibilidad de necesitar un UPS adicional o una solucién de respaldo més grande en el futuro y planifica en consecuencia.
4.2. Compatibilidad

Equipos Conectados: Verifica la capacidad del UPS para manejar la carga total de los equipos conectados, considerando tanto la potencia nominal como la capacidad de bateria.

255 Provision e instalacion de supresor de pico rackeable

1.1. Capacidades Generales

Tipo de Supresor de Picos: Rackeable, disefiado para montarse en un rack de 19 pulgadas.

Proteccién: Proporciona proteccién contra sobretensiones y picos de voltaje que pueden dafiar equipos electrénicos y de TI.

1.2. Caracteristicas Eléctricas

Voltaje Nominal: Debe ser compatible con la red eléctrica local, generalmente 110-120V 0 220-240V AC.

Capacidad de Supresi6n:

Energia de Supresién (Joules): Indica la cantidad de energia que el supresor puede absorber antes de fallar. Para equipos criticos, se recomienda una capacidad de al menos 1000-2000 Joules.
Voltaje de Clamping (Clamping Voltage): El voltaje a partir del cual el supresor empieza a desviar la energia. Generalmente, un voltaje de clamping bajo (por ejemplo, 330V) proporciona mejor proteccién.
Corriente de Sobretensién (Surge Current Rating): Capacidad para manejar corrientes de sobretensién transitorias, a menudo medida en KA (kiloamperios). Se recomienda un valor de al menos 20kA para una pre¢
1.3. Conectividad y Montaje

Ndmero de Enchufes/Salidas: El supresor debe tener suficientes salidas para conectar todos los dispositivos necesarios. Verifica el niimero de enchufes y su tipo (IEC, NEMA, etc.).

Montaje en Rack: Disefiado para montarse en un rack de 19 pulgadas. Asegirate de que el supresor sea compatible con el tamafio del rack y que incluya el kit de montaje adecuado.

Cable de Entrada: Incluye un cable de alimentacién de entrada con enchufe compatible con la red eléctrica.

1.4. Funcionalidades Adicionales

Indicadores LED: Para mostrar el estado de la proteccién y la funcionalidad del supresor. Indicadores tipicos incluyen proteccidn activa, fallo de proteccidn, y estado de la alimentacién.
Proteccién de Linea de Datos: Algunos supresores incluyen proteccién para lineas de datos como Ethernet, teléfono, o coaxial.

Filtro EMI/RFI: Filtros para reducir interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) que pueden afectar el rendimiento de los equipos.

1.5. Normas y Certificaciones

Cumplimiento de Normas: Verifica que el supresor cumpla con normas de seguridad y calidad como UL 1449 (para supresores de sobretension) y CE.

Certificacidn: Aseglrate de que el dispositivo tenga certificaciones adecuadas para su uso en la regién.

2. Instalacién del Supresor de Picos

2.1. Preparacién

Ubicacién: El supresor debe ser montado en un rack de 19 pulgadas en un entorno seco y bien ventilado.

Revisién del Rack: Aseglrate de que el rack esté en buen estado y tenga suficiente espacio para el montaje del supresor.

2.2. Montaje en Rack

Instalacién: Utiliza el kit de montaje proporcionado para fijar el supresor en el rack. Asegurate de que esté firmemente asegurado y nivelado.

Cableado: Conecta el cable de entrada del supresor a la fuente de alimentacidn principal. Luego, conecta los equipos a las salidas del supresor.

2.3. Configuracién y Pruebas

Verificacién de Conexiones: Aseglirate de que todas las conexiones estén correctamente realizadas y que los cables estén bien ajustados.

Pruebas de Funcionamiento: Verifica el funcionamiento del supresor encendiendo el equipo conectado y comprobando los indicadores LED para asegurarte de que la proteccién esté activa.
3. Mantenimiento y Soporte

3.1. Mantenimiento Regular

Inspeccidn Visual: Realiza inspecciones periddicas para asegurarte de que el supresor no presente signos de dafio o desgaste.

Verificacidn de Indicadores: Comprueba regularmente los indicadores LED para asegurarte de que el supresor esté funcionando correctamente.

3.2. Soporte Técnico

Garantia: Asegurate de que el supresor tenga una garantia adecuada y conoce los términos para reparaciones o reemplazos.

Soporte: Contacta al soporte técnico del fabricante o distribuidor si enfrentas problemas o necesitas asistencia adicional.

4. Consideraciones Adicionales

4.1. Escalabilidad

Capacidad de Expansién: Considera la posibilidad de necesitar un supresor adicional o una solucién con mayor capacidad en el futuro y planifica en consecuencia.

4.2. Compatibilidad

Equipos Conectados: Verifica la capacidad del supresor para manejar la carga total de los equipos conectados y asegirate de que las especificaciones cumplan con tus necesidades de proteccion.

256 Parlante de embutir circular 100V
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Generalidades  Disefio preparado para anuncio de voz claros y de alta potencia para entornos con mucho ruido ambiental.
Fabricacién Sistema de montaje con alas de tensién constante
Completamente metalico
Debera garantizar una instalacion rapida y segura en cualquier aplicacidn de placas de yeso o cielorrasos colgantes
Tipodesistema 8 pulgadas, coaxial, empotrado en techo, sellado
El altavoz tendrd una impedancia nominalde ~ 8Q
Sensibilidad dB @2,83V/1M  87.5dB
Sensibilidad dB @ 1IW/1M1  89dB
Respuesta de frecuencia (+3dB)2  85Hz a 20kHz
Respuesta de frecuencia (+10dB)2  65Hz a 20kHz
méx. Potencia de programa  180W
méx. Potencia continua RMS4  65W
maéx. Potencia SPL@ 1M5 107 dB
Angulo de cobertura (+6dBa2kHz)  140° o superior
Angulo de cobertura (+6 dBa 10 kHz) ~ 105° o superior
Angulo de cobertura (promedio 2-10 kHz) ~ 110° o superior
Factor de Directividad (Q) 5.1 (Promedio 100 Hz - 10 kHz) | 5,2 (2 kHz) 6,2 dB
Tap Selector ~ Conmutador giratorio de seis posiciones con posicién de derivacién del transformador
Transductor: Controlador de baja frecuencia  Polipropileno con borde de goma.
Transductor: controlador de alta frecuencia ~ Tweeter de clipula de seda de 25,4 mm (1")
Bobina de voz de baja frecuencia 25,4 mm (1")
Tipo de red: Paso bajo 12 dB por octava, 2° orden 6 dB
Tipodered: pasoalto  poroctava, 1° orden
Hardware  Sellado
Material del recinto: Lata trasera de acero trefilado
Rejillas: Acero pintado (pintable)
Entradas: Regleta de terminales de cerdmica de 4 posiciones
Peso: no mayor a 5Kg
Accesorios incluidos  Abrazadera de conducto flexible con certificacién UL, protector de pintura, plantilla de orificios y tuercas para cables
Controlador del altavoz ~ Material de de fibra de pulpa tratada de rango completo de 6,5 (165 mm)
Entradas  Conductores cableados
Colores  Acabado pintado en blanco, rejilla (pintable)
Certificaciones CE, EN54, RoHS, UL1480A, UL2043
Aprobado por UL1480A y 2043, CE (Directiva EMC 89/366/ EEC, EN55020, EN55013
Normas ASTM, ISOy AES

257 Cableado Multifilar 2x2mm p/ parlantes de audio, con ductos

Aplicacién: Son utilizados en circuitos alimentadores y de distribucidn de energia, en sub-estaciones y en instalaciones fijas comerciales e industriales. Por su 6ptima resistencia a las condiciones de servicio mas
Caracteristicas Principales:

-Tensién (kV): 0,6 A1

- N° de conductores: 2

- Seccién (mm): 2.5

- Aislacién (mm): HEPR 90°C

- Espesor: 0,7

- Cobertura (mm): PVC

- Espesor: 1.1

- Diametro externo (mm): 9.2

- Temperatura de Operacién (°C): 90
- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: IEC 60332-1 - ABNT NBR 6251 - ABNT NBR 7286 - ABNT NBR NM 280

258 Provision e instalacion de Monitor de 55" smart con soportes

Caracteristicas Bésicas:

VIDEO
51a55 pulgadas
Resolucién de 1.920 x 1.080 Wide Color Enhancer Plus Ultra Clear Panel disponible 960 Clear Motion Rate Micro Dimming Ultimate

ENTRADAY SALIDA.

3 HDMI

3UsB

LAN inaldmbrica integrada disponible Entrada de componente (Y /Pb / Pr) x 1

Entrada compuesta (AV) x 2 (1 uso comdn para componente Y) Salida de audio digital (6ptica) x 1

Entrada de RF (entrada terrestre / cable) x 2 Entrada de audio para DVI (miniconector) x 1 Salida de audio (miniconector) x 1
Ethernet (LAN) x 1

ALIMENTACION.

Fuente de alimentacién de CA 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz Sensor ecoldgico
Apagado automético

Reloj y temporizador de encendido / apagado Apagado automatico
Consumo de energia tipico de 110 W

ACCESORIOS.

Control remoto TM1290, TM12508B IR Blaster incluido

Baterias (para el control remoto) incluidas Soporte para montura de pared

Cable adaptador macho/hembra delgado 1 AV incluido Cable de alimentacién incluido
Manual del usuario incluido Manual electrénico disponible

Soporte para montura de pared Mini.

259 Provision de BANDEJA PERFORADA "U" 300X50 MM X 3 MTS CH 22 CON VIROLA 180° REFORZADO

Se fabrican con longitud de hasta 3 metros y se indican para las areas de la distribucidn de instalaciones eléctricas y de instalaciones de CCTV. Dimensidn: 300X50MM - 3 metros.

260 Instalacion de BANDEJA PERFORADA "U" 300X50 MM X 3 MTS CH 22 CON VIROLA 180° REFORZADO

Las Bandejas Portacables se deben instalar formando un sistema completo, es decir se deben disponer todos los accesorios que hacen a un sistema: curvas planas de diferentes angulos, curvas verticales que pe
centrales y laterales, uniones T, uniones cruz, placas de unién, grapas de tierra, grapas que fijen los tramos y accesorios de las Bandejas Portacables a las ménsulas, grapas de suspension, ménsulas, etc. Cada tra
dos puntos separados a 1,5m (cuando existan razones fisicas o practicas que impidan cumplir con esa distancia entre soportes, la misma podra ser mayor, pero sin superar los dos metros entre soportes), ya sea
fijadas a la pared o estructura, ya sea con cuatro grapas de suspensidn, ya sea suspendidas y soportadas con dos perfiles de resistencia adecuada ubicados por debajo de la misma, u otro método equivalente. Er
maquinas o equipos con otras canalizaciones o equipos ubicados a mayor altura, se deberan instalar tapas, con el fin de proteger a los cables, hasta por lo menos una altura de 2,2m, medida desde el nivel de sol
estén a una altura menor a 2,2m. Dichas tapas podrén ser ventiladas o ciegas y ésta situacion debe ser contemplada en el cdlculo de la corriente admisible de los cables. Las Bandejas Portacables deberdn tener s
en el que se instalaran y en concordancia con el tipo de tareas que se realizara en el lugar.
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DETECCION ELECTRONICA INTELIGENTE.

Alcance del Sistema

La central de deteccidn de incendio debera ser del TIPO INTELIGENTE controlada por microprocesador, con prestaciones tales que se pueda integrar con el software adecuados y estandares de la linea de produc
Debera incluir, pero no limitarse a, dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores termovelocimétricos, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificacién de alarma (sirenas, lt
anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccidn de incendio debera cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA.

Todo su cableado debera estar eléctricamente supervisado.

El sistema de deteccién de incendio debera estar fabricado por una empresa certificada 1SO 9001.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf o UL. Bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccién y alai
El sistema esta compuesto por sensores de humo fotoeléctricos inteligentes para una respuesta automatica del panel como también existen Pulsadores Manuales ubicados en cada nivel de modo a que cualquie
La accién inmediata del panel es activar equipos Audiovisuales para alertar a los ocupantes del edificio. Equipos

El sistema estara compuesto de lo siguiente:

Panel Central de Control. Pulsadores de alarma.

Detectores de humo fotoeléctricos - multicriterio. (Fotoeléctricos/termovelocimétricos) Detectores de Calor Termovelocimétricos

Anunciadores audio-visuales Dispositivos de Extincién Automatica

Pulsador manual de alarma serd de material metalico de color rojo reglamentario.

Listados UL y/o Vds. Acabado de color rojo con instrucciones de operacién en letras moldeadas de relieve y color contrastante. La estacion tendré una indicacién visible del modo de operacién. Montada en caja «
Mecanismo de doble accién requiriendo dos acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo palanca con rompimiento de cristal o varilla de vidrio.

Re inicializacién de la estacidn: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de tuercas.

Se direccionaran en forma automatica electrénica desde el panel de control al momento de la programacién. (con su direccion légica asignada para cada direccidn fisica) e incluirdan médulo de aislamiento dentr
en Forma mecanica en el detector o base

Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesados y deberan conectarse con los dos conductores del lazo.

Los detectores deberdn tener tecnologia de deteccién de humo fotoeléctrico de alta sensibilidad. Capacidad de pre alarma programable.

Los detectores deberan montarse en cielo raso, y deberan incluir una base (universal para todos los modelos) separada y de encastre por medio giro.

Deberén poseer un filtro de limite dindmico para la reduccién de falsas alarmas, funcién de modo test con exclusién del filtro dindmico, correccién automatica del rango, informacién de suciedad y falla de la can
Los detectores deberdn ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segn la necesidad de cada ambiente.

Multicriterio (Combinados) Solo Humo

Solo Calor

Componentes visuales de alarma: Luces centelleantes de Xendn listadas bajo UL 1971 y/o Vds, con lente de policarbonato transparente o blanco montado sobre una placa. La palabra FIRE (FUEGO) se encuentra
Las Sirenas AAV deberd operar en 24 VCD nominales. Emisidén luminosa: 75 candelas minimo.

Audio de alto nivel: 81 dBA minimo.

Equipados para instalacién como se indica y con terminales con tornillos para conexiones al sistema. Componentes combinados: Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo. L
herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 3.2 mts. del dispositivo.

Estas deberan poseer bateria para almacenaje de energia con el objeto de brindar una autonomia de por lo menos 2 horas.

Estos indicadores deberan ser fabricados en placas acrilicas con luz fosforescente (verde) visibles con facilidad.

Deberén estar conectadas a un circuito independiente de 220 volts., conectado a una llave termo magnética de mando en el tablero eléctrico.
Deberén poseer Certificado de Garantia, de por lo menos 2 afios.

Se deberd disponer asimismo de Artefactos de iluminacién de Emergencia para casos de corte de luz. Su funcién es la de iluminar los caminos y vias de evacuacién convenientemente.
Deberan contar con una bateria de 12 volts con una autonomia minima de 3 horas y deberdn estar conectadas a un circuito independiente de 220 volts del sistema eléctrico del edificio, conectados a una llave te
Deberén poseer Certificado de Garantia de por lo menos 2 afios.

Se deberd disponer de Extintores Manuales del tipo de colgar de 6 kg. de capacidad en los lugares establecidos en los Planos.

Estos deberén poseer Certificado de Garantia con fecha de fabricacién y de vencimiento.

El Agente extintor deberd obedecer al tipo de fuego a extinguir, y estard impreso en el Extintor;

Tipo A; B; C (Polivalente) lugares con carga combustible como papeles, plastico, tela, maquinas eléctricas y liquidos combustibles menores.
Tipo B; C Zonas donde existan maquinarias o elementos eléctricos y liquidos Inflamables.

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 36 modulo F- N + Ty debera instalarse descargador de sobretensiones transsistoras y todos los dispositovos de corte - Debera realizarse una alimentacion de !

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 36 modulo F- N + Ty debera instalarse descargador de sobretensiones transsistoras y todos los dispositovos de corte - Debera realizarse una alimentacion de !

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 24 modulo F- N + Ty debera instalarse descargador de sobretensiones transistoras y todos los dispositovos de corte - Debera realizarse una alimentacion de &
salon area publica)

Provision e instalacion de tablero electrico DIN para 24 modulo F- N + T ,debera instalarse descargador de sobretensiones transistoras y todos los dispositovos de corte - Debera realizarse una alimentacion de 50
salon area publica)

271 Ductos de climatizacion segun calculos (. ml)




El contratista debera suministrar e instalar los conductos fabricados con paneles tipo sdndwich de aluminio pre-aislados con espuma rigida de PIR (Poliisocianurato), libre de CFC y HCFC con una ldmina de alum
no proliferacién microbiana. La espuma PIR debe tener una densidad media de +35 kg/m3 y cumplir con los requisitos de aislamiento del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). Antes de in
certificados requeridos en la norma EN 13403 y en especial los certificados de reaccién al fuego europeo EN 13501-1 (Euroclase B-s1,d0) y/o americano ASTM E84-15 (Class A FD/SD < 25/50)

Tipo de material: Espuma rigida de PIR

Revestimiento: Aluminio

Normas de incendio: EN 13501-1 y/o ASTM E84-15

272 Difusores de alimentacién y retorno segun calculos

Provisién y montaje de rejillas de inyeccién y retorno, seglin necesidad.

273 Cafieria de PVC para alimentacion de equipo segun calculos

Provisién y montaje de cafierias de 6" tipo PVC, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién, trabajos de soldadura, excavacion y proteccién mecanica y térmica.

iterios técnicos. d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental — CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado.
= Nombre: Arq. Beatriz Giuzio
= Cargo: Subdirectora de Infraestructura
» Dependencia: Subdireccion de Infraestructura -DINAC

o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

Un érea de embarque moderna y bien equipada atraera a més aerolineas a operar en el aeropuerto. Esto puede resultar en mas opciones de vuelos para los pasajeros y, en Ultima instancia, en un aumento
de la conectividad internacional. La expansién del drea de embarque puede tener un impacto positivo en la economia local. Un mayor ndmero de vuelos internacionales puede atraer a mas turistas, lo que
beneficia a negocios locales, hoteles y restaurantes.

Esta ampliacidn no solo responderd a la demanda actual, sino que también se anticipa a un crecimiento futuro. Invertir en infraestructura ahora puede preparar al aeropuerto para manejar un aumento
continuo en el tréfico aéreo.

Por lo antedicho, el 4rea de embarque es una decision estratégica que no solo mejora la experiencia del pasajero, sino que también apoya el crecimiento y la competitividad del aeropuerto en el mercado
internacional.

o Justificar la planificacién. (Si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal).
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El Llamado responde a una necesidad ocasional. -
o Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas corresponden a los items especificos para los cuales sera realizada la obra solicitada por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Se adjunta la Aprobacién y el Plano correspondiente.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deber3 estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendrd derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo d ién.1 |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE EMBARQUE
Plazo de Inicio de Obra: 10 (DIEZ) Dias Habiles posterior a la firma del contrato.

Plazo de Entrega Final: 240 dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© LN LA WN

= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Orden de inicio de -Certificado de avance
obra de obra Plazo de Inicio de Obra: 10 (DIEZ) Dias Habiles posterior a la firma del contrato.

-Certificado de Conformidad del fiscal ~ Plazo de Entrega Final: 240 dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se

trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: fIndicar plazo en dias corridos]contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la
contratante.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del
plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podré ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic
aqui para escribir texto.

- | (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcibn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;
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c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este ltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pdlizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el (inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de [indicar capital a asegurar].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar]

« [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]
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Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pdblica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Mcal. Lopez esq. 22 de
Septiembre Gerencia Administrativa SDAF 3ER PISO.

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de

un plazo mayor:

No Aplica

- . Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
clusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Plazo de Inicio de Obra: 10 (dos) Dias Habiles posterior a la firma del contrato.
Plazo de Entrega Final: 240 dias calendario a partir de la Orden de Inicio.
Lugar de Entrega: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Ciudad de Luque

Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . iad

No Aplica
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos, y forma de célculo: 0.1 por ciento del valor del producto o certificado de obra, por cada dia de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

B lencia de| . - ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato serd: segtn AGC.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran: Aplicacion de las Normas de los AGC.

- L de calidad ial I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato serén realizadas en las siguientes condiciones:

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones: Aplicacién de los criterios indicados en la cldusula Control de calidad a
materiales y productos de los AGC.

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera: Sitio de obras conforme a Especificaciones Técnicas.

P ién del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

deberd comenzar a mas tardar de los 2 (dos) dias posteriores al cobro de Anticipo Financiero. El periodo de preparacién y movilizacién se considera incluido en el plazo de ejecucién total de la obra

; le eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA
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R . isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: /Indique Total o Parcial]

o Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: /Indicar cuando se trate de recepcion provisoria parcial].

« Dentro del plazo de veintidn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: /A criterio de la contratante se podrd indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer No Aplica]

« Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: /Indicar si corresponde].

® Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que
modifican el presente inciso en caso de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, deberd especificar que No Aplica).

Plazo de Inicio de Obra: 10 (dos) Dias Habiles posterior a la firma del contrato.
Plazo de Entrega Final: 240 dias calendario a partir de la Orden de Inicio.
Lugar de Entrega: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Ciudad de Luque

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

\ el o el I

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C

La convocante formalizara la contratacién mediante:

La convocante formalizara la contratacién mediante un contrato.

0 - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.
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¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

Sera Aplicada de acuerdo al porcentaje permitido por la normativa legal vigente.

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deber4 proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.
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P iedeG (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato.

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningtn caso el
valor total facturado podr3 exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov s W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:Para todos los Lotes
Factura crédito, Certificado de Avance de Obras, el certificado de conformidad emitido por el fiscal designado para el efecto.

El pago se realizara previa presentacién de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, verificacién del Dpto. de Fiscalizacion GA-SDAF y certificacién de la Unidad de Control Interno
de la Institucién, Comprobante de retencidn de impuestos.

Asi mismo la Convocante procederd a un tnico descuento de la factura, el porcentaje correspondiente al cobro en concepto de anticipo financiero.

Teniendo en cuenta que el proceso reviste de caracter Plurianual, se indica que los pagos realizados se encuentran supeditada a la disponibilidad de creditos presupuestarios a probados y asignacion del
plan financiero del ejercicio fiscal siguiente afio 2025.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de [a eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:
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Se otorgara el pago del 20% en concepto de anticipo financiero del monto total adjudicado. La misma debera ser solicitada por la adjudicada dentro de los 10 dias calendario posterior a la publicacién del
contrato en el SICP.
Asi mismo la Convocante procederd a un tnico descuento de la factura, el porcentaje correspondiente al cobro en concepto de anticipo financiero

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucidn de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podréan destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podréa remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimaci6n de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

F el oG (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: El precio

del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste siguientes:

La férmula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes,siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién
igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Pr=P xIPC2

IPC1
Dénde:
Pr: precio reajustado.
P: precio adjudicado.
IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
IPC2: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro.
No se reconoceran reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del |

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrj afectar a la parte del contrato cuyo

cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se considerardn como casos de

g

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacidén del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialaré dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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