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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

473164

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -
CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP ART.
50 RES 230/2025

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

Total

Hasta recepcién definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 70/2025 - CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA
COL. NAC. ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD
DE LUQUE

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

19/08/2025 12:00

22/08/2025 08:00

22/08/2025 08:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos
del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca
incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustary
que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publi

sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-pra

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrd solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro
del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automética en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a
las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos
ala nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como
lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a
través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura plblica de constitucién que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacidn en contrato de consorcio, el cual se deberé formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la Repiblica del
Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de
oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los
precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la
inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. Enelcaso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios
y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios
unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas
items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.
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Al imiento sim

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en
nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberéan estar
indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 60 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendri la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser
entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta
su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos
solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

5/46



Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi
dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no
hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante.
Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara
ni permitird que modifiquen sus ofertas.

S ’ . .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de
las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pdblica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pdblica o del lider del
consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podrd ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En
estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de
validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberé sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leera durante el
acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta
amenos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucidon contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacidn contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se
abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre
oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta.
Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En
cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deber4 estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del
acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econédmico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

7/46



La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14/08/2025

Lugar: ZONA COL. NAC. ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)
Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Piblicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo
Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060), donde serd el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la ejecucién de los trabajos previstos en el
llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita,

mﬁma,ﬁn_teptesenmmn_dgla_emptesa_mlemsada esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el partncupante sea

el representante legal de la misma, bastara con la presentacién de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser
corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida para la inscripcidn, la Direccién de Obras Publicas podra no autorizar la
participacidn del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita
guiada y en ese contexto no se admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comin acuerdo, las empresas que se hayan
presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una
fotocopia simple a cada uno de los participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

e Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
o NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras Pdblicas Municipales, o funcionario designado por el mismo. -

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacion del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra: ZONA COL. NAC. ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizaréd para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o
criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberdn estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del
Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la
utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segtin lo establecido
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracidn forma parte del formulario de oferta en los casos que
el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seréan desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la
hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizar3 el siguiente
analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para
presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la
base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la
oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estdndares establecidos, y cotejard los
datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes,
socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h),
i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta seré rechazada y
se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Uinicamente en precio

9/46



La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y
10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la
oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la
decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los parametros establecidos en la Resolucion N° 454/2024 debera necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra
debe contener una descomposicién detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen
incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacidn de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacion de sistemas de seguridad, entre otros.
5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervision, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra.

Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacion

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que
incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la
materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo
lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.
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8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de Constitucion y protocolizacién de los
Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un
poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura pdblica en caso de resultar adjudicados y antes de la
firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en
(*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se
utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- 2pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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 Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual
o mayor a 1. Esta informacién serd extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2022, 2023y 2024

o Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta informaci6n serd extraida del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados 2022, 2023, 2024

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos,
activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para
la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién,
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del adjudicatario sera:20 %

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en
ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Requisitos d I s evaluacién de idad financi

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el

efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
3. Balance General de los afios 2022, 2022 y 2024, debidamente firmado por el contador responsable.

4. Calculo de ratios de los afios indicados 2022, 2023 y 2024

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
porlo
menos
conel
40%del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60%del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Documentacién requerida

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los | Debe Debe Debe cumplir por | Debe cumplirpor | Completar los
Gltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el Formularios: Experiencia
facturacién igual o superior a 70 % conel el requisito. 40%de los 60% de los general en

requisito. requisitos requisitos construccién y Facturacién
El promedio del volumen anual de negocios se define como el minimos minimos anual mediaen
total de las facturas legales correspondientes a obras en requeridos. requeridos. construccién.
ejecucién o terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente.
. . e
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe Debe Completar el
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumplir con cumplirpor | cumplirpor | formulario de
Contratante en al menos tres 3contratos, durante los Gltimos diez 10afios, conel el requisito. lo menos lo menos "Experiencia
similares a las obras propuestas. requisito. conel conel 60 especifica en

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la 40%#? los % de‘ l?s Construccion”
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién ref‘“'s'tos ”39”'5'“’5
Descripcién de la Obra. minimos minimos

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un requeridos. | requeridos.

70% por lo menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

o Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, | Debe Debe Debe Completar los
ejecutados en el periodo 2021,2022,2023, 2024 en las siguientes actividades cumplir cumplirpor | cumplirpor | formularios:
clave: Contratos de obras para la ejecucién de trabajos de construcciones conel lo menos lo menos “Experiencia
pavimento tipo empedrado, cantidad de metros cuadrados similares (igual o requisito. conel40% | conel Generalen
mayor) a lo solicitado en la presente convocatoria. - de los 60%delos | Construccion"y

requisitos requisitos "Situacion
minimos minimos Financiera"
requeridos. requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el
contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el

contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

- pacidad 2 d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe Debe Completar el
clave: Como minimo debera contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) cumplir cumplir con formulario:
con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo debera con el el requisito "Lista del
encontrarse en relacién de dependencia con la empresay con una antigiiedad minima de requisito personal
prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, propuesto para
dicho personal deberd permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como la obra"
representante técnico de la empresa contratista.
Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado
mediante curriculum vitae y una carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra

1.Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de

las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras
4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

-pacidad i de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

14/46



Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
» Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en Debe Deben Debe Debe Completar los
propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: cumplir cumplircon | cumplir cumplir formularios:
con el el requisito. por lo porlo "Lista de
2 Camién Volquete tipo tumba. requisito. menos menos con Equipos"y
2 Camién de transporte liviano. conel €l60% de "Cronogran?a
40% de los de Utilizacién
1 Motoniveladora. los requisitos de Equipos"
, . requisitos minimos
1 Compactador Mecanico. P .
minimos requeridos.
1 Mezcladora de hormigén. requeridos

1 Bomba de agua.

Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los consorcios) (Andamios,
escalera, carretillas, cucharas de albafiil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de
acuerdo a el tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los consorcios) (Cascos, botas,
chalecos reflectivos, guantes, equipos de primeros auxilios: (equivalente al 10 % para
los consorcios) un listado de teléfonos de emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol, rectificado,
analgésicos, antigripales, Antihistaminicos, termdmetro, gasa estéril y vendas adhesivas
de distintos tamafios. esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico) tiritas de distintos
tamafios, venda eldstica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacién: (equivalente al 10 % para los consorcios) barreras de plasticos
para separacién o proteccién de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Las cartelerias y sefializaciones deberdn permanecer en donde indique la fiscalizacién y
no podran ser retirados hasta que los sectores en obra se encuentren culminados y
habilitados.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizaci6n para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario
para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o
privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacidén emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a
un dia hébil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se
viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y
notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio
unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
9] En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de.d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando
los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

riterios de Adiudi

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios
y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las
bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el
procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose
si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta
cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria
u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no
podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos declarados
en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La
notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes,
acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente
solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas
EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
PROPIETARIQ: COLEGIO NACIONAL ISLA BOGADO
UBICACION: ISLA BOGADO

CONSIDERACIONES GENERALES.

+ Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos, acompafiado delFISCAL DE OBRAS asignado y
la CONTRATANTE para visualizar de manera integral todos los trabajos a ejecutar, la CONTRATANTE deberd encargarse de que el sitio de implantacién de la obra se encuentre
totalmente desafectado y liberado antes de que sea expedido el acta de inicio de obras.

+ Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuara la construccién, los materiales disponibles, la
naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos
los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRATISTA por su cuenta.

+Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn, donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando
semanalmente hasta el término de la obra.

+ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

+ Para la ejecucidn de los trabajos a construir,EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas
de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

+ EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

+ EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra,LA CONTRATANTE, estard a cargo de proveer los planos,
las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales en el momento que se expida el acta de inicio de las obras. Quedara prohibido la ejecucién de
cualquier trabajo dentro de la obra sin la presencia de planos y especificaciones técnicas en el sitio.

+ Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso, en
caso que se utilice un material sin la aprobacién de la fiscalizacién, este esta autorizado a hacer el cambio por el apropiado sin importar el estado de avance de la obra y el
CONTRATISTA debera hacerse cargo de los costos que implique a fin de asegurar la culminacién adecuada de la obray la garantia de estabilidad de la misma.

+ EL CONTRATISTA estara a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como
ser: cascos de seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera reforzada, chalecos reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo
ocupado por el personal, guantes de seguridad, gafas o pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar sera realizado en
altura, y el correspondiente uniforme, ademas de cualquier otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se encuentre en obra.

+ EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. LACONTRATANTE puede
ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumird el costo
de su realizacién.

+ EL CONTRATISTA debera designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estara a cargo del manejo de los planos, detalles y
especificaciones técnicas, y libro de obra.

LIBRO DE OBRAS:

- A los efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera elCONTRATISTAy que quedara en
custodia y responsabilidad del mismo y manejado por el personal seleccionado como RESIDENTE DE LA OBRA dentro de la misma mientras dure el plazo de ejecucidn, ya que
serd presentada a la fiscalizacién cada vez que este realice las visitas correspondientes.

- Dicho libro de obra seré firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

- Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del libro, desde la preparacién de la obra
hasta la recepcién definitiva adjuntando todos los datos necesarios y que sean respaldatorios a cualquier eventual acontecimiento que ocurra.

DETALLE DE LOS RUBROS A SER EJECUTADOS
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RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO

Preparacién de
laObra

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime
conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. La estructura del letrero sera de chapa galvanizada N° 24 con armazén de cafios
Cartelde Obras €8S de 50 x 50 mm y pintado con esmalte sintético u otro. El cartel sera Ploteado con Adhesivo Vinilico e impresién Digital Solvente (de mayor
1 resistencia a la intemperie).

estandar La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero. El soporte deberd estar enterrado y macizado con dados de H° asegurando la estabilidad y perpendicularidad del mismo al suelo.La
profundidad de los parantes enterrados seran de 50 cm con un sistema de anclaje de dados de H° de 0.25 x 0.25 mts con refuerzos de varillas del 10
dispuestas en "Z"
Este trabajo consistird, en el desbosque, desbroce, remocién y eliminacién de toda la vegetacidn y desechos de las banquinas, taludes, veredas y areas
adyacentes, hasta una distancia de 1,00 metros mas alla del borde externo del contra- cordon o segtin lo ordene la Fiscalizacién.
Incluye la remocién de tierra con materia orgdnica o barros que sea necesaria, dentro de esa
area. Cuando tales trabajos se deban efectuar en dreas de trazas nuevas en terreno virgen, el
desbosque y desbroce se extenderd al ancho minimo compatible con la construccién de la obra,

Limpieza salvo los érbglgs y/o f)bjetos que seAdetermine debgn permanecer, a !os efecFos de manAt,ener la

inicial de mayor superficie p0§|ble con l? cubierta vegetal existente como medio de evitar la erosion.

Terreno, (en Se consid'era también en este Item los trabaj0§ de limRieza, desmalezamiento y despeje‘c!el area especificada.

5 franja de Los trabgjos de Desbosque, [‘)’esbroce y Despeje deberan ser ct?mpletados en uha extension

influencia con compajtlble con la construc]uon de laobra, y antes de dar comlenzola los trabajos subsecuentes,

retiro de Ademéds, el Contratista estd obligado a mantener durante la ejecucién de la
obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara toda

excedentes) I . )
modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.
El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucién de
trabajos, manteniendo protegidas las instalaciones existentes. Debera evitar el corte
de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la
base o la obstruccién de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de
materiales sobre la vereda o de cafierias de desagiie al cordén de la misma.

Trabajos

preliminares

Demolicién de
piso existente

de baldosones . . . = o . .
deHo+ Este rubro comprende los trabajos que deben ejecutarse para el picado y demolicion de los pafios de veredas existentes en areas especificas

3 afectadas por la contruccion y reparacion del pavimento tipo empedrado adyacente a ser ejecutado, las areas se especifican en los planos y se

tejuelita con . . R N
) . ejecutaran bajo la aprobacion de la fiscalizacion.
contrapiso y

rampa
vehicular.
Remoci6n de En este rubro se contampla la demolicion de cordones de mamposteria y remocion de cordones de hormigon existenten en el perimetro con
corddn de H°A® presencia de vereda. La extraccién, cargado y traslado de los materiales excedentes de la demolicion forma parte de este rubro y estara a cargo de la
+cordon de contratista. El material producto de la demolicidn, se transportaré y depositard en el lugar que indicard la Fiscalizacion de Obra por cuenta del
4 mamposteria Contratista. Asi mismo el material producto de la demolicién en ningln caso podrd ser reutilizado en la construccién. No se permitira el uso esta
existente de totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucidn de los trabajos de la demolicidn.
vereda sector
colegio
En este rubro se contampla la remocion de cordones de hormigon existenten en el perimetro de pavimento tipo empedrado a intervenir. La
Remocién de extraccion, cargado y traslado de los materiales excedentes de la remocion forma parte de este rubro y estara a cargo de la contratista. El material
5 cordénde H°A°  producto de la demolicidn, se transportard y depositara en el lugar que indicara la Fiscalizacién de Obra por cuenta del Contratista. Asi mismo el
existente material producto de la remocion en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccién. No se permitira el uso esta totalmente prohibido - de
material explosivo para la ejecucién de los trabajos de la demolicién.
Remociony
reposicion de
Empedrado

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se haré responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se

Utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Marcaciény Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes en el desarrollo de la

obra.
replanteo . N
P DESCRIPCION: Este trabajo consistird en la
preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la subrasante mediante la realizacidn del corte o terraplén, para posteriormente construir el
empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacion y cotas, secciones transversales,
areasy volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente ejecutadas, medidas en el
terreno para la cual se considerara para la medicion un area de influencia de 1,00 metros mas all4 del borde externo del contra- cordon o segiin lo
ordene la Fiscalizacion.
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Remociény
reposicién de
empedrado
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(piedra + MDO)
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Provision de
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empedrado
existente (sin
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materiales)

Cajapara
empedrado

Pavimento
tipo
Empedrado
(piedra blanca
+arena + MDO)

Cordones de
HC pre
fabricados
10x4050

Este trabajo consiste en la remocion de areas empedradas ya existentes dentro del tramo que requieran de readecuacién debido a deformaciones en
la misma o para la realizacion de empalmes; en los lugares especificados en los planos. Consiste en remover, sacar el empedrado de la via publica con
recuperacién de los materiales del mismo de modo a colocar una carga de arena lavada de rio y reponer el empedrado removido compactar de nuevo
y enripiar.

Se colocara una capa de arena lavada, esparcida de manera uniforme. El mismo servira de asiento para el empedrado. No se esparcird la arena sobre
la subrasante en caso de que la misma esté hliimeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego en exceso. Sobre la capa de arena seran colocadas
las piedras del empedrado removido

Este trabajo consiste en la remocion de areas empedradas ya existentes dentro del tramo que requieran de readecuacién debido a deformaciones en
la misma o para la realizacion de empalmes; en los lugares especificados en los planos. La Remocion se realizara en el siguiente orden:

- Retiro de las piedras.

- Retiro de cordonesy Colchdn de arena o suelo.

- Saneamiento del drea afectada, retirando todo vestigio de contaminacién. Los materiales removidos, piedra bruta y/o cordén, no podran ser
reutilizados en la construccion de pavimento tipo empedrado de este contrato por lo que todo material resultante debera ser retirado del sitio por el
constratista.

Se denomina caja para empedrado) a la excavacion de tierra que se realiza en un determinado entorno con el fin de rebajar la rasante del terreno,
reduciendo asi su cota y logrando formar un plano de apoyo adecuado para ejecutar la obra.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cubico (m3), computadas las dimensiones realmente ejecutadas, medidas en el
terreno y aceptadas por la Fiscalizacién

El pavimento tipo empedrado seré realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel correspondiente con una buena compactacién de la
subrasante, realizando la cantidad necesaria de pasadas a fin de que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra.
Posteriormente se colocard una capa de arena lavada de 30 cm de espesor, esparcida de manera uniforme. El mismo servira de asiento para el
empedrado. No se esparcira la arena sobre la subrasante en caso de que la misma esté himeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego en
exceso. Sobre la capa de arena seran colocadas las piedras que seran del tipo basaltica de color claro(blanco), sin éxidos (color amarillo), si es de otro
tipo (oscuros, rojo) no seran aceptadas, si ubiese algun problema de excases de las piedras que seran del tipo baséltica de color claro, sin 6xidos
(color amarillo), solo asi seran aceptadas las piedras de otro tipo y con autorizacion del Fizcal de obra a cargo. En caso de que tuvieren 6xidos, éstas
seran rechazadas y sustituidas. Las piedras utilizadas serdn maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacién, debiendo ser de
aproximadamente 15 cm su menor dimensidn. Entre los espacios entre piedra y piedra, se insertaran piedras de menor tamafio con el objeto de
acufiarlas a fin de evitar el movimiento de las mismas. Para conseguir un acabado uniforme en la construccién del pavimento, se colocaran bandas de
nivelacién longitudinal cada 1 m, de modo que se construya el pavimento en fajas de igual ancho

El Contratista dispondra de una cantidad suficiente de martilleros, cuya produccién minima semanal sera:

Ps=Cc/(PI-2)

Ps = Produccién minima semanal en metros cuadrados
Cc = Cantidad contratada
Pl=Plazo de la obra en semanas
Ejemplo Cc =2.000 m? Pl =8 semanas Ps=2.000 / (8-2) = 333 m?

Esta férmula servird como referencia de produccién. Se tendrd especial cuidado con los dias de lluvia a fin de no exceder el plazo previsto en el
contrato. Previa a la pre-compactacidn, se colocara piedra triturada 6° esparcida de manera uniforme sobre las piedras colocadas. Se tendra bastante
cuidado a fin de llenar los espacios entre piedras.

La pre-compactacién del empedrado se ejecutard obligatoriamente cada 360 m? construidos o al final de cada jornada. El afirmado ser4 realizado con
pisones individuales de 12 a 20 kg. de peso y 20 x 20 cm. de base; el cual se pasara las veces para garantizar la compactacién deseada. Seguidamente
se procedera a compactar la capa de empedrado con una aplanadora estética de 8 a 10 tn.

Durante la compactacion se esparciran piedras menudas y ripio de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la
cantidad de 1 m3 para 75 m2. la compactacién sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se daré por finalizada esta
operacidn por orden emanada de la Fiscalizacién.

Medicién
La unidad de medici6n seré el metro cuadrado (m2) de pavimento concluido y probado por la fiscalizacién.

Descripcién

El trabajo consiste en la provision y colocacion de cordones de hormigén.

Materiales

Los materiales a ser utilizados para la fabricacién de cordones seran piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland compuesto y
agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido, élcalis, sales y en el caso del cemento no debera
presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la humedad.

Equipos

El equipo minimo necesario seréd de una hormigonera de 250 litros de capacidad y molde adecuado para obtener cordones con las siguientes
dimensiones, ancho 10 cm; alto 40 cm, longitud de 50 cm y resistencia caracteristica (fck)120 Kg/cm2.

Elaboracién de cordones

El dosaje del hormigdn serd 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta dltima estar compuesta de 50 % de 5%y 50 % de 6%, utilizando la
menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en
que todos los materiales hayan sido colocados, no serd inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para dar
continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacién de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes preparados para el efecto, tomando el
cuidado de un buen adensa miento. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracién del cordén deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidn. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes que daran un cordon de tamafio (10X40X50),
dejando los cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo podran ser
transportados luego de 21 dias de su elaboracién.

Colocacién de cordones

Una vez aprobada la subrasante, se procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas
con mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformes y menores a 1 cm. - en este rubro se contemplan todas las zonas en donde los cordones
deberan ir hundidos hasta quedar al nivel necesario.

Medicién

La unidad de medicién utilizada sera el metro de cordones colocados y macizados, aprobados por la Fiscalizacién.
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Badén de H°

Badén de H° A°
(cruce de
calle)

Enripiado de
piedra

Cordén de
mamposteria
de ladrillo
comdin -
material y
MDO

Rellenoy
compactacion
detierrain situ
(capa prom. 20
cm)

Contrapiso de
hormigén
pobre de
cascotes sobre
terreno
natural, Esp=
10cm.

Piso de
Baldosén de
H°(40x40x3cm
de primera) -
incluye
material y
mano de obra

Provision +
Colocacion de
tejuelita
(MAT+COL.)

Revoque de
corddn -
material y
MDO

Rampa de H°®
para acceso
vehicular con
bufias
antideslizantes

Colocacién de
carpeta de
regularizacién
para sector de
acceso esp.
0,03m

El badén se construye con el propésito de captar, encausar y facilitar el escurrimiento rapido de las aguas pluviales hacia puntos bajos, con el objeto
de liberar al trénsito las calzadas del pavimento libre de agua, y estdn ubicados generalmente en las esquinas o ubicados en forma de encausar las
aguas para el rapido desagote de las calles.

Consiste en losas de hormigdn simple, construidas sobre la calle empedrada (ver detalle) con pendiente transversal hacia los laterales del empedrado
del 11%, el desarrollo es lineal.

Medicién

La unidad de medici6n seré el metro cuadrado (m2) aprobado por la fiscalizacién.

El baden hormigén armado sera asentado sobre base de empedrado debidamente compactada, perfilada y nivelada. Sobre esta base se dispondrd la
colocacién de barrera divisoria con la base por medio de poliestireno expandido de 10 micrones, cuyas solapas seran de minimo de 10 cm entre ancho
y ancho de del mismo. Posteriormente se colocard malla electrosoldada de 15x15cm, compuesta de varillas @ 8; irdn instaladas con separadores, para
mantener la malla en la posicién exigida manteniendo la estabilidad del acero y garantizando el recubrimiento uniforme del concreto. Se colocaran
guias metalicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme de 12 cm, con la aprobacién de la FISCALIZACION.
Estas guias seran pintadas con productos antiadherentes o desmoldantes de manera que al retirarlos no dafien los cantos vivos de las juntas. El
hormigédn a utilizar sera de resistencia caracteristica fck= 240 Kg/cm2, el mismo serd vertido hasta el lugar requerido por medios mecanicos, y nunca
estirado o lanzados mas de 2 metros del lugar por medios de herramientas manuales. Se realizard el vibrado uniforme de toda la masa de hormigén
por medio de reglas vibrantes o vibradores de inmersion que seran dispuestos de forma longitudinal respecto a la masa.

Consiste en la construccién de una capa de 0,15 m de espesor compactado, constituido por mezcla de suelo granular natural (ripio), colocada sobre la
subrasante previamente preparada. En las zonas donde no se hayan realizado trabajos de terraplén se debera prever la preparacién de la subrasante,
con las condiciones geométricas establecidas en los planos, en cuanto al movimiento de suelos deberan ser removidos los suelos con materia
orgdnica o barrosa que se encuentre dentro del area del camino. Previo a la colocacién del ripio, la base de asiento del mismo, y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada en 30 cm., distribuyendo el material en capas horizontales de espesor suelto
uniforme, que cubrird el ancho total que le corresponda en la base del ripio terminado y recompactada hasta lograr una densidad minima indicada en
esta Especificacion para el terraplén.

El rubro consiste en la construccién de cordones de mamposteria. Funcionaran como cordén de contencién y nivelacion de la base de vereda, por lo
cual se debe asegurar su estabilidad y durabilidad. Deberé realizarse con mortero 1:2:8 y seran de ladrillos comunes con rendija entre ladrillos de 2,5
cm como maximo. El cordén tendrd un espesor de 0,15m. Los ladrillos serdn bien mojados, regdndolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una
hora antes de proceder a su colocacién.Todos los procesos de ejecucidn seran verificados y aprobados segun su correcta colocacién por el Fiscal de
Obra.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20m con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con
tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso y rampa de acceso.

Si faltase material para relleno se podra:- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras.- Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién aunque
ésta provenga de la excavacion de la obra.

Los baldosones de H°, de 40x40 cm se colocaran con un espacio de 2.5 cm entre si, que servird de ranura. Asi también se dejard una junta de dilatacién
de 2.5 cm de espesor cada 10 hileras de baldosas a lo largo de la vereda, previa aceptacién del FISCAL.

Se colocaran segun vereda existente y disefio expresado en los planos franjas de tejuelitas decorativas. Las tejuelitas deben ser prensadas a maquina,
tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y ncleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacion y tendran color
rojo uniforme.

Revoque con aislacion hidrofuga. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena) con adicién especial de ceresita en
porcentaje adecuado. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. el revoque debe realizarse en todas
las caras visibles de cordones (de mamposteria y de hormigon) de vereda intervenida de la institucion educativa beneficiada.

Se denomina inclinacién o rampa, a la diferencia de altura entre el inicio y el fin del trecho de la vereda con respecto a la medida horizontal.

Las rampas tendran cordon de Hormigon Armado en el perimetro interno y seran construidas de Hormigén con malla interna de varillas para el
refuerzo de la misma, el sector de implantacién de la rampa deberd encontrarse libre, nivelada y en caso de necesitarse relleno se procedera a la
utilizacién arena gorda, colocada en capas alternando con buen compactado.

Para el vaciado del H°, se hara la colocacién de las armaduras, previa aprobacién por parte de la fiscalizacidén de obra, que debe consistir en varillas de
@8cadal5cm.

En la superficie de la rampa de H° se realizaran bufias a lo ancho de la misma, esta bufia cumplird la funcién de antideslizante, por lo que debe
mantener una fina terminacidn, serd ejecutada cada 10 cm.

Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios para la terminacién de la rampa a definir en obray de caracteristica alto trafico). El Fiscal
de Obra verificard y aprobara la construccidn de las rampas segin como indican los planos. Se debe asegurar un acado prolijo tanto en la superficie
como en la union de la rampa con el adoquin.

Carpeta de regularizacién de piso. Se realizara una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacién sobre el piso
existente, verificando que no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada.
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La pintura sera de alto tréfico, para exterior, en color gris, previo a la pintura de alto trafico se debe limpiar la superficie y aplicar un sellador acrilico al
agua. . Una vez aceptado el producto y el color se procederd a realizar el trabajo. Se realizaran dos manos de pintura que seré ejecutada en la etapa
de terminaciones. El fiscal podrd exigir se den manos suplementarias de pintura, si las indicadas por los fabricantes resultaren insuficientes para cubrir
bien las superficies pintadas o por cualquier deficiencia de trabajo, aparicion de manchas, asperezas, mala preparacién de las superficies, error o
cambio de colores, etc. El constratista ejecutara nuevamente todo el trabajo, sin derecho a remuneracién alguna, ni aumento en la liquidacién.

La limpieza final de una obra de empedrado implica la remocién de escombros, materiales sobrantes y cualquier residuo de la construccidn para dejar
el drea limpia y en condiciones 6ptimas. Esta tarea se realizara al finalizar todos los trabajos de empedrado y preparacién del terreno.

Procedimiento de limpieza:

1. Remocién de escombros:

Se retiraran todos los escombros, materiales no utilizados (como arena, piedras, cemento, madera, clavos, etc.) y cualquier otro residuo que pueda
haber quedado tras la construccién.

2. Limpieza del terreno:

Se eliminaran maleza, restos de suelo removido y cualquier otro elemento que afecte la limpieza visual y ambiental del area.

3. Retiro de residuos:

Los residuos y materiales deberan ser retirados por la contratista

4. Aceptacién de la limpieza:

El trabajo de limpieza se considera aceptado cuando la zona queda limpia, ordenada y sin residuos, cumpliendo con las condiciones establecidas por
la fiscalizacion.

Consideraciones adicionales:

La limpieza se realizard manualmente, priorizando la eficiencia y cuidado del entorno.

La fiscalizacién jugara un papel importante en la aprobacién del trabajo de limpieza, asegurdndose de que cumpla con los estandares de calidad
requeridos.

Se prestara especial atencién a la eliminacién de cualquier residuo que pueda afectar la propiedad privada o el medio ambiente.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE:

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR esté obligado a emplear métodos y elementos de
trabajo que aseguren la correcta ejecucidn de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas
que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los
mismos, emitidos por el

Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que
llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor
calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dard derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al
material especificado.

AGUA
Seré proveida por EL CONTRUCTOR y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%)
de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en 4cido carbénico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras
de H° Asolo con la autorizacidn del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra que retina los requisitos y siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que relina las mismas
caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético,
con la marca de fabrica, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado. También seran rechazados
aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

ARENA LAVADA
Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm.
Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda para ning(in tipo de mamposteria.

LADRILLOS

Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcéreos.
Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metdlico.
Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera
calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.

PIEDRA BRUTA

Las piedras para cimientos seran tipo baséltica (se podra utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietasy agujerosy tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién
de la piedra tipo O.

TRITURADA

Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser
completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las
directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizarén las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran
limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para atadurasy empalmes de barras se empleara alambre cocido
de2mm.

BALDOSON DE HORMIGON

Los baldosones a ser utilizados seran de buena calidad y con dimensiones de 0,40 x 0,40 x 3,5 cm. Curados al vapor. Fabricados preferentemente con cemento Puzolanico.
Superficies exentas de "burbujas", sin rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasion.

Deberan quedar perfectamente niveladas y sin ninglin movimiento.

TEJUELITAS
Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la formay dimensiones, y estar libres de aristas y ndcleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y
tendran color rojo uniforme.

ENRIPIADO DE PIEDRA

Consiste en la construccién de una capa de 0,15 m de espesor compactado, constituido por mezcla de suelo granular natural (ripio), colocada sobre la subrasante previamente
preparada. En las zonas donde no se hayan realizado trabajos de terraplén se deberd prever la preparacién de la subrasante, con las condiciones geométricas establecidas en
los planos, en cuanto al movimiento de suelos deberan ser removidos los suelos con materia organica o barrosa que se encuentre dentro del area del camino. Previo a la
colocacién del ripio, la base de asiento del mismo, y siempre que no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada en 30 cm., distribuyendo el material en
capas horizontales de espesor suelto uniforme, que cubrir el ancho total que le corresponda en la base del ripio terminado y recompactada hasta lograr una densidad minima
indicada en esta Especificacién para el terraplén.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA
Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberan incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:
« Limpieza permanente y final de la obra.

+ Preparacion de la obra para su recepcién provisional.

» Limpieza general.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
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N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

N iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

RUBRO
Preparacién de la Obra
Cartel de Obras estandar

Limpieza inicial de Terreno. (en franja de influencia con retiro de
excedentes)

Trabajos preliminares

Demolicién de piso existente de baldosones de H° + tejuelita con
contrapiso y rampa vehicular.

Remocién de corddn de H°A° + cordon de mamposteria existente de
vereda sector colegio

Remocién de cordén de H° A° existente
Remocion y reposicion de Empedrado
Marcacién y replanteo

Remocién y reposicién de empedrado existente (piedra + MDO) - ver en
planos

Provisién de arena lavada (h promedio 20 cm)

Remocién de empedrado existente (sin reutilizacion de materiales)
Caja para empedrado

Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)
Cordones de H° pre fabricados 10x4050

Badén de H° simple

Badén de H° A° (cruce de calle)

Enripiado de piedra

Cordén de mamposteria de ladrillo comin - materialy MDO
Relleno y compactacidn de tierra in situ (capa prom. 20 cm)

Contrapiso de hormigdn pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp=
10cm.

Piso de Baldosén de H°(40x40x3cm de primera) - incluye material y
mano de obra

Provision + Colocacion de tejuelita (MAT+COL.)
Revoque de cordén - material y MDO
Rampa de H® para acceso vehicular con bufias antideslizantes

Colocacién de carpeta de regularizacién para sector de acceso esp.
0,03m

Pintura de alto tréfico incluye material y mano de obra (rampay acceso
vehiculary cara de cordones visibles)

Limpieza final

Limpieza final (Retiro de escombros, retiro de material excedente)

UNIDAD

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m3

m2

m2

m2

ml

m3

ml

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

CANTIDAD

2,40

124,09

181,74

124,09

91,37

227,87

576,34

115,26

387,71

387,71

387,71

227,87

9,80

15,57

964,05

20,09

36,34

174,05

147,10

26,95

32,63

8,22

7,54

49,22

409,61

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el
Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pdblicas ( www.contrataciones.gov.py),
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vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de
llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las
contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos podran aplicarse las Normas de

Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberé ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y
Metrologia (INTN).

Reauisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-
econémico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar
laobra.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: ARQ. ADRIAN GONZALEZ, Director de
Obras PUblicas Municipales. -

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las necesidades especificas
planteadas por las instituciones educativas. -

¢ Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. El proceso se
sustenta en una necesidad temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes en materias de obras publicas, para que estas
sean consideradas para el beneficio en el marco de la campafia de intervencién y mejoramiento de acceso a instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno
Municipal.

e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Bl lisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

LISTADO DE LAMINAS

PLANO O

DISENO gg‘:ggE DELPLANOO PROPOSITO

NUMERO

1 Planta de Ubicacién Demostrar las areas especificas a ser intervenidas.

Proporcionar una guia detallada y precisa de la situacion inicial y los trabajos a ser
2 Planta de Intervenciones  ejecutados con informaciones especificas para cada intervencion asegurando que el
proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa de la situacion inicial y los trabajos a ser
3 Planta de Intervenciones  ejecutados con informaciones especificas para cada intervencion asegurando que el
proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

25/46



Proporcionar una guia detallada y precisa para los desmontes, construcciones y
4 Planta Acotada medidas de partes especificas de la construccién, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa para los desmontes, construcciones y
5 Planta Acotada medidas de partes especificas de la construccién, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa para los desmontes, construcciones y
6 Planta Acotada medidas de partes especificas de la construccién, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa de la disposicién interna de los espacios, la
7 Cortes estructura, y los detalles constructivos que no son visibles en los planos de planta,
asegurando que el proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa de la situacion inicial y los trabajos a ser
8 Planta de Intervenciones  ejecutados con informaciones especificas para cada intervencion asegurando que el
proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar una guia detallada y precisa de la situacion inicial y los trabajos a ser
9 Planta de Intervenciones  ejecutados con informaciones especificas para cada intervencion asegurando que el
proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben

10 Plano de Detalle . . P )
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en que se deben

11 Plano de Detalle . . P .
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez seré publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara
de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de
acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La
notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho
aindemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 60 | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

90 dias calendario, contados a partir de la emisidn de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucién). Dentro de este plazo se
encuentra comprendido el plazo de movilizacién. -

Lugar donde se realizaran los trabajos: ZONA COL. NAC. DEL MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacién del proceso)

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos
requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares
visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:
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. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Nuimero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
9
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del c6digo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones moviles
pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

o licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b)
de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y
el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen
del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra Nro. 1 Certificado Octubre 2025

Certificado de Obra Nro. 2 Certificado Noviembre 2025

Certificado de Obra Nro. 3 Certificado Diciembre 2025

Recepcidn Provisoria Acta Seré emitida con el certificado final de obras.

Recepcidn Definitiva Acta Sera emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcidn provisoria del contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en
este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de

los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

\ ; lesdelacC 5n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacidn de Obras Puiblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal,

Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias

habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn,
invalidez o falta de ejecucién no afectaré la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un

representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberé especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién
del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna
prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacin de las oblieaciones financieras de

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: 5 diias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago

de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y que sera devuelta al

contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica

del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucidn por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022.

- id (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica
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Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la
ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista
diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacidn de estas instalaciones;
d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calculardn
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca
algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del
contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes
a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales
y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus
proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y
presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los
quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes

exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se
hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd

por cuenta de la contratante.

En caso de modificacidn en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo
efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal
de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal
de obras propondré a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de
solucién de diferencias.

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los
trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando
fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la
zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.
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Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier
reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

o Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de G. 5.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente
por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de
que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000.

¢ Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de
obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el
contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a
fenédmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de G. 5.000.000.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucidn del
contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la
fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de
trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una
disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafifa de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la RepUblica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de

solvencia. Deberd contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO

Certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Plblicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra. Posteriormente cada 30
dias se realizaran las mediciones hasta culminar la obra. (Remitirse a las observaciones y consideraciones adicionales detalladas en las formas y condiciones de pago). -

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacién por pago de anticipo,

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pdblica,

e Intereses por mora,

¢ Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin
salida Maria Auxiliadora - 1er piso Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en
este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que
en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

e La aprobacién de autoridades plblicas competentes;
e Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
e Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras sera por el total en base a lo solicitado por la Direccidn solicitante

Otras condiciones adicionales:

e La contratista haya presentado el cronograma de ejecucidn y el plan de seguridad e higiene, conforme a los parametros establecidos en el pliego de bases y
condiciones;

Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado un libro de obras para los trabajos en cada una de las
zonas a ser intervenidas en el presente llamado y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial.

El residente de obras,( o cada residente de obras para los casos en que el proceso contemple la ejecucidn de trabajos en mas de una zona escolar), debera presentar
una carta compromiso de que el mismo permanecerd en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo que de constatarse su
ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, la contratante podra ordenar la suspensidn de la ejecucién de los trabajos por causales
imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y levantada la suspensién, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en
que la obra haya sido suspendida por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el computo del plazo de ejecucién del
contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspensién de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del compromiso de
permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). Asi tambien el incumplimiento de la permanencia en el sitio de
obra, podra ser plausible de la aplicacidn de las sanciones establecidas en el apartado MULTAS Y RETENCIONES.

La contratista deberd presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucién de los trabajos para cada una de las zonas escolares a ser
intervenidas, entendiendo que en los casos en que el proceso contemple la ejecucién de obras en mas de una zona, los oferentes deberan prever la contratacién de
mas equipos de trabajo, incluyendo un residente de obras por sitio a ser intervenido, el residente de obras debera ser distinto por cada institucion beneficiada. -

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL
CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO. EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO SERA MOTIVO DE SANCIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE MULTAS Y RETENCIONES

Estudios de factibilidad

No Aplica

e | . | 2 d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:
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Multas y Retenciones:
En el marco del proceso, se prevé la aplicacion de multas en los siguientes casos:

a- Retraso en la ejecucién de la obra: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, este monto serd
descontado de forma directa del certificado final de obra.

desconta rael0.10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRA 7'0 POR CADA DIA DE ATRASO este monto debera ser descontado de/ cert/f/cado correspond/ente al primer mes de
ejecucion contractual, pudiendo demorarse el pago de este hasta tanto se haya procesado la autorizacion para aplicacion de multas a través de una Resolucion. de la
Maxima autoridad

El calculo de los dias de atraso en la entrega de las documentaciones, en la medida que corresponda, se realizard de la siguiente manera:

Contados 5 dias corridos desde la fecha de firma del contrato, de no haberse entregado las documentaciones mencionadas en la Direccion de Obras Publicas de la
Municipalidad de Luque, desde el dia siguiente, la empresa serd plausible de aplicacion de las multas previstas en este inciso y se tomard la fecha de acuse de recibido de la
nota por la cual presenta las documentaciones como fecha tope para el calculo de dias de multa. De manera previa al proceso administrativo para la aprobacion de la
Maxima autoridad, el monto total de la multa serd notificado a la empresa contratista para su conocimiento, esto sin perjuicio a la aplicacion de la sancion.

c-Ausencia del residente de obras: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL MOMENTO DE COMPROBARSE EL INCUMPLIMIENTO, POR CADA DIiA AUSENCIA
COMPUTADO, este monto serd descontado de forma directa del certificado final de obra, una vez se haya autorizado la aplicacion de sanciones a través de acto
administrativo emitido por la intendencia municipal.

La aplicabilidad de las sanciones previstas y el calculo de los dias imputables en dicho concepto se regiran conforme al siguiente protocolo:

Cuando el fiscal de obras haya constatado la ausencia del residente de obras en el sitio de ejecucion de los trabajos, este notificard a la empresa contratista, la cual contard
con un plazo de 24 horas para subsanar este inconveniente y presentar las justificaciones referentes a la ausencia del residente de obras ante la fiscalizacion. De
comprobarse que la contratista no ha abordado los recaudos pertinentes para subsanar el problema, se procederd a iniciar el computo de dias de ausencia del residente de
obras, los cuales serdn computados en dias corridos.

El inicio del computo de dias de ausencia del residente serd notificado a la empresa contratista y este tendra como fecha de inicio, el dia en que se haya constatado la
ausencia del residente, es decir, comenzard a computarse desde la fecha de verificacion que haya motivado la primera notificacion remitida a la empresa, solicitandole
subsanar el inconveniente. En esta notificacion, tambien se detallard el monto a ser aplicado en concepto de multa por cada dia de ausencia computado.

El computo de dias de ausencia serd detenido, una vez que la empresa contratista haya informado a la fiscalizacion sobre la resolucion del problema, (ya sea por correo
electrénico o nota presentada por mesa de entrada de la Direccion de Obras Pdblicas), toda vez que se haya verificado en obra que efectivamente el residente se encuentra
en el lugar, cumpliendo sus funciones. De no poder constatarse que el residente se encuentra en el sitio de obra, se considerard como que el problema no ha sido subsanado
yel computo no se detendra en la fecha en que el contratista haya informado la fiscalizacion.

Las sanciones previstas en este inciso podran ser aplicadas en todas las ocasiones en que se constate el incumplimiento y seran acumulables. Asi' tambien, bajo criterio del
fiscal de obras, la ausencia reiterada del residente de obras de hasta 3 (tres) ocasiones, podra ser un motivo para solicitar el cambio del mismo, entendiendo que su rol de
supervision técnica como profesional de la empresa contratista es fundamental para el cumplimiento de los objetivos contractuales y un desemperio descuidado o poco
diligente en sus funciones, pueden perjudicar enormemente el desarrollo de los trabajos.

El pago final de los trabajos podrd ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacion de sanciones a través de la Resolucion de
la Intendencia Municipal. -

e i6n d e a i al: detectada la
def|C|enC|a en las senahzaaones en el sitio de obra, la fiscalizacién procedera a notificar a la contratista y concedera un plazo de entre 24 a 72 horas para que la misma
solucione el inconveniente, pasado el plazo establecido por la fiscalizacién en la notificacidn, se aplicara en concepto de multa el 0.15 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO
POR CADA DIiA CALENDARIO que la empresa se demore en llevar acabo las diligencias necesarias para subsanar el problema.

Cuando las correcciones hayan sido realizadas, la empresa contratista debera presentar una nota por mesa de entrada de la Direccidn de Obras Pdblicas, por la cual informe
a la fiscalizacién que se han cumplido con las correcciones solicitadas, para que esta proceda a realizar las verificaciones correspondientes.

El computo de la cantidad de dias de multa, se hara contando desde el dia siguiente al vencimiento del plazo concedido por la fiscalizacién, hasta la fecha de mesa de
entrada de la nota presentada, siempre y cuando se haya comprobado que efectivamente los inconvenientes fueron subsanados, caso contrario se procedera a notificar a la
empresa sobre las observaciones adicionales y el computo del plazo continuara de forma corrida, sin considerar la fecha de la nota presentada anteriormente como punto
de paralizacién del cémputo de dias de multa aplicables bajo el concepto establecido.

El monto en el concetp serd descontado del certificado final de obras, siempre y cuando los montos acumulados lo permitan, caso contrario podra descontarse de
certificaciones en curso. -

El pago final de los trabajos podrd ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacion de sanciones a través de la Resolucion de
la Intendencia Municipal. -

OBS: Los montos de multas detallados en este apartado seran acumulables y el monto total no debera sobrepasar el monto total de la garantia de fiel cumplimiento. -

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de| - : ol I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Aeleccién del oferente adjudicado. -
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacidn y
apertura de las ofertas

: Lde calidad ol | |

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar,
acercar al lugar de trabajo lo justo y necesario conforme no seré posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacion
de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.

; 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra, por lo que no
constituye un plazo adicional al previsto para la ejecucién de los trabajos. -

p le eiecuci

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20)
dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucién de los trabajos, la contratista deberd haber presentado el cronograma de
ejecucidn y el plan de seguridad e higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos
copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas. El Contratista/ residente de obra, seré el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo
siempre y en todo momento a disposicidn de la Fiscalizacidn en el sitio de Obra. Dichas documentaciones deberan ser presentadas de forma previa a la expedicién de la
orden de inicio. La falta de presentacion de las mismas en el tiempo y forma derivara en la aplicacién de las multas, conforme se detallan en el apartado MULTAS Y
RETENCIONES

R . isoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: POR EL TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

 Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las
operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA.
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e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: NO
APLICA.

R i6n Definitiva de las ol

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcidn provisoria del contrato, esta Gltima se realizara con el certificado final de los trabajos

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 30 dias de la recepcidn provisoria., entendiendo que
la empresa sera responsable enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacidn antes del plazo para la recepcién definitiva de los trabajos. Si la contratista
no subsanase los defectos sefialados en los plazos establecidos, se reiterara la notificacién y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un
periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacidn, se tomara como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el
municipio y se notificara a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescisién de contrato por causales imputables a la empresa contratista,
conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado OTRAS CAUSALES DE
TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Ultimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podra
configurarse en la no devolucién del fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacidn, la recepcién definitiva de los trabajos,
esto con la estricta condicién de que el acta de recepcién definitiva indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién
del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

- el I el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C s

La convocante formalizard la contratacién mediante:

CONTRATO

L o id la firma del

Luego de la notificacidn de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero
patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a
contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos
del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente
al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes
del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el
oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los
antecedentes seran remitidos a la Direccidn Nacional de Contrataciones Piblicas.

Sul L2

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la
DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los
oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las
respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la
establece como secreta o de carcter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de

ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos
u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del
mismo. No obstante, el proveedor podré proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con
su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la
presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningiin otro propésito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningdin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete
antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco

de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del
Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberén ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E e de.G 2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

E el 6 de G 2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G - de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

HASTA LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

o U w

g : Los pagos se realizaran en guaranies con la presentacion de cada certificado de
obra Dentro de los 30 (treinta) dlas snguuentes a su recepcién por parte dela Dlrecuon de Administracién y Finanzas para su proceso administrativo, esto una vez la Direccién
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de Obras Publicas haya realizado las verificaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos para el efecto en el pbc y respetando las directrices internas de
control.

se aplicara lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 "Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se
hubiere empleado las contratantes deberdn retener el equivalente al 0,4 %(cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los
impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucién de los contratos materia de la presente ley, a fin
de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo y, sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas(SICP), el Registro
de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacidn o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema
Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes
en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas,
dentro del plazo que se establezcan en la reglamentacién. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucidn indicado en este articulo, la Direccién Nacional de
Contrataciones Plblicas no habilitaré a las convocantes el uso del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas( SICP),hasta tanto se cancele la deuda".

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al
menos el 80% del avance mensual requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo
para acceder al pago serd de 24%, en cuyo caso, este Ultimo serd el porcentaje certificado), dicho cronograma, debera ser presentado a la fiscalizacién para su aprobacién
previa a la emisién de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién del PBC, (el porcentaje minimo
de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucion deberd estar distribuido de forma proporcional al total de avance requerido en el contrato, es decir
100% divido el plazo de ejecucién total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segun las caracteristicas especificas de la obra a ser
ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el
cronograma mensual, el contratista también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago
mensual como pendiente de certificacién, el avance total requerido para ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias seran
computados contando desde la emisién de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el
cronograma presentado, el mismo no podré acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago mensual, toda vez que se haya
puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el
avance minimo requerido en el siguiente mes). Considerandose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el
contratista con el avance en la ejecucidn de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, serd a través de la expedicin de un acta de medicién cada treinta dias, en donde se contrastara el avance global con los avances
mensuales que se hayan previsto en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicidn se especificara si se ha cumplido o no con el avance
requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacién de dichos avances, todo esto previa aprobacién de la fiscalizacién. Ademas, en dicha acta, se podra
especificar cualquier observacion adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no pueda
cumplirse debido a modificaciones de contrato en tramite de formalizacidn, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro completamente ejecutado debido a
detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Gltimo caso, las partes podran acordar el pago de un
porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en
relacidn a los metrajes, ajustes y observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacién se haya
determinado que no es posible considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podréa establecer un porcentaje de
aceptacidn sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los
inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del fiscal de los Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras
tendrd las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccién para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y deméas documentos
integrantes del contrato de construccién; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir informes
sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones
técnicas de los Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segtin se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién,
estard obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar a la
empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacion que sea determinado por la
fiscalizacién.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendrd un plazo de 15 dias para su aprobacion o rechazo, debiendo informar a la
contratista sobre el estado del certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera considerado como rechazado y este podra
exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo. En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la
misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los procesos de aprobacion se remitirdn los certificados a la Direccién de
Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a las disposiciones vigentes. Cuando la
empresa contratista no haya presentado los certificados para el analisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante no
tendra la obligacidn de procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser
presentado en tiempo y forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el
contratista debera acompafiar su solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos por la fiscalizacidn, esto en los casos en que
durante la ejecucidn de los items a ser certificados se hubiesen realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los
documentos respaldatorios en la solicitud, se considerard la solicitud de certificacién como incompleta y se solicitarad a la empresa que presente las documentaciones
faltantes, y una vez regularizada la situacidn se reiniciara el cémputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de las documentaciones, prorrogara los plazos
del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacién de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucién de rubros, estos solo serdn considerados como
completos si los resultados de las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser corregidos a cuenta y gasto de la
contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcidn de la solicitud de certificacién, el cual serd comunicado a la contratista dentro de los plazos
establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se deberé presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y
firmado por el residente de obras o representante legal de la firma contratista, ademas de cualquier otra documentacidn respaldatoria que se haya expedido durante la
ejecucién del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos guardan relacidn con la ejecucién contractual y por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en
resguardo de la contratante. -

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el
proveedor deberé habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del
Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendréa derecho a solicitar por escrito la suspensién
de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podréa proceder a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del
contrato.

licitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare
adjudicada conforme a la circular DNCP N° 02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada
por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo méximo para la presentacidn de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato

2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso - Direccién de Administracién y Finanzas - CP.
Joel Coronel

3. Horario de atenci6n: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

4. Forma de amortizacién del anticipo: Se descontard el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucién del 100% del monto otorgado en concepto
de anticipo. En caso de que el monto total certificado al final de la ejecucidn contractual sea inferior al monto previsto originalmente, se descontara el saldo pendiente de
amortizacidn del certificado final de los trabajos ejecutados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del
objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado
durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que
en todos los casos estar relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo
previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el
pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias
habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al
cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esta
obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

Anficino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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E el i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacidn del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el calculo de
reajustes seran los siguientes:

RM =n Pmo ({ AXx *lkm(-1 k-1 ko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de
incidencia del insumo k a ser ajustado

por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad lko: Precio de origen representativo del
insumo k correspondiente al mes

anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en
larevistadela

(CAPACO).

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base
de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las
tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el
Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
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7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del
riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las
modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razdn al convenio celebrado con la
contratante.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante
por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta
exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

bilidad del |

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la
medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacidn fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por
descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes
naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la
parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De
la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas
dificil o mds onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar
claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después
que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la
convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la
convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés pdblico
comprometido.

La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza

mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera

tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso
de fuerza mayor.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo
de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que

sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
contrato

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante;
o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

i. En los demas casos previstos en este apartado.

<

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién
escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacion, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en
que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacin de contrato son:
Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA

DE LAS OBRAS del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. Este incumplimiento serd
motivo de ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato. -
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Eraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mds altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de
ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario plblico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en
précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados
de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con
relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas alegando el incumplimiento
de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento
seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS
JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccidn o conciliacién, podran ser resueltas por mediacién,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. EL
proceso serd presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas
disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la
jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medio al v de Resolucion de Confli ¢< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado
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El o los arbitros designados deberdn pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N°
7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas
disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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