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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 473403 Nombre de la Licitacion: Refaccién del Centro de Recursos
Para La Educacién Permanentes
N° 3 San Agustin De La
Emboscada De Los Pardos Libres

Convocante: Municipalidad de Emboscada Categoria: 72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Municipalidad de Emboscada Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Sistema Informético de Fecha Limite de Consultas: 16/10/2025 12:00

Contrataciones Plblicas
Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Emboscada Fecha de Entrega de Ofertas: 21/10/2025 07:15

Lugar de Apertura de Ofertas: Municipalidad de Emboscada Fecha de Apertura de Ofertas: 21/10/2025 08:30

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Ruth Analia Diaz Caceres Cargo: Encargada de UOC

Teléfono: +595 981 059883 Correo Electrdnico: uoc_muniemboscada@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular,
y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Puiblicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introducci6n de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con
el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las
cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www. -
icas- i -de-accion- -publicas- i y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante
a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas
directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma deberé sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se deberd realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura plblica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica
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Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se deberd expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d 50 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su
oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

G I' . I I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pUblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por
la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, deberé ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacidn relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hard
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerad durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién
contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacion de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
hébiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14/10/2025

Lugar: Municipalidad de Emboscada
Hora: 8:15

Procedimiento:

El funcionario designado sera el Fiscal de obras y proyectista arq Ricado Lopez y/o la encargada de UOC Ruth Diaz de la Municipalidad de
Emboscada partira desde la sede de la Municipalidad a las 08:15 hs. Los potenciales oferentes podran presentarse en la sede de la
Municipalidad y acompafiar al funcionario designado hasta el sitio de ejecucion de la Obra. Se labrara acta en donde conste los participantes,
quienes podran retirar una copia del acta.

Lugar de la obra calle 8 entre calle Aparecida y calle Aka karaya barrio Nazareth, Ciudad de Emboscada

Participacion Obligatoria: Sl

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara laobra:  Lote 09-08-16-07-06 calle 8 entre calle Aparecida y calle Aka karaya barrio Nazareth, ciudad de Emboscada.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacié

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta
electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizard el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademdas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

- cién d :

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

El listado de equipos a utilizar con especificacion de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaranies, costo total horario en
guaranies.

- La mano de obra a utilizar con especificacién de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en guaranies, costo total
horario en guaranies.

- Produccién de equipo con especificacidn de costos horarios en guaranies
- Costo Unitario de la Ejecucién
- El listado de materiales con especificacion de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en guaranies.

- El listado de Transporte con especificacién de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en guaranies, costo total
horario en guaranies.

- Total de Gastos Generales en guaranies.
- Beneficio e Impuestos en guaranies.
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaranies.

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios debera realizarse por cada item de la planilla de precios que superen los
parametros establecidos para los precios referenciales

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locaciéon de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios
(**)
8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
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Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asambleay de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Individual Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe . Debe . Completgr el
corriente / Pasivo Corriente debe ~ cumplir con cumplir formulario
ser igual o mayor a 1. Esta el requisito. con "3|. "Situacion
informacidn seréd extraida del requisito. Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados. 2022, 2023, 2024 que se

indiguen en
el pliego de
bases y

condiciones.
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o Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir con cumplir formulario
Total igual 0 menor a /0,80]. Esta €l requisito. con el "Situacion
informacién serd extraida del requisito. Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados 2022, 2023, 2024 que se

indiquen en
el pliego de
bases y

condiciones.

« Demostrar que posee 0 que tiene Debe Debe Debe Debe cumplir Completar el
acceso a suficientes activos cumplir con cumplir cumplir por lo menos formulario
liquidos, activos reales libres el requisito. con el por lo con el 60% del "Situacion
de gravamenes, lineas de requisito  menos requisito Financiera", y
crédito y otros medios con el minimo presentar los
financieros (independientemente 40% del documentos
de cualquier anticipo estipulado regg|5|to probatorios
en el contrato) para cumplir los minimo que se
requisitos en materia de flujo de |nd|quen en
fondos para la construccién el pliego de
exigidos para el o los contratos en bases y

condiciones.

caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1
2
3
4

. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.-

. Carta Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.-

. Balance General y Estado de Resultado de los afios 2022, 2023, 2024 firmado por un contador matriculado.
. Constancia de RUC.-
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Experienci Len of

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar los
cinco (5) afios de los dltimos diez (10) cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual de | conel el requisito. por lo por lo general en
facturacion igual o superiora 70 % requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
el 40%de el 60%de anual media en
[El volumen anual que la convocante sefiale los los construccion.
podrd comprender hasta un maximo del 70% requisitos requisitos
del flujo anual de fondos estimado del minimos minimos
contrato a partir de una proyeccion lineal del requeridos. | requeridos.
costo estimado por la convocante, con
inclusion de las reservas para imprevistos,
durante todo el contrato.
Cuando la adjudicacion sea por lotes, la
convocante pude establecer porcentajes
diferenciados considerando el tipo de obra
requerido para cada lote]
¢ El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.
rienci ifica en obr.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formulario de
de participacién, o subcontratista autorizado conel el requisito. conel 40%de | conel 60%de | "Experiencia
por la Administracién Contratante en al requisito. los requisitos los requisitos especifica en
menos un /I]contrato, durante los Gltimos minimos minimos Refaccion n
diez 10afios, similares a las obras requeridos. requeridos. instituciones
propuestas. educativas

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, pL{blicas o
la complejidad, los métodos o la tecnologia, privadas”

u otras caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccién Descripcién de la
Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el Debe Debe cumplir | Debecumplir | Completar los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir por lo menos porlomenos | formularios:
ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, conel conel [25% con el /[40% "Experiencia en
2023y 2024 en las siguientes actividades requisito. indicar este u indicar este u Refaccion en
clave: Refaccion en escuelas y/o colegios en otro otro instituciones
instituciones educativas publicas o privadas porcentaje] porcentaje] educaticas

de los de los publicas o
requisitos requisitos privadas "y
minimos minimos "Situacion
requeridos. requeridos. Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

L

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

para participar como tal en el contrato.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

. Acta de recepcion definitva de los contratos presentados como experiencia de la empresa.-
. Constancia de buen desempefio de la empresa, de clientes de los afios 2020, 2021, 2022, 2023y 2024.-

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidén de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada Socio

partes socio lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para desempenar los cumplir cumplir con formulario:
siguientes cargos clave: Jefe de Obras ( con el el requisito "Lista del
arquitecto ), Capataz de la obra ( arquitecto ) requisito personal

propuesto
para la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 cinco afos]
de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Contrato de los funcionarios declarados por la empresa, cuyo vinculo sea comprobado a travez del documento solicitado.-

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
¢ Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe Deben Debe Debe Completar los
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
continuacién se indican: contar con camién tumba, un conel el requisito. por lo porlo "Lista de
camion doble eje de hasta 10 toneladas como requisito. menos menos Equipos"y
minimo, hormigonera, carretilla, escalera, mazo, conel conel "Cronograma
andamios y otras herramientas menores 40% del 60% del de Utilizacién
e Los equipos minimos necesarios presentados por los reguisito reguisito de Equipos”
oferentes no deberan estar comprometidos en otras minimo minimo
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacidén, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de
errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.
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A

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién
oficial, solo seran considerados tales correos electronicos. La notificacion comprendera la Resolucidn de la adjudicacién, el informe de
evaluacion.

En sustitucion de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del informe de evaluacién,
de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

iencia Informativ

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

RUBRO

Direccién

Provisién y colocacién de cartel de obra (1,50m x 1,20m)

Demoliciones

Demolicidn de pared de 0,15m de ancho
Demolicidn de revoques con patologias
Desmonte de puerta de madera y ventanas
Demolicién de pisos calcareos

Demolicién de mesada

Revoque

Revoques de paredesy losa (mortero ¢/ hidréfugo)
Piso

Carpeta para piso ceramico

Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Z4calo de ceramica esmaltada

Aberturas de madera y vidrio :

Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco,

contramarco y herrajes)

Provisién y colocacién de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m)

corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Instalacion eléctrica (provision y colocacion)

Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm

Boca para alimentacidn circuito de luces

Boca para alimentacidn circuito de tomas

Provision y colocacidn de artefactos fluorescentes 1x40w

Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Pinturas (dos manos como minimo):

UN.

un

m2

m2

un

m2

un

m2

m2

m2

ml

un

un

ml

un

un

un

un

CANTIDAD

1,00

3,00

30,00

4,00

17,50

1,00

30,00

17,70

17,70

17,80

1,00

2,00

35,00

8,00

6,00

8,00

1,00
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

De paredes al latex

De losa al latex y enduido

De abertura de madera con pintura sintética

Provisién y colocacion de reja metélica de (1,50m x 1,00m)
Azotea

Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor
Carpeta para base de aislacion

Provisién y colocacién de aislacion horizontal con
impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas
con plastificacién interna(incluye tela bidim)

Mamposteria de elevacién :

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar
Sanitario

Demoliciones

Demolicién de pared de 0,15m de ancho
Demolicién de azulejos

Desmonte de puerta de madera y ventanas
Demolicién de pisos calcareos

Desmonte de artefactos sanitarios

Cimiento

Excavacion manual para cimiento

Cimiento de PBC

Aislacion asfaltica :

De paredes (en U)

Mamposteria de elevacion :

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar
Muro de nivelacién de 0,30m de ladrillos comunes
Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm
Piso

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor
Carpeta para piso ceramico

Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Provisidn y colocacion de azulejo h:2,10m

Instalacién sanitaria:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

un

m3

m3

ml

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

60,00

17,70

3,20

2,00

17,70

17,70

17,70

1,00

23,00

70,00

8,00

12,00

7,00

2,50

2,00

6,20

13,50

1,30

12,00

12,80

12,80

12,80

41,70
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Conexi6n interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Desagilie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Provisién y colocacién de lavatorio de embutir (dos unidades) en
mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y
sopapa

Provisién y colocacién de inodoros con cisterna alta
Provisién y colocacién barras de jabonera (de embutir)
Provisién y colocacién de porta papel (de embutir)
Azotea

Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor
Carpeta para base de aislacion

Provision y colocacidn de aislacion horizontal con
impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas
con plastificacion interna(incluye tela bidim)

Instalacion eléctrica (provision y colocacion)
Alimentacién embutida con cables de 4mm

Boca para alimentacion circuito de luces

Boca para alimentacion circuito de tomas

Provisién y colocacién de artefactos fluorescentes 1x40w
Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)
Pinturas (dos manos como minimo):

De paredes al latex

De losa al latex y enduido

De abertura de madera con pintura sintética

Provisién y colocacién de reja metélica de (1,50m x 0,40m)
Provisidn y colocacion de reja metélica de (1,00m x 0,40m)
Aberturas de madera y vidrio :

Puerta tablero de madera de 0,70m x 2,10m (con marco,
contramarco y herrajes)

Puerta para boxes 0,60m X 1,50m enchapados en férmica c/
marco, contramarco y herrajes

Provisién y colocacién de ventana de vidrio(1,50m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisidn y colocacién de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisidn y colocacion de espejo de 1,50m x 1,00 de 4mm de
espesor con marco de aluminio

un

un

un

un

un

un

m2

m2

m2

ml

un

un

un

un

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

un

m2

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

3,00

18,70

18,70

18,70

30,00

4,00

2,00

4,00

1,00

27,00

31,00

3,20

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,50
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65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bloque talleres

Demoliciones

Demolicién de pared de 0,15m de ancho
Demolicién de azulejos

Desmonte de puerta de maderay ventanas
Demolicidn de pisos calcareos

Demolicidn de cielorraso

Cimiento

Excavacién manual para cimiento

Cimiento de PBC

Encadenado de H°A° de 0,15m de encho
Aislacion asfaltica :

De paredes (en U)

Mamposteria de elevacién :

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar
Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm
Revoque

Revoques de paredes (mortero ¢/ hidréfugo)
Piso

Carpeta para piso ceramico

Piso tipo cerdmica esmaltada PEI 5

Z6calo de cerdamica esmaltada

Provision y colocacién de azulejo h:2,10m
Instalacion sanitaria:

Conexi6n interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)
Desagilie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Provisién y colocacién de lavatorio de embutir (tres unidades) en
mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y
sopapa

Provisién y colocacién de lavatorio de embutir (dos unidades) en
mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y
sopapa

Provision y colocacién de inodoros con cisterna baja
Provisidn y colocacion barras de jabonera (de embutir)

Provisién y colocacién de porta papel (de embutir)

m2

m2

un

m2

m2

m3

m3

ml

ml

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

un

un

un

un

un

45,70

90,00

14,00

148,40

99,50

4,40

3,40

10,80

10,70

34,00

21,00

194,00

148,40

148,40

95,70

53,50

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

2,00
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Aberturas de madera y vidrio :

Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco,
contramarco y herrajes)

Puerta para boxes 0,60m X 1,50m enchapados en férmica c/
marco, contramarco y herrajes

Provisién y colocacién de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisidn y colocacién de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Instalacion eléctrica (provision y colocacién)
Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm
Boca para alimentacidn circuito de luces

Boca para alimentacion circuito de tomas

Provisidn y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w
Instalacién de caja para llave TM (tablero seccional)
Pinturas (dos manos como minimo):

De paredes al latex

De losa al latex y enduido

De abertura de madera y metalica con pintura sintética
Provisién y colocacién de reja metélica de (1,50m x 1,00m)
Provisién y colocacién de reja metélica de (1,00m x 0,40m)
Azotea

Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor
Carpeta para base de aislacién

Provision y colocacidn de aislacion horizontal con
impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas
con plastificacion interna(incluye tela bidim)

Provisién y colocacién de cielorraso de PVC de 10mm
Piso de H°A° de 0,07m de espesor

Provision y colocacidn de ventilador de techo VT de 56" de 7
velocidades, caja metélica

Bloque talleres

Demolicion

Demolicién de cielorraso
Mamposteria de elevacién :

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

m2

m2

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

4,00

2,00

3,00

2,00

145,60

22,00

10,00

22,00

2,00

676,00

60,00

29,00

3,00

2,00

63,80

63,80

63,80

108,00

20,00

4,00

38,50

1,30
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Revoque

Revoques de paredes (mortero ¢/ hidréfugo)
Instalacion eléctrica (provision y colocacion)
Provisidn y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w
Pinturas (dos manos como minimo):

De paredes al latex

De piso con pintura epoxi

De losa al latex y enduido

De abertura metilica con pintura sintética

Azotea

Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor
Carpeta para base de aislacion

Provisién y colocacién de aislacién horizontal con

impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas

con plastificacién interna(incluye tela bidim)
Provision y colocacidn de cielorraso de PVC de 10mm
Bloque Aulas

Demoliciones

Desmonte de artefactos sanitarios

Demolicién de azulejos

Desmonte de mamparas

Demolicidn de pisos de ceramica esmaltada
Cimiento

Excavacion manual para cimiento 0,45m de ancho
Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Aislacion asfaltica :

De paredes (en U)

Mamposteria de elevacion :

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar

Muro de nivelacién de 0,30m de ladrillos comunes
Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm
Revoque

Revoques de paredes (mortero ¢/ hidréfugo)

Piso

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m3

m3

ml

m2

m2

ml

m2

101,00

10,00

261,50

186,00

12,00

45,70

11,00

11,00

11,00

38,50

9,00

45,00

2,00

26,00

5,00

3,80

12,00

15,00

1,80

10,00

400,00
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131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

Carpeta para piso ceramico
Piso tipo cerdmica esmaltada PEI 5
Provision y colocacién de azulejo h:2,00m

Instalacion sanitaria:

Conexi6n interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Desaglie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Provisién y colocacién de lavatorio de embutir (tres unidades) en

mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y
sopapa

Provisién y colocacién de lavatorio de embutir (dos unidades) en
mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y
sopapa

Provision y colocacién de inodoros con cisterna baja
Provision y colocacion barras de jabonera (de embutir)
Provisién y colocacién de porta papel (de embutir)
Provisidn y colocacién de mingitorio y accesorios
Aberturas de madera:

Puerta para boxes 0,70m X 1,80m enchapados en férmica c/
marco, contramarco y herrajes

Instalacion eléctrica (provision y colocacion)
Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm
Boca para alimentacién circuito de luces

Boca para alimentacion circuito de tomas

Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w
Instalacién de caja para llave TM (tablero seccional)
Pinturas (dos manos como minimo):

De paredes al latex

De losa y cielorraso al latex y enduido

De abertura metalica con pintura sintética

Azotea

Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor
Carpeta para base de aislacion

Provisidn y colocacién de aislacidn horizontal con
impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas
con plastificacién interna(incluye tela bidim)

Reparacion de cielorraso de yeso

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

71,00

71,00

86,00

2,00

1,00

1,00

1,00

5,00

4,00

5,00

2,00

5,00

52,00

4,00

4,00

40,00

1,00

852,00

385,50

38,50

36,00

36,00

36,00

40,00
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155  Limpiezainicial, final y retiro de escombros gl 1,00

UBICACION: CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE N° 3 SAN AGUSTIN DE LA EMBOSCADA DE LOS PARDOS LIBRES

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacin, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la
obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra deberan ser de alta resistencia, como
asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

* PROYECTO.

Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto. Establecen los procedimientos
que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcién de las obras que seran ejecutadas por la empresa adjudicataria y
los interesados de cada mddulo. El cumplimiento sera de caracter obligatorio para ambas partes y sera de base al contratista de la obra a ser
ejecutada. Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacion sera rechazada, y de reposicién inmediata de la empresa contratista
sin costo alguno del Comitente. Los materiales, procedimiento, normas y reglamentos de la presente documentacién constituyen el marco de
referencia para la ejecucion de la obra, ante cualquier omision, o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de buena ejecucién
de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

o INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al local donde serdn ejecutados los trabajos,
los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que podrian influir en el desarrollo de los trabajos, no
pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguira por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucion de la obra.

Direccién
1 Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m)

El Contratista colocard en el lugar que sefiale la Fiscalizacién un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacion de la
fiscalizacién, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Emboscada. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacion. Los carteles
deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicion de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N° 24, parante
cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de alta resistencia.

Demoliciones
2 Demolicion de pared de 0,15m de ancho

EL CONTRATISTA efectuara la demolicion de la pared de 0.15m. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los
materiales provenientes de la demolicidn seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

3 Demolicion de revoques con patologias

EL CONTRATISTA efectuara la demolicidn de los revoques con patologias. La remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion
final de los materiales provenientes de la demolicidn serdn acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

4 Desmonte de puerta de madera y ventanas

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de la puerta y ventanas. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los
materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Todos los materiales provenientes de la
demolicidn seran entregados al director de la institucidn, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

5 Demolicién de pisos calcareos

EL CONTRATISTA efectuard la demolicidn de los revoques con patologias. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion
final de los materiales provenientes de la demolicién serdn acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacidn.
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6 Demolicién de mesada

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la mesada y accesorios. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de
los materiales provenientes de la demolicidn seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

Revoque
7 Revoques de paredesy losa (mortero ¢/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio -hidréfugo). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados en su totalidad.

Piso
8 Carpeta para piso ceramico

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacidn de proyecto, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para
recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

9 Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Seran de color claro segln se especifique en los planos o segin lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacidén considere
técnicamente lo méas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberdn notarse manchas
de humedad, se colocaran las cerdmicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan
permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacién especifica.

10  Zbcalo de ceramica esmaltada

Los zbcalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color de los pisos.

Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacién serd bien aplomada. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de
quedar perfectamente tomadas. La altura minima sera de 8cm.

Aberturas de maderay vidrio:
11  Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacién se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de yvyrapyta debidamente estacionada o secada mecdnicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero de madera de yvyrapyta, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este
rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién y
posterior pintura sintética.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.
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12 Provision y colocacion de ventana de vidrio (1,50m x 1,00m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

La abertura debera ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templado incoloro de 8mm con perfileria
color negro con guias correspondientes y los accesorios para su funcionamiento.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta
250°C. Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

Instalacién eléctrica (provision y colocacién)
13 Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

14  Boca para alimentacidn circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

15  Boca para alimentacidn circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

16  Provisiony colocacién de artefactos fluorescentes 1x40w

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

17  Instalacién de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Pinturas (dos manos como minimo):
18  De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccion. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

19  De losa al latex y enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. La losa debera tener una base de enduido, posteriormente deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al
agua (latex para exterior).

20  De abertura de madera con pintura sintética
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Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano se
aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

21  Provision y colocacion de reja metalica de (1,50m x 1,00m)

Las rejas metalicas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos, seran de cafios negro 20mm x 20mm. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas
y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Las mismas deberan estar pintadas con anti éxido y pintura sintética.

Azotea
22 Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos didametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa. El hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

23 Carpeta para base de aislacién

Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

24 Provisién y colocacién de aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacién
interna (incluye tela bidim).

Sobre la carpeta alisada de cemento se colocard aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacion interna (incluye tela bidim).

Mamposteria de elevacién:
25  De0,15m de ladrillos comunes para revocar.

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacidn se ejecutaran con ladrillos
comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados para mejor estabilidad del conjunto.

I Sanitari
Demoliciones
26  Demolicién de pared de 0,15m de ancho

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la pared de 0.15m. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final de los
materiales provenientes de la demolicidn serdn acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

27  Demolici6n de azulejos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la totalidad de los azulejos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final
de los materiales provenientes de la demolicidn serdn acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

28  Desmonte de puerta de madera y ventanas

EL CONTRATISTA efectuard el desmonte de las puertas y ventanas. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de los
materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Todos los materiales provenientes de la
demolicion seran entregados al director de la institucidn, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

29  Demolicion de pisos calcareos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la totalidad de los pisos calcareos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la
disposicion final de los materiales provenientes de la demolicién seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.
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30 Desmonte de artefactos sanitarios

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de los artefactos sanitarios. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de
los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion. Todos los materiales provenientes de
la demolicién serén entregados al director de la institucion, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

Cimiento
31  Excavacién manual para cimiento

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberdn llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizaciéon
escrita del Fiscal de obras. La excavacidn para el cimiento serd de 45cm de ancho y una profundidad minima de 0.80m.

32  Cimiento de PBC

Se hara con piedra bruta tipo basiltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). En caso de que esta cimentacidon deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso. La altura del cimiento de PBC sera como
minimo 0.80m, el contratista se encargara de proveer mano de obra calificada para tal efecto.

Aislacion asfaltica:
33  De paredes (en U)

todas las paredes sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de
revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de elevacién:
34  De0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos
comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiilerfa. Los
muros deben construirse bien aplomados para mejor estabilidad del conjunto.

35  Muro de nivelacién de 0,30m de ladrillos comunes

De 0,30m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

36  Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas intermedio y superior con mortero 1-
3(cemento arena lavada de rio). Se colocaran debajo de las aberturas y encima de las mismas.

Piso
37  Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor
Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno rellenado,

el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso ira
la carpeta de regularizacion.

38  Carpeta para piso ceramico
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Debajo de la aislacion y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

39  Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Seran de color claro segln se especifique en los planos o segun lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberdn notarse manchas
de humedad, se colocaran las cerdmicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan
permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno especial para ceramicas esmaltadas. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacién especifica.

40  Provisiény colocacién de azulejo h:2,10m

El material de revestimiento a ser usado debera ser de alta resistencia, de color blanco, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada
no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecénicamente y
deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serdan cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

Instalaci6n sanitaria:
41  Conexidn interna de cafierias de agua corriente fria (termofusién)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Provisién de los materiales necesarios para poner en funcionamiento el sistema
hidraulico y cloacal y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. Todos los cafios seran tipo fusidn.

42  Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Los cafios seran de PVC tipo fusion y los cafios de PVC blanco 100mm para desagiie
cloacal.

43 Provision y colocacion de lavatorio de embutir (dos unidades) en mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Los lavatorios de embutir de sistema acoplado a la mesada de granito, incluye griferia de alta resistencia. Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.
Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucién de
todos los rubros. La mesada debera llevar zécalo de 7cm, pollera de 15cm y soporte.

44 Provisién y colocacién de inodoros con cisterna alta

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completamente con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos. Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros

45  Provision y colocacidn barras de jabonera (de embutir)

Irdn empotrados en la pared serdn de color blanco tipo porcelana.

46 Provisiony colocacion de porta papel (de embutir)

Irdn empotrados en la pared seran de color blanco tipo porcelana. Con accesorio de PVC.
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47  Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa. El hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

48  Carpeta para base de aislacion

Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

49 Provision y colocacién de aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificaciéon
interna (incluye tela bidim)

Sobre la carpeta alisada de cemento se colocara aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacién interna (incluye tela bidim).

Instalacion eléctrica (provision y colocacidn)
50  Alimentaciéon embutida con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

51  Boca para alimentacion circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

52  Boca para alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

53  Provisién y colocacién de artefactos fluorescentes 1x40w

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

54  Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Pinturas (dos manos como minimo):
55  De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).
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56  De losa al latex y enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. La losa debera tener una base de enduido, posteriormente deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al
agua (latex para exterior).

57  De abertura de madera con pintura sintética
Se aplicarad dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano se
aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

58  Provision y colocacion de reja metalica de (1,50m x 0,40m)

Las rejas metalicas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos, seran de cafios negro 20mm x 20mm. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas
y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Las mismas deberan estar pintadas con anti éxido y pintura sintética.

59  Provision y colocacién de reja metélica de (1,00m x 0,40m)

Las rejas metélicas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos, serdn de cafios negro 20mm x 20mm. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas
y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Las mismas deberan estar pintadas con anti dxido y pintura sintética.

Aberturas de madera y vidrio:
60  Puerta tablero de madera de 0,70m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas serdn bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacidn se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de yvyrapyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero de madera de yvyrapyta, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este
rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién y
posterior pintura sintética.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas serdn con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.

61  Puerta para boxes 0,60m X 1,50m enchapados en férmica ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a planos e
irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa
a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Las maderas se labraran con el
mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se
perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que,
durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus
expensas. Todos los materiales seran de alta resistencia.

62  Provision y colocacién de ventana de vidrio (1,50m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

La abertura deberd ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templado incoloro de 8mm con perfileria
color negro con guias correspondientes y los accesorios para su funcionamiento.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta
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250°C. Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

63  Provision y colocacion de ventana de vidrio (1,00m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

La abertura debera ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templado incoloro de 8mm con perfileria
color negro con guias correspondientes y los accesorios para su funcionamiento.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta
250°C. Esté considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

64  Provision y colocacion de espejo de 1,50m x 1,00 de 4mm de espesor con marco de aluminio

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico. Se colocara uno por cada mesada donde se encuentra el
lavatorio. Se colocara sobre el azulejo.

¢ Bloquetalleres

Demoliciones
65  Demolicién de pared de 0,15m de ancho

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la pared de 0.15m. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final de los
materiales provenientes de la demolicidn seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

66  Demolicion de azulejos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la totalidad de los azulejos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final
de los materiales provenientes de la demolicién seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

67  Desmonte de puerta de maderay ventanas

EL CONTRATISTA efectuard el desmonte de las puertas y ventanas. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los
materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Todos los materiales provenientes de la
demolicidn seran entregados al director de la institucidn, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

68  Demolicidn de pisos calcareos

EL CONTRATISTA efectuard la demolicidon de la totalidad de los pisos calcareos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la
disposicion final de los materiales provenientes de la demolicién seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

69  Demolicion de cielorraso

EL CONTRATISTA efectuara la demolicion de la totalidad de los cielorrasos del area del sanitario. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi
como la disposicion final de los materiales provenientes de la demolicién seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacidn.

Cimiento
70  Excavacion manual para cimiento

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras. La excavacidn para el cimiento sera de 45cm de ancho y una profundidad minima de 0.80m.

71  Cimiento de PBC

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso. La altura del cimiento de PBC serd como
minimo 0.80m, el contratista se encargara de proveer mano de obra calificada para tal efecto.

72  Encadenado de H°A° de 0,15m de ancho

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

36/70



La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las dimensiones de las
varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocaciéon del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no escurrir,
asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente
luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar
cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo
de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea
posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras
medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan
ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigdn.
No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso.
Elplan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metdlicos salientes que hayan sido empleados para
mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del
hormigédn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser
rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Los materiales seran: varillas de 10 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda totalmente
prohibido el uso de varillas econémicas.

Aislacién asfaltica :
73  De paredes (en U)

todas las paredes sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de
revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de elevacion:
74  De0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos
comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
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simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados para mejor estabilidad del conjunto.

75  Envarillado 2 con varillas de diametro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas intermedio y superior con mortero 1-
3(cemento arena lavada de rio). Se colocaran debajo de las aberturas y encima de las mismas.

Revoque
76  Revoques de paredes (mortero c/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio -hidréfugo). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados en su totalidad.

Piso
77  Carpeta para piso ceramico

Debajo de pisos de cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de
cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para
recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de
corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores.

78  Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Seran de color claro seglin se especifique en los planos o segin lo indicado por la Fiscalizacidn. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacidén considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas
de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan
permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno especial para cerdmicas esmaltadas. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacidn especifica.

79  Zbcalo de cerdmica esmaltada

Los zbcalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color de los pisos.

Los mismos seran colocados con adhesivo cerdmico. Su colocacion seré bien aplomada. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de
quedar perfectamente tomadas. La altura minima sera de 8cm.

80  Provisiony colocacion de azulejo h:2,10m

El material de revestimiento a ser usado debera ser de alta resistencia, de color blanco, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada
no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y
deberén presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

Instalacion sanitaria:
81  Conexidn interna de caiierias de agua corriente fria (termofusion)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Provisién de los materiales necesarios para poner en funcionamiento el sistema
hidraulico y cloacal y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. Todos los cafios seran tipo fusion.

82  Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)
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Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Los cafios seran de PVC tipo fusién y los cafios de PVC blanco 100mm para desagiie
cloacal.

83  Provisiony colocacién de lavatorio de embutir (tres unidades) en mesada de granito, canilla pressmatic con conexién flexible y sopapa

Los lavatorios de embutir de sistema acoplado a la mesada de granito, incluye griferia de alta resistencia. Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de
todos los rubros. La mesada debera llevar zdcalo de 7cm, pollera de 15cm y soporte.

84  Provision y colocacion de lavatorio de embutir (dos unidades) en mesada de granito, canilla pressmatic con conexién flexible y sopapa

Los lavatorios de embutir de sistema acoplado a la mesada de granito, incluye griferia de alta resistencia. Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de
todos los rubros. La mesada debera llevar zécalo de 7cm, pollera de 15cm y soporte.

85  Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completamente con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos. Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacin. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucidn de todos los rubros

86  Provision y colocacion barras de jabonera (de embutir)

Irdn empotrados en la pared seran de color blanco tipo porcelana.

87  Provisidn y colocacién de porta papel (de embutir)

Iran empotrados en la pared seran de color blanco tipo porcelana. Con accesorio de PVC.

Aberturas de madera y vidrio :
88  Puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas serdn bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacidn se tendra especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de yvyrapyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero de madera de yvyrapyta, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este
rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién y
posterior pintura sintética.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas serdn con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.

89  Puerta para boxes 0,60m X 1,50m enchapados en férmica ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a planos e
irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa
a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Las maderas se labraran con el
mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se
perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que,
durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus
expensas. Todos los materiales seran de alta resistencia.
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90  Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

La abertura deberd ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios serdn templado incoloro de 8mm con perfileria
color negro con guias correspondientes y los accesorios para su funcionamiento.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta
250°C. Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

91  Provisién y colocacién de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

La abertura deberd ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templado incoloro de 8mm con perfileria
color negro con guias correspondientes y los accesorios para su funcionamiento.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura hasta
250°C. Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

Instalacion eléctrica (provision y colocacién)
92  Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

93  Boca para alimentacion circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

94  Boca para alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

95  Provisién y colocacién de artefactos fluorescentes 2x40w

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

96 Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Pinturas (dos manos como minimo):
97  De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).
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98  De losa al latex y enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. La losa debera tener una base de enduido, posteriormente deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al
agua (latex para exterior).

99  De abertura de madera y metalica con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano se
aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

100  Provision y colocacion de reja metalica de (1,50m x 1,00m)

Las rejas metalicas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos, seran de cafios negro 20mm x 20mm. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas
y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Las mismas deberan estar pintadas con anti éxido y pintura sintética.

101  Provisién y colocacién de reja metalica de (1,00m x 0,40m)

Las rejas metélicas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos, serdn de cafios negro 20mm x 20mm. Las uniones
soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas
y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Las mismas deberan estar pintadas con anti dxido y pintura sintética.

Azotea
102 Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa. El hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

103  Carpeta para base de aislacion

Debajo de la aislacion y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

104 Provision y colocacion de aislacion horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacion
interna (incluye tela bidim)

Sobre la carpeta alisada de cemento se colocara aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacidn interna (incluye tela bidim).

105  Provisidn y colocacién de cielorraso de PVC de 10mm

Comprende todos los materiales necesarios para su colocacion, el cielorraso de PVC sera de color blanco y de 10mm de espesor, se colocara
por las correas metalicas del techo, se debera prever las instalaciones antes de colocar el cielorraso.

Imagen ilustrativa

106  Piso de H°A° de 0,07m de espesor
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Las varillas seran de
10mm de didmetro, queda prohibido utilizar varillas econédmicas, el piso debera llevar juntas de dilatacion y sobre el terreno compactado una
carpa negra de modo a evitar tener contacto con la arena.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados, la mezcla se
realizara de forma mecénica en hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.
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El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. La parrilla llevara varillas de 10mm en
separacion maxima de 20cm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda totalmente prohibido el
uso de varillas econdémicas. El piso se colocara en el sector que corresponde al aljibe que se encuentra dentro del salén.

107  Provisidn y colocaci6n de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tensidn: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes

Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Didmetro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacién aprox. 12°, Peso Total de las palas 1,350
kg.

Valores Medidos: Tensidn: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80 Watts, Velocidad de
Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts
Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts

Tensiones: De Alimentacién: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts

d  Bloque talleres
Demolicién
108 Demolicién de cielorraso

EL CONTRATISTA efectuara la demolicion de azulejos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final de los materiales
provenientes de la demolicidn seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

Mamposteria de elevacion:
109  De 0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos
comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados para mejor estabilidad del conjunto.

Revoque
110  Revoques de paredes (mortero ¢/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio -hidréfugo). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados en su totalidad.

Instalaci6n eléctrica (provisién y colocacién)
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111  Provision y colocaci6n de artefactos fluorescentes 2x40w

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Podra
ser tubos tipo led.

Pinturas (dos manos como minimo):
112 De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

113  De piso con pintura epoxi

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. Deberan ser tratados con 3 manos como minimo de pintura epoxi de alto transito (se utilizara dentro del taller y en tinglado
donde el piso es de hormigén.

114  De losa al latex y enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. La losa debera tener una base de enduido, posteriormente deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al
agua (latex para exterior).

115 De abertura metalica con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano se
aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

Azotea
116  Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa. El hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

117  Carpeta para base de aislacion

Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

118 Provision y colocacion de aislacion horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacion
interna (incluye tela bidim)

Sobre la carpeta alisada de cemento se colocara aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacién interna (incluye tela bidim).

119  Provisidn y colocacion de cielorraso de PVC de 10mm

Comprende todos los materiales necesarios para su colocacion, el cielorraso de PVC sera de color blanco y de 10mm de espesor, se colocara
por las correas metalicas del techo, se debera prever las instalaciones antes de colocar el cielorraso.

Imagen ilustrativa
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e Bloque Aulas
Demoliciones
120 Desmonte de artefactos sanitarios

EL CONTRATISTA efectuara el desmonte de los artefactos sanitarios. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de
los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion. Todos los materiales provenientes de
la demolicién seran entregados al director de la institucion, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

121 Demolicién de azulejos

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la totalidad de los azulejos. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final
de los materiales provenientes de la demolicién seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacidn.

122 Desmonte de mamparas

EL CONTRATISTA efectuard el desmonte de las mampara y accesorios. La remocion, carga, transporte, descarga, asi como la disposicidn final
de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién. Todos los materiales provenientes
del desmonte serdn entregados al director de la institucidn, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la entrega de los materiales.

123 Demolicién de pisos de ceramica esmaltada

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién de la totalidad de los pisos de cerdmica esmaltada. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi
como la disposicion final de los materiales provenientes de la demolicidn seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacién.

Cimiento
124  Excavacién manual para cimiento 0,45m de ancho

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serdn uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras. La excavacidn para el cimiento serd de 45cm de ancho y una profundidad minima de 0.80m.

125 Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Se hara con piedra bruta tipo basiltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). En caso de que esta cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. La altura del cimiento de PBC serd como
minimo 0.80m, el contratista se encargara de proveer mano de obra calificada para tal efecto.

Aislacion asfaltica :
126  De paredes (en U)

todas las paredes sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de
revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mamposteria de elevacion :
127 De0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacién se ejecutaran con ladrillos
comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya
de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados para mejor estabilidad del conjunto.

128 Muro de nivelacién de 0,30m de ladrillos comunes

De 0,30m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
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ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

129 Envarillado 2 con varillas de diametro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas intermedio y superior con mortero 1-
3(cemento arena lavada de rio). Se colocaran debajo de las aberturas y encima de las mismas.

Revoque
130 Revoques de paredes (mortero ¢/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio -hidréfugo). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme (filtrados)
una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran filtrados en su totalidad.

Piso
131 Carpeta para piso ceramico

Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

132  Piso tipo ceramica esmaltada PEI 5

Seran de color claro seglin se especifique en los planos o segun lo indicado por la Fiscalizacidn. Las superficies deberdn ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacién considere
técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas
de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las juntas deberan
permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno especial para cerdmicas esmaltadas. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacién especifica.

133 Provision y colocacion de azulejo h:2,00m

El material de revestimiento a ser usado debera ser de alta resistencia, de color blanco, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada
no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y
deberén presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

Instalacion sanitaria:
134  Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusion)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Provisién de los materiales necesarios para poner en funcionamiento el sistema
hidraulico y cloacal y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. Todos los cafios seran tipo fusion.

135 Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de
obra especializada para la ejecucidn de todos los rubros. Provisién de los materiales necesarios para poner en funcionamiento el sistema
hidraulico y cloacal y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. Todos los cafios seran tipo fusion.

136  Provisidn y colocaci6n de lavatorio de embutir (tres unidades) en mesada de granito, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Los lavatorios de embutir de sistema acoplado a la mesada de granito, incluye griferia de alta resistencia. Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
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Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucién de
todos los rubros. La mesada debera llevar zécalo de 7cm, pollera de 15cm y soporte.

137  Provision y colocacién de lavatorio de embutir (dos unidades) en mesada de granito, canilla pressmatic con conexidn flexible y sopapa

Los lavatorios de embutir de sistema acoplado a la mesada de granito, incluye griferia de alta resistencia. Todas las instalaciones sanitarias se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.
Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucién de
todos los rubros. La mesada debera llevar zécalo de 7cm, pollera de 15cm y soporte.

138  Provisién y colocacién de inodoros con cisterna baja

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completamente con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos. Todas las instalaciones sanitarias se regirdn estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros.

139  Provisidn y colocaci6n barras de jabonera (de embutir)

Irdn empotrados en la pared serdn de color blanco tipo porcelana.

140  Provisidn y colocacién de porta papel (de embutir)

Irdn empotrados en la pared seran de color blanco tipo porcelana. Con accesorio de PVC.

141  Provision y colocacion de mingitorio y accesorios

Debera ser de color blanco de sistema acoplado de material ceramico, incluye griferia de alta resistencia. Para colgar con tornillos de bronce
cromado con llave de paso con campana cromada. Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacin. Todos los materiales proveidos por la empresa
constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros

Aberturas de madera:
142 Puerta para boxes 0,70m X 1,80m enchapados en férmica ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a planos e
irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa
a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Las maderas se labraran con el
mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se
perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que,
durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus
expensas. Todos los materiales seran de alta resistencia.

Instalacion eléctrica (provision y colocacidn)
143 Alimentacién embutida para tomas con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

144  Boca para alimentacion circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

145  Boca para alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
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instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

146  Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

147  Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto
de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Pinturas (dos manos como minimo):
148 De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

149 De losay cielorraso al latex y enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan
en la construccidn. La losa debera tener una base de enduido, posteriormente deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al
agua (latex para exterior).

150 De abertura metalica con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera mano se
aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

Azotea
151  Contrapiso de H° de cascotes de 0,05m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre la losa. El hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

152  Carpeta para base de aislacion

Debajo de la aislacién y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta alisada de cemento y arena en
dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

153 Provisidn y colocacién de aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificaciéon
interna (incluye tela bidim)

Sobre la carpeta alisada de cemento se colocara aislacién horizontal con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con
plastificacion interna (incluye tela bidim).

154  Reparacion de cielorraso de yeso

Se debera reparar los cielorrasos que se encuentran con humedad y agrietados, se utilizara el mismo material para dicha reparacion.

155 Limpieza inicial, final y retiro de escombros
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del sitio de
obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdan desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser levantadas. El
area de limpieza seré el total del drea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizard en grupo, albafiiles y ayudantes, la
obra quedara totalmente limpia, alambres de pua, clavos, varillas de hierro, cascotes que sobraron en la construccion y de la demolicidn, estos
podrian accidentar a los transelntes, alumnos y funcionarios de la institucidn si no son retirados en su totalidad, es indispensable la buena
limpieza.

Norm riteri acni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contr. ion v.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seradn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

48/70


http://www.contrataciones.gov.py/

o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado: Silvio
Andres Pefia Saldivar, Intendente Municipal

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.: El Centro de Recursos, requiere
refaccionar la institucion, de esa forma los nifios del pre jardin hasta adultos mayores cuenten con un lugar digno donde realizar sus
estudios.

e Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal. Se trata de una necesidad temporal, ya que al cumplir con los trabajos planificados la necesidad sera paliada.-

 Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones tecnicas fueron elaboradas por un Profesional arquitecto
teniendo en cuenta la necesidad de refaccionar el Centro de Recursos, acorde a las necesidades de los educando de esa casa de
estudios..-

I fisef

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS SE HALLAN ADJUNTOS EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion.
El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: 60(sesenta) dias a partir de la orden de inicio en la Municipalidad de Emboscada
entregada, y recepcionada por el contratista.-

Lugar: Predio del Centro de Recursos Para La Educacién Permanentes N° 3 San Agustin De La Emboscada De Los Pardos Libres

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NGmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo ~NoO b WN

=
= o

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacidn, permitiendo que a
través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Certificado certificado  noviembre 2025
1
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certificado
certificado . diciembre 2025

2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidén del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacidn de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada 'y
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algdn término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: findicar plazo en dias corridos]contados desde la emisién de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
COMpromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y
emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

- i ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizaciéon simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja,
deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccidn
de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no
lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el
procedimiento de solucion de diferencias.

: 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es deGUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos
del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de
un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Las pélizas deberan tener con vigencia desde la recepcion de la
orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcién definitiva
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista debera presentar el certificado de obras dentro de los 30 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y posteriormente cada 30
dias consecutivos contados a partir del certificado anterior

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la Mesa de Entrada de la
Municipalidad de EMBOSCADA

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidén” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL
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Estudios de factibilidad

No Aplica

el : I - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0,10% por dia habil de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

tencia de| - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

serd a eleccion del contratista adjudicado.

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

- L de calidad o I Pruet
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Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

; 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacion:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcién de la orden de inicio.

. .

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No aplica

o ‘<oria de [as of

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista,
se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 05 (cinco) dias corridos.

e Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: no aplica

* Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: no aplica.
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- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 02 (dos) dias corridos

’,

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C )

La convocante formalizara la contratacién mediante:

Contrato

: S i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
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Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros Piblicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,
en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la
garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la inf L

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion, después de la apertura en pUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los
oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién
del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecuciéon del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propdsito
diferente al de la ejecucion del contrato.
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4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacion, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con
el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o técita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias héabiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

E o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segtin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ninguin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago sera efectuado dentro de los 30 dias posteriores a la presentacion, por parte del Proveedor, de la solicitud de pago ante la Direccién de
Administracion y Finanzas, por escrito acompafiada de la factura y los demés documentos de pago correspondientes. La falta de presentacion
de la totalidad de las documentaciones solicitadas anula el plazo establecido hasta tanto se regularice las documentaciones. Todas las
documentaciones presentadas deberan estar vigentes al momento del procesamiento del pago. En caso de fenecimiento de la vigencia de
alglin documento sera solicitado al proveedor para su nueva presentacion en estado vigente. La falta de presentacién de un documento vigente
impedira el procesamiento del pago hasta tanto se regularice.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado.

Conforme a lo establecido a la Ley N° 7021 De Suministro y Contrataciones Publicas, la convocante retendra el 0,4% (cero coma cuatro por
ciento) del importe de cada factura presentada por el contratista, dicho porcentaje serd para la contribucién de laimplementacién del SICP

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
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total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

colicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del contrato

. Direccion: cALLE cOLON ESQ. pA ‘| PEREZ

. Horario de atencién: 07:00 am a 13:00 pm

. Oficina y/o departamento: Direccién de Administracion y Finanzas

. Responsable de la recepcion: Mesa de entrada en el horario mencionado

. Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud: 10 (diez)
dias corridos contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de anticipo

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: monto anticipado se deducira la totalidad del

primer certificado de avance de obras
8. Elporcentaje de anticipo es del 10% para las MIPYMES!

o A WN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el
debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de
aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la
ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en
el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha
sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en
el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente
el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento
de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo
ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del
contrato
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. I 50 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n PmoPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para
cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se debera cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

10,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
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publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitaciéon de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razdn al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

; bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacion
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. Elcontratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de

64/70



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o

acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude
y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién
con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la
Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién
Nacional de Contrataciones Plblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que serdn citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacidn, podran ser
resueltas por mediacidn, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De
Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de
conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del
presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion
de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al 0 de Resolucion de Confli 4 del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Arbitro tinico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con
las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacidn" y las condiciones del
Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de
Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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