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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 474947 Nombre de la Licitacién:

Convocante: Gobierno Departamental de Categoria:
Concepcién (CONCEPCION)

Unidad de Contratacion: Uoc Concepcion Tipo de Procedimiento:
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Portal de la DNCP Fecha Limite de Consultas:

Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas: Oficina de la UOC- Fecha de Entrega de Ofertas:

Gobernaciéon de Concepcidn

Lugar de Apertura de Oficina de la UOC- Fecha de Apertura de
Ofertas: Gobernacion de Concepcidon Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva

Datos del Contacto

Nombre: CP. Johana Estefania Cargo:
Cabrera Ramos

Teléfono: 0331243394 Correo Electrénico:

Mejoramiento de espacios
deportivos en varios distritos
del departamento

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidén Publica
Nacional

29/09/2026 12:00

05/10/2026 09:00

05/10/2026 09:15

No se otorgara anticipo

Directora de la UOC

uoc_concepcionl8@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

4/148



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 23 de setiembre de 2026
Lugar: Oficina de Obras Publicas del Gobierno Departamental de Concepcion
Hora: 08:00hs (hora limite para acreditacion e inicio de las visitas seglin Cronograma

Procedimiento: El potencial Oferente o sus representantes deberan, debidamente acreditados (Copia de Cédula,copia de
cédula del propietario y/representante legal, autorizacion simple

firmada), presentarse hasta la oficina de Obras Publicas de la Gobernacién de Concepcidn, hasta la hora sefialada mas
arriba, para iniciar el recorrido y realizar las visitas segin el cronograma de obras

seleccionadas por la Convocante, de manera a que el Oferente pueda tener la informacidn suficiente, para cotizar la
planilla de precios. Los nombres de las Instituciones visitadas, seran detallados

en el acta.

-Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Ana Fernandez-Secretaria de obras.

-Participacién obligatoria: Si. No se aceptaran declaracién jurada de conocimiento del sitio de la obra, por lo que la visita al
lugar de la obra es de caracter obligatorio.

-Observacidn: los gastos relacionados a la visita correran por cuenta de cada oferente.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

LOTE Grupo Construccion de graderia y sanitario en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez
01 1
Grupo Construccion de graderia y pértico en santa librada Horqueta
2
LOTE Grupo Construccion de pista con graderias en Barrio San Roque distrito de Horqueta
02 1
Grupo Construccion de pista con graderias en Parque de la Salud IPS distrito de
2 Horqueta
LOTE Grupo Proyecto Integral Plaza el Canario distrito San Alfredo
03 1
Grupo Construccion de Pista de H° en la Plaza Victoriano Leguizamon
2
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Item Descripcion Unidad de Medida Cantidad Precio

1 Costo de materiales

2 Equiposy herramientas a utilizar
3 Mano de obra

4 Transporte de materiales

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (
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5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
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Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de

conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo con el conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayor a /1]. presentar los

documentos

Esta informacion sera

extraida del Balance que seindiquen

enelpliego de

General
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. 2022-2023-
2024

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion
igual o menor a requisito. requisito. Financiera"y
[0,80]. Esta presentar los
informacién ser documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los base§¥
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados 2022-2023-
2024.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:

[50% DEL monto total

ofertado]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60%
edel
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas

Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Presentar Balances Generales de los ejercicios fiscales: afios 2022 2023 y 2024, con sus ratios respectivos.

rien

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 40% de el 60% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiora[70% minimos minimos
del monto requeridos. | requeridos.
ofertado]
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 40% de el60%de Construccién"
Administracién Contratante en los o los .
al menos tres /3/contratos, re?‘f's'tos reggmtos
durante los tltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%)] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

Experiencia en construcciones
o reparaciones de
tinglados/polideportivos con
metraje similar o superior a la
obra.
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo /2020 requisito. menos con menos con General en

al 2024] en las siguientes el40%de el 60% de Construccion"y
actividades clave: los los "Situacién
[Construcciones de obras requisitos requisitos Financiera"
civiles con similitud al llamado minimos minimos

propuesto] requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1

Requi

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. afios 2020, 2021 2022, 2023 y
2024

Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

[Agregar otros documentos]

i men raev r resen riteri xperienci ner

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. afios 2020, 2021 2022, 2023 y
2024

Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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5. [Agregar otros documentos]

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para desempefiarlos | cumplir cumplir con formulario: "Lista
siguientes cargos clave: conel el requisito del personal
requisito propuesto para la

- Ing. Civil o Arqui i MOP
ng. Civil o Arquitecto con registro del MOPC obra”

vigente para el sitio de obras como minimo
de 5 afios de

experiencia.

- Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras, Ing. Civil o
Arquitecto, con 5 afios de

experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.

- Un personal del drea administrativa:
Profesional Egresado de la Carrera de
Administracién de Empresas y/o

afines (Titulo Universitario) o Estudiante de
los dos ultimos afios de la carrera solicitada
(presentar constancia

de estudio).

10 Albaiiiles calificados en este tipo de obras,
y 10 ayudantes como minimo “por cada lote
a

ofertar (considerar residentes en los distritos
beneficiados para mano de obra]

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
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para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del

contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio

3- Titulo de grado y Registro de MOPC para super intendente de obras

4- Documento que demuestre la relacidn entre el super intendente de obras con la empresa de por lo menos un afio de
antiguedad
5- Patente comercial del super intendente propuesto dentro del territorio de la Convocante

6- Vida y residencia de 10 Albafiiles calificados en este tipo de obras, y 10 ayudantes, propuestos

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

-Un vehiculo de apoyo tipo
Canter capacidad 5 Tn.

- Sierra circular eléctrica.
-Equipos de transporte, de
soporte (andamiosy
medicién), equipos de
seguridad (arnés, cinturén
de

seguridad, cascos,
chalecos reflectivos, botas,
guantes y/u otros que
brinden seguridad fisica a
los

obreros) y herramientas
varias de mano de
construccién.
-Mezcladora, hormigonera
de eje vertical tipo
trompito.

-Herramientas pequefias:
carretillas, rotopercutor
con mechas para

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. lo menos conel 60% "Lista de
en propiedad o en alquiler, requisito. conel40% ide los Equipos"y
que a continuacién se de los requisitos "Cronograma
indican:- requisitos minimos de Utilizacion
« 2 (dos) Camién Volquete minimos requeridos. de Equipos"
doble eje requeridos
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hormigdn armado de 10
mm de

diametro, palas,
plomadas, martillos,
baldes, escaleras, equipos
auxiliares de electricidad,
reflectoresy

sistemas de seguridad para
trabajar en altura, y; Las
demas maquinarias
necesarias para la
ejecucion de

la obra.

-En el caso de que los
equipos, herramientas,
maquinarias e
implementos pertenezcan
a terceros, el

oferente debera presentar
Declaracion Jurada del
propietario donde
manifieste:

- Ser propietario de los
mismos, adjuntando titulo
y/o documentacion que
acredite la propiedad del
bien.

- Que tiene capacidad legal
de comprometerse en
alquiler libre de toda
interdiccion.

-Que asumeel
compromiso solidario con
el oferente para conla
Contratante de que tales
equipos o

maquinarias
permaneceran en la obra
todo el tiempo que sea
necesario cumplir con las
tareas

comprometidas en el
contrato. El representante
legal del oferente serd
solidaria civily
penalmente

responsable de la validez y
la veracidad de los
documentosy
declaraciones propuestas
por el oferente.

En caso de equipos
alquilados: deberan contar
con copia autenticada de
titulo y/o comprobante
perteneciente a terceros.
En caso de que el oferente
respalde con Contrato
privado, estos deberan ser
certificados por Escribania
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
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deberan estar
comprometidos
en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
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necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

: .I . I g I. I. e

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
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requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Para todos los lotes, Las planillas de computo métrico seran de acuerdo a lo cargado en el SICP.

NOMBRE DE LA LICITACION: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

LOTE Grupo Construccion de graderia y sanitario en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez
01 1
Grupo Construccion de graderia y pértico en santa librada Horqueta
2
LOTE Grupo Construccion de pista con graderias en Barrio San Roque distrito de Horqueta
02 1
Grupo Construccion de pista con graderias en Parque de la Salud IPS distrito de
2 Horqueta
LOTE Grupo Proyecto Integral Plaza el Canario distrito San Alfredo
03 1
Grupo Construccion de Pista de H° en la Plaza Victoriano Leguizamon
2

e Justificacion técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad
de los requerimientos técnicos solicitados (*).

El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS tiene como finalidad mejorar, ampliar y poner en
condiciones adecuadas diversos espacios destinados a la practica deportiva, recreativa y de integracién comunitaria en
distintos puntos del Departamento de Concepcién.

La intervencion responde a la necesidad de contar con infraestructura deportiva y espacios publicos adecuados, seguros y
funcionales, que permitan a nifios, jdvenes, adultos y a la comunidad en general desarrollar actividades fisicas, deportivas,
recreativas y sociales en condiciones apropiadas. Asimismo, las obras contribuiran a fortalecer los espacios de encuentro
comunitario y a promover habitos de vida saludable.

LOTE 01 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO A ESPACIOS DEPORTIVOS

Grupo 1 Construccion de graderia y sanitario en el distrito de Sargento José Félix Lopez
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Se prevé la construccion de infraestructura complementaria para el espacio deportivo existente, incorporando graderias
que permitan al publico contar con un sector adecuado para la observacién de actividades deportivas, asi como servicios
sanitarios que mejoren las condiciones de uso y permanencia de los usuarios.

Grupo 2 Construccion de graderia y pdrtico en Santa Librada, distrito de Horqueta

La intervencion contempla la construccion de una graderia destinada a brindar mejores condiciones de comodidad y
seguridad a los espectadores, ademas de un pértico de acceso que contribuya a jerarquizar y mejorar la funcionalidad del
espacio deportivo y comunitario.

LOTE 02 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS
Grupo 1 Construccion de pista con graderias en el Barrio San Roque, distrito de Horqueta

La obra contempla la construccion de una pista deportiva con graderias, generando un espacio adecuado para la practica
de diferentes disciplinas deportivas. La incorporacion de graderias permitira ademas contar con un sector organizado para
espectadores y acompafiantes.

Grupo 2 Construccion de pista con graderias en el Parque de la Salud IPS, distrito de Horqueta

La construccién de una pista deportiva con graderias permitird complementar la infraestructura existente del Parque de la
Salud, incorporando un espacio destinado a la actividad fisica y recreativa.

LOTE 03 RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS
Grupo 1 Proyecto Integral Plaza El Canario, distrito de San Alfredo

El proyecto integral contempla la intervencidén y mejoramiento de un espacio publico de importancia para la comunidad,
buscando generar un area funcional, segura y adecuada para actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

La recuperacion de este espacio permitira mejorar las condiciones de uso por parte de la poblacién y fortalecer la
disponibilidad de espacios publicos destinados al encuentro y la integracion comunitaria.

Grupo 2 Construccion de pista de hormigén en la Plaza Victoriano Leguizamén

Se plantea la construccidn de una pista de hormigdn que permita dotar a la plaza de una superficie resistente, durable y
adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

El uso de hormigdn permitird obtener una superficie de mejores condiciones de durabilidad y mantenimiento,
favoreciendo el uso continuo del espacio por parte de la comunidad.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

Las intervenciones previstas responden a necesidades identificadas en los espacios deportivos y pUblicos beneficiados,
donde resulta necesario mejorar las condiciones de infraestructura para garantizar un uso adecuado y seguro.

Desde el punto de vista técnico, las obras contemplan la incorporacidn y/o mejoramiento de elementos fundamentales
para el funcionamiento de estos espacios, tales como pistas deportivas, graderias, servicios sanitarios, accesos y espacios
complementarios, de acuerdo con las caracteristicas y necesidades particulares de cada localidad.

Las soluciones constructivas deberan ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cdmputos métricos y
demas documentos que formen parte del proyecto, empleando materiales adecuados y mano de obra calificada, de
manera que las obras alcancen condiciones satisfactorias de resistencia, funcionalidad, seguridad y durabilidad.

BENEFICIOS ESPERADOS

La ejecucion del proyecto permitira:

e Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa disponible en diferentes comunidades del Departamento de
Concepcidn.

¢ Generar espacios seguros y adecuados para la practica de actividades fisicas y deportivas.

¢ Favorecer la participacion de nifios, jovenes y adultos en actividades deportivas y recreativas.

e Mejorar las condiciones de comodidad para espectadores y usuarios mediante la construccion de graderias.

 Incorporar servicios sanitarios y elementos de apoyo necesarios para el funcionamiento de los espacios.

e Recuperary poner en valor espacios publicos destinados al encuentro y la integracion comunitaria.

e Promover habitos de vida saludable y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

e Fortalecer los espacios de convivencia, integracion y participacion comunitaria.

e Mejorar la calidad y durabilidad de las superficies destinadas a la practica deportiva.

CONSTRUCCION DE GRADERIA Y SANITARIO EN TINGLADO SGTO. JOSE FELIX L OPEZ

1. Elproyecto comprende la "CONSTRUCCION DE GRADERIA Y SANITARIO
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Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la eleccién de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

No se admitira el empleo de materiales usados.

Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en
un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

El tiempo de trabajo estimado es de 150 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GRADERIA, CERRAMIENTO, BOLETERIA

N° DESCRIPCION E.E.T.T.

DEL ITEM
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Cartel de obra

El Contratista debera proveer, fabricar, transportar, instalary
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalizacion de Obras, de acuerdo con el disefio,
dimensiones, contenido y caracteristicas graficas aprobadas por
la misma.

El cartel tendra dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e
informacion institucional que oportunamente indique la
Fiscalizacion. Queda expresamente prohibida la incorporacion
de publicidad, propaganda comercial o cualquier informacion
ajena al proyecto.

La estructura estara conformada por bastidores metalicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su
estabilidad y resistencia a las condiciones climaticas. El panel
sera ejecutado en chapa negra N.° 24 o material equivalente
aprobado por la Fiscalizacion, revestido con lona impresa de
alta resolucidn, resistente a la intemperie y a la radiacién solar,
conforme al disefio oficial aprobado.

La instalacion deberd realizarse de manera segura, asegurando
la correcta fijacion mediante postes, anclajes y fundaciones
adecuadas, de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o
caidas durante toda la ejecucién de la obra.

La parte inferior del cartel debera ubicarse a una altura minima
de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicacidn
definitiva, dimensiones y orientacién deberan contar con la
aprobacién previa de la Fiscalizacién de Obras antes de su
montaje.

La medicion y pago del presente item se realizard por unidad
(Un.) de cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente
instalado y aprobado por la Fiscalizacién.

Replanteoy
marcacion

El contratista hara el replanteo de la obra basdndose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias. El contratista
suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra
que se requieran para este trabajo.

El contratista se hara responsable de la correcta marcacion de la
obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizaran estacas de
madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el
contratista procedera al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por el contratista sera verificado por el
fiscal de obras. El contratista deberd revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros.
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Rellenoy
compactacion.

Se procedera al relleno de toda la superficie con arena gorda en
el ancho indicado y la longitud indicada, para luego
compactarla y apisonarla correctamente.

Excavacion para
zapatas

El Contratista apuntalard cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar serd en todos los puntos comprobada por la
Fiscalizacion, la que, asimismo, siempre y cuando lo creyera
conveniente podra exigir del Contratista que disponga una
prueba de resistencia de la base de la fundacién. Si la
resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion de
acuerdo a recomendaciones del Contratista y/o la Fiscalizacion.
Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

Zapatas de H°A®,
fck 210 kg/cm2

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm.
La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha
agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, dxidos, etc. El H® debera cumplir con la resistencia
impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitird la utilizacion de H® de
consistencia fluida, recomendéandose la utilizacion de H°® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales
sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos se
realizard en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de
espesor, cada una de las cuales seran apisonadas o

compactadas por medios mecdnicos (vibro compactador
mecanico), regando convenientemente cada camada antes de
afadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las
excavaciones. El material utilizado sera el proveniente de las
excavaciones y debe estar libre de materias organicas

a fin de evitar asentamientos posteriores.

Encadenado
Inferior de H°A°
fck=210 kg/cm2

Encofrados:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.
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Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica
el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcion de las barras méas gruesas que 1 (una) pulgada en
cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno
de didametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a
los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en
toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigon:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacidén del H° se
deberad realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberad tenerse
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especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa
y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del
Fiscal de Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las
juntas indicadas.

Curado del Hormigon:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes
seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar,
uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran
conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones
y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

Encadenado
Transversal de
H°A° para
soporte de
graderia

EL CONTRATISTA debera ejecutar la Viga Transversal tal cual se
especifica en los planos del proyecto y siguiendo algunos
puntos como: Proteccion de armaduras, Corte y doblado,
Colocacion vy fijacion, Agregados, Mezclado del Hormigdn,
Colocacion del Hormigdn, Curado del Hormigdn y Remiendos
mencionados en el item 7 Columnas de H°A° fck 210Kg/cm2.

33/148



Encadenado de
graderia para
soporte losa

EL CONTRATISTA deberd ejecutar la Viga de graderia para
soporte tal cual se especifica en los planos del proyecto y
siguiendo algunos puntos como: Proteccion de armaduras,
Corte y doblado, Colocacién y fijacion, Agregados, Mezclado del
Hormigon, Colocacién del Hormigdn, Curado del Hormigén y
Remiendos mencionados en elitem 7 Columnas de H°A° fck
210Kg/cm2.

Losas para
graderia

Las losas de hormigdn armado para la graderia se podran
fabricar al pie de la obra, conforme al disefio y las dimensiones
que figuren en los planos. La pieza fabricada quedara con la
cara superior y una de las caras laterales a la vista, por lo cual
deberan tener una terminacién adecuada, cuidando para ese
efecto la calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal deberd tener una
terminacion biselada.

Llevara doble armadura, con la seccién y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocacién de las losas, fabricadas en tramos,
debiendo cuidar la perfecta nivelacién de las piezas, y un calce
adecuado sobre las bases de mamposteria incluidas en el rubro
correspondiente.

Las especificaciones en general seran las indicadas para
hormigdn armado.

10.

Mamp. De
nivelacién
ladrillo comdn
Esp 0.30 m

Se ejecutard con ladrillos macizos comunes de dimensiones
regulares, asentados con mortero Tipo B.

La primera hilada serad utilizada para la regularizacién y la
perfecta nivelacién de la cara superior del cimiento. La altura
requerida sera la necesaria para que el nivel de piso quede a
0.20 m. sobre el punto mas alto del terreno en el perimetro de la
construccion y y a 0. 25 m. sobre el nivel de la rasante de la calle
frente del terreno en su punto mas bajo

11.

Escalerade
mamposteria

Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 12 Mamposteria
de elevacion de ladrillo comin para cerramiento de
polideportivo, cantina y boleteria.

12.

Provisiony
colocacion de
chapa ondulada
y estructura
metalica en
cantina
boleteria

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera, estructura de
reticulado metalico (correas, pdrticos, etc.) imprescindibles
para la buenay correcta terminacién del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo
asentarse sobre correas de reticulado metalico cada 1,80 m
como minimo.

Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones
superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con
ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas metélicas y
de goma. Se deberd prever la colocacién de dos extractores
edlicos
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13.

Provision y
colocacién de
cieloraso de
PVC (Incluye
perfileria de
metal)

Antes de instalar los perfiles, se determinara el nivel en el que se
instalara el falso cielo raso de PVC, asi mismo las paredes de los
ambientes deberan estar lisos, libres de rebabas o similares. Se
fijaran los perfiles para colgateo respetando las especificaciones
del fabricante y el disefio de detalles en los planos
correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el
falso cielo raso. A partir de alli se constituira la estructura,
empezando por el perimetro del ambiente, con rieles metalicos
galvanizados, luego la estructura de fijacion del falso cielo raso
con parantes metdlicos galvanizados; siguiendo las
especificaciones detalladas en los planos correspondientes.

Seguidamente se fijara los acabamientos perimetrales de PVC,
tipo "U" 0 "L". Se procedera a montar y fijar las planchas de PVC
de 200mm x 10mm con torillos framer de 7x7/16" o similar (esta
operacion se hara con taladro eléctrico o inalambrico).
Terminado del emplanchado total del techo. Limpieza final.
Sobre el Terminado. Retoques: De ser el caso y en acuerdo
anticipado con el FISCAL DE OBRAS, las juntas u orificios se
sellardn con sellador y aplicador asegurandose de no dejar
espacios vacios entre el perfil de PVC y el muro o similar.

Revoque
exterior a dos
Manos Dosaje

1:4:16 con
hidréfugo

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada), con adicidn especial de hidréfugo
en masa con el porcentaje adecuado. Antes de su realizacion,
éstos deberan mojarse abundantemente. Cada capa de revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
sera hecha con arena tamizada y cal colada.

15.

Aislacion
hidréfuga
horizontalen U
invertida.
Revoque alisado
+hidréfugo y
pintura
asfaltica.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aislantes que consisten en un revoque de 1 cm.
de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas
pintura asfaltica, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

16.

Contrapiso de
H° de cascotes
esp=10cm

Se ejecutara con hormigdn de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzolanico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El didmetro
de los cascotes oscilard entre 2 y 5 cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente
mojados antes de mezclarlos. En ninglin caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor del
contrapiso sera de 10 cm. Ird asentado sobre terreno natural, el
que deberad estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocaran franjas de nivelacion considerando
las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de
agua como sucede en los bafios, corredores, etc. La superficie
del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal que
no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material.
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17.

Carpeta alisada
p/ asiento de
piso

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidrof. (cemento-Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

18.

Piso ceramico
PEI 5 en cantina
boleteria

Los locales con pisos de ceramica esmaltada PEI 5
(antideslizante) deberan contar previamente con una carpeta de
cemento perfectamente alisada, nivelada y con sus encuentros
con los muros perfectamente rectos. Se limpiara la carpeta
seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se
procederd a la colocacion de dicho revestimiento. Se utilizara
adhesivo para pisos KLAUKOL o similar esparciéndolo mediante
la utilizacidn de llana.

Todas las piezas, deberan entregarse en cajas perfectamente
embaladas y acondicionadas para su transporte y almacenaje
temporaneo hasta su colocacion.

Antes de su colocacion deberan ser sumergidos en agua por lo
menos 2 horas antes de su colocacion. Los cortes se realizaran
mediante la utilizacidon de herramientas adecuadas, no
permitiéndose los cortes a tenaza. Se procedera a humedecer
las juntas y pastinar con pastina de color acorde al piso, una vez
concluida la colocacion de la totalidad del piso. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices
ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el material
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan
llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.

19.

Z6calo ceramico
en cantina
boleteria

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso
Ceramico, siendo la minima altura igual a 8cm, este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas
resultantes deberan contar con la aprobacidén del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

20.

Puerta metilica
de 0.80x2.10

El portén sera de una hoja y estard compuesto por una
estructura metélica que garantice su resistencia y recubierto por
plancha de acero de 2 mm como minimo. El portén debera
efectuar el cerramiento del ancho segin los planos. El porton
metalico deberd ser recubierto con 2 capas de pintura
anticorrosiva, de primera calidad y marca reconocida, que
garantice su durabilidad. El color de la pintura del portén
debera ser aprobada por el FISCAL DE OBRAS. La instalacion
debera garantizar un sistema de seguridad que impida al portén
salirse de su carril y caer.

21.

Ventana de
vidrio templado
color oscuro

Las aberturas seran de tipo industrial estandar, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar. Las
articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.
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Pértico de

Perfiles laminados o perfiles huecos estructurales de acero

22.
acceso metalico | estructural.
con techo de .. . .
chapa Chapa termoacustica: Panel sandwich autoportante con caras
L metalicas y nucleo aislante, espesor tipico 30 mm, pend. Segun
termoacusticay
plano.
cenefa, con
revestimiento Cenefa: plegados en chapa galvanizada, con perfiles de remate
antioxido y para cumbrera, alerén y faldén.
intura sintética P L o
P Proteccion superficial: imprimacion antioxidante, acabado con
pintura sintética color a eleccion de la FISCALIZACION.
23, Rejametalicap/ | La ejecucion se cefiira estrictamente a los planos y a las
boleteria con instrucciones escritas por el Fiscal de Obra.
intura . . .
p. , . Las estructuras de hierro serdn empotradas en las jambas de los
antiéxido y .
s g, muros firmemente.
sintética
Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena
ejecucién de la obra, debiendo corregir cualquier defecto,
previa consulta con el Supervisor de Obra.
Una vez colocado las rejas se procedera al lijado de las barras
prolijamente, para posteriormente recibir la pintura, con
esmalte sintético satinado color grafito, previa mano de
antidxido.
24, Porton de Se construira del tipo indicado en ldamina correspondiente Se

acceso metalico

incluyen en el costo de este rubro

los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la
pintura del portén sera determinado

por el Fiscal de Obras.

El portdn sera de una hoja y estard compuesto por una
estructura metélica que garantice su resistencia y recubierto por
plancha de acero de 2 mm como minimo. El portén debera
efectuar el cerramiento del ancho neto especificado en planos.

La altura del portén corredizo debera ser de 3,50 m.

El portdon metalico debera estar recubierto con 2 capas de
pintura anticorrosiva, de primera calidad y de marca
reconocida, que garantiza su durabilidad.

El color de la pintura del portén debera ser aprobado por el
Supervisor de Obras.
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25. Pintura de Todas las superficies por pintar estaran limpias y secas antes de
graderias su pintado.
Todas las roturas y huecos en los empastados de yeso, revoques
y otros acabados serdn resanados con un mayor grado de
enriquecimiento del mismo material y realizando
cuidadosamente, lijando hasta conseguir una superficie
uniforme vy equivalente al original. Antes de ser pintado
cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él, serd
protegido contra salpicaduras y manchas.
A las superficies que llevaran pintura al agua, vinilicas y/o
acrilicas, se les dara una impregnacion de agua jabonosa o agua
de cola, y/o sellador (excepto la carpinteria de madera), segun
sea la calidad de la pintura, dejandose secar un tiempo
prudencial.
Los elementos metalicos estaran limpios de dxido o cualquier
suciedad antes de aplicar la pintura anticorrosiva.  Se
lijaran y resanardn completamente los elementos que lo
necesitan antes de darle el acabado definitivo.
26. Pintura de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 24 Pintura de
pilares graderias.
27. Pintura de Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
ladrillos vistos previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
con resina de los mismos.
8. Pintura de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 24 Pintura de
encadenados graderias.
29, Pintura de Se utilizard latex acrilico semi brillo, color estandar a elegir
paredes segun catalogo de fabrica
exteriores . ‘ . _ - .
La pintura latex acrilico, cumplira con los siguientes requisitos:
revocadas al
latex Solamente se aceptara pintura 100% latex acrilico, anti hongos.

La pintura, en el momento de la apertura del envase, no debera
venir sedimentada, ni mostrar separaciéon del vehiculo y
pigmento y el envase no debe mostrar corrosion.

La pintura no deberd perder sus caracteristicas al ser
almacenada. En ningln caso se permitira pintura con mas de
seis meses de fabricacion.

Deberad ser resistente a la abrasion y a los cambios de
temperatura y mantendra un acabado uniforme.

No deberd presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse
cuando se haya aplicado adecuadamente.

Debera tener un cubrimiento hiimedo a la hora de aplicarse con
brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie. Su
aplicacion debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

La pintura debera ser lavable, sin presentar dafios después de
un mes de haber sido aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la
pintura, ésta debera tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM
Método 6141, un valor de 800 ciclos como minimo.
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El secado duro sera de 25 minutos como maximo. No debera
producir olores desagradables a la hora de secar.

Preparacion de la superficie
Los trabajos a realizar son de los siguientes tipos:

Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme,
limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en
todas las paredes que presenten este problema.

Lavar las paredes exteriores con maquina de presion aplicando

cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las
paredes lavadas deberan dejarse secar totalmente antes de
pintar.

Debera realizarse un enmasillado con enduido de todas las
paredes que presenten fisuras, rajaduras y/o huecos de
dimensiones pequefias.

En las paredes, losas y otras superficies que requieran
reparacion de revoque se aplicara primero un aditivo adhesivo,
luego el revoque mezclado con un hidréfugo, en proporciones y
demas indicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la
casa fabricante.

Aplicacion:

Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar
primero la anterior.

Evitar el pintado en dias lluviosos o muy himedos.

El acabado de las paredes externas se hara con minimo dos

aplicaciones de pintura anti hongos 100%, latex acrilico de una
marca de reconocido prestigio y previa aprobacion de la
Fiscalizacion.

El color de la pintura se escogera previo acuerdo con la
Fiscalizacion.

Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan cables
de la red eléctrica, el contratista debera gestionar.

Provisiony

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

% colocacion de canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
canaletay cafios | acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios
de bajadade de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
chapa N°26 seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.
31. Baranda Las barandas seran de 2 en la parte superior y de 1 en la parte

metalica con
pintura sintética
y antiéxido en
graderias

inferior, ambos con un espesor de 2 mm. Asimismo en los
anclajes se utilizaran pernos expansores de 3/8 las cuales seran
embebidos en las platinas de 4x4 con un espesor de 15mm, cada
perno expansor sera colocado de acuerdo a los planos.
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32

Revestimiento
de portico de
acceso con
placas ACM,
incluye
estructura de
fijacion

Base en ACM

Material: Panel compuesto de aluminio de 3 a 4 mm de

espesor.

Color: bordd, acabado mate o brillante segln disefio.

e Fijacién: Mediante remaches de aluminio o tornillos
autoperforantes con arandelas de neopreno, sobre
bastidor metalico auxiliar.

¢ Acabado: Superficie plana, uniforme, libre de abolladuras

o rayaduras

Condiciones de montaje

El montaje de la viga y la base deberd realizarse en
plomaday nivel.

¢ Uniones firmes, sin holguras ni deformaciones.
Resistencia adecuada a cargas de viento segun
reglamento local de estructuras ligeras.
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33.

Instalacion
eléctrica

Provision y colocacidon de todas las cafierias, cajas, tableros,
crucetas, etc., ademas de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, tomacorrientes, tableros, los
accesorios y todo lo que sea el perfecto funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo a sus fines.

Alimentacién de circuitos de luces con cable multifilar de 4mm

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre
electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacion de
termoplastico para 1 .000 Volt y temperatura de servicio de 60
Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas y en
el menor nimero posible. No se permitira el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros
seccionales. Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes a saber: FASE"R" COLOR ROJO; FASE "S'
COLOR BLANCO; FASE"T' COLOR AZUL; NEUTRO COLOR NEGRO;
TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO La seccién minima a
ser utilizada en general serd de 4mm2 salvo indicacién en
contrario. Las banas de cobre o planchuelas de los tableros se
pintaran siguiendo el mismo criterio empleado para los
conductores. Los circuitos de iluminacién de patio, estan en
comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccion termo magnética
del circuito.

Alimentacion de circuitos toma corriente multifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces.
Alimentaci6n de circuitos de ventiladores multifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces

Alimentacién de circuitos para aire acondicionado multifilar de
6mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces,
con la salvedad de que el didmetro minimo del cable debe ser
iguala 6mm.

El contratista deberd proveer todos los artefactos con detalle
segun planos pudiendo modificarse solamente con autorizacién
del fiscal de obras, atendiendo la altura de instalacién de los
mismos.

El contratista es responsable de la conexidn eléctrica al tablero
TS10 con cable tipo NNY 2X16mm.

El CONTRATISTA debera presentar el proyecto eléctrico
detallando las secciones de cables, cantidades, etc. El proyecto
debera ser aprobado por el FISCAL DE OBRAS.

34,

Letras corpdreas
acrilicaen
pértico de

acceso

Las letras corpédreas de 0.40 cm altura para el pértico de acceso,
en la estructura superior horizontal seran de acero inoxidable y
tendran iluminacién cuyos sistemas eléctricos estaran
colocados en el interior de la estructura del portico y también en
el exterior en los externos direccionado a las letras corpéreas.
En la superficie curvada sobresaliente con respecto a la
superficie inicial.

SANITARIO - DAMAS
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SANITARIO - DAMAS

Rellenoy

Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 2 Relleno y

35.
compactacion compactacion.
36. Encadenado de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 6 Encadenado
H°A° fck =210 inferior de H°A° fck=210 kg/cm2
kg/cm2
37. Mamp. De Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 13 Mamposteria
elevacion de ladrillo comUn para cerramiento de polideportivo, cantina y
ladrillo comdn boleteria.
para revoque
interior/exterior
Esp0.15m
38. Mamp. De Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos
elevacién indicados en los planos con destino a quedar "vistos, el material
ladrillo visto a indicado sera ladrillo laminado prensado. Las dimensiones
unacara minimas de los ladrillos laminados seran las siguientes: 25,00
laminado cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de espesor, de colores
rojizos y seran asentados con mortero 1:2:10 (Cemento-Cal-
Arena lavada).
Serd trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas
horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos, asi como de
juntas totalmente uniformes.
Las juntas verticales, seran regularmente alternadas de acuerdo
a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni
depresiones en la cara vista, la que estard perfectamente a
plomo. Solo se admitiran ladrillos de coloracién uniforme en los
paramentos vistos.
Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente
descarnadas en el momento de levantarse la mamposteria, no
llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta
no refluya, manchando la mamposteria destinada a quedar
vista.
El tipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos
serd el que se conoce como junta enrasada.
Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una
proteccion hidréfuga a base de silicona.
39, Aislacion Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 11 Aislacion
hidrofuga hidréfuga horizontal en U invertida. Revoque alisado +
horizontalen U hidréfugo y pintura asfaltica. En paredes de 30cm.
invertida.
Revoque alisado
+hidrofugoy
pintura
asfaltica. En
paredes de 30
cm.

42/148



Provision y

Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 16 Provision y

40.
colocacion de colocacion de chapa ondulada y estructura metalica en cantina
chapa ondulada boleteria
y estructura
metalica
41. Revoques Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 17 Revoque
Interior/Exterior, | exterior a dos Manos Dosaje 1:4:16 con hidréfugo.
dosaje 1:4:16
con hidrofugo
de masa.

42. Contrapiso de Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6
H° de cascotes (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
espesor 10 cm oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un

espesor inferior a los 10 cm. debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el
cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de
tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de ser
necesarias pequefas pendientes en los pisos, como sucede en
los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de
ser comprobada tal situacion, se procederd al levantamiento
total por cuenta del CONTRATISTA. EL hormigdn de cascotes
debera ser preparado a maquina.

43. Carpeta alisada Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada
de cementos con mortero 1:3+hidrof. (cemento-Arena-hidréfugo),
para colocacién perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran

de pisos directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

44. Piso ceramica Antes de colocar los pisos el contratista deberad preparar las

esmaltada P.E.|
4 antideslizante.

muestras y obtener la aprobacidon del fiscal de obras. Las
baldosas seran cerdmicas con resistencia al trafico alto PEI 4
(0.60x0.60m), tanto el color como las dimensiones seran a
eleccidn del fiscal de obras. El piso terminado debera presentar
una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.
Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las
paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera
ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas no seran
mayores a 5 mm y deberan llenarse previa mojadura con
pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal
arena). Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza
de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los
corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.
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45.

Z6calo ceramico

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso
Ceramico, siendo la minima altura igual a 8cm, este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas
resultantes deberan contar con la aprobacidén del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

46.

Provision y
colocacién de
revestimiento

tipo azulejo

Los azulejos seran de medidas 15 x 15 cm y 4 mm de espesor
minimo, de colory de primera calidad.

No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con
mortero del Tipo K 1:2:3 (Cemento Tipo 1 o puzolanico o
compuesto - Cal - Arena lavada), habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero del Tipo A 1:3 (Cemento
Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada), con hidréfugo
en su caso. Opcionalmente podran ser colocados con morteros
adhesivos de marcas reconocidas en el mercado, siguiendo las
instrucciones de los fabricantes para su preparacién y uso,
debiéndose aplicar normalmente con espatula dentada y su
espesor sera de maximo 5 mm. Los azulejos se dispondran con
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, y rellenadas
con pastina de cemento blanco o de pastina previamente
preparada de colores similares al de los azulejos, con espesor
maximo de 2 mm.

Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas
exigirdn apropiados recortes. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta del Contratista. Previa a su colocacion,
los azulejos seran mantenidos en agua durante ocho (8) horas
como minimo. No llevaran zécalos aquellos muros que lleven
revestimientos de azulejos, excepto cuando se traten de
revestimientos sobre muebles o equipamientos, como en
cocinas, lavaderos, etc.
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47.

Provision y
colocacion de
espejo de 70 cm
x2.10m

Se realizara la provisidn y colocacion de espejo de dimensiones
0,70 m de ancho x 2,10 m de alto, de primera calidad, con
superficie perfectamente lisa, uniforme y libre de defectos,
manchas, distorsiones o imperfecciones visibles.

El espejo debera ser de vidrio de espesor adecuado para su
dimensidny uso, con terminacién de bordes pulidos y
protegidos, evitando aristas cortantes o expuestas. Debera
contar con tratamiento o proteccién posterior que permita su
adecuada conservacion en ambientes interiores y himedos.

La colocacion se realizara sobre una superficie firme, plana,
limpia y seca, mediante un sistema de fijacion adecuado y
seguro, utilizando adhesivos y/o elementos mecanicos
compatibles con espejos, evitando tensiones puntuales que
puedan provocar fisuras o roturas.

El espejo debera quedar perfectamente aplomado, nivelado y
firmemente fijado, sin presentar movimientos, separaciones,
ondulaciones o deformaciones. Las juntas y encuentros deberan
presentar una terminacion prolija y uniforme.

La ubicacién y altura definitiva seran las indicadas en los planos
o por la fiscalizacién de obra, verificando previamente las
condiciones del paramento donde serd instalado.

La provision incluird espejo, materiales de fijacion, adhesivos,
accesorios, mano de obra, herramientas, transporte,
colocacién, limpieza y todos los trabajos necesarios para dejar
el elemento correctamente instalado y terminado.

La unidad de medida sera por unidad (UN) de espejo
completamente colocado y terminado.
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48.

Puerta placa de
madera para
box de bafio

(Incluye marco,
cerraduray

herraje)

Los marcos seran de lapacho y las hojas de las puertas de cedro
del tipo vaivén para box de bafio. La madera deberd ser
estacionada y perfectamente seca.

El trabajo debera ser ejecutado por operarios expertos y debera
tener acabado liso, libre de huellas de maquinarias o marcas de
herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estaran bien apretadas y fijas de manera que
oculten las contracciones.

Marcos

Los marcos de las aberturas iran fijados a las paredes con tres
tirafondos de 3/8 x 5 por lado, macizados con mezcla de dosaje
Tipo M, seran del tipo cajon. Los marcos seran de madera de
lapacho debidamente estacionado o secado mecanicamente,
perfectamente cepillados y pulidos, libres de grietas, nudos,
decoloracién y otros defectos. No cumpliéndose exactamente
estas indicaciones se exigira que estos marcos sean retirados y
cambiados, también seran rechazados los marcos que tengan
piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlas con clavos, parches o masillas. Los ensambles de las
piezas de los marcos seran hechos a caja y espiga, y no
simplemente clavados, salvo expresa autorizacion de la
Fiscalizacién de Obra.

Puertas

La hoja sera del tipo placa, confeccionada en madera de cedro
de 1ra del tipo vaivén para box de bafio. Esta puerta ird
colocada con bisagras, seglin corresponda y llevara pasador.

Contramarcos

Las puertas llevaran contramarcos de lapacho de 5cm de ancho,
las mismas iran fijadas por los marcos dejando un espacio de
1cm desde el borde interno del marco.

Los orificios de los clavos sin cabezas deberdn estar cubiertos
con masillay lijado previo al pintado.

49.

Ventanas tipo
balancin de
1,00m x 0,45m

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un
comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa.
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50. Pintura de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 28 Pintura de
paredes paredes exteriores revocadas al latex
revocadas
interior al latex
51. Pintura de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 27 Pintura de
ladrillos vistos ladrillos vistos con resina
con resina
52. Pintura de Previa limpieza y lijado de la superficie de las aberturas de
aberturas de madera, se aplicarad una (1) mano de aceite para sellado para
madera ¢/ madera. Transcurridas veinticuatro (24) horas como minimo, se
barniz aplicard una (1) mano de barniz incoloro. Pasadas otras
veinticuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto
secado, se procedera a pintar con una segunda mano de barniz
incoloro.
53. Pintura de Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 24 Pintura de
encadenado graderias.
54. Instalaciones Observaci6n: Todas las instalaciones de agua potable se regiran

Sanitarias

estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizaciéon en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas
servidas de la superficie del suelo. Las cafierias de alimentacién
del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un
manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No
podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas,
embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso
utilizindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que
se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable,
asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la
base del tanque. La instalacion interna que debe embutir en las
paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso
terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los
correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los
artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones,
cambios de direccidn, etc., se hardn utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus
respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se
alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios
se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso
general que interrumpe totalmente la circulaciéon de agua
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dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro
galvanizado.

En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El
tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion. La instalacién de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Vélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a. En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.

b. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c. En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar
fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d. Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el
ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

Artefactos, accesorios, griferia de bafios y lavaderos

Incluye la provisién de los artefactos, accesorios y griferia
detallados en los planos correspondientes. Seran ubicados en
los sitios indicados o trasladados buscando en obra una mejor
distribucién, previa autorizacién del Fiscal de Obra. Deben
fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos
de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

Toda la griferia serd de tipo cromado en el interior y de bronce
en el exterior, no se permitird el montaje de ninglin tipo de
griferia sanitaria sin la previa aprobacién de la totalidad de las
muestras requeridas por parte de la fiscalizacién, quedando un
juego completo de griferias en

guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicacion expresan en
contrario, seran de losa vitrificada, blancos, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos,
adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y deberan
ser aprobados por el Fiscal de

Obras.
La instalacion debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavamanos y canilla cromada,
y espejos.

55.

Desagiie Cloacal

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado. La red completa de
recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran
de PVC rigido. No se permitira en ningun caso la utilizacién de
cafios PVC livianos.
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Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso,
para que el colchon de arena sobre el que se asentaran las
cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn,
en cada cambio de direccidén y cada 10 metros de distancia o
fraccion, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a
las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo
revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos
bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes
de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes
de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas serdn
del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse
hacia arriba unos 20 cm. del radio en la pared del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccion principal tendra una dimension de 0,60
x 0,6 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en
el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble
tapa.

-El cafio de ventilaciénterminard encima del techo y su
terminacion armonizard con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha
previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por
permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del
artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Camara séptica.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se
construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se
haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento
arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara
con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los
registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

Pozo ciego o negro:

49/148



Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los
cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo llevara losa.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo ciego se
colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

56. Instalacién Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 32 Instalacion
Eléctrica Eléctrica.

CONSTRUCCION DE PORTICO, VALLADO Y GRADERIA SANTA LIBRADA
CONSIDERACIONES GENERALES

. El proyecto comprende la CONSTRUCCION DE PORTICO, VALLADO Y GRADERIA SANTA LIBRADA.

2. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la eleccion de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

. EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

. No se admitira el empleo de materiales usados.

. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.

. Alos efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en
un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

. Eltiempo de trabajo estimado es de 120 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GRADERIA

N° DESCRIPCION E.ET.T.

DEL ITEM
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Cartel de Obra

El Contratista debera proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalizacion de Obras, de acuerdo con el disefio,
dimensiones, contenido y caracteristicas graficas aprobadas
por la misma.

El cartel tendra dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e
informacion institucional que oportunamente indique la
Fiscalizacion. Queda expresamente prohibida la incorporacién
de publicidad, propaganda comercial o cualquier informacion
ajena al proyecto.

La estructura estara conformada por bastidores metalicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su
estabilidad y resistencia a las condiciones climaticas. El panel
sera ejecutado en chapa negra N.° 24 o material equivalente
aprobado por la Fiscalizacion, revestido con lona impresa de
alta resolucion, resistente a la intemperie y a la radiacién solar,
conforme al disefio oficial aprobado.

La instalacidn debera realizarse de manera segura, asegurando
la correcta fijacion mediante postes, anclajes y fundaciones
adecuadas, de modo a evitar desplazamientos, deformaciones
o caidas durante toda la ejecucion de la obra.

La parte inferior del cartel debera ubicarse a una altura minima
de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicacién
definitiva, dimensiones y orientacion deberan contar con la
aprobacién previa de la Fiscalizacidén de Obras antes de su
montaje.

La medicion y pago del presente item se realizard por unidad
(Un.) de cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente
instalado y aprobado por la Fiscalizacion.

Excavacion para
cimiento
(zapatas, vigas
cadenas)

El rubro incluye las excavaciones para la cimentacién de
zapatas y vigas. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del plano. EL
CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar serd en todos los puntos comprobada por la
FISCALIZACION. Si la resistencia hallada en alglin punto fuera
insuficiente, la Direccion determinard el procedimiento a
seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por EL
CONTRATISTAy a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de
la FISCALIZACION en el relleno o terraplén de alglin punto de la
obra.
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Zapata de H°A®,
fck 210 kg/cm?

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada),
el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5
cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El H° debera cumplir
con la resistencia impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales
sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

Columnas de
H°A° fck=210
kg/cm?

Encofrados:

La construccién de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento
del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
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barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de
su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén:

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se
debera realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del
FISCAL DE OBRAS. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las
juntasindicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
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(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.
Remocidn del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberdn ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de
las columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los
soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el FISCAL DE
OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros
por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de
los encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada
para la estructura de la obra.

Encadenado
inferior de H°A°
fck =210 kg/cm2

Proteccién de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
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las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de
su aplicacion. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribuciéon uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén:

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se
debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigon,
durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del
Fiscal de Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las
juntasindicadas.

Curado del Hormigon:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
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arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocidn del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ninguln caso, los encofrados seran retirados de
las columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los
soportes serdn removidos de tal manera que permita al
hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros
por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de
los encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada
para la estructura de la obra.

Losa de H°A° para
graderiaesp=7
cm

Las losas de hormigén armado para la graderia se podran
fabricar al pie de la obra, conforme al disefio y las dimensiones
que figuren en los planos. La pieza fabricada quedara con la
cara superior y una de las caras laterales a la vista, por lo cual
deberan tener una terminacién adecuada, cuidando para ese
efecto la calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal debera tener una
terminacion biselada.

Llevara doble armadura, con la seccién y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocacién de las losas, fabricadas en
tramos, debiendo cuidar la perfecta nivelacion de las piezas, y
un calce adecuado sobre las bases de mamposteria incluidas
en el rubro correspondiente.

Las especificaciones en general seran las indicadas para
hormigén armado.

Tensor 2 varillas
@8 mm comuin

Las mamposterias sobre aberturas iran en varilladas y
colocadas con argamasa de dosaje Tipo M. Se colocaran las 2
(dos) varillas juntas sobre la hilada de ladrillo. El en varillado ira
a lo largo sobre las mamposterias segin plano.
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Mamposteria de
elevacion de
ladrillo comdin
para revocar esp
=0,20 cm.

El mortero sera del tipo B.
El ancho maximo de la junta serd de 20 mm.

Las hiladas estaran correctamente niveladas, y los paramentos
correctamente aplomados aceptandose como maximo un
desaplomo de 5 mm, y asi evitar espesores exagerados de los
revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzara la primera hilada
con 2 varillas de 8 mm.

También se deberan eliminar todas las rebabas de las juntas,
con el fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la
terminacion correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigdn con las
mamposterias, se trabaran con 2 hierros o chicotes de varillas
de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unidn entre distintos materiales como
carpinterias, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la
intemperie serdn tratadas con masilla elastica, aprobada
previamente por la Fiscalizacion, de tal forma a asegurar una
impermeabilizacién permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, asi como cualquier
otro trabajo necesario para la correcta

ejecucion de los trabajos (colocacién de andamios, mochetas,
etc.) deberd ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la
misma no podra solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, cornisas,
goterones, engrampados, colocacion de tacos y demas trabajos
que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

Se ejecutaran con ladrillos comunes y deberan ir trabados. Los
muros deben construirse bien aplomados. La mezcla debe
prepararse con la dosificacion 1:4:16 (cemento, cal, arena
lavada). Las uniones de las columnas de hormigén armado con
la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con
hierro para anular la posibilidad de fisuras.
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Mamposteria de
elevacion de
ladrillo comdin
para revocar esp
=0,15cm.

Se construira perfectamente aplomada y nivelada cuidando los
paramentos interiores y exteriores. Se utilizaran ladrillos
comunes macizos asentados con mortero Tipo B. Deberan estar
bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta
unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho
de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor
de los lechos de mortero no excedera de 1.5 cm.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso
de cascotes.

En todos los casos, al levantar las paredes podran colocarse
simultaneamente los marcos y herreria en general, empleando
mortero Tipo A para macizada; en caso contrario la colocacién
se hara al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las
medidas exteriores de las aberturas.

No se dejaran huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.

10.

Contrapiso de
hormigén e=10
cm

Se ejecutara con hormigén de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzolanico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El didmetro
de los cascotes oscilard entre 2 y 5 c¢cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente
mojados antes de mezclarlos. En ningln caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor del
contrapiso sera de 10 cm. Ira asentado sobre terreno natural, el
que deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocaran franjas de nivelacién considerando
las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de
agua como sucede en los bafos, corredores, etc. La superficie
del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal que
no sea necesario

rellenarla con arena, ni con otro material.

11.

Carpeta alisada
de cemento

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento-Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran

directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

12.

Aislacion
horizontalen U,
sobre mamp. De

0.30m

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aislantes que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas pintura asfaltica, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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13.

Revoque Exterior,
dosaje 1:4:16 con
hidrofugo de
masa

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden, los de
muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de angulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo
establecido en las presentes especificaciones. Antes de
comenzar el revoque de un local, el Contratista verificara el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el paralelismo
de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalizacion su
conformidad.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran vy
prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras
de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no
adheridas. Antes de la aplicaciéon de cualquier revoque,
deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no
hubiera indicacién en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberdn presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas, exentas de
depresiones o bombeos. Seran a una capa de terminacién con
el frataz y posterior fieltrado. Salvo en los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, tendrd un espesor
maximo de 1.5 cm a 2 cm en total, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego
la calidad del trabajo. Se ejecutaran perfectamente aplomados,
debiendo corregirse cualquier imperfeccion de la pared en ese
aspecto.

14.

Pintura de Pista
con lineas
delimitadoras

Se procedera a la pintura de la pista con lineas delimitadoras
con pintura sintética dos manos, de acuerdo a
reglamentaciones.

15.

Pintura acrilica
para graderia

Se utilizara latex acrilico semi brillo, color estandar a elegir
segun catalogo de fabrica

La pintura latex acrilico, cumplira con los siguientes requisitos:
Solamente se aceptara pintura 100% latex acrilico, anti hongos.

La pintura, en el momento de la apertura del envase, no
debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y
pigmento y el envase no debe mostrar corrosion.

La pintura no deberd perder sus caracteristicas al ser
almacenada. En ninglin caso se permitira pintura con mas de
seis meses de fabricacion.

Debera ser resistente a la abrasion y a los cambios de
temperatura y mantendra un acabado uniforme.

No debera presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse
cuando se haya aplicado adecuadamente.

Debera tener un cubrimiento himedo a la hora de aplicarse
con brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie.
Su aplicacién debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

La pintura debera ser lavable, sin presentar dafios después de
un mes de haber sido aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la
pintura, ésta debera tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM
Método 6141, un valor de 800 ciclos como minimo.
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El secado duro sera de 25 minutos como maximo. No debera
producir olores desagradables a la hora de secar.

Preparacion de la superficie
Los trabajos a realizar son de los siguientes tipos:

Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme,
limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en
todas las paredes que presenten este problema.

Lavar las paredes exteriores con maquina de presién aplicando
cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las
paredes lavadas deberan dejarse secar totalmente antes de
pintar.

Debera realizarse un enmasillado con enduido de todas las
paredes que presenten fisuras, rajaduras y/o huecos de
dimensiones pequefias.

En las paredes, losas y otras superficies que requieran
reparacion de revoque se aplicara primero un aditivo adhesivo,
luego el revoque mezclado con un hidréfugo, en proporciones y
demas indicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la
casa fabricante.

Aplicacion:

Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar
primero la anterior.

Evitar el pintado en dias lluviosos 0 muy hiumedos.

El acabado de las paredes externas se hard con minimo dos

aplicaciones de pintura anti hongos 100%, latex acrilico de una
marca de reconocido prestigio y previa aprobacién de la
Fiscalizacion.

El color de la pintura se escogera previo acuerdo con la
Fiscalizacion.

Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan cables
de la red eléctrica, el contratista debera gestionar.
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16.

Pinturadearcoy
estructura de
basquet

A. Preparacion de Superficie

e Limpieza: Eliminar restos de dxido, grasa, polvo o pintura
descascarada mediante lijado mecénico o cepillo de
acero (estandar SSPC-SP2 o SP3).

¢ Desengrasado: Limpiar con solvente para asegurar la
adherencia de la base.

B. Sistema de Pintura

e Imprimacién (Base): Aplicar una capa de fondo
anticorrosivo (tipo cromato de zinc o epoxi rico en zinc)
de un espesor minimo de 2 mils (50 micras).

¢ Acabado:

Tipo: Esmalte sintético de alta calidad o Pintura Poliuretanica
(recomendado por su resistencia a rayos UV).

o Color: Blanco (reglamentario para visibilidad).
o Aplicacién: Dos manos para asegurar un espesor
total seco de 4 a 5 mils.

2. Especificaciones para el Aro (Acero)

El aro requiere una pintura con mayor flexibilidad y resistencia
a la abrasién debido al contacto constante con el balén y la red.

A. Preparacion y Revestimiento

e Tratamiento: Se recomienda el uso dePintura
Electrostatica en Polvo (Powder Coating) horneada, ya
que ofrece una dureza superior a la pintura liquida
tradicional.

¢ Color: Naranja oficial (RAL 2004 o similar).

B. Mantenimiento del Aro

e En caso de mantenimiento in situ: Lijado fino y
aplicacion de esmalte de secado rapido con alta
resistencia al impacto.
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17.

Pintura de poste
para iluminacién

1. Preparacion
Eliminacién de Recubrimientos Previos: Si hay pintura
descascarada, debe eliminarse mediante lijado
mecanico o cepillado de alambre hasta llegar al
hormigdn firme.
Limpieza de Contaminantes: Es fundamental eliminar el
"hollin" de la polucién y aceites. Se recomienda un
lavado con detergente industrial biodegradable y agua a
presion.
Tratamiento de Hongos/Verdin: Aplicar una solucién de
aguay lavandina (cloro) al 10%, dejar actuar y enjuagar.
Esto evita que los microorganismos levanten la pintura
nueva desde adentro.
Reparacion de Desprendimientos: Si hay armaduras
(hierros) expuestas, se deben limpiar con cepillo de
acero, aplicar un convertidor de dxido y reconstruir la
seccion con mortero de reparacién de contraccion
compensada.

2. Imprimacion

Fijador de Superficie: Aplicar una mano de
fijador/sellador al aceite o acrilico de alta penetracion.
Esto consolidara las particulas sueltas de arena y polvo
que suelen tener los postes viejos.

Promotor de Adherencia: En zonas donde el hormigén
esté muy liso o vitrificado por el tiempo, se debe
asegurar que el sellador sea apto para superficies de baja
porosidad.

3. Pintura para Exterior

Requisitos del Soporte (Poste Existente)

Humedad: La superficie debe estar seca (humedad
relativa del hormigdn <5%).

Limpieza: Libre de polvo, grasas, moho y restos de
pinturas anteriores mal adheridas.

Fisuras: Las fisuras mayores a 0.5 mm deben ser abiertas
en "V", limpiadas y selladas con una masilla elastomérica
especifica antes de pintar.

Proceso de Aplicacion

Se debe aplicar una primera mano de Fijador/Sellador
Acrilico diluido segun las instrucciones del fabricante
(generalmente 1:1 con agua).

Objetivo: Neutralizar la alcalinidad residual, fijar las
particulas de polvo y asegurar que la pintura
elastomérica no se absorba de forma irregular.

Capas de Acabado

Primera Mano: Aplicar la pintura con una dilucién
maxima del 10% de agua para facilitar la penetracion en
el poro del hormigdn.

Segunda Mano (y sucesivas): Aplicar sin dilucidn (pura)
para lograr el espesor de pelicula necesario que
garantice la elasticidad.
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Provision e

Se realizara la provision y colocacion de reflectores de 250 w

18.
instalacion de con la conexidn necesaria sobre postes de H° conectados al
reflectores de gabinete.
350w en
columnas
existentes
19. Provision y Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra

colocacion de
tablero para
iluminacion
(Incluye
conexiones,
registrosy
accesorios)

y herramientas necesarias para la instalacion completa del
Tablero General de lluminacién (TGI). Incluye el gabinete,
interruptores, cableado interno, borneras de conexion,
sistemas de proteccion y la obra civil menor para su fijacion
(registros y accesorios).

1. Materiales y
Componentes
* Gabinete (Tablero)

e Tipo: Caja metélica o de material termoplastico de alta
resistencia.

Grado de Proteccién: MinimoIP65 (proteccidn total
contra polvo y chorros de agua), considerando su
ubicacidn en exteriores o zonas semicubiertas.

Cierre: Puerta con junta de estanqueidad y llave de
seguridad.

Dimensiones: Suficientes para albergar los componentes
con un20% de espacio de reserva para futuras
ampliaciones.

2. Componentes
Eléctricos

Interruptor  General:  Magnetotérmico de corte
omnipolar, dimensionado segln la carga total de los
proyectores de la cancha.

Protecciones Derivadas: Interruptores termomagnéticos
individuales para cada torre o circuito de iluminacion.
Proteccion Diferencial: Interruptores diferenciales de
alta sensibilidad ($30mAS$) para seguridad de las
personas.

Contactor y Maniobra: Contactores de potencia categoria
AC-3 para el encendido de las luminarias, accionados
mediante un interruptor horario programable o
interruptores manuales de alta calidad.

Barras/Borneras: Repartidores modulares para una
distribucién limpia y segura.

3. Procedimiento de
Ejecucion

Ubicacion: El tablero se instalara en un lugar accesible
pero resguardado de impactos directos (balonazos),
preferiblemente sobre una base de hormigén o fijado a
un muro estructural.

Montaje: Se asegurard la nivelacion y plomo del
gabinete. Todas las entradas de cables se realizaran
mediante prensacables o manguitos estancos para
mantener la certificacion IP.

Conexiones: Los conductores internos deberan estar
debidamente peinados y marcados con anillas
identificadoras. El cableado seguira el cddigo de colores
normativo.

Puesta a Tierra: El tablero contara con una barra de tierra
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conectada firmemente al sistema de puesta a tierra
general de la instalacién.
Identificacion: Se colocard un diagrama unifilar
plastificado en el interior de la puerta y rétulos exteriores
indicando "Riesgo Eléctrico".

4. Pruebasy Recepcion

Pruebas de continuidad y aislamiento.

Verificacion del correcto funcionamiento de los sistemas
de encendido (manual/automatico).

Equilibrio de fases en caso de instalaciones trifasicas.

20.

Provisién y
colocacién de
basureros

1. Dimensionesy capacidad:
Capacidad unitaria: 50 litros por contenedor.
Capacidad total de kit: 100 litros.
Dimensiones aproximadas del contenedor: 38 cm
(ancho) x 33 cm (profundidad) x 75 cm (alto)
Dimensiones del conjunto montado: 80 cm (largo) x 35
c¢m (profundidad) x 85 cm (alto total con soporte)

2. Materiales de fabricacion

Contenedores: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de
grado industrial, con propiedades resistente a rayos UV
(no pierde el color con el sol), impactos y agentes
quimicos.

Soporte Estructural: Marco de cafio estructural de acero
(perfil cuadrado o circular de 114" o superior)

3. Configuracion de clasificacion: El kit
debe  incluir  cuatro  colores
especificos para la segregacion en
origen:

Rojo o Azul: Para materiales aprovechables (Plasticos,
Papel, Cartén)
Verde o Gris: Para residuos generales o no reciclables
(Segun la gestidn interna del lugar)
Sefialética: Incluye adhesivos de vinilo de alta resistencia
con iconografia clara y texto identificativo.

4. Caracteristicas de Disefio:

Tipo de Tapa: Tapa vaivén (balancin) o de apertura
superior fija, disefiada para evitar la entrada de agua de
lluvia y la salida de olores.

Anclaje: Base disefiada con pies de apoyo estable.
Opcionalmente puede ser empernada al suelo para
evitar desplazamientos o robos en areas publicas.
Identificacion: Serigrafia frontal con el nombre del
residuo y el simbolo internacional de reciclaje.
Mantenimiento: Superficies lisas y esquinas redondeadas
que facilitan la limpieza y evitan la acumulacién de
bacterias.

VALLADO PERIMETRAL
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21.

Desmonte de
cerco perimetral
existente

Consiste en la remocién cuidadosa de los elementos
estructurales, asegurando la integridad de las estructuras
adyacentes. Este proceso incluye el desmantelamiento manual
0 mecanico de los componentes del cercado, el acarreo y la
disposicién final de los escombros generados, conforme a las
normativas ambientales y de seguridad vigentes. Es
fundamental evitar dafios en muros portantes, pisos, revoques
y aberturas durante la ejecucion. Todas las actividades deben
ser supervisadas por personal calificado para garantizar una
ejecucion segura y eficiente del desmonte
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22.

Provision y
colocacién de
vallado
perimetral
(Incluye:
Cimiento de PBC
(0.50%0.30 m).
Postes
prefabricados de
H° curvo con
refuerzo de
longitud 3.00 m -
Cada 2.50 m.
Mamposteria
para parapeto
altura 0.30 m,
revocadoy
pintado. Tejido
de alambre
(Malla metalica
2') + alambre de
puasy alambre
liso galvanizado
N°9)

Postes prefabricados de H° curvo con refuerzo de longitud 3.00
m - Cada 2.50 m.

El presente item comprende la provisién de materiales, mano
de obra, herramientas y equipos necesarios para la
construccion y montaje de un cerco perimetral de 3,00 m de
altura total, constituido por postes de hormigén armado tipo
curvo, malla metalica romboidal, alambre de pla superior y
todos los elementos de fijacién y terminacion, de acuerdo con
los planos de proyecto y las instrucciones de la Fiscalizacion de
obra.

MATERIALES
A. Postes de hormig6n armado tipo curvo:

e Separaciéon maxima: 3.00 m entre ejes.

e Seccién minima: 10x10 cm o equivalente.

e Longitud: suficiente para anclar en fundacién y lograr
altura final de 3,00 m.

¢ Reforzados en esquinas y cambios de direccién (doble
armado).

Con gancho superior curvo para sostén de alambre de pua.

Mamposteria para parapeto altura 0.30 m, revocado y pintado.

En este item se considera la ejecucién de mamposteria sobre el
cimiento de piedra bruta. Comprende la pared que se recubre
con la aislacion hidréfuga prevista en el rubro correspondiente.
Se aplican las especificaciones generales referentes a
mamposteria que forman parte de este pliego.

Tejido de alambre (Malla metalica 2') + alambre de plas y
alambre liso galvanizado N°9).

TEJIDO DE ALAMBRE, MALLA METALICA. ALT. S/ PLANO

El tejido sera de alambre liso con una malla de 3 pulgadas, con
forma de rombo, el alambre deberd ser de buena calidad en
toda su extension y sin remiendos.

TRES HILADAS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO.

El Alambre liso deberd colocarse en la base del tejido, en el
medio y en la parte superior, 3 hiladas. Estas deberan estar
sujetas con varillas adosadas en cada columna de hormigén.

Sera del mismo espesor del tejido.
TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUA.

Seran colocadas por sobre el tejido en 3 hiladas. Deberan estar
aseguradas por cada columna de hormigdn para que puedan
tener una buena sujecion y tension. NO se aceptara afiadiduras
de los materiales. Sean estos Alambres lisos y/o de puas.
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23.

Port6n de Acceso
Peatonal (Marco
de Cano
Galvanizado de
3", Estructura
Rigidizante y
Tejido de 2")

1. Estructura Metalica
e Marco Perimetral: Cafio de acero galvanizado de3"
(pulgadas), con un espesor minimo de2.0 mm para
garantizar la estabilidad dimensional.
Estructura Rigidizante (Refuerzo): Cafios de acero
galvanizado de menor diametro (ej. 1" 0 1 1/2") o perfiles
angulares, dispuestos en diagonal o de forma transversal
para evitar el descolgamiento o deformacion del portén
con el tiempo.
Soldadura: Se utilizard soldadura apta para acero
galvanizado. Todas las uniones soldadas deberan ser
debidamente pulidas y recubiertas con pintura de zinc
rico en frio (galvanizado en frio) para evitar la oxidacion
en los puntos de unién.

2. Revestimiento

¢ Tejido: Malla de alambre galvanizado tipo eslabonado
(rombo) de 2" (50 mm) de abertura.

Calibre del Alambre: MinimoN°® 12 para asegurar
resistencia ante empujes o impactos accidentales.
Fijacion del Tejido: Se realizard mediante barras de
tension (pasadores) de hierro redondo de 1/4" soldados
al marco o mediante ganchos galvanizados distribuidos
cada 20 cm.

2.3 Herrajes y Accesorios

e Bisagras: De tipo reforzado (minimo 3 unidades por
hoja), soldadas al poste de soporte y al marco del
portén. Deben permitir un giro suave de 180°.

¢ Sistema de Cierre: Portacandado reforzado o pasador
tipo "chapa" soldado firmemente.

¢ Topes: Se colocara un tope de apertura en el suelo para
evitar que el portdn dafie el tejido colindante al abrirse.

3. Procedimiento de Ejecucion

1. Fabricacién: Los cortes de los cafios deben ser precisos
(a 45° en las esquinas) para asegurar la escuadra del
portdn. Se debe verificar que la hoja sea perfectamente
plana.

2. Preparacion de Postes: Los postes de soporte (también
de 3") deben estar previamente empotrados en dados de
hormigén y perfectamente nivelados.

3. Montaje: Se presentara la hoja en el vano, dejando una
luz inferior de5 a 7 cm respecto al nivel de piso
terminado para evitar roces por acumulacién de
suciedad o dilataciones.

4. Ajustes: Se verificaran los plomos y el cierre suave de la
hoja. Se aplicard el tratamiento anticorrosivo en los
puntos de soldadura antes mencionados.

4. Requisitos de Calidad

¢ No se aceptaran marcos con abolladuras, torceduras o
rastros de dxido.

e El tejido debe quedar perfectamente tensado, sin
"bolsas" ni alambres sueltos que puedan causar cortes a
los usuarios.
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24,

Provision y
colocacién de
cercado
perimetral de
h=6 m, con malla
metalica tipo
romboidal sobre
estructura de
acero
galvanizado

1. Especificaciones de Materiales

1.1. Estructura de Acero Galvanizado

e Postes Verticales: Cafios de acero galvanizado por
inmersion en caliente, de diametro nominal 3" (75 mm) y
espesor de pared minimo de 2.25 mm. Se colocarén a
una distancia maxima de 3.00 metros entre ejes.
Largueros Horizontales: Cafios galvanizados de 1 1/2" o
2". Se dispondran en tres niveles: inferior (a 0.10 m del
suelo), intermedio (a 3.00 m) y superior (rematando a los
6.00 m).

Refuerzos Diagonales (Tornapuntas): En los postes de
arranque, esquineros y cada 5 médulos lineales, se
instalaran puntales diagonales de 2" soldados a 45° para
absorber los esfuerzos de traccidn del tejido y las cargas
de viento.

1.2. Tejido Romboidal

¢ Malla: Tejido de alambre de acero galvanizado de tipo
eslabonado.

¢ Dimensiones: Abertura de malla de2" (50 mm) y calibre
de alambre N° 12 (2.77 mm).

e Altura: El pafio debera cubrir los 6.00 metros de forma
continua o mediante unién técnica que garantice la
misma resistencia que el resto de la malla.

1.3. Accesorios y Soldadura

e Tensores: Alambre galvanizado lisoN® 10 para
rigidizacion horizontal interna.

e Proteccién Anticorrosiva: Soldadura de tipo eléctrica con
electrodos adecuados. Todos los puntos de soldadura
deberan ser tratados con pintura de zinc rico en frio
(minimo 90% de pureza) inmediatamente después del
montaje.

2. Procedimiento de Ejecucién

1. Fundaciones: Se realizaran excavaciones para dados de
hormigdn de $40 \times 40 \text{ cm}$ con una
profundidad de $0.80 \text{ m}$. Se utilizard hormigén
simple con una resistencia caracteristica de $150 \text{
kg/cm}?2$. Los postes deben quedar perfectamente
aplomados durante el vertido.

2. Armado de Bastidores: Se procedera al soldeo de los
travesafios horizontales y refuerzos diagonales. La
estructura debe formar una cuadricula rigida antes de la
colocacién del tejido.

3. Instalacion del Tejido: La malla se fijara al poste de
arranque y se tensard longitudinalmente mediante
equipos mecanicos (estiradores) hasta alcanzar una
superficie planay sin flechas.

4. Sujecion Final: El tejido se amarrara a los cafios
horizontales y verticales cada 30 cm utilizando alambre
de amarre galvanizado N° 14 o grampas de acero.

5. Limpieza: Eliminacién de restos de obra, escorias de
soldadura y excedentes de suelo de las excavaciones.

68/148



PORTICO

25.

Excavacion para
cimentacién
(zapatas vigas)

El rubro incluye las excavaciones para la cimentacién de
zapatas y vigas. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del plano. EL
CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar sera en todos los puntos comprobada por la
FISCALIZACION. Si la resistencia hallada en alglin punto fuera
insuficiente, la Direccion determinard el procedimiento a
seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por EL
CONTRATISTA Yy a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de
la FISCALIZACION en el relleno o terraplén de alglin punto de la
obra.

26.

Zapata de H°A°

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada),
el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5
cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El H° debera cumplir
con la resistencia impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales
sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

27.

Columna
(0.20x0.15 m) de
H°A°

Encofrados:

La construcciéon de los encofrados serd impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
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removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigdén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm?2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de
su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigon:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se
debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberé tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de

70/148



varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del
FISCAL DE OBRAS. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las
juntasindicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
hiumedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocidn del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de
las columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los
soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se hardn conjuntamente con el FISCAL DE
OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metdlicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros
por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de
los encofrados, deberdn ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada
para la estructura de la obra.

28.

Encadenado
inferior de H°A®
fck =210 kg/cm2

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.
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Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos vy
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm?2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de
su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se
debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberé tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable
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para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del
Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las
juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
hiumedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de
las columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los
soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros
por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberdan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de
los encofrados, deberdan ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

29.

Pilares de ladrillo
laminado visto
color rojo (3
agujeros) con
nucleo de
hormigdn

Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

Seran de ladrillos visto laminado asentados con mezcla 1:2:10
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armado.

(cemento cal arena lavada).

Se ejecutaran con ladrillos visto laminado de primera calidad.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos.

Nucleo de H°A° (0.16x0.16m)
Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el FISCAL DE OBRAS.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo,
con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la
barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigén. Los empalmes o uniones deberdn ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros o
separadores de plasticos.

Todas las varillas deberadn tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia
a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos serdn acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de
su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
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materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se
debera realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso
se podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del
FISCAL DE OBRAS. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre las
juntasindicadas.

Curado del Hormigon:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
hiumedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén.
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30.

Mamp. de ladrillo
visto a una cara
laminada Esp
0.15cm.

Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos
indicados en los planos con destino a quedar "vistos, el
material indicado serd ladrillo laminado prensado. Las
dimensiones minimas de los ladrillos laminados seran las
siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de
espesor, de colores rojizos y seran asentados con mortero
1:2:10 (Cemento-Cal- Arena lavada).

Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas
horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos, asi como de
juntas totalmente uniformes.

Las juntas verticales, seran regularmente alternadas de
acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran
resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara
perfectamente a plomo. Solo se admitiran ladrillos de
coloracion uniforme en los paramentos vistos.

Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente
descarnadas en el momento de levantarse la mamposteria, no
llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta
no refluya, manchando la mamposteria destinada a quedar
vista.

El tipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos
sera el que se conoce como junta enrasada.

Las paredes de ladrillos vistos, tendrdn como acabado una
proteccion hidréfuga a base de silicona.

31

Mamp. De ladrillo
hueco

Se ejecutaran con ladrillos hueco de 12x18x33 cm y deberan ir
trabados. Los muros deben construirse bien aplomados. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1:4:16 (cemento,
cal, arena lavada). En los muros de elevacion por encima de las
aberturasy a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en
dos hiladas con mezcla 1-3. Las uniones de las columnas de
hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de
fisuras.

32

Aislacion
horizontalen U,
sobre mamp. De

0.15m

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aislantes que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cemento-arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas pintura asfaltica, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

33.

Revoque Exterior,
dosaje 1:4:16 con
hidrofugo de
masa

Los muros se revocaran a una capa con mezcla1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Cada capa de revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
serad hecha con arena tamizada y cal colada.
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Provision y

34, 0 ¢ Ancho total del portén: 5,20 m
colczcaaon'd‘e e Altura total: 1,80 m
porton metalico « Cantidad de hojas: 2 (doble hoja)
5.20x1.800 m. de e Ancho por hoja: 3,00 m
cafos metalicos
doble hoja MATERIALES
Estructura Principal
e Marcos perimetrales y travesafos: Cafio estructural
rectangular o cuadrado, minimo 60x40 mm espesor 1.6
mm o superior.
¢ Relleno o bastidor interior (si aplica): Cafios de 30x30
mm o superior, segln disefio estructural.
Bisagras y Herrajes
* Bisagras tipo libro o reforzadas, minimo 3 por hoja,
soldadas o atornilladas segln especificacion.
e Cerradura de seguridad, pasadores, topes y guias
inferiores o superiores seglin corresponda.
* Herrajes galvanizados o tratados para intemperie.
TRATAMIENTO Y TERMINACION
e Limpiezay desengrase previo del metal.
e Anti6xido / convertidor de éxido aplicado en toda la
superficie.
e Pintura final: 2 manos de pintura sintética tipo esmalte,
color negro mate, aplicada con rodillo, brocha o pistola.
INSTALACION
e Colocacién sobre columnas estructurales nuevas (poste
metalico o de hormigdn, segun se indique).
* Fijacion de bisagras soldadas o con pernos pasantes,
asegurando verticalidad y nivel.
¢ Calcey ajuste de ambas hojas, garantizando aperturay
cierre fluido, sin roces.
¢ Pruebas de funcionamiento antes de la entrega.
35. Pintura interior/ fdem al item 9 Pintura interior / exterior latex, con enduido
exterior latex,
con enduido
36. Pintura Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o

tratamiento para
ladrillo visto con
antimoho
incoloro

con dos manos de latex color ceramica.
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Pintura antioxido

37. ! e Tipo: Pintura anticorrosiva sintética con éxido de Hierro
para porton color micdceo o pigmentos inhibidores de corrosién.
negro mate. e Color: Negro mate.
Preparacion de superficie
e Limpieza mecanica con cepillo de acero o lijado para
eliminar oxido, polvo, grasas
e Desengrase con solvente adecuado antes de aplicar la
pintura.
Aplicacion
e Numero de manos: Minimo 2 capas uniformes
e Método de aplicacién: Brochas, rodillo o pistola de aire
comprimido
Acabado final
e Superficie lisa, uniforme, libre de manchas,
descascaramiento o diferencias de tono.
e Color negro mate, homogéneo en toda la superficie del
portén.
38. Instalaciones Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de

eléctricas

materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacidon. No obstante, antes de su
instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la instalacion
eléctrica, debera ejecutarse con

materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

Cables subterraneos de B.T. Estos cables deben cumplir las
Especificaciones Técnicas de ANDE.

Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen.
Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

Materiales para BT. En general, estos materiales son los
corrientes que se utilizan para

instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja

Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones
para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
Llaves termomagnéticas.
Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser

montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
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Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados
en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacidn. Seran segun se indique, llaves
de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables
montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por
medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada
y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras
se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM
de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves
a ser utilizadas en este tablero. También debe estar aterrado.

39.

Viga reticulada
en perfileria con
base en ACM
color bordo para
base de letra
corpdrea.

Material: Perfileria metélica de acero estructural ASTM
A36 o equivalente.

e Seccién: Perfileria dngulo, tubo cuadrado o rectangular
segun disefio estructural (minimo 12 x 1%2 x 3mm).
Longitud y luz libre: De acuerdo a plano de proyecto.
Uniones: Soldadura continua tipo MIG o SMAW con
electrodos E5013 / E7018.

Proteccién: Limpieza con cepillo de acero, aplicacién de
imprimacién anticorrosiva y pintura sintética en color
negro mate o gris industrial.

Base en ACM

Material: Panel compuesto de aluminio de 3 a 4 mm de
espesor.

Color: Bordd, acabado mate o brillante segin disefio.
Fijacion: Mediante remaches de aluminio o tornillos
autoperforantes con arandelas de neopreno, sobre
bastidor metélico auxiliar.

e Acabado: Superficie plana, uniforme, libre de
abolladuras o rayaduras

Condiciones de montaje

El montaje de la viga y la base debera realizarse en
plomaday nivel.

Uniones firmes, sin holguras ni deformaciones.
Resistencia adecuada a cargas de viento segln
reglamento local de estructuras ligeras.
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40. Provision y

colocacién de
letra corpérea.
Altura de: 40 cm

Altura de las letras: 40 cm
Tipografia: Seglin disefio aprobado en planos o artes finales.

Material: Chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio,
acrilico o PVC expandido de alta densidad.

Espesor minimo: 2 a 3 mm (en metales) o 10 a 20 mm (en
acrilicos/PVC)

Acabado superficial: Pintura poliuretanica o recubrimiento en
vinilo, color a eleccion del Fiscal de Obras.

Estructura y fabricacion

Letras cortadas mediante instrumentos que permita garantizar
precisién y uniformidad.

Bordes pulidos, sin rebabas, cortes irregulares ni
deformaciones

41. Limpieza final

Queda establecido que es responsabilidad plena del
Contratista, realizar la limpieza final de la obra y del terreno,
extrayendo todo resto de material excedente en el terreno, asi
también quedard a cargo del contratista limpiar la obra
construida debiendo quedar en condiciones para su inmediata
ocupacion sin que obligue a terceras personas el realizar dichos
trabajos en forma adicional. Se deberan retirar todas las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las
zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas.
Las canchas de mezclas seran levantadas.

e SAN ROQUE
 PARQUE DE LA SALUD HORQUETA

@

CONSIDERACIONES GENERALES

El proyecto comprende la "CONSTRUCCION DE PISTACON GRADERIA
2. Elcontratista debera priorizar la eleccién de mano de obra local.
Todos los materiales que se empleardn se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.
No se admitira el empleo de

materiales usados.

Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
El tiempo de trabajo estimado es de 90 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No

DESCRIPCION DEL ITEM

E.E.T.T.
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Cartel de Obra

El Contratista debera proveer, fabricar, transportar,
instalar y mantener un (1) cartel identificatorio de obra,
en el sitio que determine la Fiscalizacion de Obras, de
acuerdo con el disefio, dimensiones, contenido y
caracteristicas graficas aprobadas por la misma.

El cartel tendra dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00
m de longitud, debiendo contener las leyendas,
logotipos e informacién institucional que
oportunamente indique la Fiscalizacion. Queda
expresamente prohibida la incorporacién de publicidad,
propaganda comercial o cualquier informacion ajena al
proyecto.

La estructura estara conformada por bastidores
metalicos o de madera debidamente dimensionados
para garantizar su estabilidad y resistencia a las
condiciones climaticas. El panel sera ejecutado en chapa
negra N.° 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalizacidn, revestido con lona impresa de alta
resolucidn, resistente a la intemperie y a la radiacion
solar, conforme al disefio oficial aprobado.

La instalacion deberd realizarse de manera segura,
asegurando la correcta fijacion mediante postes,
anclajes y fundaciones adecuadas, de modo a evitar
desplazamientos, deformaciones o caidas durante toda
la ejecucidn de la obra.

La parte inferior del cartel deberd ubicarse a una altura
minima de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno.
Su ubicacion definitiva, dimensiones y orientacion
deberan contar con la aprobacion previa de la
Fiscalizacion de Obras antes de su montaje.

La medicidn y pago del presente item se realizara por
unidad (Un.) de cartel de obrade 1,20 m x 2,00 m,
completamente instalado y aprobado por la
Fiscalizacion.

Limpieza y preparacién del
terreno.

El rubro comprende la limpieza y acondicionamiento del
inmueble antes de empezar la obra, en todos los
aspectos no contemplados en otros rubros especificos
de la planilla de presupuesto.

Antes de efectuar el replanteo, se debe garantizar la
remocion de todo el material inadecuado en la superficie
del terreno, asegurando también asi la estabilidad
estructural de la obra y que no se produzcan
hundimientos en los pisos.
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Replanteo y marcacion

El contratista hard el replanteo de la obra basandose en
los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
El contratista suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

El contratista se hara responsable de la correcta
marcacion de la obray del cuidado y conservacion de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal
de obras. Se utilizaran estacas de maderade2x3y
cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por el
contratista serd verificado por el fiscal de obras. El
contratista debera revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o a terceros.

Relleno y compactacion.

Se procedera al relleno de toda la superficie con arena
gorda en el ancho indicado y la longitud indicada, para
luego compactarla y apisonarla correctamente.

Excavacién para cimiento de
PBC

El rubro incluye las excavaciones para la cimentacién de
piedra. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del plano. El
Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que
por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo
elegido para cimentar serd en todos los puntos
comprobada por la fiscalizacién. Si la resistencia hallada
en algun punto fuera insuficiente, la Direccidn
determinara el procedimiento a seguirse en la
cimentacién.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente
nivelado y apisonado. Una vez terminados las
fundaciones los espacios vacios se rellenaran con
cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento. Las tierras extraidas seran sacadas de
la obra por el Contratista y a sus costas, salvo que
hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el relleno o
terraplén de alglin punto de la obra.
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Cimiento de piedra bruta
colocada (50cmx60cm)

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por
descomposicidn pueda ocasionar hundimientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso
de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de
obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica, colocaday
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En caso
de que esta cimentacién deba ser modificada por
problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicara.

Zapatas de H°A°, fck 210
kg/cm2

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse
sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H°
debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como
sales, oxidos, etc. El H® debera cumplir con la resistencia
impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H°
de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de
H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

El relleno y compactacion de las excavaciones para
cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores
de 20 cm de espesor, cada una de las cuales seran
apisonadas o

compactadas por medios mecanicos (vibro compactador
mecanico), regando convenientemente cada camada
antes de afiadir la siguiente hasta llegar a la cota
superior de las excavaciones. Elmaterial utilizado sera
el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de
materias organicas

afin de evitar asentamientos posteriores.

Tensor 2 varillas @8 mm
comun

Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armada con 2
varillas de 8 mm de didmetro, tres por hilada. En estos
casos iran macizados con cemento y arena en
proporcion 1:3.
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Losas para graderia

Las losas de hormigdn armado para la graderia se
podran fabricar al pie de la obra, conforme al disefio y
las dimensiones que figuren en los planos. La pieza
fabricada quedara con la cara superior y una de las caras
laterales a la vista, por lo cual deberan tener una
terminacion adecuada, cuidando para ese efecto la
calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal debera tener una
terminacion biselada.

Llevara doble armadura, con la seccién y detalle
conforme a los planos.

El rubro incluye la colocacién de las losas, fabricadas en
tramos, debiendo cuidar la perfecta nivelacion de las
piezas, y un calce adecuado sobre las bases de
mamposteria incluidas en el rubro correspondiente.

Las especificaciones en general seran las indicadas para
hormigdn armado.
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10

Mamposteria de elevacion
de 30cm con ladrillos
comunes.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES.

El Contratista de Obra debera contar con el visto bueno
de la Fiscalizacidén de Obra antes de proceder a la
ejecucion de las mamposterias. Sera de su exclusiva
responsabilidad los gastos que se originen por rechazo
de las partidas de ladrillos que a juicio de la Fiscalizacién
de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse sera 1:2:8, (cemento-cal-arena).
Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes
de proceder a su colocacién. Los ladrillos, ya sea que se
los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con
un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se
trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad. Queda estrictamente prohibido el empleo
de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la

trabazén, y en absoluto el uso de cascotes o cuarterones.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular,
conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan
corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los
lechos de mortero, no excederd de 15 mm. Los muros,
las paredesy los pilares, se erigiran perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como
carpinteria y hormigdn, y albafiileria, etc., expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada
previamente por la Fiscalizacidén de Obra, en forma a
asegurar una impermeabilizacion permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo
que la ereccidn de andamios, etc. se ejecutaran como
parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracion
alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido
en los precios unitarios estipulados para ella.

Todas las paredes interiores llevaran envarillado,
consistente en dos (2) varillas de hierro de 6 mm de
didmetro, separadas entre si por siete (7) hiladas de
ladrillos. Las varillas iran asentadas sobre mortero M1.
Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el
mismo lugar.

También se consideraran incluidos en los precios de la
albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de nichos,
cornisas, goterones, empotramiento de grampas,
colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos, son necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados.
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Mamposteria de Elevacion
de 15 cm con Ladrillos
Comunes

Las dimensiones minimas de los ladrillos seran las
siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00
cm de espesor, seran asentados con mortero 1:2:10
(Cemento-Cal- Arena lavada).

Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las
hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos,
asi como con juntas totalmente uniformes.

Las juntas verticales, seran regularmente alternadas de
acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

Las juntas de dichos paramentos vistos, seran
prolijamente descarnadas en el momento de levantarse
la mamposteria, no llenando todo el lecho con mezcla a
fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la
mamposteria destinada a quedar vista.

El tipo de junta que se empleara en el colocado de los
ladrillos sera el que se conoce como junta enrasada.

Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado
una proteccion hidréfuga a base de silicona.

12

Mamposteria de ladrillo
hueco-esp0.15m

Se ejecutaran con ladrillos hueco de 12x18x33 cmy
deberan ir trabados. Los muros deben construirse bien
aplomados. La mezcla debe prepararse con la
dosificacidn 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada). En los
muros de elevacién por encima de las aberturasy a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos
hiladas con mezcla 1-3. Las uniones de las columnas de
hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierro para anular la
posibilidad de fisuras.

13

Aislacion hidréfuga
horizontal en U invertida.
Revoque alisado + hidréfugo
y pintura asfaltica. En
paredes de 30cm.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada
de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aislantes que consisten
en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena), una vez seca
la capa de revoque, se aplicara 2 capas pintura asfaltica,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

14

Construccién de piso de
H°A°

Se realizara losa de Hormigdn Armado, con

varillas de 6mm ¢/20 en ambas direcciones cuidando el
perfecto desarrollo del sistema c onstructivo del H°, con
espesor de 0.07 m, con mezcla 1:2:4 aplicando un aditivo
Pavidul o Pavicron , a término del proceso construido se
llevara a cabo el helipcoteado sobre el piso dejando un
acabado fino.

La resistencia del hormigén debera ser de fck= 180
kg/cm2, realizando ensayo de rotura de probeta a
compresion simple a los 28 dias por cada 20m?2.

15

Pilares de Ho Ao en gradera

Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
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encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos
de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros
y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes
de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

Proteccidon de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre
protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedad,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras sustancias
extrafas. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse
en frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y
las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de
un perno cuyos didmetros no deberan ser, en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) vecesy, en el de las
barras, a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién
de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de
la barra.

Colocacion y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocaciony el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como
sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberén ser
separadas por bloques de morteros o separadores de
plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de
fluencia convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente
limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener
un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada
por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el
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lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso
de emergencia y con el permiso escrito del FISCAL DE
OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando
que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga
una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que
haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La
colocacion del H° se deberd realizar en forma continua
hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el
cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en
la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera
tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi
también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su
colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la
aprobacion del FISCAL DE OBRAS. El hormigén debera
ser colocado en forma continua a lo largo de cada
seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones
que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas
con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos
sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se
permitira la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso,
los encofrados seran retirados de las columnas en
menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigén
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a
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su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado
se haran conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos,
todos los alambres o dispositivos metalicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo
de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion
que aquella usada para la estructura de la obra.

16

Viga de H° A° p/
mamposteria de respaldo

Encofrados:

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos
de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros
y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes
de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

Proteccidon de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre
protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
deberd ser limpiado por el método méas adecuado si asi
lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse
en frio en la forma indicada en los planos. Los estribos y
las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de
un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el
doblado debera efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como
sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
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usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros o separadores de
plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de
fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente
limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener
un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada
por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el
lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso
de emergenciay con el permiso escrito del FISCAL DE
OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando
que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga
una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que
haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La
colocacidn del H° se debera realizar en forma continua
hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el
cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en
la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera
tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi
también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su
colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

Elempleo de vibradores estara supeditado a la
aprobacion del FISCAL DE OBRAS. El hormigén debera
ser colocado en forma continua a lo largo de cada
seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones
que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas
con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
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adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén.

Remocién del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos
sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se
permitira la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso,
los encofrados seran retirados de las columnas en
menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigén
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a
su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado
se haran conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos,
todos los alambres o dispositivos metalicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo
de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberdan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn
que aquella usada para la estructura de la obra

17

Contrapiso de hormigon de
cascotes esp=10cm

Se ejecutara con hormigdn de dosaje 1:6:12 (Cemento
Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada
Cascotes). El didmetro de los cascotes oscilara entre 2 y
5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra
etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor del contrapiso sera de
10 cm. Ird asentado sobre terreno natural, el que debera
estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocaran franjas de nivelacion
considerando las pendientes necesarias en los pisos,
para escurrimiento de agua como sucede en los bafios,
corredores, etc. La superficie del contrapiso estara bien
nivelada y alisada de manera tal que no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material

18

Pintura de pista con lineas
delimitadoras

. Se procedera a la pintura de la pista con lineas
delimitadoras con pintura sintética dos manos, de
acuerdo a reglamentaciones.
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Revoque Interior/exterior a
1 capa (1:1, 5:5).
Terminacion fratasado y
fieltrado, espesor 1,5 cm
sobre ladrillos comunes.
(nivelacion y graderia).

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden,
los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos
de dngulos salientes, de acuerdo a lo indicado en los
planosy a lo establecido en las presentes
especificaciones. Antes de comenzar el revoque de un
local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de
los marcos, ventanas, y el paralelismo de las mochetas o
aristas, solicitando a la Fiscalizacién su conformidad.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y
prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando
las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasion
las costras de mezcla de las superficies, incluyendo
todas las partes no adheridas. Antes de la aplicacién de
cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente
los muros a recubrir, si no hubiera indicacién en
contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara
abundantemente y en forma frecuente, en la medida
necesaria para evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas
u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas,
exentas de depresiones 0 bombeos. Seran a una capa de
terminacién con el frataz y posterior fieltrado. Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, tendra un espesor maximode 1.5cma2cmen
total, cuidando que la mezcla no contenga restos
vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo. Se ejecutaran perfectamente aplomados,
debiendo corregirse cualquier imperfeccion de la pared
en ese aspecto.

20

Registro eléctrico de
40x40x70.

La construccidn de estas cajas debera ser de
mamposteria de ladrillos con revoque hidréfugo interior,
capaz de resistir los esfuerzos mecanicos producidos por
la instalacion de tubos. Tendran una tapa de losa
hermética. Estaran ubicados en los lugares indicados en
los planos.

21

Linea eléctrica subterranea,
4 cables tipo NYY de 6 mm,
al tablero general.

Este rubro consiste en la provision y colocacion de los
cables de la instalacion trifasica desde el medidor de la
ANDE hasta el tablero principal, segln el trazado
indicado en los planos.

Los cables subterraneos alimentadores de tableros seran
del tipo NYY. Irdn dentro de un electroductode 1y
enterrados al menos 40 cm, se recubrira el electroducto
con ladrillos y luego con suelo natural.
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Instalacion eléctrica con
gabinete (Incluye: tableros
para control y elementos de
proteccion del circuito
[tableros de 16x12x10, de 12
modulos y de 6 médulos,
disyuntor diferencial, llaves
termomagnéticas TM 1x10A,
1x16A, 1x50A, DD 2x40A e
interruptor manual],
canalizaciones
[electroductos zincados y
caiosde 1"y 3/4",
conduletes miiltiples en X de
3/4 con tapa, unionesy
conectores de conducto],
sistema de puesta a tierra
[jabalina de cobre de 1/2 x
1,20m, abrazadera, barra de
neutroy cable 4 mm
verde/amarillo], cableado
complementario [cable 3x2
mm tipo taller], accesorios
de conexidn [terminales de
cobre, conectores dentados,
cintillos blancos, cinta
autosoldable] y montaje
general

Esta Instalacion Eléct ric a comprende la ejecucion de
todos los trabajos; provision de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra.

Quedara a cargo de EL CONTRATISTA proveer lo
necesario para la realizacién de la instalacidn, tanto
materiales como mano de obra. Las instalaciones se
haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensiodn, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de laANDE y a
Especificaciones Técnicas. La Supervision de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los electroductos y cables
subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de 10 ¢ m. de arena lavada, que
servira de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros
cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Parala aislacion de
los empalmes se deberan utilizar cintas auto
vulcanizantes o sistemas de aislaciéon mas eficientes que
éstas. Los circuitos de iluminacién, estaran comandados
por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termomagnética
del circuito
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Bocas para toma corriente
y luces.

El rubro incluye la colocacién de los cafios electroductos
embutidos, la caja de conexidn de los tomacorrientes y
de las llaves, el cableado y la llave correspondiente. Se
cuidara de que los cafios tengan las curvas adecuadas
para facilitar el posterior cableado. De ser necesario se
utilizaran accesorios en los cambios de direcciones.
Cada tomacorriente se computara como una boca
independiente. Una boca de luz se considerara por cada
llave y el conjunto de artefactos de luz que enciendan
con la misma. Los artefactos exteriores incluiran dentro
de su circuito, ademas de la llave o interruptor, una
fotocélula para el encendido automatico. Los artefactos
de luzy su colocacidn no estan incluidos en el presente
rubro.

Las llaves de luz deberan estar aprobadas por la
fiscalizacidn, para lo cual el Contratista debera presentar
previamente una muestra.

Se usaran conductores segun se indique en planos y/o
cuadro de cargas resultantes del célculo solicitado,
teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 600
Volts o mas y temperatura de servicio mayor o igual a
70°C. Los conductores deberan cefiirse al siguiente
cddigo de colores:

-fase R: rojo; -fase S: blanco;
-fase T: azul; -neutro: negro;
-tierra: verde o amarillo.

Inspecciones: El Contratista solicitara con una
anticipacion de al menos 3 dias, las sgtes inspecciones:

-A la colocacion de los electroductos y cajas, tanto en
mamposteria como en losa, y antes de tapar las
canaletas;

-A la terminacién del cableado y sus respectivas
conexiones;

-A la colocacidn de los tableros, su conexionado y
colocacidn de las llaves de punto y tomas de corriente;

-A la terminacidn de los trabajos de instalacion;

Los empalmes o derivaciones de conductores seran
hechos solamente en cajas de derivacion. Los empalmes
o derivaciones que deban realizarse sobre la bandeja
porta cables seran hechos exclusivamente mediante
borneras de conexién de 600 voltios de aislacion.

Las cajas de conexidn seran de material metalico del tipo
octogonal con orejas de sujecion metélicas para tapa o
artefactos y con entradas laterales para ductos. Las cajas
de derivacién embutidas deben ser de material plastico

termoestable con tapa plastica asegurada con tornillos,
de tamafio adecuado para el servicio que daran.
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Tortuga, Lamparay
Fotocelula por poste de H°

Se realizara la provisidn y colocacion de reflec tore s de
250 w ¢ on la conexidn necesaria sobre postes de H°
conectados al gabinete.

20

Arco de futsal

Arco metalico de 3m de ancho y2 m de alto conred de
nylon: Se debera

proceder a la colocacidn de arcos metalicos cafios
galvanizado de 3m de ancho y 2 m de alto con red de
nylon.

21

Construccion de pilastra,
incluye provision y
colocacion de placa segin
disefo

La pilastra sera ejecutada sobre una base de hormigdn,
convenientemente dimensionada de acuerdo con las
caracteristicas del terreno y las dimensiones de la
pilastra.

La base debera quedar perfectamente nivelada,
compactay estable, evitando asentamientos
diferenciales que puedan ocasionar fisuras o
inclinaciones posteriores.

La ejecucion de la fundacién y/o base debera ser
previamente verificada y aprobada por la Fiscalizacion.

La pilastra sera construida con ladrillos cerdmicos de
primera calidad, sanos, bien cocidos, de dimensiones
uniformes, sin grietas, deformaciones ni piezas
defectuosas.

Los ladrillos deberan ser humedecidos previamente a su
colocacién y asentados con mortero adecuado,
ejecutandose las hiladas perfectamente alineadas,
niveladas y aplomadas.

Las juntas horizontales y verticales tendran un espesor
uniforme, no mayor a 1,5 cm, debiendo garantizarse una
adecuada trabazdn entre las piezas. Las especificaciones
oficiales paraguayas utilizan este limite para
mamposterias de ladrillo para revocar.

La mamposteria debera ejecutarse de acuerdo con las
dimensiones establecidas en el detalle constructivo
aprobado por la Fiscalizacion.
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Limpieza final.

La limpieza final general sera medida en metro cuadrado
de superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del
Contratista, realizar la limpieza final de la obra y del
terreno, extrayendo todo resto de material excedente en
el terreno, asi también quedara a cargo del contratista
limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion sin que
obligue a terceras personas el realizar dichos trabajos en
forma adicional. Se deberan retirar todas las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran
levantadas.

10.
11.
12.

El proyecto comprende la "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA EL CANARIO DISTRITO DE SAN ALFREDO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA EL CANARIO

El contratista debera priorizar la elecciéon de mano de obra local.
Todos los materiales que se empleardn se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.

No se admitira el empleo de materiales usados.
Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
El tiempo de trabajo estimado es de 90 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No

DESCRIPCION
DEL ITEM

E.ET.T.
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Cartel de Obra

El Contratista debera proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalizacion de Obras, de acuerdo con el disefio,
dimensiones, contenido y caracteristicas graficas aprobadas por la
misma.

El cartel tendra dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e informacidn
institucional que oportunamente indique la Fiscalizacién. Queda
expresamente prohibida la incorporacién de publicidad, propaganda
comercial o cualquier informacién ajena al proyecto.

La estructura estara conformada por bastidores metalicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su estabilidad y
resistencia a las condiciones climaticas. El panel sera ejecutado en
chapa negra N.° 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalizacion, revestido con lona impresa de alta resolucién,
resistente a la intemperie y a la radiacion solar, conforme al disefio
oficial aprobado.

La instalacion debera realizarse de manera segura, asegurando la
correcta fijacién mediante postes, anclajes y fundaciones adecuadas,
de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o caidas durante
toda la ejecucién de la obra.

La parte inferior del cartel deberd ubicarse a una altura minima de
2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicacion definitiva,
dimensiones y orientacion deberan contar con la aprobacién previa
de la Fiscalizacién de Obras antes de su montaje.

La medicion y pago del presente item se realizara por unidad (Un.) de
cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente instalado y
aprobado por la Fiscalizacién.

Limpiezay
preparacion del
terreno.

El rubro comprende la limpieza y acondicionamiento del inmueble
antes de empezar la obra, en todos los aspectos no contemplados en
otros rubros especificos de la planilla de presupuesto.

Antes de efectuar el replanteo, se debe garantizar la remocion de
todo el material inadecuado en la superficie del terreno, asegurando
también asi la estabilidad estructural de la obra y que no se
produzcan hundimientos en los pisos.
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Replanteoy
marcacién

El contratista hara el replanteo de la obra basandose en los puntos
de referencia indicados en los planos, serd responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias. El contratista suministrara por
su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para
este trabajo.

El contratista se hara responsable de la correcta marcacién de la obra
y del cuidado y conservacidén de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista sera verificado por el fiscal de obras. El
contratista debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o a terceros.

Rellenoy
compactacion.

Se procederd al relleno de toda la superficie con arena gorda en el
ancho indicado y la longitud indicada, para luego compactarla y
apisonarla correctamente.

Excavacion
para cimiento
de H° Pobrey
zapata

Zanjas manuales o mecanicas de 0,50 x 0,50 m, profundidad 0,50 m.
Fondo nivelado y compactado antes del hormigonado.

Cimiento de H°
Pobre

Se ejecutara zapata de H°A° de 0,50 x 0,50 x 0,20 m, con armado segun
plano estructural, como base de apoyo de cordones y elementos
perimetrales. La dosificacion minima sera 1:3:6 (cemento, arena,
piedra triturada). El hormigdn debera colocarse fresco, compactado
manualmente o mecdnicamente, y curado al menos 7 dias.

Zapatas de
HeA®, fck 210
kg/cm?

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento-arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida, sin mucha agua, y no
debe estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
4xidos, etc. El H° deberd cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos, etc.

Como norma general, no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitandose la segregacidn de materiales sélidos
y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos se
realizard en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor,
cada una de las cuales sera apisonada o compactada por medios
mecanicos (vibro compactador mecanico), regando
convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta
llegar a la cota superior de las excavaciones. El material utilizado
sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias
organicas a fin de evitar asentamientos posteriores.
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Construccion
de piso de H°A®,
fck =180
kg/cm?. Para
pista de JUEGO

Se realizara losa de hormigdn armado, con varillas de 6 mm ¢/20 en
ambas direcciones, cuidando el perfecto desarrollo del sistema
constructivo del H°, con espesor de 0.07 m, con mezcla 1:2:4,
aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron. Al término del proceso de
construccion, se llevara a cabo el helipcoteado sobre el piso, dejando
un acabado fino.

La resistencia del hormigdn deberd ser de fck = 180 kg/cm?,
realizando ensayo de rotura de probeta a compresidn simple a los 28
dias por cada 20 m?

Contrapiso de
hormigén esp=
7cm

Se ejecutard con hormigén de dosaje 1:6:12 (cemento tipo 1 o
puzolanico o compuesto - arena lavada cascotes). El didmetro de los
cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres
de polvo, tierra, etc.,, y abundantemente mojados antes de
mezclarlos. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor del contrapiso sera de 7 cm. Ira
asentado sobre terreno natural, el que debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. Previamente se colocaran franjas de
nivelacidén considerando las pendientes necesarias en los pisos para
el escurrimiento de agua, como sucede en los bafios, corredores, etc.
La superficie del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera
tal que no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material

10

Piso de
hormigon esp =
8cm

Se realizara losa de hormigdn armado, con varillas de 6 mm ¢/20 en
ambas direcciones, cuidando el perfecto desarrollo del sistema
constructivo del H°, con espesor de 0.08 m, con mezcla 1:2:4,
aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron. Al término del proceso de
construccion, se llevara a cabo el helipcoteado sobre el piso, dejando
un acabado fino.

La resistencia del hormigdn deberd ser de fck = 180 kg/cm?
realizando ensayo de rotura de probeta a compresidn simple a los 28
dias por cada 20 m?.

11

Provisién y
colocacion de
piso
antideslizante
de granito
reconstituido

Para su colocacidn, el drea a intervenir deberd contar previamente
con una buena compactacién. Sobre la misma se ejecutard un
contrapiso que tendra como minimo 7 cm de espesor, el cual debera
estar debidamente apisonado y lecherado. Dicha lechada se
preparard utilizando aditivo hidréfugo, arena lavada blanca y
cemento gris.

El asentamiento de los mosaicos se efectuara utilizando un mortero
de asiento con un dosaje recomendado de 1:3:5 (cemento - cal -
arena lavada). Las piezas se colocaran cuidadosamente una a una
sobre la mezcla fresca. En ningun caso se permitira la colocacion de
los mosaicos sobre una carpeta de nivelacién hecha con anterioridad.

Finalmente, una vez concluida la colocacién, se procedera a lavar la
superficie terminada utilizando abundante agua a presion, con el fin
de remover en su totalidad cualquier resto de arena o material
excedente que hubiera quedado alojado en las rendijas.
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12 | Corddnde Se construira corddn de ladrillo comun de 0,43 m de altura, asentado
ladrillo comin con mortero de dosificacién 1:2:8 (cemento-cal-arena). El trabajo
esp=0.15m serd ejecutado con ladrillos de primera calidad, bien alineados,
h=0,40m aplomados y con juntas uniformes. El acabado sera revocado y

alisado en la cara vista.

13 | Mamp.De Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones
nivelacion regulares, asentados con mortero Tipo B.
ladrillo comiin- . . PR N
Esp. 0,30 m. L.a prm?c’era hilada sera utllllzada p.arg la regularizacién y l? perfei:ta

nivelacién de la cara superior del cimiento. La altura requerida sera la
necesaria para que el nivel de piso quede a 0.20 m. sobre el punto
mas alto del terreno en el perimetro de la construccion y a 0. 25 m.
sobre el nivel de la rasante de la calle frente del terreno en su punto
mas bajo

14 | Mamp.De Mamposteria de  ladrillo comdn. Muros de ladrillo comin de 0,30
ladrillo comin m de espesor, asentados con mortero 1:2:8 (cemento, cal, arena). Se
para revocar revocaran ambas caras con mortero 1:4 y se pintaran con pintura al
interior/exterior | agua. Se colocara aislacion horizontal con asfaltin en forma de U a
esp 0,30 m nivel de cimentacion.

15 | Aislacion En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos
hidréfuga contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
horizontalen U aislantes que consisten en un revoque de 1 cm de espesor,
invertida. perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez
Revoque seca la capa de revoque, se aplicardn 2 capas de pintura asfaltica,
alisado + cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
hidréfugo y huecos o infladuras de aire.
pintura
asfaltica. En
paredes de 15
cm.

16 | Revoque Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies
Exterior, dosaje alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
1:4:16 con tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la
hidréfugo de pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.
masa.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de
0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le
pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar
la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser
utilizado sera 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
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Pintura de
pista, incluye
lineas
limitatorias

Se ejecutard la provision y aplicacion de pintura completa de la
cancha deportiva, incluyendo la demarcacién de todas las lineas
delimitadoras correspondientes, utilizando pintura de alto transito,
especialmente formulada para superficies deportivas de concreto o
similares, apta para exposicion a la intemperie.

La superficie debera encontrarse firme, limpia, seca, libre de polvo,
grasa, aceites, restos de pintura suelta, humedad y cualquier otro
elemento que pueda afectar la adherencia. Previamente a la
aplicacion se deberan realizar todas las tareas de preparacion,
limpieza y reparacion superficial que sean necesarias para obtener
una terminacién uniforme.

La pintura debera presentar alta adherencia y flexibilidad, resistencia
al transito, abrasion y a productos de limpieza comunes, ademas de
proteccion frente a la alcalinidad propia de superficies cementicas.
Debera ser apta para areas expuestas al soly a la lluvia.

LINEAS DELIMITADORAS

Se ejecutara la demarcacion de las lineas delimitadoras de la cancha
conforme al disefio, dimensiones y distribucién indicados en los
planos del proyecto. Las lineas deberan presentar trazo uniforme,
continuo, recto y de ancho constante, con bordes definidos y
adecuada adherencia.

Antes de la aplicacion de las lineas se debera realizar el replanteo y
marcado de las mismas, verificando dimensiones, escuadras vy
ubicacidn. La pintura utilizada debera ser compatible con la pintura
de la superficie y de caracteristicas adecuadas para alto transito y
exposicion exterior.

La ejecucidn deberd garantizar una terminacién uniforme, sin
chorreaduras, manchas, desprendimientos ni diferencias apreciables
de tonalidad.

Los colores de la cancha y de las lineas delimitadoras seran los
establecidos en el proyecto o indicados por la fiscalizacion.

Los trabajos comprenderan la provision de pintura, preparacion y
limpieza de la superficie, replanteo, aplicacién de las manos
necesarias, demarcaciéon de lineas, materiales auxiliares,
herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para dejar
la cancha completamente pintada y terminada.
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18

Pintura de
cordones de
mamposteria
de0.15m

Los cordones de mamposteria de 0,15 m de espesor deberan
presentar una superficie firme, limpia, seca y libre de polvo,
particulas sueltas, grasas o cualquier elemento que pueda afectar la
adherencia de la pintura. Previo a la aplicacion, se realizaran las
reparaciones necesarias de fisuras, desprendimientos o
irregularidades de la superficie.

Se aplicara pintura para exteriores de buena calidad, adecuada para
superficies de mamposteria y resistente a la intemperie, en el color
indicado en los planos o definido por la Supervision. La aplicacion
comprendera una mano de fondo o sellador, cuando corresponda, y
un minimo de dos manos de pintura de terminacion, procurando
obtener una cobertura uniforme, sin manchas, chorreaduras ni
diferencias de tonalidad.

La ejecucion debera incluir la preparacién de la superficie, provision
de materiales, herramientas, mano de obra y todos los trabajos
necesarios para la correcta terminacion de los cordones. El acabado
final debera ser uniforme, limpio y perfectamente definido en sus
bordes.

19

Inst. Eléctrica
para
iluminacion de
canchay
parque

INSTALACIONES ELECTRICAS

Las caracteristicas constructivas de las instalaciones deberan
ejecutarse de acuerdo con la reglamentacién vigente para la
ejecucion de instalaciones eléctricas de la Administracion Nacional
de Electricidad (ANDE), Paraguay, las normas del Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN) y las normas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Itaipu Binacional.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

En todos los casos deberd efectuarse la conexidn a tierra de todas las
masas de la instalacion. Las mismas deberan ser simultineamente
accesibles y pertenecer a la misma instalacion eléctrica, y estar
unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra debera ser eléctricamente continuo y
tendra la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima,
coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

El conductor de proteccion no debera ser seccionado eléctricamente
en ningln punto ni pasar por el interruptor diferencial, en caso de
que este dispositivo forme parte de la instalacion. El valor de la
resistencia de puesta a tierra (PAT) no debera superar los 5 ohm.

Las conexiones se realizaran de acuerdo con los tipicos existentes. La
toma de tierra que vincula el terreno con el conductor de proteccion
debera ejecutarse mediante jabalinas de puesta a tierra.

El conductor de proteccién principal debera ser de cobre electrolitico
desnudo de 50 mm?, recorriendo todo el tendido de la bandeja. La
seccion minima del conductor verde/amarillo que interconecte el
sistema de puesta a tierra de todas las tomas y equipos no debera ser
inferior a 2 mm?, debiendo determinarse la seccién definitiva de
acuerdo con lo establecido por la ANDE y el calculo correspondiente.
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CANERIAS Y CANALIZACIONES

El cafio corrugado debera ser flexible, antillama y de 1/2". Durante la
instalacion y los empalmes, los cafios corrugados deberan
introducirse lateralmente en las bandejas metalicas de distribucion.

Las cafierias a utilizar seran de PVC rigido, de primera calidad y
fabricacion nacional, con un didmetro minimo de 1" para los circuitos
alimentadores subterrdneos de tableros T.C.L. Para las columnas de
iluminacidn se utilizaran electroductos de 1/2" para alimentar el T.S.,
no admitiéndose en ningln caso la utilizacién de secciones inferiores
a las especificadas.

Para todos los servicios deberan emplearse materiales que cumplan
con las normas de seguridad de la ANDE y del INTN.

CABLEADO SUBTERRANEO

El cableado subterraneo se ejecutara con cable tipo NYY 4 x 4 mm?
0,6/1 kv, instalado en cafieria de PVC de 1/2", enterrada a una
profundidad minima de 50 cm, con colchén de arena y proteccidn
mecanica mediante ladrillo comun.

La ejecucion debera garantizar la proteccion del cableado frente a
esfuerzos mecanicos, humedad y demas condiciones propias de su
instalacion.

CONDUCTORES

Los conductores seran del tipo multifilar flexible, de marca
reconocida y con aislacién termoplastica. Las secciones a utilizar
serande 2, 4, 6, 10, 16, 25, 35 y 50 mm?, de acuerdo con lo definido en
el proyecto y el calculo de cargas correspondiente.

En todos los casos, los cables aislados deberdn respetar la
identificacion de colores establecida para su uso:

Rojo: Fase.
Negro: Neutro.
Azul: Retorno.

Verde/amarillo: Sistema de puesta a tierra.

Los empalmes y conexiones de los distintos calibres de conductores
con llaves termomagnéticas, disyuntores y barras deberan ejecutarse
mediante conectores a presion apropiados.

En todos los casos, la aislacion deberd cumplir con lo establecido por
el Reglamento de la ANDE. Los conductores deberan instalarse en
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tramos continuos, sin empalmes ni derivaciones. Los empalmes y/o
conexiones entre conductores deberan ejecutarse exclusivamente
dentro de cajas destinadas a tal fin, cuyas dimensiones deberan ser
adecuadas para permitir una terminacion prolija y segura.

TABLERO DE ACOMETIDA

Se debera proveer, instalar y dejar en funcionamiento un tablero de
acometida eléctrica, destinado a recibir la alimentacién principal y
distribuir los circuitos correspondientes a la instalacion.

El tablero sera de primera calidad, adecuado para las condiciones del
lugar de instalacién y deberd contar con los dispositivos de
proteccion y maniobra necesarios, incluyendo interruptor general,
llaves termomagnéticas, interruptores diferenciales y demas
elementos que correspondan de acuerdo con el proyecto y calculo
eléctrico.

Debera contar con barra de neutro y barra de puesta a tierra,
manteniendo la correcta separacion entre ambos sistemas. Todos los
componentes deberan estar correctamente dimensionados,
identificados y montados.

La provision debera incluir gabinete, protecciones, barras, borneras,
conectores, fijaciones, canalizaciones y todos los accesorios
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

EXTENSION Y TENDIDO DE CABLE

Se debera realizar la provision, tendido, conexion y puesta en servicio
de la extension de cable necesaria para alimentar los circuitos,
tableros, columnas de iluminacién y demds equipos previstos en el
proyecto.

Los conductores seran de cobre, multifilares y flexibles, con aislacion
termoplastica, y su seccion debera ser adecuada a la carga eléctrica,
longitud del tendido y caida de tensién admisible, conforme al
calculo correspondiente.

El tendido podra ejecutarse de forma aérea o subterranea, segln las
condiciones del sitio y lo indicado en el proyecto. En los tendidos
subterraneos deberan respetarse las condiciones de profundidad,
canalizacidn, colchén de arena y proteccidn mecénica establecidas
en la presente especificacion.

Las conexiones deberan realizarse mediante conectores adecuados y
dentro de cajas, tableros o elementos destinados especificamente
para tal fin. No se admitirdn empalmes improvisados, conductores
expuestos ni conexiones que comprometan la seguridad de la
instalacion.
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20 | Provisiony Se instalaran postes metalicos con luminarias LED, de bajo consumo
colocacion de y alta durabilidad, distribuidos conforme a los planos. Toda la
POSTES de H° instalacion eléctrica deberd cumplir con las Normas Paraguayas de
para Instalaciones Eléctricas. El cableado sera subterraneo, protegido con
alumbrado cafios PVC rigidos
publico h=9m,
incluye el
alumbrado

21 | Provisiony Se construird vallado perimetral a media altura de acuerdo a los
colocacion de planos arquitectonicos. Serd de estructura metalica galvanizada
vallado segun disefio, con pintura antioxido de base y terminacién con
metalico con pintura de aceite de color a eleccidn del fiscal de obra. El contratista
malla debera garantizar estabilidad, alineacién y durabilidad
eslabonada .

del cerramiento.
enmarcada,
con
tratamiento
anticorrosivo y
acabado en
colores segin
disefio.

22 | Porténde Idem al item vallado perimetral
acceso

23 | Provisiony Los bancos seran de hormigdn prefabricado tratados con proteccion
colocacién de contra la humedad vy las plagas, y las mesas de material armado,
bancos de terminadas, alisadas y pintadas.

Hormlg.on DETALLES Y ROTULACION (PERSONALIZACION)
prefabricados

ubicacién s/
plano

El respaldo incluye las siguientes impresiones/grabados resistentes
al exterior y la intemperie (mediante pintura epdxica / serigrafia para
exterior de alta durabilidad uv):

1. Escudos/ Isologotipos superiores:
o lzquierda: Escudo con estrella central rodeada por
ramas de palmay olivo en tonos rojos y azules.
o Derecha: Escudo institucional de la ciudad/gobernacién
con coronay cuarteles descriptivos.
2. Textos principales (color negro):
o Linea 1: GOBERNACION DE CONCEPCION
o Linea 2: ADM. DRA. LIZ MEZA
3. Pieinferior:
o 2023 [Bandera de la RepUblica del Paraguay] 2028

IMAGEN DE REFERENCIA
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24

Provision y
colocacién de
Basureros

DIMENSIONES Y CAPACIDAD APROXIMADA

¢ Capacidad del contenedor: 50 a 60 litros

¢ Diametro del cilindro: 38 cm - 40 cm

e Alto del cilindro (cuerpo): 50 cm - 55 cm

e Alto total (con estructura/soporte): 85 cm - 95 cm
¢ Ancho total (con estructura): 45 cm - 50 cm

e Espesor de chapa: 1.2 mma 1.5 mm (N° 18 o N° 16)
¢ Peso estimado: 12 kg - 15 kg

3. MATERIALES Y FABRICACION

e Cuerpo Contenedor: Chapa de acero al carbono laminada en
frio o acero galvanizado.

e Soporte / Estructura: Tubo de acero estructuralde 1"a11/2",
con eje de pivoteo basculante lateral que permite inclinar o
girar el tambor para su limpieza.

 Tratamiento Anticorrosivo: Fondo antidxido electrostatico o
galvanizado en caliente para proteccidn contra la intemperie y
la humedad.

e Pinturay Acabado: Pintura sintética o poliéster en polvo al
horno (termoendurecible) resistente a rayos UV y corrosion.

o Color: Naranja vibrante (RAL 2004 / RAL 2008 o similar)
en acabado brillante o semibrillante.

4, ROTULACION Y PERSONALIZACION (SERIGRAFIA / VINILO)

Disefio impreso mediante serigrafia para exterior de alta resistencia
UV o vinilo polimérico autoadhesivo laminado de alta durabilidad:

1. Lado Izquierdo: Escudo oficial del Departamento de
Concepcidn en colores corporativos.
2. Parte Superior / Central: Periodo "2023 [Bandera Nacional del
Paraguay] 2028"
3. Texto Principal:
o Linea 1 (Destacada): DRA. LIZ MEZA
o Linea 2 (Subtitulo): GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO
DE CONCEPCION

5. ANCLAJE E INSTALACION

¢ Opcion A (Empotrado en tierra/césped): Prolongacion de patas
estructurales de 20 cm - 30 cm bajo nivel de piso para ser
fijadas con dado de hormigén.

L[]
Opcion B (Anclado sobre piso de hormigdon/baldosa): Platina
base de acero con perforaciones para anclaje mecanico
mediante tirafondos o tacos de expansién metalicos (@ 3/8").

25

Provisiony
colocacion de
parque infantil

El conjunto corresponde a un juego infantil modular de exterior
compuesto por 6 plataformas a distintas alturas, estructuras
portantes, elementos de acceso vertical, pasarelas de conexion,
toboganes de plastico roto moldeado y mddulos interactivos.

MATERIALES Y ACABADOS

Mddulos de Plastico (Toboganes, Techos, Paneles y Tubos):

Fabricados en polietileno de alta densidad mediante proceso de
rotomoldeo, con proteccidn contra rayos UV (filtros UV8 o superiores)
para evitar la decoloracién y degradacion a la intemperie. Superficies
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lisas, esquinas redondeadas, sin aristas filosas ni rebabas. Material no
toxico y térmicamente estable.

Estructura Principal y Perfiles Metalmecanicos:

Postes y pilares principales fabricados en madera plastica reciclada
(Madecor / Ecomadera) o perfiles extruidos de polietileno de alta
resistencia, inmunes a la humedad, plagas, astillamiento y pudricién,
sin necesidad de pintura o mantenimiento especial.

Plataformas y Pisos:

Placas de plastico macizo extruido o rotomoldeado antideslizante
con textura gofrada para garantizar la adherencia y amortiguacion de
impactos.

Cuerdasy Escaladas:

Cuerda multifilamento tipo Corocord / alma de acero galvanizado
revestida en poliéster de alta resistencia a la abrasion.

DIMENSIONES GENERALES Y AREA DE SEGURIDAD

Largo total de la estructura: 10,00 m

e Ancho total de la estructura: 9,00 m

e Altura de techos (minima a maxima): 2,80 ma 3,80 m

e Area de circulacién y seguridad requerida: 13,50 m x 12,50 m
(168,75 m?)

e Alturas de plataformas sobre nivel de piso terminado (NPT):

e Semitorre / Torre baja: H=0,40 m (400 mm)

e Torres intermedias: H=1,20 m (1200 mm)

e Torres altas (salida de toboganes): H=1,40 m (1400 mm)

e Largo de pasarelas: 1,60 m a 2,00 m (1600 mm - 2000 mm)

COMPUTO METRICO DE COMPONENTES Y CANTIDADES

ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS

1. Plataforma / Torre H = 1400 mm (Estructura metalica + piso
perforado) - Cantidad: 2 un

2. Plataforma / Torre H = 1200 mm adaptada p/ techo
cocotero (Estructura metalica + piso perforado) -
Cantidad: 1 un

3. Plataforma / Torre H = 1200 mm (Estructura metélica +
piso perforado) - Cantidad: 1 un

4. Plataforma / Torre H = 400 mm (Estructura metalica +
piso perforado) - Cantidad: 1 un

5. Semitorre H = 400 mm (Estructura metalica + piso
perforado) - Cantidad: 1 un

6. Techo de plastico tipo "China" (Plastico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 4 un

7. Techo de plastico tipo "Cocotero" (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

8. Acabados superiores para columnas (Plastico
rotomoldeado / Inyeccién) - Cantidad: 5 un
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MODULOS DE DESPLAZAMIENTO Y TOBOGANES DE PLASTICO

1. Tobogédn Abierto Doble Recto H = 1400 mm (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un
2. Tobogan Abierto Espiral / Caracol H = 1400 mm (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un
3. Médulo curvo de salida 90° sin ajuste (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un
4. M6dulo curvo de salida 90° con ajuste (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un
5. Puntero / Embudo de seccidn de salida (Plastico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un
6. Aterrizaje / Protecciéon final de tobogan con
guardaespaldas (Plastico rotomoldeado HDPE) -
Cantidad: 1 un

ACCESOS Y ESCALADAS

1. Mddulo de escalada de red de cuerdas H = 1400 mm (Cuerda
con alma de acero + marco tubular) - Cantidad: 1 un

2. Escalada tubular torcida H = 1400 mm (Tubo de acero
galvanizado) - Cantidad: 1 un

3. Escalada de tacos / presas H = 1400 mm (Panel
plastificado con peldafios HDPE) - Cantidad: 1 un

4. Escalada marinera de 3 peldafios (Estructura metalica) -
Cantidad: 1 un

5. Escalada / Braquiador horizontal suspendido H = 400
mm (Tubo de acero galvanizado) - Cantidad: 1 un

PASARELAS DE CONEXION Y TUBOS

1. Pasarela rigida de tubo L = 1600 mm (Plastico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 1 un

2. Pasarela de tubo curvo en L 90° (Plastico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 1 un

3. Pasarela suspendida colgante L = 2000 mm (Estructura
flexible con barandas) - Cantidad: 1 un

4, Pasarela circuito con discos paso a paso (Discos de
plastico HDPE + tensores) - Cantidad: 1 un

5. Flanges de empalme para pasarelas de tubo (Plastico
rotomoldeado / Acero) - Cantidad: 5 un

6. Asideros / Agarres de mano "Par pega la mano" (Plastico
inyectado) - Cantidad: 5 par

7. Barra transversal doble de soporte (Tubo de acero
galvanizado) - Cantidad: 1 un

IMAGEN DE REFERENCIA

26

Provision y
colocacién de
arco de cafos
metalicos

Arco metalico de 3m de ancho y 2 m de alto con, red de nylon: Se
deberd proceder a la colocacién de arcos metdlicos cafios
galvanizado de 3m de ancho y 2 m de alto con red de nylon.
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27

Contrapiso en
parque

Se ejecutard con hormigdn de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzoldnico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El didmetro de los
cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres
de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El espesor del contrapiso sera de 10 cm. Ird asentado sobre
terreno natural, el que deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento. Previamente se colocaran franjas de nivelacion
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para
escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores, etc. La
superficie del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal
que no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material.

28

Construccion
de monolito

Construccidén de monolito de hormigén armado en la rotonda central,
conforme a planos aprobados. Incluye encofrado, armado con acero
corrugado, vertido de hormigdn H-21, vibrado y desencofrado. La
terminacion sera alisada o revestida segln detalle arquitecténico. El
monolito deberd garantizar estabilidad y durabilidad frente a
intemperie.

29

Carpeta para
coloc. De pasto
sintético

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con
mortero  1:3+hidréf. (cemento-Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial.

30

Coloc. de pasto
sintético

El césped sintético debera ser apto para uso exterior, resistente a la
exposicion permanente a la radiacién ultravioleta, humedad, agentes
climaticos y desgaste producido por el transito y uso habitual. Debera
mantener sus caracteristicas de color, forma y resistencia durante su
vida util, sin requerir riego ni tratamientos propios del césped
natural.

r risticas minim & intéti

El producto deberd cumplir, como minimo, con las siguientes
caracteristicas técnicas:

Altura de fibra: 30 mm.

Tipo de fibra: monofilamento sintético.

Composicion de la fibra: polietileno y/o polipropileno.
Calibre del hilado: 3/8".

indice de puntadas: 22 + 3 puntadas cada 10 cm.
Densidad: 23.100 + 3 unidades/m?>.

Peso del hilo: 1.400 + 5 % g/m?.

Dtex: aproximadamente 9.000.

Soporte primario: tela de polipropileno.

Recubrimiento del soporte: latex de color negro u otro material de
sellado equivalente.

Resistencia a la radiacion ultravioleta: adecuada para exposicion
exterior prolongada.
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Resistencia al desgaste: apto para transito y uso de intensidad media.
Drenaje: debera permitir el adecuado escurrimiento del agua.

Seguridad: deberd estar fabricado con materiales no tdxicos y
adecuados para areas recreativas.

La fibra deberd ser de tipo monofilamento, constituida por
filamentos sintéticos extruidos y agrupados de manera que permitan
obtener una apariencia similar al césped natural.

Las fibras deberdn presentar buena recuperacién después de la
pisada, resistencia a la abrasion y estabilidad frente a la exposicion
solar y condiciones ambientales.

La seleccion de la fibra debera garantizar un adecuado equilibrio
entre resistencia, densidad, durabilidad y apariencia, evitando
deformaciones prematuras producto del uso.

racteristi
El reverso del césped deberd estar constituido por un soporte

primario de tela de polipropileno, destinado a mantener el anclaje y
distribucién uniforme de las fibras.

El soporte debera contar con un recubrimiento secundario de latex
negro suave o material equivalente, que permita asegurar las fibras al
respaldo y proporcionar estabilidad dimensional al conjunto.

El respaldo deberd presentar continuidad y uniformidad, sin
desprendimientos, perforaciones, deformaciones o defectos que
puedan afectar la correcta instalacion y funcionamiento del
producto.

Condiciones de la superficie

Antes de la colocacién del pasto sintético, la superficie debera
encontrarse completamente preparada, limpia, firme, nivelada y libre
de polvo, piedras, residuos, raices, elementos punzantes o cualquier
otro material que pueda ocasionar dafios al revestimiento.

La base debera presentar las pendientes necesarias para garantizar el
correcto drenaje del agua y evitar la formacion de acumulaciones o
sectores con humedad permanente.

Cualquier irregularidad, desnivel o defecto de la superficie debera ser
corregido antes de iniciar la colocacion.

: "

El pasto sintético deberd colocarse extendido sobre la superficie
previamente preparada, evitando la formacién de arrugas, pliegues,
ondulaciones o deformaciones.

Los pafios deberan disponerse procurando mantener la misma
orientacion de las fibras, de modo que toda la superficie presente una
apariencia uniforme.

Los cortes deberan realizarse con precision para adaptarse a la
geometria del area, encuentros, bordes, elementos existentes y
demas particularidades del proyecto.

Las uniones entre pafios deberan ejecutarse mediante bandas de
union, adhesivos o sistemas especificamente destinados a este tipo
de revestimiento, garantizando una unién firme y duradera, sin
separaciones visibles ni levantamientos.

El perimetro del césped debera quedar correctamente fijado
mediante un sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas de la
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superficie.

.z

Terminacion

Una vez finalizada la colocacidn, se deberd realizar la limpieza
general de la superficie y el acondicionamiento de las fibras,
eliminando restos de materiales, adhesivos, recortes y cualquier otro
residuo generado durante la ejecucion.

El césped terminado deberd presentar una superficie continua,
uniforme, estable y correctamente adherida, sin ondulaciones,
desprendimientos, juntas abiertas ni defectos visibles.

31

Zapatas de
H°A°, fck 210
kg/cm?

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc. El H° debera cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos
y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se rellenaran
con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20 centimetros de
espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.

Columnas de
H°A° fck=210
kg/cm?

Encofrados:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco
antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asf lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos. Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didametro igual a 8 (ocho)
veces el diametro de la barra.
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Colocacién y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn.
Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccidon nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros o separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm?2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias
sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el FISCAL
DE OBRAS.

Mezclado del Hormigdn:

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del FISCAL DE OBRAS. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando
que la distribucidn de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea
con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos
luego del mezclado. La colocacion del H® se debera realizar en forma
continua hasta el final. En ningliin caso se podra interrumpir el
cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de
las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera
ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacion del
FISCAL DE OBRAS. El hormigén debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas
indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdén expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas hiumedas permanentemente.
Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
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mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de
7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdén. No obstante, y en ninglin caso, los
encofrados seran retirados de las columnas en menos de 7 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se
haran conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo
de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan
luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidén que aquella
usada para la estructura de la obra

Encadenado
inferior de H°A®
fck 210 kg/cm?.

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc. El H° deberd cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitird la utilizacion de H°® de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos
y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos se
realizard en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor,
cada una de las cuales seran apisonadas o

compactadas por medios mecanicos (vibro compactador mecanico),
regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente
hasta llegar a la cota superior de las excavaciones. El material
utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de
materias orgénicas

a fin de evitar asentamientos posteriores.
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Losa de H°A°
esp=7cm

Las losas de hormigdn armado para la graderia se podran fabricar al
pie de la obra, conforme al disefio y las dimensiones que figuren en
los planos. La pieza fabricada quedara con la cara superior y una de
las caras laterales a la vista, por lo cual deberdn tener una
terminacién adecuada, cuidando para ese efecto la calidad de la
superficie utilizada como encofrado. El borde que quede en la parte
frontal debera tener una terminacion biselada.

Llevard doble armadura, con la seccién y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocacion de las losas, fabricadas en tramos,
debiendo cuidar la perfecta nivelacién de las piezas, y un calce
adecuado sobre las bases de mamposteria incluidas en el rubro
correspondiente.

Las especificaciones en general seran las indicadas para hormigdn
armado.

Tensor 2
varillas 98 mm
comun

Las mamposterias sobre aberturas iran en varilladas y colocadas con
argamasa de dosaje Tipo M. Se colocaran las 2 (dos) varillas juntas
sobre la hilada de ladrillo. El en varillado ird a lo largo sobre las
mamposterias segun plano.
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Mamposteria
de elevacién de
ladrillo comin
de 0,20 cm.

El mortero sera del tipo B.
El ancho maximo de la junta serd de 20 mm.

Las hiladas estaran correctamente niveladas, y los paramentos
correctamente aplomados aceptindose como maximo un
desaplomo de 5 mm, y asi evitar espesores exagerados de los
revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzara la primera hilada con 2
varillas de 8 mm.

También se deberan eliminar todas las rebabas de las juntas, con el
fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la terminacion
correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigén con las mamposterias, se
trabaran con 2 hierros o chicotes de varillas de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinterias,
hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas
con masilla elastica, aprobada previamente por la Fiscalizacion, de
tal forma a asegurar una impermeabilizacién permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, asi como cualquier otro
trabajo necesario para la correcta

ejecucion de los trabajos (colocacion de andamios, mochetas, etc.)
debera ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la misma no
podra solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, engrampados, colocacidn de tacos y demas trabajos que,
sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para
ejecutar los restantes trabajos indicados.

Se ejecutaran con ladrillos comunes y deberan ir trabados. Los muros
deben construirse bien aplomados. La mezcla debe prepararse con
la dosificacidn 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada). Las uniones de las
columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabardn con hierro para anular la posibilidad de
fisuras.

Mamposteria
de elevacién de
ladrillo comin
de 0,15cm.

Se construirda perfectamente aplomada y nivelada cuidando los
paramentos interiores y exteriores. Se utilizaran ladrillos comunes
macizos asentados con mortero Tipo B. Deberan estar bien mojados
antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-
mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera
el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero
no excedera de 1.5 cm.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo
los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

En todos los casos, al levantar las paredes podran colocarse
simultaneamente los marcos y herreria en general, empleando
mortero Tipo A para macizada; en caso contrario la colocacion se
hara al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas
exteriores de las aberturas.

No se dejaran huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.
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Mamposteria
de ladrillo
hueco - esp 0.15
m

Se ejecutaran con ladrillos hueco de 12x18x33 cm y deberan ir
trabados. Los muros deben construirse bien aplomados. La mezcla
debe prepararse con la dosificaciéon 1:4:16 (cemento, cal, arena
lavada). En los muros de elevacion por encima de las aberturasy a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con
mezcla 1-3. Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la
mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras.

22

Limpieza final.

La limpieza final general serda medida en metro cuadrado de
superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo
resto de material excedente en el terreno, asi también quedara a
cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

El proyecto comprende la PLAZA VICTORIANO LEGUIZAMON
2. Elcontratista debera priorizar la eleccién de mano de obra local.
Todos los materiales que se empleardn se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.

116/148



4. No se admitira el empleo de materiales usados.

5. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
6. Eltiempo de trabajo estimado es de 90 dias.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° DESCRIPCION E.E.T.T.
DEL ITEM
1 Cartel de Obra El Contratista debera proveer, fabricar, transportar, instalary

mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalizacién de Obras, de acuerdo con el disefio,
dimensiones, contenido y caracteristicas graficas aprobadas por la
misma.

El cartel tendra dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e informacion
institucional que oportunamente indique la Fiscalizacion. Queda
expresamente prohibida la incorporacidn de publicidad, propaganda
comercial o cualquier informacién ajena al proyecto.

La estructura estara conformada por bastidores metalicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su estabilidad y
resistencia a las condiciones climaticas. El panel sera ejecutado en
chapa negra N.° 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalizacion, revestido con lona impresa de alta resolucion, resistente
alaintemperiey a la radiacidn solar, conforme al disefio oficial
aprobado.

La instalacién debera realizarse de manera segura, asegurando la
correcta fijacion mediante postes, anclajes y fundaciones adecuadas,
de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o caidas durante
toda la ejecucién de la obra.

La parte inferior del cartel deberd ubicarse a una altura minima de 2,00
m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicacion definitiva,
dimensiones y orientaciéon deberan contar con la aprobacion previa de
la Fiscalizacidn de Obras antes de su montaje.

La medicidn y pago del presente item se realizara por unidad (Un.) de
cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente instalado y
aprobado por la Fiscalizacién.
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Marcaciony
replanteo.

El contratista hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de
referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. El contratista suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

El contratista se hara responsable de la correcta marcacion de la obra
y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizaran estacas de madera de 2
x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista sera verificado por el fiscal de obras. El
contratista debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Rellenoy

compactacion.

Se proceder3 al relleno de toda la superficie con

arena gorda en el ancho indicado y la longitud indicada, para luego
compactarlay apisonarla correctamente.

Excavacion
para cimiento
de PBC

El rubro incluye las excavaciones para la cimentacién de piedra. Las
excavaciones para las cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones del plano. El Contratista apuntalara cualquier parte del
terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar serd en todos los puntos comprobada por la fiscalizacién. Si
la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la Direccidn
determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a sus
costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el relleno
o terraplén de alglin punto de la obra.

Cimiento de
piedra bruta
colocada
(50cmx60cm)

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras 'y
cualquier otro material que por descomposicidén pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica, colocada y trabada con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). En caso de que esta cimentacidn deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicara.
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Se realizara losa de Hormigdn Armado, con

Losa de H° A° varillas de 6mm c¢/20 en ambas direcciones cuidando el perfecto

para pista desarrollo del sistema constructivo del H°, con espesor de 0.07 m, con
mezcla 1:2:4 aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron , a término del
proceso construido se llevara a cabo el helipcoteado sobre el piso
dejando un acabado fino.
La resistencia del hormigdn deberd ser de fck= 180 kg/cm2, realizando
ensayo de rotura de probeta a compresion simple a los 28 dias por
cada 20m2.
El mortero sera del tipo B.

Mamp. De El ancho maximo de la junta serd de 20 mm.

Nivelacion . [ .

ladrillo Las hiladas estaran correctament? niveladas, y los paramentos

, correctamente aplomados aceptandose
comun- Esp
0,45 m. como maximo un desaplomo de 5 mm, y asi evitar espesores

exagerados de los revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzara la primera hilada con 3
varillas de 8 mm.

También se deberan eliminar todas las rebabas de las juntas, con el fin
de evitar protuberancias o restos de

mezcla para la terminacidn correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigdn con las mamposterias, se
trabaran con 2 hierros o chicotes de

varillas de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinterias,
hormigén y albafiileria, etc. expuestas a la

intemperie seran tratadas con masilla elastica, aprobada previamente
por la Fiscalizacion, de tal forma a

asegurar una impermeabilizaciéon permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, asi como cualquier otro
trabajo necesario para la correcta

ejecucion de los trabajos (colocacién de andamios, mochetas, etc.)
debera ser ejecutado por la Empresa

Contratista, y la misma no podra solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion de

nichos, cornisas, goterones, engrampados, colocacién de tacos 'y
demas trabajos que, sin estar

explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar
los restantes trabajos indicados.
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Mamposteria
de elevacién
de 30cm con
ladrillos
comunes.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES.

El Contratista de Obra debera contar con el visto bueno de la
Fiscalizacion de Obra antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio de la
Fiscalizacion de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse sera 1:2:8, (cemento-cal-arena). Los ladrillos
seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en
tinas, una hora antes de proceder a su colocacidn. Los ladrillos, ya sea
que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un
enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con
sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la
trabazén, y en absoluto el uso de cascotes o cuarterones.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que
se prescribe. Las llagas deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 15 mm.
Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La
ereccion se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteriay
hormigdn, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran tratadas
con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion de
Obra, en forma a asegurar una impermeabilizacién permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién
de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin
derecho a remuneracidn alguna por cuanto su valor se encuentra
comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Todas las paredes interiores llevaran envarillado, consistente en dos
(2) varillas de hierro de 6 mm de didmetro, separadas entre si por siete
(7) hiladas de ladrillos. Las varillas iran asentadas sobre mortero M1.
Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el mismo lugar.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria,
mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos
que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados.

Aislacién
hidréfuga
horizontal en
U invertida.
Revoque
alisado +
hidréfugo y
pintura
asfaltica. En
paredes de
15cm.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aislantes que consisten en un revoque de 1 cm de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca
la capa de revoque, se aplicaran 2 capas de pintura asfaltica, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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10 Revoque Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies
Exterior, alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
dosaje 1:4:16 tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la
con hidrofugo pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.
de masa .
Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02
my seran de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasara
una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma
lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado
sera 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).

13 | Pinturade Se procederd a la pintura de la pista con lineas delimitadoras con
pista con pintura sintética de dos manos, de acuerdo con las reglamentaciones.
lineas
delimitadoras

14 | Construccion La pilastra sera ejecutada sobre una base de hormigén,
de pilastra, convenientemente dimensionada de acuerdo con las caracteristicas
incluye del terreno y las dimensiones de la pilastra.
prOVISIO.rI y La base debera quedar perfectamente nivelada, compactay estable,
colocacién de . . . . . .
placa segin .eV|tfandc.> asentamler.mtos diferenciales que puedan ocasionar fisuras o

L inclinaciones posteriores.

diseiio
La ejecucién de la fundacion y/o base debera ser previamente
verificada y aprobada por la Fiscalizacion.
La pilastra sera construida con ladrillos ceramicos de primera calidad,
sanos, bien cocidos, de dimensiones uniformes, sin grietas,
deformaciones ni piezas defectuosas.
Los ladrillos deberan ser humedecidos previamente a su colocacién y
asentados con mortero adecuado, ejecutandose las hiladas
perfectamente alineadas, niveladas y aplomadas.
Las juntas horizontales y verticales tendran un espesor uniforme, no
mayor a 1,5 cm, debiendo garantizarse una adecuada trabazoén entre
las piezas. Las especificaciones oficiales paraguayas utilizan este
limite para mamposterias de ladrillo para revocar.
La mamposteria debera ejecutarse de acuerdo con las dimensiones
establecidas en el detalle constructivo aprobado por la Fiscalizacion.

15 Limpieza La limpieza final general serd medida en metros cuadrados de

periddicay superficie de terreno intervenido para la obra.
final de obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo resto
de material excedente en el terreno; asi también, quedara a cargo del
Contratista limpiar la obra construida, debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion, sin que obligue a terceras
personas a realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion NO SE APLICA.
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:
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e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado. Ing. Ana Fernandez, Secretaria de Obras PUblicas del Gobierno Departamental de Concepcion.

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada. La presente
justificacion técnica tiene como propdsito fundamentar la necesidad urgente de refaccionar y construir espacios de
dispersion basados en las actividades deportivas , debido al avanzado deterioro estructural que afecta de forma
directa la seguridad y el desarrollo normal de las actividades deportivas.

e Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: Responde a una necesidad Temporal.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. En conclusion, las especificaciones técnicas remitidas por
Obras Publicas son el resultado de un riguroso analisis técnico y se consideran las
necesarias para garantizar la calidad de las obras a ser ejecutadas. Estas especificaciones buscan asegurar la mejor
utilizacion del presupuesto disponible, con el fin de cubrir las necesidades
de infraestructura que sirvan a incentivar la actividad deportiva en las comunidades.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Propdsito
Plano o Diseiio

Planos Disefiados en CARPETA DE Mejoramiento De Espacios deportivos en varios
secretaria de Obras PLANOS distritos Del Departamento

Publicas Aprobada por los

municipios

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
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la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

150 dias a partir de la orden de inicio emitida por la Secretaria de Obras Publicas.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

We~NG»WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
ndmero 1

Certificado
ndmero 2

Certificado
nimero 3

Certificado
ndmero 4

Certificado
ndmero 5

TIPO

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Noviembre 2026

Diciembre 2026

Enero 2027

Febrero 2027

Marzo 2027
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f(?i;tllflcado Certificado Abril 2027

de Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /05 A 16 DIAS CORRIDOS] contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

10% del monto total contratado

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto adjudicado]

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: NO SE APLICA

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Certificado Noviembre-  Acta a ser labrada en lugar Empresa contratista + fiscal de obra
nimero 1 26 de obra

130/148



Dic-26

Certificado Acta a ser labrada en lugar Empresa contratista + fiscal de obra

ndmero 2 de obra

Certificado Enero-27 Acta a ser labrada en lugar Empresa contratista + fiscal de obra

ndmero 3 de obra

Certificado Febrero Acta a ser labrada en lugar Empresa contratista + fiscal de obra

nimero 4 2027 de obra

Certificado Marzo 2027 Acta a ser labrada en lugar Empresa contratista + fiscal de obra

nimero 5 de obra

. . Abril 2027 . X .
Certificado final Acta a ser labradaen la Empresa contratista + fiscal de obra + Secretario
Secretaria de Obras

de obras Publicas

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (5% DE FONDO DE REPARO; 0,4% CONSTRIBUCION PARA
DNCP, INTERESES POR MORA).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: (DE ENTRADA DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION..

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

150 dias corridos a partir de la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio - LA ENTREGA DE ZONA DE OBRA
SERAPOREL TOTAL.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

LA MULTA DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DEL 0.06% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO.
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO SE APLICA

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

NO SE APLICA

- Lde calidad " l Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO SE APLICA

ministr r ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO SE APLICA
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Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

10 DIAS CORRIDOS.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

20 DiAS CORRIDOS.

E e . . I I I

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: / NO SE APLICA ].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /NO SE APLICA J]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /NO SE APLICA ].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (deberd realizar la limpieza
yrellenado total de las zonas de obras..

Recepcidn Definitiva de las obras

- -Larecepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias corridos a partir de la emision de la Recepcidn provisoria,
se emitird la recepcidn final adecuando eventualmente seglin observaciones

realizadas en la recepcién provisoria y a su vez este deberd estar acorde a lo observado por el fiscal de obras. (No debera
transcurrir 30 dias corridos a partir de la fecha de recepcion provisoria).

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 5 dias
HABILES de la recepcién provisoria de las obras.
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ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
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un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algliin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcién del contrato hasta la 210 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. El plazo de
vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos de 30 dias posteriores
al plazo de ejecucion o vigencia del contrato, seglin sea el caso

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

138/148



5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 30 dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la

haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.
Se retendra el 0,4% CONSTRIBUCION PARA DNCP para los contratos suscritos conforme al articulo 63 de la Ley 7021/22 de
Suministros y Contrataciones Publicas.

El presente proceso es Plurianual, por lo que la validez de la contratacion para el ejercicio fiscal 2027, esta supeditada a la
aprobacion presupuestaria correspondiente.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la

siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por ciento), incidencia del Salario Minimo; 20% (Veinte por ciento), incidencia del
gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del cemento El reajuste de

precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de
Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con

respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera
calculado de lasiguiente manera: Ap=P0(0,20+0,40 S + 0,20 C+0,20 D ) - PO

. _____S0CO0DO Ap=P0*Prl- PO Dénde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio contractual cotizado en guaranies segin Tabla
de precios del Contrato, con deduccién del anticipo S: Salario minimo

diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccién del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la

variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado. SO: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria

Edificaciones y Obras de Construccidn establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente
a la fecha de presentacion de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento

de 50kg Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a
partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los

trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de
cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en

Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. D: Precio de un
litro de Gas-0il, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a

partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de
Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. DO: Precio de un litro de Gas-

0il, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice,
sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se

refiere el ajuste solicitado. El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma
independiente y simultdaneamente con los Certificados mensuales especificas de

los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales
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con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste sera verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de Obras

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidon del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,06

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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