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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 474947 Nombre de la Licitación: Mejoramiento de espacios

deportivos en varios distritos
del departamento

Convocante: Gobierno Departamental de
Concepción (CONCEPCIÓN)

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Concepcion Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Portal de la DNCP Fecha Límite de Consultas: 29/09/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Oficina de la UOC-
Gobernación de Concepción

Fecha de Entrega de Ofertas: 05/10/2026 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Oficina de la UOC-
Gobernación de Concepción

Fecha de Apertura de
Ofertas:

05/10/2026 09:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: CP. Johana Estefanía

Cabrera Ramos
Cargo: Directora de la UOC

Teléfono: 0331243394 Correo Electrónico: uoc_concepcion18@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 23 de setiembre de 2026

Lugar: Oficina de Obras Públicas del Gobierno Departamental de Concepción

Hora: 08:00hs (hora límite para acredítación e inicio de las visitas según Cronograma

Procedimiento: El potencial Oferente o sus representantes deberán, debidamente acreditados (Copia de Cédula,copia de
cédula del propietario y/representante legal, autorización simple
firmada), presentarse hasta la oficina de Obras Públicas de la Gobernación de Concepción, hasta la hora señalada más
arriba, para iniciar el recorrido y realizar las visitas según el cronograma de obras
seleccionadas por la Convocante, de manera a que el Oferente pueda tener la información suficiente, para cotizar la
planilla de precios. Los nombres de las Instituciones visitadas, serán detallados
en el acta.
-Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Ana Fernández-Secretaria de obras.
-Participación obligatoria: SÍ. No se aceptarán declaración jurada de conocimiento del sitio de la obra, por lo que la visita al
lugar de la obra es de carácter obligatorio.
-Observación: los gastos relacionados a la visita correrán por cuenta de cada oferente.

 

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº:

Sitio donde se ejecutará la obra:          

 

 

LOTE
01

 

Grupo
1

Construccion de graderia y sanitario en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez

Grupo
2

Construccion de graderia y pórtico en santa librada Horqueta

LOTE
02

 

Grupo
1

Construccion de pista con graderias en Barrio San Roque distrito de Horqueta

Grupo
2

Construccion de pista con graderias en Parque de la Salud IPS distrito de
Horqueta

LOTE
03

 

Grupo
1

Proyecto Integral Plaza el Canario distrito San Alfredo

Grupo
2

Construccion de Pista de H° en la Plaza Victoriano Leguizamon
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Item Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio

1 Costo de materiales    

2 Equipos y herramientas a utilizar    

3 Mano de obra    

4 Transporte de materiales    

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
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Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a [1].
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023-
2024

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a
[0,80]. Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022-2023-
2024.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
[50% DEL monto total
ofertado]

 

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60%
e del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas
Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
c. Presentar Balances Generales de los ejercicios fiscales: años 2022 2023 y 2024, con sus ratios respectivos.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a [70%
del monto
ofertado]

 

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos tres [3] contratos,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.
Experiencia en construcciones
o reparaciones de
tinglados/polideportivos con
metraje similar o superior a la
obra.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período [2020
al 2024]  en las siguientes
actividades clave:
[Construcciones de obras
civiles con similitud al llamado
propuesto]

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. años 2020, 2021 2022, 2023 y
2024

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. [Agregar otros documentos]

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. años 2020, 2021 2022, 2023 y
2024

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
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5. [Agregar otros documentos]

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar los
siguientes cargos clave:

- Ing. Civil o Arquitecto con registro del MOPC
vigente para el sitio de obras como mínimo
de 5 años de
experiencia.
- Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras, Ing. Civil o
Arquitecto, con 5 años de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.
- Un personal del área administrativa:
Profesional Egresado de la Carrera de
Administración de Empresas y/o
afines (Título Universitario) o Estudiante de
los dos últimos años de la carrera solicitada
(presentar constancia
de estudio).
10 Albañiles calificados en este tipo de obras,
y 10 ayudantes como mínimo ´por cada lote
a
ofertar (considerar residentes en los distritos
beneficiados para mano de obra]

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario: "Lista
del personal
propuesto para la
obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
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para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del
contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio
3- Titulo de grado y Registro de MOPC para super intendente de obras
4- Documento que demuestre la relación entre el super intendente de obras con la empresa de por lo menos un año de
antiguedad
5- Patente comercial del super intendente propuesto dentro del territorio de la Convocante
6- Vida y residencia de 10 Albañiles calificados en este tipo de obras, y 10 ayudantes, propuestos

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican: -
2 (dos) Camión Volquete
doble eje
-Un vehículo de apoyo tipo
Canter capacidad 5 Tn .
- Sierra circular eléctrica.
-Equipos de transporte, de
soporte (andamios y
medición), equipos de
seguridad (arnés, cinturón
de
seguridad, cascos,
chalecos reflectivos, botas,
guantes y/u otros que
brinden seguridad física a
los
obreros) y herramientas
varias de mano de
construcción.
-Mezcladora, hormigonera
de eje vertical tipo
trompito.
-Herramientas pequeñas:
carretillas, rotopercutor
con mechas para

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el 40%
 de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 60%
ide los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"
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hormigón armado de 10
mm de
diámetro, palas,
plomadas, martillos,
baldes, escaleras, equipos
auxiliares de electricidad,
reflectores y
sistemas de seguridad para
trabajar en altura, y; Las
demás maquinarias
necesarias para la
ejecución de
la obra.
-En el caso de que los
equipos, herramientas,
maquinarias e
implementos pertenezcan
a terceros, el
oferente deberá presentar
Declaración Jurada del
propietario donde
manifieste:
- Ser propietario de los
mismos, adjuntando título
y/o documentación que
acredite la propiedad del
bien.
- Que tiene capacidad legal
de comprometerse en
alquiler libre de toda
interdicción.
- Que asume el
compromiso solidario con
el oferente para con la
Contratante de que tales
equipos o
maquinarias
permanecerán en la obra
todo el tiempo que sea
necesario cumplir con las
tareas
comprometidas en el
contrato. El representante
legal del oferente será
solidaria civil y
penalmente
responsable de la validez y
la veracidad de los
documentos y
declaraciones propuestas
por el oferente.
En caso de equipos
alquilados: deberán contar
con copia autenticada de
título y/o comprobante
perteneciente a terceros.
En caso de que el oferente
respalde con Contrato
privado, estos deberán ser
certificados por Escribanía
Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
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deberán estar
comprometidos
en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
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necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
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requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Para todos los lotes, Las planillas de cómputo métrico serán de acuerdo a lo cargado en el SICP.

NOMBRE DE LA LICITACION: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

 

LOTE
01

 

Grupo
1

Construccion de graderia y sanitario en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez

Grupo
2

Construccion de graderia y pórtico en santa librada Horqueta

LOTE
02

 

Grupo
1

Construccion de pista con graderias en Barrio San Roque distrito de Horqueta

Grupo
2

Construccion de pista con graderias en Parque de la Salud IPS distrito de
Horqueta

LOTE
03

 

Grupo
1

Proyecto Integral Plaza el Canario distrito San Alfredo

Grupo
2

Construccion de Pista de H° en la Plaza Victoriano Leguizamon

 

Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad
de los requerimientos técnicos solicitados (*).

El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS    tiene como finalidad mejorar, ampliar y poner en
condiciones adecuadas diversos espacios destinados a la práctica deportiva, recreativa y de integración comunitaria en
distintos puntos del Departamento de Concepción.

La intervención responde a la necesidad de contar con infraestructura deportiva y espacios públicos adecuados, seguros y
funcionales, que permitan a niños, jóvenes, adultos y a la comunidad en general desarrollar actividades físicas, deportivas,
recreativas y sociales en condiciones apropiadas. Asimismo, las obras contribuirán a fortalecer los espacios de encuentro
comunitario y a promover hábitos de vida saludable.

LOTE 01 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO A ESPACIOS DEPORTIVOS

Grupo 1 Construcción de gradería y sanitario en el distrito de Sargento José Félix López
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Se prevé la construcción de infraestructura complementaria para el espacio deportivo existente, incorporando graderías
que permitan al público contar con un sector adecuado para la observación de actividades deportivas, así como servicios
sanitarios que mejoren las condiciones de uso y permanencia de los usuarios.

Grupo 2 Construcción de gradería y pórtico en Santa Librada, distrito de Horqueta

La intervención contempla la construcción de una gradería destinada a brindar mejores condiciones de comodidad y
seguridad a los espectadores, además de un pórtico de acceso que contribuya a jerarquizar y mejorar la funcionalidad del
espacio deportivo y comunitario.

LOTE 02 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS

Grupo 1 Construcción de pista con graderías en el Barrio San Roque, distrito de Horqueta

La obra contempla la construcción de una pista deportiva con graderías, generando un espacio adecuado para la práctica
de diferentes disciplinas deportivas. La incorporación de graderías permitirá además contar con un sector organizado para
espectadores y acompañantes.

Grupo 2 Construcción de pista con graderías en el Parque de la Salud IPS, distrito de Horqueta

La construcción de una pista deportiva con graderías permitirá complementar la infraestructura existente del Parque de la
Salud, incorporando un espacio destinado a la actividad física y recreativa.

LOTE 03 RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS

Grupo 1 Proyecto Integral Plaza El Canario, distrito de San Alfredo

El proyecto integral contempla la intervención y mejoramiento de un espacio público de importancia para la comunidad,
buscando generar un área funcional, segura y adecuada para actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

La recuperación de este espacio permitirá mejorar las condiciones de uso por parte de la población y fortalecer la
disponibilidad de espacios públicos destinados al encuentro y la integración comunitaria.

Grupo 2 Construcción de pista de hormigón en la Plaza Victoriano Leguizamón

Se plantea la construcción de una pista de hormigón que permita dotar a la plaza de una superficie resistente, durable y
adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

El uso de hormigón permitirá obtener una superficie de mejores condiciones de durabilidad y mantenimiento,
favoreciendo el uso continuo del espacio por parte de la comunidad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

Las intervenciones previstas responden a necesidades identificadas en los espacios deportivos y públicos beneficiados,
donde resulta necesario mejorar las condiciones de infraestructura para garantizar un uso adecuado y seguro.

Desde el punto de vista técnico, las obras contemplan la incorporación y/o mejoramiento de elementos fundamentales
para el funcionamiento de estos espacios, tales como pistas deportivas, graderías, servicios sanitarios, accesos y espacios
complementarios, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada localidad.

Las soluciones constructivas deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cómputos métricos y    
demás documentos que formen parte del proyecto       , empleando materiales adecuados y mano de obra calificada, de
manera que las obras alcancen condiciones satisfactorias de resistencia, funcionalidad, seguridad y durabilidad.

BENEFICIOS ESPERADOS

La ejecución del proyecto permitirá:

Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa disponible en diferentes comunidades del Departamento de
Concepción.
Generar espacios seguros y adecuados para la práctica de actividades físicas y deportivas.
Favorecer la participación de niños, jóvenes y adultos en actividades deportivas y recreativas.
Mejorar las condiciones de comodidad para espectadores y usuarios mediante la construcción de graderías.
Incorporar servicios sanitarios y elementos de apoyo necesarios para el funcionamiento de los espacios.
Recuperar y poner en valor espacios públicos destinados al encuentro y la integración comunitaria.
Promover hábitos de vida saludable y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.
Fortalecer los espacios de convivencia, integración y participación comunitaria.
Mejorar la calidad y durabilidad de las superficies destinadas a la práctica deportiva.

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y SANITARIO EN TINGLADO SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

 

1. El proyecto comprende la "CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y SANITARIO
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2. Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

3. EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la elección de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

4. EL CONTRATISTA se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

5. No se admitirá el empleo de materiales usados.
6. Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
7. A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en

un original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

8. El tiempo de trabajo estimado es de 150 días.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

GRADERIA, CERRAMIENTO, BOLETERIA

N° DESCRIPCION
DEL ITEM

E.E.T.T.
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1.  Cartel de obra El Contratista deberá proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalización de Obras, de acuerdo con el diseño,
dimensiones, contenido y características gráficas aprobadas por
la misma.

 

El cartel tendrá dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e
información institucional que oportunamente indique la
Fiscalización. Queda expresamente prohibida la incorporación
de publicidad, propaganda comercial o cualquier información
ajena al proyecto.

 

La estructura estará conformada por bastidores metálicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su
estabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. El panel
será ejecutado en chapa negra N.º 24 o material equivalente
aprobado por la Fiscalización, revestido con lona impresa de
alta resolución, resistente a la intemperie y a la radiación solar,
conforme al diseño oficial aprobado.

 

La instalación deberá realizarse de manera segura, asegurando
la correcta fijación mediante postes, anclajes y fundaciones
adecuadas, de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o
caídas durante toda la ejecución de la obra.

 

La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura mínima
de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicación
definitiva, dimensiones y orientación deberán contar con la
aprobación previa de la Fiscalización de Obras antes de su
montaje.

 

La medición y pago del presente ítem se realizará por unidad
(Un.) de cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente
instalado y aprobado por la Fiscalización.

2.  Replanteo y
marcación

El contratista hará el replanteo de la obra basándose en los
puntos de referencia indicados en los planos, será responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrías. El contratista
suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra
que se requieran para este trabajo.

El contratista se hará responsable de la correcta marcación de la
obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el
contratista procederá al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por el contratista será verificado por el
fiscal de obras. El contratista deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros.
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Relleno y

compactación.
Se procederá al relleno de toda la superficie con arena gorda en
el ancho indicado y la longitud indicada, para luego
compactarla y apisonarla correctamente.

 
Excavación para

zapatas
El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar será en todos los puntos comprobada por la
Fiscalización, la que, asimismo, siempre y cuando lo creyera
conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una
prueba de resistencia de la base de la fundación. Si la
resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, se
determinará el procedimiento a seguir en la cimentación de
acuerdo a recomendaciones del Contratista y/o la Fiscalización.
Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos se
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centímetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

 
Zapatas de H°A°,
fck 210 kg/cm2

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm.
La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha
agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, óxidos, etc. El Hº deberá cumplir con la resistencia
impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de Hº de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales
sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de Hº.

El relleno y compactación de las excavaciones para cimientos se
realizará en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de
espesor, cada una de las cuales serán apisonadas o

compactadas por medios mecánicos (vibro compactador
mecánico), regando convenientemente cada camada antes de
añadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las
excavaciones.   El material utilizado será el proveniente de las
excavaciones y debe estar libre de materias orgánicas

a fin de evitar asentamientos posteriores.

6.  Encadenado
Inferior de HºAº
fck=210 kg/cm2

Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los
encofrados serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberán ser de fácil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.
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Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica
el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío
en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras de
amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada en
cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno
de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia a
los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de su
aplicación. El hormigón deberá ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtención de una distribución uniforme de los materiales en
toda la masa resultante. El mezclado a mano será permitido en
caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberán efectuarse cuidando que la distribución de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberá ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberán exceder el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
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especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa
y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de las
columnas en menos de 7 días, respectivamente. Los soportes
serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar,
uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se harán
conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por
debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberán ser removidos. Las cavidades, depresiones
y vacíos que se observan luego de la remoción de los
encofrados, deberán ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporción que aquella usada para la
estructura de la obra.

7.  Encadenado
Transversal de

HºAº para
soporte de

gradería

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la Viga Transversal  tal cual se
especifica en los planos del proyecto y siguiendo algunos
puntos como: Protección de armaduras, Corte y doblado,    
Colocación y fijación, Agregados, Mezclado del Hormigón,     
Colocación del Hormigón, Curado del Hormigón y Remiendos      
mencionados en el ítem 7 Columnas de HºAº fck 210Kg/cm2.
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8.  Encadenado de
gradería para
soporte losa

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la Viga de gradería para  
soporte tal cual se especifica en los planos del proyecto y
siguiendo algunos puntos como: Protección de armaduras, 
Corte y doblado, Colocación y fijación, Agregados, Mezclado del
Hormigón, Colocación del Hormigón, Curado del Hormigón y      
Remiendos mencionados en el ítem 7  Columnas de HºAº fck  
210Kg/cm2.

 
Losas para

gradería
Las losas de hormigón armado para la gradería se podrán
fabricar al pie de la obra, conforme al diseño y las dimensiones
que figuren en los planos. La pieza fabricada quedará con la
cara superior y una de las caras laterales a la vista, por lo cual
deberán tener una terminación adecuada, cuidando para ese
efecto la calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal deberá tener una
terminación biselada.

Llevará doble armadura, con la sección y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocación de las losas, fabricadas en tramos,
debiendo cuidar la perfecta nivelación de las piezas, y un calce
adecuado sobre las bases de mampostería incluidas en el rubro
correspondiente.

Las especificaciones en general serán las indicadas para
hormigón armado.

10.  Mamp. De
nivelación

ladrillo común
Esp 0.30 m

Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones
regulares, asentados con mortero Tipo B.

La primera hilada será utilizada para la regularización y la
perfecta nivelación de la cara superior del cimiento. La altura
requerida será la necesaria para que el nivel de piso quede a
0.20 m. sobre el punto más alto del terreno en el perímetro de la
construcción y y a 0. 25 m. sobre el nivel de la rasante de la calle
frente del terreno en su punto más bajo

11.  Escalera de
mampostería

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 12 Mampostería
de elevación de ladrillo común para cerramiento de      
polideportivo, cantina y boletería.

12.  Provisión y
colocación de

chapa ondulada
y estructura
metálica en

cantina
boletería

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación,
como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera, estructura de
reticulado metálico (correas, pórticos, etc.) imprescindibles
para la buena y correcta terminación del techo.

El techo será de chapa de zinc galvanizada Nº: 26, debiendo
asentarse sobre correas de reticulado metálico cada 1,80 m
como mínimo.

Las chapas de zinc irán colocadas con dos ondulaciones
superpuestas lateralmente como mínimo e irán sujetas con
ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas metálicas y
de goma. Se deberá prever la colocación de dos extractores
eólicos
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13.  Provisión y
colocación de
cielo raso de
PVC (Incluye
perfilería de

metal)

Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se
instalará el falso cielo raso de PVC, así mismo las paredes de los
ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares. Se
fijarán los perfiles para colgateo respetando las especificaciones
del fabricante y el diseño de detalles en los planos
correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el
falso cielo raso. A partir de allí se constituirá la estructura,
empezando por el perímetro del ambiente, con rieles metálicos
galvanizados, luego la estructura de fijación del falso cielo raso
con parantes metálicos galvanizados; siguiendo las
especificaciones detalladas en los planos correspondientes.

Seguidamente se fijará los acabamientos perimetrales de PVC,
tipo "U" o "L". Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC
de 200mm x 10mm con torillos framer de 7x7/16" o similar (esta
operación se hará con taladro eléctrico o inalámbrico).
Terminado del emplanchado total del techo. Limpieza final.
Sobre el Terminado. Retoques: De ser el caso y en acuerdo
anticipado con el FISCAL DE OBRAS, las juntas u orificios se
sellarán con sellador y aplicador asegurándose de no dejar
espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar.

 
Revoque

exterior a dos
Manos Dosaje

1:4:16 con
hidrófugo

Los muros se revocarán a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada),  con adición especial de hidrófugo
en masa con el porcentaje adecuado. Antes de su realización,
éstos deberán mojarse abundantemente. Cada capa de revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena).  Los revoques deberán tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
será hecha con arena tamizada y cal colada.

15.  Aislación
hidrófuga

horizontal en U
invertida.

Revoque alisado
+ hidrófugo y

pintura
asfáltica. 

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aislantes que consisten en un revoque de 1 cm.
de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas
pintura asfáltica, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

16.  Contrapiso de
Hº de cascotes 

esp = 10 cm

Se ejecutará con hormigón de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzolánico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El diámetro
de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente
mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los
cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor del
contrapiso será de 10 cm. Irá asentado sobre terreno natural, el
que deberá estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocarán franjas de nivelación considerando
las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de
agua como sucede en los baños, corredores, etc. La superficie
del contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que
no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material.
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17.  Carpeta alisada
p/ asiento de

piso

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidróf. (cemento-Arena-hidrófugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentarán
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

18.  Piso cerámico
PEI 5 en cantina

boletería

Los locales con pisos de cerámica esmaltada PEI 5
(antideslizante) deberán contar previamente con una carpeta de
cemento perfectamente alisada, nivelada y con sus encuentros
con los muros perfectamente rectos. Se limpiará la carpeta
seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se
procederá a la colocación de dicho revestimiento. Se utilizará
adhesivo para pisos KLAUKOL o similar esparciéndolo mediante
la utilización de llana.

Todas las piezas, deberán entregarse en cajas perfectamente
embaladas y acondicionadas para su transporte y almacenaje
temporáneo hasta su colocación.

Antes de su colocación deberán ser sumergidos en agua por lo
menos 2 horas antes de su colocación. Los cortes se realizarán
mediante la utilización de herramientas adecuadas, no
permitiéndose los cortes a tenaza. Se procederá a humedecer
las juntas y pastinar con pastina de color acorde al piso, una vez
concluida la colocación de la totalidad del piso. El piso
terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices
ni aristas sobresalientes. Antes de su colocación el material
deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberán
llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.

19.  Zócalo cerámico
en cantina
boletería

Se colocarán en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricará cortando la pieza de piso
Cerámico, siendo la mínima altura igual a 8cm, este trabajo será
ejecutado a máquina con esmero, precisión y las piezas
resultantes deberán contar con la aprobación del Fiscal de
obras. Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

20.  Puerta metálica
de 0.80 x 2.10

El portón será de una hoja y estará compuesto por una
estructura metálica que garantice su resistencia y recubierto por
plancha de acero de 2 mm como mínimo. El portón deberá
efectuar el cerramiento del ancho según los planos. El portón
metálico deberá ser recubierto con 2 capas de pintura
anticorrosiva, de primera calidad y marca reconocida, que
garantice su durabilidad. El color de la pintura del portón
deberá ser aprobada por el FISCAL DE OBRAS  . La instalación
deberá garantizar un sistema de seguridad que impida al portón
salirse de su carril y caer.

21.  Ventana de
vidrio templado

color oscuro

Las aberturas serán de tipo industrial estándar, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar. Las
articulaciones serán bien colocadas. Se desechará
definitivamente y sin excepción toda pieza averiada y deberá ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.
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22.  Pórtico de
acceso metálico

con techo de
chapa

termoacústica y
cenefa, con

revestimiento
antióxido y

pintura sintética

Perfiles laminados o perfiles huecos estructurales de acero
estructural.

Chapa termoacústica:   Panel sándwich autoportante con caras
metálicas y núcleo aislante, espesor típico 30 mm, pend. Según
plano.

Cenefa: plegados en chapa galvanizada, con perfiles de remate
para cumbrera, alerón y faldón.

Protección superficial:   imprimación antioxidante, acabado con
pintura sintética color a elección de la FISCALIZACION.

23.  Reja metálica p/
boletería con

pintura
antióxido y

sintética

La ejecución se ceñirá estrictamente a los planos y a las
instrucciones escritas por el Fiscal de Obra.

Las estructuras de hierro serán empotradas en las jambas de los
muros firmemente.

Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena
ejecución de la obra, debiendo corregir cualquier defecto,
previa consulta con el Supervisor de Obra.

Una vez colocado las rejas se procederá al lijado de las barras
prolijamente, para posteriormente recibir la pintura, con
esmalte sintético satinado color grafito, previa mano de
antióxido.

24.  Portón de
acceso metálico

Se construirá del tipo indicado en lámina correspondiente Se
incluyen en el costo de este rubro

los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la
pintura del portón será determinado

por el Fiscal de Obras. 

El portón será de una hoja y estará compuesto por una
estructura metálica que garantice su resistencia y recubierto por
plancha de acero de 2 mm como mínimo. El portón deberá
efectuar el cerramiento del ancho neto especificado en planos.

La altura del portón corredizo deberá ser de 3,50 m.

El portón metálico deberá estar recubierto con 2 capas de
pintura anticorrosiva, de primera calidad y de marca
reconocida, que garantiza su durabilidad.

El color de la pintura del portón deberá ser aprobado por el
Supervisor de Obras.
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25.  Pintura de
graderías

Todas las superficies por pintar estarán limpias y secas antes de
su pintado.

Todas las roturas y huecos en los empastados de yeso, revoques
y otros acabados serán resanados con un mayor grado de
enriquecimiento del mismo material y realizando  
cuidadosamente, lijando   hasta   conseguir   una   superficie  
uniforme   y equivalente al original. Antes   de   ser   pintado  
cualquier   ambiente, todo   trabajo   terminado   en   él, será
protegido contra salpicaduras y manchas.

A las superficies que llevarán pintura al agua, vinílicas y/o
acrílicas, se les dará una impregnación de agua jabonosa o agua
de cola, y/o sellador (excepto la carpintería de   madera), según  
sea   la   calidad   de   la   pintura, dejándose   secar   un   tiempo
prudencial.

Los elementos metálicos estarán limpios de óxido o cualquier
suciedad antes de aplicar   la   pintura   anticorrosiva.     Se  
lijarán   y   resanarán   completamente   los elementos que lo
necesitan antes de darle el acabado definitivo.

26.  Pintura de
pilares

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 24 Pintura de  
graderías.

27.  Pintura de
ladrillos vistos

con resina

 

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos.

28.  Pintura de
encadenados

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 24 Pintura de  
graderías.

29.  Pintura de
paredes

exteriores
revocadas al

látex

Se utilizará látex acrílico semi brillo, color estándar a elegir
según catálogo de fábrica

 La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos:

Solamente se aceptará pintura 100% látex acrílico, anti hongos.

 La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá
venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y
pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.

 La pintura no deberá perder sus características al ser
almacenada. En ningún caso se permitirá pintura con más de
seis meses de fabricación.

 Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de
temperatura y mantendrá un acabado uniforme.

 No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse
cuando se haya aplicado adecuadamente.

 Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con
brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie. Su
aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

 La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de
un mes de haber sido aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la
pintura, ésta deberá tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM
Método 6141, un valor de 800 ciclos como mínimo.
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 El secado duro será de 25 minutos como máximo. No deberá
producir olores desagradables a la hora de secar.

Preparación de la superficie

Los trabajos a realizar son de los siguientes tipos:

Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme,
limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en
todas las paredes que presenten este problema.

 Lavar las paredes exteriores con máquina de presión aplicando
cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las
paredes lavadas deberán dejarse secar totalmente antes de
pintar.

Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las
paredes que presenten fisuras, rajaduras y/o huecos de
dimensiones pequeñas.

En las paredes, losas y otras superficies que requieran
reparación de revoque se aplicará primero un aditivo adhesivo,
luego el revoque mezclado con un hidrófugo, en proporciones y
demás indicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la
casa fabricante.

Aplicación:

 Deben aplicarse como mínimo dos manos dejando secar
primero la anterior.

 Evitar el pintado en días lluviosos o muy húmedos.

 El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos
aplicaciones de pintura anti hongos 100%, látex acrílico de una
marca de reconocido prestigio y previa aprobación de la
Fiscalización.

 El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con la
Fiscalización.

 Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan cables
de la red eléctrica, el contratista deberá gestionar.

30.  Provisión y
colocación de

canaleta y caños
de bajada de
chapa Nº 26

Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con
canaletas y caños de bajada de chapa galvanizada Nº 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los caños
de bajada irán conectados a registro decantador desde donde
serán evacuados hasta los canales de desagüe a cielo abierto,
acompañando las pendientes de los canales. Irán pintados con
anticorrosivos, posterior dará un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estará incluido en este rubro.

31.  Baranda
metálica con

pintura sintética
y antióxido en

graderías

Las barandas serán de 2 en la parte superior y de 1 en la parte
inferior, ambos con un espesor de 2 mm. Asimismo en los
anclajes se utilizaran pernos expansores de 3/8 las cuales serán
embebidos en las platinas de 4x4 con un espesor de 15mm, cada
perno expansor será colocado de acuerdo a los planos.
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32.  Revestimiento
de pórtico de

acceso con
placas ACM,

incluye
estructura de

fijación

Base en ACM

 

Material: Panel compuesto de aluminio de 3 a 4 mm de
espesor.
Color: bordó, acabado mate o brillante según diseño.
Fijación: Mediante remaches de aluminio o tornillos
autoperforantes con arandelas de neopreno, sobre
bastidor metálico auxiliar.
Acabado: Superficie plana, uniforme, libre de abolladuras
o rayaduras

 

Condiciones de montaje

El montaje de la viga y la base deberá realizarse en
plomada y nivel.
Uniones firmes, sin holguras ni deformaciones.
Resistencia adecuada a cargas de viento según
reglamento local de estructuras ligeras. 
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33.  Instalación
eléctrica

Provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tableros,
crucetas, etc., además de todos los conductores, elementos de
conexión, interruptores, tomacorrientes, tableros, los
accesorios y todo lo que sea el perfecto funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo a sus fines.

Alimentación de circuitos de luces con cable multifilar de 4mm

Serán utilizados conductores multifilares flexibles de cobre
electrolítico de conductibilidad del 98 %, con aislación de
termoplástico para 1 .000 Volt y temperatura de servicio de 60
Centígrados. Los empalmes se harán solamente en las cajas y en
el menor número posible. No se permitirá el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros
seccionales. Los conductores deberán ser individualizados por
colores diferentes a saber: FASE"R" COLOR ROJO; FASE "S'
COLOR BLANCO; FASE"T' COLOR AZUL; NEUTRO COLOR NEGRO;
TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO La sección mínima a
ser utilizada en general será de 4mm2 salvo indicación en
contrario. Las banas de cobre o planchuelas de los tableros se
pintarán siguiendo el mismo criterio empleado para los
conductores. Los circuitos de iluminación de patio, están en
comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente protección termo magnética
del circuito.

Alimentación de circuitos toma corriente multifilar de 4mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentación de luces.

Alimentación de circuitos de ventiladores multifilar de 4mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentación de luces

Alimentación de circuitos para aire acondicionado multifilar de
6mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentación de luces,
con la salvedad de que el diámetro mínimo del cable debe ser          
igual a 6mm.

El contratista deberá proveer todos los artefactos con detalle
según planos pudiendo modificarse solamente con autorización
del fiscal de obras, atendiendo la altura de instalación de los
mismos.

El contratista es responsable de la conexión eléctrica al tablero
TS10 con cable tipo NNY 2X16mm.

El CONTRATISTA deberá presentar el proyecto eléctrico
detallando las secciones de cables, cantidades, etc. El proyecto
deberá ser aprobado por el FISCAL DE OBRAS.

34.  Letras corpóreas
acrílica en
pórtico de

acceso

Las letras corpóreas de 0.40 cm altura para el pórtico de acceso,
en la estructura superior horizontal serán de acero inoxidable y
tendrán iluminación cuyos sistemas eléctricos estarán
colocados en el interior de la estructura del pórtico y también en
el exterior en los externos direccionado a las letras corpóreas.
En la superficie curvada sobresaliente con respecto a la
superficie inicial.

                                              SANITARIO - DAMAS
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SANITARIO - DAMAS

35.  Relleno y
compactación

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 2 Relleno y  
compactación.

36.  Encadenado de
H°A° fck = 210

kg/cm2

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 6 Encadenado 
inferior de H°A° fck=210 kg/cm2

37.  Mamp. De
elevación

ladrillo común
para revoque

interior/exterior
Esp 0.15 m

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 13 Mampostería
de ladrillo común para cerramiento de polideportivo, cantina y
boletería.

38.  Mamp. De
elevación

ladrillo visto a
una cara
laminado

Estas mamposterías corresponden a todos los paramentos
indicados en los planos con destino a quedar "vistos, el material
indicado será ladrillo laminado prensado. Las dimensiones
mínimas de los ladrillos laminados serán las siguientes: 25,00
cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de espesor, de colores
rojizos y serán asentados con mortero 1:2:10 (Cemento-Cal-
Arena lavada).

Será trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas
horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos, así como de
juntas totalmente uniformes.

Las juntas verticales, serán regularmente alternadas de acuerdo
a la traba y perfectamente a plomo. No se admitirán resaltos ni
depresiones en la cara vista, la que estará perfectamente a
plomo. Solo se admitirán ladrillos de coloración uniforme en los
paramentos vistos.

Las juntas de dichos paramentos vistos, serán prolijamente
descarnadas en el momento de levantarse la mampostería, no
llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta
no refluya, manchando la mampostería destinada a quedar
vista.

El tipo de junta que se empleará en el colocado de los ladrillos
será el que se conoce como junta enrasada.

Las paredes de ladrillos vistos, tendrán como acabado una
protección hidrófuga a base de silicona.

39.  Aislación
hidrofuga

horizontal en U
invertida.

Revoque alisado
+ hidrofugo y

pintura
asfáltica. En

paredes de 30
cm.

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 11  Aislación
hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado +      
hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30cm.
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40.  Provisión y
colocación de

chapa ondulada
y estructura

metálica

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 16  Provisión y
colocación de chapa ondulada y estructura metálica en cantina
boletería

41.  Revoques
Interior/Exterior,

dosaje 1:4:16
con hidrofugo

de masa.

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 17  Revoque
exterior a dos Manos Dosaje 1:4:16 con hidrófugo.

42.  Contrapiso de
H° de cascotes
espesor 10 cm

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diámetros
oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el
cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de
tal manera que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocación.  En caso de ser
necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en
los baños, corredores, etc., el contrapiso ya deberá prever las
pendientes. No se permitirá el uso de cal en el contrapiso y de
ser comprobada tal situación, se procederá al levantamiento
total por cuenta del CONTRATISTA. EL hormigón de cascotes
deberá ser preparado a máquina.

43.  Carpeta alisada
de cementos

para colocación
de pisos

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidróf. (cemento-Arena-hidrófugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentarán
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

44.  Piso cerámica
esmaltada P.E.I 
4 antideslizante.

Antes de colocar los pisos el contratista deberá preparar las
muestras y obtener la aprobación del fiscal de obras. Las
baldosas serán cerámicas con resistencia al tráfico alto PEI 4
(0.60x0.60m), tanto el color como las dimensiones serán a
elección del fiscal de obras. El piso terminado deberá presentar
una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.
Los mosaicos se colocarán con las diagonales paralelas a las
paredes de elevación. Antes de su colocación el material deberá
ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas no serán
mayores a 5 mm y deberán llenarse previa mojadura con
pastina del mismo color. Estas baldosas irán asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal
arena). Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza
de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminación de los bordes de los pisos de los
corredores se hará con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.
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45.  Zócalo cerámico Se colocarán en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricará cortando la pieza de piso
Cerámico, siendo la mínima altura igual a 8cm, este trabajo será
ejecutado a máquina con esmero, precisión y las piezas
resultantes deberán contar con la aprobación del Fiscal de
obras. Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

46.  Provisión y
colocación de
revestimiento

tipo azulejo

Los azulejos serán de medidas 15 x 15 cm y 4 mm de espesor
mínimo, de color y de primera calidad.

No deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte serán
uniformes.

Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con
mortero del Tipo K 1:2:3 (Cemento Tipo 1 o puzolánico o       
compuesto - Cal - Arena lavada)      , habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero del Tipo A 1:3 (Cemento
Tipo 1 o puzolánico o compuesto - Arena lavada) , con hidrófugo
en su caso. Opcionalmente podrán ser colocados con morteros
adhesivos de marcas reconocidas en el mercado, siguiendo las
instrucciones de los fabricantes para su preparación y uso,
debiéndose aplicar normalmente con espátula dentada y su
espesor será de máximo 5 mm. Los azulejos se dispondrán con
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, y rellenadas
con pastina de cemento blanco o de pastina previamente
preparada de colores similares al de los azulejos, con espesor
máximo de 2 mm.

Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas
exigirán apropiados recortes. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán
cambiados por cuenta del Contratista. Previa a su colocación,
los azulejos serán mantenidos en agua durante ocho (8) horas
como mínimo. No llevarán zócalos aquellos muros que lleven
revestimientos de azulejos, excepto cuando se traten de
revestimientos sobre muebles o equipamientos, como en
cocinas, lavaderos, etc.
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47.  Provisión y
colocación de

espejo de 70 cm
x 2.10 m

 

Se realizará la provisión y colocación de espejo de dimensiones
0,70 m de ancho x 2,10 m de alto, de primera calidad, con
superficie perfectamente lisa, uniforme y libre de defectos,
manchas, distorsiones o imperfecciones visibles.

El espejo deberá ser de vidrio de espesor adecuado para su
dimensión y uso, con terminación de bordes pulidos y
protegidos, evitando aristas cortantes o expuestas. Deberá
contar con tratamiento o protección posterior que permita su
adecuada conservación en ambientes interiores y húmedos.

La colocación se realizará sobre una superficie firme, plana,
limpia y seca, mediante un sistema de fijación adecuado y
seguro, utilizando adhesivos y/o elementos mecánicos
compatibles con espejos, evitando tensiones puntuales que
puedan provocar fisuras o roturas.

El espejo deberá quedar perfectamente aplomado, nivelado y
firmemente fijado, sin presentar movimientos, separaciones,
ondulaciones o deformaciones. Las juntas y encuentros deberán
presentar una terminación prolija y uniforme.

La ubicación y altura definitiva serán las indicadas en los planos
o por la fiscalización de obra, verificando previamente las
condiciones del paramento donde será instalado.

La provisión incluirá espejo, materiales de fijación, adhesivos,
accesorios, mano de obra, herramientas, transporte,
colocación, limpieza y todos los trabajos necesarios para dejar
el elemento correctamente instalado y terminado.

La unidad de medida será por unidad (UN) de espejo
completamente colocado y terminado.
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48.  Puerta placa de
madera para
box de baño

(Incluye marco,
cerradura y

herraje)

Los marcos serán de lapacho y las hojas de las puertas de cedro
del tipo vaivén para box de baño. La madera deberá ser
estacionada y perfectamente seca.

El trabajo deberá ser ejecutado por operarios expertos y deberá
tener acabado liso, libre de huellas de maquinarias o marcas de
herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estarán bien apretadas y fijas de manera que
oculten las contracciones.

Marcos

Los marcos de las aberturas irán fijados a las paredes con tres
tirafondos de 3/8 x 5 por lado, macizados con mezcla de dosaje
Tipo M, serán del tipo cajón. Los marcos serán de madera de
lapacho debidamente estacionado o secado mecánicamente,
perfectamente cepillados y pulidos, libres de grietas, nudos,
decoloración y otros defectos. No cumpliéndose exactamente
estas indicaciones se exigirá que estos marcos sean retirados y
cambiados, también serán rechazados los marcos que tengan
piezas añadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlas con clavos, parches o masillas. Los ensambles de las
piezas de los marcos serán hechos a caja y espiga, y no
simplemente clavados, salvo expresa autorización de la
Fiscalización de Obra.

Puertas

La hoja será del tipo placa, confeccionada en madera de cedro
de 1ra del tipo vaivén para box de baño. Esta puerta irá
colocada con bisagras, según corresponda y llevará pasador.

Contramarcos

Las puertas llevarán contramarcos de lapacho de 5cm de ancho,
las mismas irán fijadas por los marcos dejando un espacio de
1cm desde el borde interno del marco.

Los orificios de los clavos sin cabezas deberán estar cubiertos
con masilla y lijado previo al pintado.

 

49.  Ventanas tipo
balancín de

1,00m x 0,45m

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentarán
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberán llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
no se permitirán que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones se harán
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los balancines deberán ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocación en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminación; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberá llevar un
comando por cada hilera de hojas móviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa.
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50.  Pintura de
paredes

revocadas
interior al látex

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 28  Pintura de
paredes exteriores revocadas al látex

51.  Pintura de
ladrillos vistos

con resina

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 27  Pintura de
ladrillos vistos con resina

 

52.  Pintura de
aberturas de

madera c/
barniz

Previa limpieza y lijado de la superficie de las aberturas de
madera, se aplicará una (1) mano de aceite para sellado para
madera. Transcurridas veinticuatro (24) horas como mínimo, se
aplicará una (1) mano de barniz incoloro. Pasadas otras
veinticuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto
secado, se procederá a pintar con una segunda mano de barniz
incoloro.

53.  Pintura de
encadenado

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 24  Pintura de
graderías.

54.  Instalaciones
Sanitarias

Observación: Todas las instalaciones de agua potable se regirán
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y      
Normalización.  Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presión y cantidad para su utilización en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rápido de las aguas
servidas de la superficie del suelo. Las cañerías de alimentación
del sistema, que deban ir enterradas, serán protegidas por un
manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No
podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalización de Obras.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas,
embutidas en paredes o losas de hormigón, según el caso
utilizándose caño de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que
se ajusten a la NP Nº 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
serán de plástico de BP 3 rojo para agua caliente. 

Las columnas de subida y bajada serán de PVC rígido roscable,
así como sus accesorios, e irán aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mampostería de la
base del tanque.  La instalación interna que debe embutir en las
paredes se hará a una altura de 0,60 m. del nivel del piso
terminado. De esta cañería de alimentación se derivarán los
correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los
artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones,
cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados. No se permitirá el doblado de ningún caso. En el
proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus
respectivos diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de
pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se
alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios
se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser
cromados y no de plástico. Cada caño tendrá su llave de paso
general que interrumpe totalmente la circulación de agua
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dentro del baño. Este será del tipo Excluso o compuesto,
asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estarán sujetas con grampas metálicas y serán de hierro
galvanizado.

En la red externa podrá utilizarse caño de plástico soldable. El
tipo de caño plástico será aquel que aguante hasta una presión
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización. La instalación de la cañería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Las griferías
interiores serán cromadas, y las externas serán de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicarán en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento futuro.

Válvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: 

Se utilizarán éstas válvulas en los siguientes casos: 

a. En los casos de que todas las bocas de riego serán de 3/4. 
b. En las cañerías instaladas fuera de las edificaciones. 
c. En las válvulas o registros indicados, que sirven para dejar

fuera de servicios a un grupo de artefactos. 
d. Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el

ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP Nº 68. 

Artefactos, accesorios, grifería de baños y lavaderos

Incluye la provisión de los artefactos, accesorios y grifería
detallados en los planos correspondientes. Serán ubicados en
los sitios indicados o trasladados buscando en obra una mejor
distribución, previa autorización del Fiscal de Obra. Deben
fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos
de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación.

Toda la grifería será de tipo cromado en el interior y de bronce
en el exterior, no se permitirá el montaje de ningún tipo de
grifería sanitaria sin la previa aprobación de la totalidad de las
muestras requeridas por parte de la fiscalización, quedando un
juego completo de griferías en

guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicación expresan en
contrario, serán de losa vitrificada, blancos, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos,
adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y deberán
ser aprobados por el Fiscal de

Obras.

La instalación debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavamanos y canilla cromada,
y espejos.

55.  Desagüe Cloacal Esta sección trata de los desagües sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado. La red completa de
recolección de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de caño a ser utilizado, Serán
de PVC rígido. No se permitirá en ningún caso la utilización de
caños PVC livianos. 
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Las cañerías externas de recolección deberán ir a una
profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre un colchón de
arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla
pobre como protección mecánica. Las zanjas para el tendido de
ramales de P.B. y cañería principal tendrán en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso,
para que el colchón de arena sobre el que se asentarán las
cañerías sea de 10 cm. En las cañerías externas de recolección,
en cada cambio de dirección y cada 10 metros de distancia o
fracción, según se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalará una cámara de inspección, de acuerdo a
las Normas NP Nº 44 y se construirá de mampostería de ladrillo
revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

 

Las cámaras de inspección, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construirán sobre una base de tres hiladas de ladrillos
bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes
de la cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes
de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con hormigón
1:2:4 y terminarán con un perfecto alisado. Las canaletas serán
del diámetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse
hacia arriba unos 20 cm. del radio en la pared del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales. 

 

La cámara de inspección principal tendrá una dimensión de 0,60
x 0,6 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en
el detalle correspondiente. Se construirá de mampostería de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde más cercano estará a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendrán doble
tapa. 

-El caño de ventilación    terminará encima del techo y su
terminación armonizará con la Arquitectura del mismo. Se
deberá adoptar medidas para evitar la introducción de pájaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha
previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por
permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del
artefacto, en consideración al uso del edificio.

 

Cámara séptica. 

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se
construirán conforme a planos de detalles. Los cimientos se
harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). La losa de fondo se hará con hormigón 1:2:3 (cemento
arena piedra triturada), tendrá un espesor de 10 cm. Las
paredes de mampostería de ladrillos se trabarán con mezcla
1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomará
con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construirá con tres capas.  Las tapas de los
registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

 

Pozo ciego o negro: 
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Se construirán siguiendo las indicaciones de los planos. Los
cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mampostería de ladrillos
comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo llevará losa. 

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo ciego se
colocará piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

56.  Instalación
Eléctrica

Rigen las mismas Especificaciones, ídem al ítem 32  Instalación
Eléctrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, VALLADO Y GRADERÍA SANTA LIBRADA

CONSIDERACIONES GENERALES

 

1. El proyecto comprende la CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, VALLADO Y GRADERIA SANTA LIBRADA.
2. Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
3. EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la elección de mano de obra local,

métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.
4. EL CONTRATISTA se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así

también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.
5. No se admitirá el empleo de materiales usados.
6. Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
7. A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en

un original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

8. El tiempo de trabajo estimado es de 120 días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

GRADERIA

N° DESCRIPCION
DEL ITEM

E.E.T.T.
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1.  Cartel de Obra El Contratista deberá proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalización de Obras, de acuerdo con el diseño,
dimensiones, contenido y características gráficas aprobadas
por la misma.

 

El cartel tendrá dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e
información institucional que oportunamente indique la
Fiscalización. Queda expresamente prohibida la incorporación
de publicidad, propaganda comercial o cualquier información
ajena al proyecto.

 

La estructura estará conformada por bastidores metálicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su
estabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. El panel
será ejecutado en chapa negra N.º 24 o material equivalente
aprobado por la Fiscalización, revestido con lona impresa de
alta resolución, resistente a la intemperie y a la radiación solar,
conforme al diseño oficial aprobado.

 

La instalación deberá realizarse de manera segura, asegurando
la correcta fijación mediante postes, anclajes y fundaciones
adecuadas, de modo a evitar desplazamientos, deformaciones
o caídas durante toda la ejecución de la obra.

 

La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura mínima
de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicación
definitiva, dimensiones y orientación deberán contar con la
aprobación previa de la Fiscalización de Obras antes de su
montaje.

 

La medición y pago del presente ítem se realizará por unidad
(Un.) de cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente
instalado y aprobado por la Fiscalización.

2.  Excavación para
cimiento

(zapatas, vigas
cadenas)

El rubro incluye las excavaciones para la cimentación de
zapatas y vigas. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutarán de acuerdo con las indicaciones del plano. EL
CONTRATISTA apuntalará cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar será en todos los puntos comprobada por la
FISCALIZACIÓN. Si la resistencia hallada en algún punto fuera
insuficiente, la Dirección determinará el procedimiento a
seguirse en la cimentación.

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y
apisonado. Las tierras extraídas serán sacadas de la obra por EL
CONTRATISTA y a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de
la FISCALIZACIÓN en el relleno o terraplén de algún punto de la
obra.
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3.  Zapata de H°A°,
fck 210 kg/cm²

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada),
el recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5
cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, óxidos, etc. El H° deberá cumplir
con la resistencia impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de H° de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de H° de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales
sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacíos se
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20
centímetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

4.  Columnas de
H°A° fck=210

kg/cm²

Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los
encofrados serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberán ser de fácil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente
removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado
si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en
frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la
barra.

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
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barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia
a los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación. El hormigón deberá ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS  . Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la
distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
FISCAL DE OBRAS  . El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
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(siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de
las columnas en menos de 7 días, respectivamente. Los
soportes serán removidos de tal manera que permita al
hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se harán conjuntamente con el FISCAL DE
OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros
por debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de
los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada
para la estructura de la obra.

5.  Encadenado
inferior de HºAº

fck = 210 kg/cm2

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente
removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado
si así lo indica el Fiscal de Obras.

 

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en
frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la
barra.

 

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
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las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

 

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia
a los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

 

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación. El hormigón deberá ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la
distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros.

 

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

 

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
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arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

 

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de
las columnas en menos de 7 días, respectivamente. Los
soportes serán removidos de tal manera que permita al
hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se harán conjuntamente con el Fiscal de Obras.

 

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros
por debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de
los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada
para la estructura de la obra.

6.  Losa de H°A° para
gradería esp = 7

cm

Las losas de hormigón armado para la gradería se podrán
fabricar al pie de la obra, conforme al diseño y las dimensiones
que figuren en los planos. La pieza fabricada quedará con la
cara superior y una de las caras laterales a la vista, por lo cual
deberán tener una terminación adecuada, cuidando para ese
efecto la calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal deberá tener una
terminación biselada.

Llevará doble armadura, con la sección y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocación de las losas, fabricadas en
tramos, debiendo cuidar la perfecta nivelación de las piezas, y
un calce adecuado sobre las bases de mampostería incluidas
en el rubro correspondiente.

Las especificaciones en general serán las indicadas para
hormigón armado.

7.  Tensor 2 varillas
Ø8 mm común

Las mamposterías sobre aberturas irán en varilladas y
colocadas con argamasa de dosaje Tipo M. Se colocarán las 2
(dos) varillas juntas sobre la hilada de ladrillo. El en varillado irá
a lo largo sobre las mamposterías según plano.
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8.  Mampostería de
elevación de

ladrillo común
para revocar esp

= 0,20 cm.

El mortero será del tipo B.

El ancho máximo de la junta será de 20 mm.

Las hiladas estarán correctamente niveladas, y los paramentos
correctamente aplomados aceptándose como máximo un
desaplomo de 5 mm, y así evitar espesores exagerados de los
revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzará la primera hilada
con 2 varillas de 8 mm.

También se deberán eliminar todas las rebabas de las juntas,
con el fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la
terminación correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigón con las
mamposterías, se trabarán con 2 hierros o chicotes de varillas
de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unión entre distintos materiales como
carpinterías, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la
intemperie serán tratadas con masilla elástica, aprobada
previamente por la Fiscalización, de tal forma a asegurar una
impermeabilización permanente.

Todos los trabajos enumerados más arriba, así como cualquier
otro trabajo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos (colocación de andamios, mochetas,
etc.) deberá ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la
misma no podrá solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, cornisas,
goterones, engrampados, colocación de tacos y demás trabajos
que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

Se ejecutarán con ladrillos comunes y deberán ir trabados. Los
muros deben construirse bien aplomados.  La mezcla debe
prepararse con la dosificación 1:4:16 (cemento, cal, arena
lavada). Las uniones de las columnas de hormigón armado con
la mampostería y en especial las exteriores, se trabarán con
hierro para anular la posibilidad de fisuras.
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9.  Mampostería de
elevación de

ladrillo común
para revocar esp

= 0,15 cm.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los
paramentos interiores y exteriores. Se utilizarán ladrillos
comunes macizos asentados con mortero Tipo B. Deberán estar
bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta
unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho
de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor
de los lechos de mortero no excederá de 1.5 cm.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso
de cascotes.

En todos los casos, al levantar las paredes podrán colocarse
simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando
mortero Tipo A para macizada; en caso contrario la colocación
se hará al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las
medidas exteriores de las aberturas.

No se dejarán huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.

10.  Contrapiso de
hormigón e = 10

cm

Se ejecutará con hormigón de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzolánico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El diámetro
de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente
mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los
cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor del
contrapiso será de 10 cm. Irá asentado sobre terreno natural, el
que deberá estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocarán franjas de nivelación considerando
las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de
agua como sucede en los baños, corredores, etc. La superficie
del contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que
no sea necesario

rellenarla con arena, ni con otro material.

11.  Carpeta alisada
de cemento

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidróf. (cemento-Arena-hidrófugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentarán

directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

12.  Aislación
horizontal en U,
sobre mamp. De

0.30 m

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aislantes que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2
capas pintura asfáltica, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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13.  Revoque Exterior,
dosaje 1:4:16 con

hidrofugo de
masa

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden, los de
muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de ángulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo
establecido en las presentes especificaciones. Antes de
comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el paralelismo
de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalización su
conformidad.

Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y
prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras
de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no
adheridas. Antes de la aplicación de cualquier revoque,
deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no
hubiera indicación en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas, exentas de
depresiones o bombeos. Serán a una capa de terminación con
el frataz y posterior fieltrado. Salvo en los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, tendrá un espesor
máximo de 1.5 cm a 2 cm en total, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego
la calidad del trabajo. Se ejecutarán perfectamente aplomados,
debiendo corregirse cualquier imperfección de la pared en ese
aspecto.

14.  Pintura de Pista
con líneas

delimitadoras

Se procederá a la pintura de la pista con líneas delimitadoras
con pintura sintética dos manos, de acuerdo a
reglamentaciones.

15.  Pintura acrílica
para gradería

Se utilizará látex acrílico semi brillo, color estándar a elegir
según catálogo de fábrica

 La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos:

Solamente se aceptará pintura 100% látex acrílico, anti hongos.

 La pintura, en el momento de la apertura del envase, no
deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y
pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.

 La pintura no deberá perder sus características al ser
almacenada. En ningún caso se permitirá pintura con más de
seis meses de fabricación.

 Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de
temperatura y mantendrá un acabado uniforme.

 No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse
cuando se haya aplicado adecuadamente.

 Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse
con brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie.
Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

 La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de
un mes de haber sido aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la
pintura, ésta deberá tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM
Método 6141, un valor de 800 ciclos como mínimo.
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 El secado duro será de 25 minutos como máximo. No deberá
producir olores desagradables a la hora de secar.

Preparación de la superficie

Los trabajos a realizar son de los siguientes tipos:

Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme,
limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en
todas las paredes que presenten este problema.

 Lavar las paredes exteriores con máquina de presión aplicando
cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las
paredes lavadas deberán dejarse secar totalmente antes de
pintar.

Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las
paredes que presenten fisuras, rajaduras y/o huecos de
dimensiones pequeñas.

En las paredes, losas y otras superficies que requieran
reparación de revoque se aplicará primero un aditivo adhesivo,
luego el revoque mezclado con un hidrófugo, en proporciones y
demás indicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la
casa fabricante.

Aplicación:

 Deben aplicarse como mínimo dos manos dejando secar
primero la anterior.

 Evitar el pintado en días lluviosos o muy húmedos.

 El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos
aplicaciones de pintura anti hongos 100%, látex acrílico de una
marca de reconocido prestigio y previa aprobación de la
Fiscalización.

 El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con la
Fiscalización.

 Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan cables
de la red eléctrica, el contratista deberá gestionar.
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16.  Pintura de arco y
estructura de

básquet

A. Preparación de Superficie

Limpieza: Eliminar restos de óxido, grasa, polvo o pintura
descascarada mediante lijado mecánico o cepillo de
acero (estándar SSPC-SP2 o SP3).
Desengrasado: Limpiar con solvente para asegurar la
adherencia de la base.

B. Sistema de Pintura

Imprimación (Base):  Aplicar una capa de fondo
anticorrosivo (tipo cromato de zinc o epoxi rico en zinc)
de un espesor mínimo de 2 mils (50 micras).
Acabado:

 Tipo: Esmalte sintético de alta calidad o Pintura Poliuretánica
(recomendado por su resistencia a rayos UV).

Color: Blanco (reglamentario para visibilidad).
Aplicación: Dos manos para asegurar un espesor
total seco de 4 a 5 mils.

 

2. Especificaciones para el Aro (Acero)

El aro requiere una pintura con mayor flexibilidad y resistencia
a la abrasión debido al contacto constante con el balón y la red.

A. Preparación y Revestimiento

Tratamiento: Se recomienda el uso de Pintura
Electrostática en Polvo (Powder Coating)      horneada, ya
que ofrece una dureza superior a la pintura líquida
tradicional.
Color: Naranja oficial (RAL 2004 o similar).

B. Mantenimiento del Aro

En caso de mantenimiento in situ: Lijado fino y
aplicación de esmalte de secado rápido con alta
resistencia al impacto.
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17.  Pintura de poste
para iluminación

1. Preparación
Eliminación de Recubrimientos Previos:    Si hay pintura
descascarada, debe eliminarse mediante lijado
mecánico o cepillado de alambre hasta llegar al
hormigón firme.
Limpieza de Contaminantes: Es fundamental eliminar el
"hollín" de la polución y aceites. Se recomienda un
lavado con detergente industrial biodegradable y agua a
presión.
Tratamiento de Hongos/Verdín:    Aplicar una solución de
agua y lavandina (cloro) al 10%, dejar actuar y enjuagar.
Esto evita que los microorganismos levanten la pintura
nueva desde adentro.
Reparación de Desprendimientos:   Si hay armaduras
(hierros) expuestas, se deben limpiar con cepillo de
acero, aplicar un convertidor de óxido y reconstruir la
sección con mortero de reparación de contracción
compensada.

2. Imprimación

Fijador de Superficie:   Aplicar una mano de
fijador/sellador al aceite o acrílico de alta penetración.
Esto consolidará las partículas sueltas de arena y polvo
que suelen tener los postes viejos.
Promotor de Adherencia:   En zonas donde el hormigón
esté muy liso o vitrificado por el tiempo, se debe
asegurar que el sellador sea apto para superficies de baja
porosidad.

3. Pintura para Exterior

Requisitos del Soporte (Poste Existente)

Humedad: La superficie debe estar seca (humedad
relativa del hormigón < 5%).
Limpieza: Libre de polvo, grasas, moho y restos de
pinturas anteriores mal adheridas.
Fisuras: Las fisuras mayores a 0.5 mm deben ser abiertas
en "V", limpiadas y selladas con una masilla elastomérica
específica antes de pintar.

Proceso de Aplicación

Se debe aplicar una primera mano de Fijador/Sellador
Acrílico diluido según las instrucciones del fabricante
(generalmente 1:1 con agua).
Objetivo: Neutralizar la alcalinidad residual, fijar las
partículas de polvo y asegurar que la pintura
elastomérica no se absorba de forma irregular.

Capas de Acabado

Primera Mano:  Aplicar la pintura con una dilución
máxima del 10% de agua para facilitar la penetración en
el poro del hormigón.
Segunda Mano (y sucesivas):    Aplicar sin dilución (pura)
para lograr el espesor de película necesario que
garantice la elasticidad.
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18.  Provisión e
instalación de
reflectores de

350w en
columnas
existentes

Se realizará la provisión y colocación de reflectores de 250 w
con la conexión necesaria sobre postes de Hº conectados al
gabinete.

19.  Provisión y
colocación de
tablero para
iluminación

(Incluye
conexiones,
registros y

accesorios)

Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la instalación completa del
Tablero General de Iluminación (TGI)     . Incluye el gabinete,
interruptores, cableado interno, borneras de conexión,
sistemas de protección y la obra civil menor para su fijación
(registros y accesorios).

1. Materiales y
Componentes

Gabinete (Tablero)

Tipo: Caja metálica o de material termoplástico de alta
resistencia.
Grado de Protección:   Mínimo IP65 (protección total
contra polvo y chorros de agua), considerando su
ubicación en exteriores o zonas semicubiertas.
Cierre: Puerta con junta de estanqueidad y llave de
seguridad.
Dimensiones: Suficientes para albergar los componentes
con un 20% de espacio de reserva     para futuras
ampliaciones.

2. Componentes
Eléctricos

Interruptor General:   Magnetotérmico de corte
omnipolar, dimensionado según la carga total de los
proyectores de la cancha.
Protecciones Derivadas:   Interruptores termomagnéticos
individuales para cada torre o circuito de iluminación.
Protección Diferencial:   Interruptores diferenciales de
alta sensibilidad ($30mA$) para seguridad de las
personas.
Contactor y Maniobra: Contactores de potencia categoría
AC-3 para el encendido de las luminarias, accionados
mediante un interruptor horario programable o
interruptores manuales de alta calidad.
Barras/Borneras: Repartidores modulares para una
distribución limpia y segura.

3. Procedimiento de
Ejecución

Ubicación: El tablero se instalará en un lugar accesible
pero resguardado de impactos directos (balonazos),
preferiblemente sobre una base de hormigón o fijado a
un muro estructural.
Montaje: Se asegurará la nivelación y plomo del
gabinete. Todas las entradas de cables se realizarán
mediante prensacables o manguitos estancos para
mantener la certificación IP.
Conexiones: Los conductores internos deberán estar
debidamente peinados y marcados con anillas
identificadoras. El cableado seguirá el código de colores
normativo.
Puesta a Tierra: El tablero contará con una barra de tierra
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conectada firmemente al sistema de puesta a tierra
general de la instalación.
Identificación: Se colocará un diagrama unifilar
plastificado en el interior de la puerta y rótulos exteriores
indicando "Riesgo Eléctrico".

4.  Pruebas y Recepción

Pruebas de continuidad y aislamiento.
Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas
de encendido (manual/automático).
Equilibrio de fases en caso de instalaciones trifásicas.

20.  Provisión y
colocación de

basureros

1. Dimensiones y capacidad:
Capacidad unitaria: 50 litros por contenedor.
Capacidad total de kit: 100 litros.
Dimensiones aproximadas del contenedor: 38 cm
(ancho) x 33 cm (profundidad) x 75 cm (alto)
Dimensiones del conjunto montado: 80 cm (largo) x 35
cm (profundidad) x 85 cm (alto total con soporte)

2. Materiales de fabricación

Contenedores: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de
grado industrial, con propiedades resistente a rayos UV
(no pierde el color con el sol), impactos y agentes
químicos.
Soporte Estructural: Marco de caño estructural de acero
(perfil cuadrado o circular de 114"  o superior)

3. Configuración de clasificación:   El kit
debe incluir cuatro colores
específicos para la segregación en
origen:

Rojo o Azul: Para materiales aprovechables (Plásticos,
Papel, Cartón)
Verde o Gris: Para residuos generales o no reciclables
(Según la gestión interna del lugar)
Señalética: Incluye adhesivos de vinilo de alta resistencia
con iconografía clara y texto identificativo.

4. Características de Diseño:

Tipo de Tapa: Tapa vaivén (balancín) o de apertura
superior fija, diseñada para evitar la entrada de agua de
lluvia y la salida de olores.
Anclaje: Base diseñada con pies de apoyo estable.
Opcionalmente puede ser empernada al suelo para
evitar desplazamientos o robos en áreas públicas.
Identificación: Serigrafía frontal con el nombre del
residuo y el símbolo internacional de reciclaje.
Mantenimiento: Superficies lisas y esquinas redondeadas
que facilitan la limpieza y evitan la acumulación de
bacterias.

VALLADO PERIMETRAL
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21.  Desmonte de
cerco perimetral

existente

Consiste en la remoción cuidadosa de los elementos
estructurales, asegurando la integridad de las estructuras
adyacentes. Este proceso incluye el desmantelamiento manual
o mecánico de los componentes del cercado, el acarreo y la
disposición final de los escombros generados, conforme a las
normativas ambientales y de seguridad vigentes. Es
fundamental evitar daños en muros portantes, pisos, revoques
y aberturas durante la ejecución. Todas las actividades deben
ser supervisadas por personal calificado para garantizar una
ejecución segura y eficiente del desmonte
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22.  Provisión y
colocación de

vallado
perimetral

(Incluye:
Cimiento de PBC

(0.50x0.30 m).
Postes

prefabricados de
H° curvo con
refuerzo de

longitud 3.00 m -
Cada 2.50 m.
Mampostería

para parapeto
altura 0.30 m,

revocado y
pintado. Tejido

de alambre
(Malla metálica
2') + alambre de
púas y alambre
liso galvanizado

N°9)

Postes prefabricados de H° curvo con refuerzo de longitud 3.00
m - Cada 2.50 m.

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano
de obra, herramientas y equipos necesarios para la
construcción y montaje de un cerco perimetral de 3,00 m de 
altura total  , constituido por postes de hormigón armado tipo
curvo, malla metálica romboidal, alambre de púa superior y
todos los elementos de fijación y terminación, de acuerdo con
los planos de proyecto y las instrucciones de la Fiscalización de
obra.

MATERIALES

A. Postes de hormigón armado tipo curvo:

Separación máxima: 3.00 m entre ejes.
Sección mínima: 10x10 cm o equivalente.
Longitud: suficiente para anclar en fundación y lograr
altura final de 3,00 m.
Reforzados en esquinas y cambios de dirección (doble
armado).

Con gancho superior curvo para sostén de alambre de púa.

 

Mampostería para parapeto altura 0.30 m, revocado y pintado.

En este ítem se considera la ejecución de mampostería sobre el
cimiento de piedra bruta. Comprende la pared que se recubre
con la aislación hidrófuga prevista en el rubro correspondiente.
Se aplican las especificaciones generales referentes a
mampostería que forman parte de este pliego.

 

Tejido de alambre (Malla metálica 2') + alambre de púas y         
alambre liso galvanizado N°9).

TEJIDO DE ALAMBRE, MALLA METALICA. ALT. S/ PLANO

El tejido será de alambre liso con una malla de 3 pulgadas, con
forma de rombo, el alambre deberá ser de buena calidad en
toda su extensión y sin remiendos.

TRES HILADAS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO.

El Alambre liso deberá colocarse en la base del tejido, en el
medio y en la parte superior, 3 hiladas. Estas deberán estar
sujetas con varillas adosadas en cada columna de hormigón.

Será del mismo espesor del tejido.

TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUA.

Serán colocadas por sobre el tejido en 3 hiladas. Deberán estar
aseguradas por cada columna de hormigón para que puedan
tener una buena sujeción y tensión. NO se aceptará añadiduras
de los materiales. Sean estos Alambres lisos y/o de púas.
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23.  Portón de Acceso
Peatonal (Marco

de Caño
Galvanizado de
3", Estructura
Rigidizante y
Tejido de 2")

1. Estructura Metálica
Marco Perimetral:   Caño de acero galvanizado de 3"
(pulgadas), con un espesor mínimo de 2.0 mm  para
garantizar la estabilidad dimensional.
Estructura Rigidizante (Refuerzo):    Caños de acero
galvanizado de menor diámetro (ej. 1" o 1 1/2") o perfiles
angulares, dispuestos en diagonal o de forma transversal
para evitar el descolgamiento o deformación del portón
con el tiempo.
Soldadura: Se utilizará soldadura apta para acero
galvanizado. Todas las uniones soldadas deberán ser
debidamente pulidas y recubiertas con pintura de zinc 
rico en frío (galvanizado en frío) para evitar la oxidación
en los puntos de unión.

2. Revestimiento

Tejido: Malla de alambre galvanizado tipo eslabonado
(rombo) de 2" (50 mm) de abertura.
Calibre del Alambre:   Mínimo N° 12  para asegurar
resistencia ante empujes o impactos accidentales.
Fijación del Tejido:   Se realizará mediante barras de
tensión (pasadores) de hierro redondo de 1/4" soldados
al marco o mediante ganchos galvanizados distribuidos
cada 20 cm.

2.3 Herrajes y Accesorios

Bisagras: De tipo reforzado (mínimo 3 unidades por
hoja), soldadas al poste de soporte y al marco del
portón. Deben permitir un giro suave de 180°.
Sistema de Cierre:   Portacandado reforzado o pasador
tipo "chapa" soldado firmemente.
Topes: Se colocará un tope de apertura en el suelo para
evitar que el portón dañe el tejido colindante al abrirse.

3. Procedimiento de Ejecución

1. Fabricación: Los cortes de los caños deben ser precisos
(a 45° en las esquinas) para asegurar la escuadra del
portón. Se debe verificar que la hoja sea perfectamente
plana.

2. Preparación de Postes:    Los postes de soporte (también
de 3") deben estar previamente empotrados en dados de
hormigón y perfectamente nivelados.

3. Montaje: Se presentará la hoja en el vano, dejando una
luz inferior de 5 a 7 cm    respecto al nivel de piso
terminado para evitar roces por acumulación de
suciedad o dilataciones.

4. Ajustes: Se verificarán los plomos y el cierre suave de la
hoja. Se aplicará el tratamiento anticorrosivo en los
puntos de soldadura antes mencionados.

4. Requisitos de Calidad

No se aceptarán marcos con abolladuras, torceduras o
rastros de óxido.
El tejido debe quedar perfectamente tensado, sin
"bolsas" ni alambres sueltos que puedan causar cortes a
los usuarios.
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24.  Provisión y
colocación de

cercado
perimetral de

h=6 m, con malla
metálica tipo

romboidal sobre
estructura de

acero
galvanizado

1. Especificaciones de Materiales

1.1. Estructura de Acero Galvanizado

Postes Verticales:   Caños de acero galvanizado por
inmersión en caliente, de diámetro nominal 3" (75 mm) y
espesor de pared mínimo de 2.25 mm . Se colocarán a
una distancia máxima de 3.00 metros entre ejes.
Largueros Horizontales:  Caños galvanizados de 1 1/2" o 
2". Se dispondrán en tres niveles: inferior (a 0.10 m del
suelo), intermedio (a 3.00 m) y superior (rematando a los
6.00 m).
Refuerzos Diagonales (Tornapuntas):    En los postes de
arranque, esquineros y cada 5 módulos lineales, se
instalarán puntales diagonales de 2" soldados a 45° para
absorber los esfuerzos de tracción del tejido y las cargas
de viento.

1.2. Tejido Romboidal

Malla: Tejido de alambre de acero galvanizado de tipo
eslabonado.
Dimensiones: Abertura de malla de 2" (50 mm)  y calibre
de alambre N° 12 (2.77 mm).
Altura: El paño deberá cubrir los 6.00 metros de forma
continua o mediante unión técnica que garantice la
misma resistencia que el resto de la malla.

1.3. Accesorios y Soldadura

Tensores: Alambre galvanizado liso N° 10  para
rigidización horizontal interna.
Protección Anticorrosiva:  Soldadura de tipo eléctrica con
electrodos adecuados. Todos los puntos de soldadura
deberán ser tratados con pintura de zinc rico en frío    
(mínimo 90% de pureza) inmediatamente después del
montaje.

2.  Procedimiento de Ejecución

1. Fundaciones: Se realizarán excavaciones para dados de
hormigón de $40 \times 40 \text{ cm}$     con una
profundidad de $0.80 \text{ m}$  . Se utilizará hormigón
simple con una resistencia característica de $150 \text{
kg/cm}^2$. Los postes deben quedar perfectamente
aplomados durante el vertido.

2. Armado de Bastidores:   Se procederá al soldeo de los
travesaños horizontales y refuerzos diagonales. La
estructura debe formar una cuadrícula rígida antes de la
colocación del tejido.

3. Instalación del Tejido:    La malla se fijará al poste de
arranque y se tensará longitudinalmente mediante
equipos mecánicos (estiradores) hasta alcanzar una
superficie plana y sin flechas.

4. Sujeción Final:  El tejido se amarrará a los caños
horizontales y verticales cada 30 cm utilizando alambre
de amarre galvanizado N° 14 o grampas de acero.

5. Limpieza: Eliminación de restos de obra, escorias de
soldadura y excedentes de suelo de las excavaciones.
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PORTICO

25.  Excavación para
cimentación

(zapatas vigas)

El rubro incluye las excavaciones para la cimentación de
zapatas y vigas. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutarán de acuerdo con las indicaciones del plano. EL
CONTRATISTA apuntalará cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer
su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar será en todos los puntos comprobada por la
FISCALIZACIÓN. Si la resistencia hallada en algún punto fuera
insuficiente, la Dirección determinará el procedimiento a
seguirse en la cimentación.

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y
apisonado. Las tierras extraídas serán sacadas de la obra por EL
CONTRATISTA y a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de
la FISCALIZACIÓN en el relleno o terraplén de algún punto de la
obra.

26.  Zapata de H°A° Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada),
el recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5
cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, óxidos, etc. El H° deberá cumplir
con la resistencia impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de H° de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de H° de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales
sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacíos se
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20
centímetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

27.  Columna
(0.20x0.15 m) de

H°A°

Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los
encofrados serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberán ser de fácil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta
hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente
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removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado
si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en
frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la
barra.

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia
a los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación. El hormigón deberá ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS  . Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la
distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
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varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
FISCAL DE OBRAS  . El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de
las columnas en menos de 7 días, respectivamente. Los
soportes serán removidos de tal manera que permita al
hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se harán conjuntamente con el FISCAL DE
OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros
por debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de
los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada
para la estructura de la obra.

28.  Encadenado
inferior de H°A°

fck = 210 kg/cm2

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente
removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado
si así lo indica el Fiscal de Obras.
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Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en
frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y las barras
de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la
barra.

 

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

 

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia
a los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

 

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación. El hormigón deberá ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la
distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros.

 

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable
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para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

 

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

 

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de
las columnas en menos de 7 días, respectivamente. Los
soportes serán removidos de tal manera que permita al
hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se harán conjuntamente con el Fiscal de Obras.

 

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos
los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán
ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros
por debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de
los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de
los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada
para la estructura de la obra.

29.  Pilares de ladrillo
laminado visto

color rojo (3
agujeros) con

núcleo de
hormigón

Llevarán estructura de Hº Aº (núcleo) y capitel de Hº. Deberán
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

Serán de ladrillos visto laminado asentados con mezcla 1:2:10
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armado. (cemento cal arena lavada).

Se ejecutarán con ladrillos visto laminado de primera calidad.
Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos.

 

Núcleo de H°A° (0.16x0.16m)

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente
removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado
si así lo indica el FISCAL DE OBRAS.

 

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en
frío en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada
en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la
barra.

 

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento
del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros o
separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

 

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de
una granulometría acorde con el dimensionamiento del
desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia
a los 28 días será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

 

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación. El hormigón deberá ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución uniforme de los
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materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del
FISCAL DE OBRAS  . Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la
distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberán exceder
el volumen de 250 litros.

 

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30 minutos luego del mezclado. La colocación del H° se
deberá realizar en forma continua hasta el final. En ningún caso
se podrá interrumpir el cargado del mismo. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable
para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón,
durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser
bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación
de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
FISCAL DE OBRAS.   El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las
juntas indicadas.

 

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que
puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente. Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.
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30.  Mamp. de ladrillo
visto a una cara

laminada Esp
0.15 cm.

Estas mamposterías corresponden a todos los paramentos
indicados en los planos con destino a quedar "vistos, el
material indicado será ladrillo laminado prensado. Las
dimensiones mínimas de los ladrillos laminados serán las
siguientes:   25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de
espesor, de colores rojizos y serán asentados con mortero
1:2:10 (Cemento-Cal- Arena lavada).

Será trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas
horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos, así como de
juntas totalmente uniformes.  

Las juntas verticales, serán regularmente alternadas de
acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.   No se admitirán
resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estará
perfectamente a plomo.   Solo se admitirán ladrillos de
coloración uniforme en los paramentos vistos. 

Las juntas de dichos paramentos vistos, serán prolijamente
descarnadas en el momento de levantarse la mampostería, no
llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta
no refluya, manchando la mampostería destinada a quedar
vista. 

El tipo de junta que se empleará en el colocado de los ladrillos
será el que se conoce como junta enrasada.

Las paredes de ladrillos vistos, tendrán como acabado una
protección hidrófuga a base de silicona.

31.  Mamp. De ladrillo
hueco

Se ejecutarán con ladrillos hueco de 12x18x33 cm y deberán ir
trabados. Los muros deben construirse bien aplomados.  La
mezcla debe prepararse con la dosificación 1:4:16 (cemento,
cal, arena lavada). En los muros de elevación por encima de las
aberturas y a lo largo del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en
dos hiladas con mezcla 1-3    . Las uniones de las columnas de
hormigón armado con la mampostería y en especial las
exteriores, se trabarán con hierro para anular la posibilidad de
fisuras.

32.  Aislación
horizontal en U,
sobre mamp. De

0.15 m

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aislantes que consisten en un revoque de 1
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cemento-arena), una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2
capas pintura asfáltica, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

33.  Revoque Exterior,
dosaje 1:4:16 con

hidrofugo de
masa

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada).   Antes de su realización, éstos
deberán mojarse abundantemente. Cada capa de revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena).  Los revoques deberán tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
será hecha con arena tamizada y cal colada.
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34.  Provisión y
colocación de

portón metálico
5.20x1.800 m. de
caños metálicos

doble hoja

Ancho total del portón: 5,20 m
Altura total: 1,80 m
Cantidad de hojas: 2 (doble hoja)
Ancho por hoja: 3,00 m

MATERIALES

Estructura Principal

 

Marcos perimetrales y travesaños:    Caño estructural
rectangular o cuadrado, mínimo 60x40 mm espesor 1.6
mm o superior.
Relleno o bastidor interior (si aplica):      Caños de 30x30
mm o superior, según diseño estructural.

Bisagras y Herrajes

Bisagras tipo libro o reforzadas, mínimo 3 por hoja,
soldadas o atornilladas según especificación.
Cerradura de seguridad, pasadores, topes y guías
inferiores o superiores según corresponda.
Herrajes galvanizados o tratados para intemperie.

TRATAMIENTO Y TERMINACIÓN

Limpieza y desengrase previo del metal.
Antióxido / convertidor de óxido aplicado en toda la
superficie.
Pintura final: 2 manos de pintura sintética tipo esmalte,
color negro mate, aplicada con rodillo, brocha o pistola.

INSTALACIÓN

Colocación sobre columnas estructurales nuevas (poste
metálico o de hormigón, según se indique).
Fijación de bisagras soldadas o con pernos pasantes,
asegurando verticalidad y nivel.
Calce y ajuste de ambas hojas, garantizando apertura y
cierre fluido, sin roces.
Pruebas de funcionamiento antes de la entrega.

35.  Pintura interior/
exterior látex,
con enduido

Ídem al ítem 9 Pintura interior / exterior látex, con enduido

36.  Pintura
tratamiento para
ladrillo visto con

antimoho
incoloro

Serán pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o
con dos manos de látex color cerámica.
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37.  Pintura antióxido
para portón color

negro mate.

Tipo: Pintura anticorrosiva sintética con óxido de Hierro
micáceo o pigmentos inhibidores de corrosión.
Color: Negro mate.

 

Preparación de superficie

Limpieza mecánica con cepillo de acero o lijado para
eliminar oxido, polvo, grasas
Desengrase con solvente adecuado antes de aplicar la
pintura.

 

Aplicación

Numero de manos: Mínimo 2 capas uniformes
Método de aplicación: Brochas, rodillo o pistola de aire
comprimido

 

Acabado final

Superficie lisa, uniforme, libre de manchas,
descascaramiento o diferencias de tono.
Color negro mate, homogéneo en toda la superficie del
portón.

38.  Instalaciones
eléctricas

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de
materiales para la instalación eléctrica permanente, así como
de artefactos de iluminación. No obstante, antes de su
instalación, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la instalación
eléctrica, deberá ejecutarse con

materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

Cables subterráneos de B.T. Estos cables deben cumplir las
Especificaciones Técnicas de ANDE.

Las secciones a utilizar están indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones según su origen.
Los cables a ser utilizados serán de la marca INPACO.

Materiales para B.T. En general, estos materiales son los
corrientes que se utilizan para

instalaciones de este tipo, aceptado en la práctica por el
Reglamento para instalaciones de Baja

Tensión de la ANDE. Como guía se detallan Especificaciones
para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensión.

Llaves termomagnéticas.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser

montadas en tableros de distribución de energía a circuitos de
utilización en edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
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Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados
en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentación. Serán según se indique, llaves
de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vías;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Los accesorios serán formados por elementos intercambiables
montados en chapa metálica y provista de tapa de material
plástico color blanco o marfil. Los contactos se harán por
medio de tornillos de bronce o estañados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos

Los tableros en general serán construidos con chapa Nº 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminación y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada
y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que
deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras
se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM
de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves
a ser utilizadas en este tablero. También debe estar aterrado.

39.  Viga reticulada
en perfilería con

base en ACM
color bordo para

base de letra
corpórea.

Material: Perfilería metálica de acero estructural ASTM
A36 o equivalente.
Sección: Perfilería ángulo, tubo cuadrado o rectangular
según diseño estructural (mínimo 1½ x 1½ x 3mm).
Longitud y luz libre: De acuerdo a plano de proyecto.
Uniones: Soldadura continua tipo MIG o SMAW con
electrodos E5013 / E7018.
Protección: Limpieza con cepillo de acero, aplicación de
imprimación anticorrosiva y pintura sintética en color
negro mate o gris industrial.

 

Base en ACM

Material: Panel compuesto de aluminio de 3 a 4 mm de
espesor.
Color: Bordó, acabado mate o brillante según diseño.
Fijación: Mediante remaches de aluminio o tornillos
autoperforantes con arandelas de neopreno, sobre
bastidor metálico auxiliar.
Acabado: Superficie plana, uniforme, libre de
abolladuras o rayaduras

 

Condiciones de montaje

El montaje de la viga y la base deberá realizarse en
plomada y nivel.
Uniones firmes, sin holguras ni deformaciones.
Resistencia adecuada a cargas de viento según
reglamento local de estructuras ligeras.
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40.  Provisión y
colocación de
letra corpórea.

Altura de: 40 cm

Altura de las letras: 40 cm

Tipografía: Según diseño aprobado en planos o artes finales.

Material: Chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio,
acrílico o PVC expandido de alta densidad.

Espesor mínimo:  2 a 3 mm (en metales) o 10 a 20 mm (en
acrílicos/PVC)

Acabado superficial:  Pintura poliuretanica o recubrimiento en
vinilo, color a elección del Fiscal de Obras.

 

Estructura y fabricación

Letras cortadas mediante instrumentos que permita garantizar
precisión y uniformidad.

Bordes pulidos, sin rebabas, cortes irregulares ni
deformaciones

41.  Limpieza final Queda establecido que es responsabilidad plena del
Contratista, realizar la limpieza final de la obra y del terreno,
extrayendo todo resto de material excedente en el terreno, así
también quedará a cargo del contratista limpiar la obra
construida debiendo quedar en condiciones para su inmediata
ocupación sin que obligue a terceras personas el realizar dichos
trabajos en forma adicional. Se deberán retirar todas las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos,
retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las
zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas.
Las canchas de mezclas serán levantadas.

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA CON GRADERÍA

SAN ROQUE
PARQUE DE LA SALUD HORQUETA

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El proyecto comprende la "CONSTRUCCIÓN DE PISTACÓN GRADERÍA
2. El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3. Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.
4. No se admitirá el empleo de materiales usados.
5. Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6. El tiempo de trabajo estimado es de 90 días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

N° DESCRIPCION DEL ITEM E.E.T.T.
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1 Cartel de Obra El Contratista deberá proveer, fabricar, transportar,
instalar y mantener un (1) cartel identificatorio de obra,
en el sitio que determine la Fiscalización de Obras, de
acuerdo con el diseño, dimensiones, contenido y
características gráficas aprobadas por la misma.

 

El cartel tendrá dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00
m de longitud, debiendo contener las leyendas,
logotipos e información institucional que
oportunamente indique la Fiscalización. Queda
expresamente prohibida la incorporación de publicidad,
propaganda comercial o cualquier información ajena al
proyecto.

 

La estructura estará conformada por bastidores
metálicos o de madera debidamente dimensionados
para garantizar su estabilidad y resistencia a las
condiciones climáticas. El panel será ejecutado en chapa
negra N.º 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalización, revestido con lona impresa de alta
resolución, resistente a la intemperie y a la radiación
solar, conforme al diseño oficial aprobado.

 

La instalación deberá realizarse de manera segura,
asegurando la correcta fijación mediante postes,
anclajes y fundaciones adecuadas, de modo a evitar
desplazamientos, deformaciones o caídas durante toda
la ejecución de la obra.

 

La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura
mínima de 2,00 m respecto al nivel natural del terreno.
Su ubicación definitiva, dimensiones y orientación
deberán contar con la aprobación previa de la
Fiscalización de Obras antes de su montaje.

 

La medición y pago del presente ítem se realizará por
unidad (Un.) de cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m,
completamente instalado y aprobado por la
Fiscalización.

2 Limpieza y preparación del
terreno.

El rubro comprende la limpieza y acondicionamiento del
inmueble antes de empezar la obra, en todos los
aspectos no contemplados en otros rubros específicos
de la planilla de presupuesto.

Antes de efectuar el replanteo, se debe garantizar la
remoción de todo el material inadecuado en la superficie
del terreno, asegurando también así la estabilidad
estructural de la obra y que no se produzcan
hundimientos en los pisos.
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3 Replanteo y marcación El contratista hará el replanteo de la obra basándose en
los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.
El contratista suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

El contratista se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal
de obras. Se utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procederá al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por el
contratista será verificado por el fiscal de obras. El
contratista deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o a terceros.

4 Relleno y compactación. Se procederá al relleno de toda la superficie con arena
gorda en el ancho indicado y la longitud indicada, para
luego compactarla y apisonarla correctamente.

5 Excavación para cimiento de
PBC

El rubro incluye las excavaciones para la cimentación de
piedra. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutarán de acuerdo con las indicaciones del plano. El
Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que
por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo
elegido para cimentar será en todos los puntos
comprobada por la fiscalización. Si la resistencia hallada
en algún punto fuera insuficiente, la Dirección
determinará el procedimiento a seguirse en la
cimentación.

El fondo de las excavaciones será perfectamente
nivelado y apisonado. Una vez terminados las
fundaciones los espacios vacíos se rellenarán con
cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centímetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento. Las tierras extraídas serán sacadas de
la obra por el Contratista y a sus costas, salvo que
hallaren uso, a juicio de la Fiscalización en el relleno o
terraplén de algún punto de la obra.
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6 Cimiento de piedra bruta
colocada (50cmx60cm)

De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por
descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los
fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso
de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de
cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal de
obras.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica, colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En caso
de que esta cimentación deba ser modificada por
problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicará.

7 Zapatas de H°A°, fck 210
kg/cm2

 

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse
sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento mínimo de las
armaduras no será menor a 5 cm. La consistencia del H°
debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como
sales, óxidos, etc. El Hº deberá cumplir con la resistencia
impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de Hº
de consistencia fluida, recomendándose la utilización de
Hº de consistencia plástica, evitándose la segregación de
materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de Hº.

El relleno y compactación de las excavaciones para
cimientos se realizará en camadas sucesivas no mayores
de 20 cm de espesor, cada una de las cuales serán
apisonadas o

compactadas por medios mecánicos (vibro compactador
mecánico), regando convenientemente cada camada
antes de añadir la siguiente hasta llegar a la cota
superior de las excavaciones.   El material utilizado será
el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de
materias orgánicas

a fin de evitar asentamientos posteriores.

8 Tensor 2 varillas Ø8 mm
común

 

Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevará mampostería armada con 2
varillas de 8 mm de diámetro, tres por hilada. En estos
casos irán macizados con cemento y arena en
proporción 1:3.
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9 Losas para gradería Las losas de hormigón armado para la gradería se
podrán fabricar al pie de la obra, conforme al diseño y
las dimensiones que figuren en los planos. La pieza
fabricada quedará con la cara superior y una de las caras
laterales a la vista, por lo cual deberán tener una
terminación adecuada, cuidando para ese efecto la
calidad de la superficie utilizada como encofrado. El
borde que quede en la parte frontal deberá tener una
terminación biselada.

Llevará doble armadura, con la sección y detalle
conforme a los planos.

El rubro incluye la colocación de las losas, fabricadas en
tramos, debiendo cuidar la perfecta nivelación de las
piezas, y un calce adecuado sobre las bases de
mampostería incluidas en el rubro correspondiente.

Las especificaciones en general serán las indicadas para
hormigón armado.
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10 Mampostería de elevación
de 30cm con ladrillos
comunes.

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES.

El Contratista de Obra deberá contar con el visto bueno
de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la
ejecución de las mamposterías. Será de su exclusiva
responsabilidad los gastos que se originen por rechazo
de las partidas de ladrillos que a juicio de la Fiscalización
de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse será 1:2:8, (cemento-cal-arena).
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con
mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes
de proceder a su colocación. Los ladrillos, ya sea que se
los coloque de plano o bien de canto, se asentarán con
un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente
horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se
trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad. Queda estrictamente prohibido el empleo
de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la
trabazón, y en absoluto el uso de cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular,
conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los
lechos de mortero, no excederá de 15 mm. Los muros,
las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albañilería.

Las juntas de unión entre distintos materiales como
carpintería y hormigón, y albañilería, etc., expuestas a la
intemperie serán tratadas con masilla elástica aprobada
previamente por la Fiscalización de Obra, en forma a
asegurar una impermeabilización permanente.

Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo
que la erección de andamios, etc. se ejecutarán como
parte de la albañilería, sin derecho a remuneración
alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido
en los precios unitarios estipulados para ella.

Todas las paredes interiores llevarán envarillado,
consistente en dos (2) varillas de hierro de 6 mm de
diámetro, separadas entre sí por siete (7) hiladas de
ladrillos. Las varillas irán asentadas sobre mortero M1.
Se evitará que los solapes de varillas coincidan en el
mismo lugar.

También se considerarán incluidos en los precios de la
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos,
cornisas, goterones, empotramiento de grampas,
colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar
explícitamente indicados en los planos, son necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados.
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11 Mamposteria de Elevación
de 15 cm con Ladrillos
Comunes

 

Las dimensiones mínimas de los ladrillos serán las
siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00
cm de espesor, serán asentados con mortero 1:2:10
(Cemento-Cal- Arena lavada).

Será trabajada con especial prolijidad, tirando las
hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos,
así como con juntas totalmente uniformes.

Las juntas verticales, serán regularmente alternadas de
acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

Las juntas de dichos paramentos vistos, serán
prolijamente descarnadas en el momento de levantarse
la mampostería, no llenando todo el lecho con mezcla a
fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la
mampostería destinada a quedar vista.

El tipo de junta que se empleará en el colocado de los
ladrillos será el que se conoce como junta enrasada.

Las paredes de ladrillos vistos, tendrán como acabado
una protección hidrófuga a base de silicona.

12 Mamposteria de ladrillo
hueco - esp 0.15 m

 

Se ejecutarán con ladrillos hueco de 12x18x33 cm y
deberán ir trabados. Los muros deben construirse bien
aplomados.  La mezcla debe prepararse con la
dosificación 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada). En los
muros de elevación por encima de las aberturas y a lo
largo del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos
hiladas con mezcla 1-3. Las uniones de las columnas de
hormigón armado con la mampostería y en especial las
exteriores, se trabarán con hierro para anular la
posibilidad de fisuras.

13 Aislación hidrófuga
horizontal en U invertida.
Revoque alisado + hidrófugo
y pintura asfáltica. En
paredes de 30cm.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada
de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocarán capas aislantes que consisten
en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena), una vez seca
la capa de revoque, se aplicará 2 capas pintura asfáltica,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

14 Construcción de piso de
H°A°

Se realizará losa de Hormigón Armado, con

varillas de 6mm c/20 en ambas direcciones cuidando el
perfecto desarrollo del sistema c onstructivo del H°, con
espesor de 0.07 m, con mezcla 1:2:4 aplicando un aditivo
Pavidul o Pavicron , a término del proceso construido se
llevará a cabo el helipcoteado sobre el piso dejando un
acabado fino.

La resistencia del hormigón deberá ser de fck= 180
kg/cm2, realizando ensayo de rotura de probeta a
compresión simple a los 28 días por cada 20m2.

15 Pilares de Ho Ao en gradera Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los
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encofrados serán estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos
de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigón sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros
y nichos necesarios, para los artefactos de iluminación y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedará abierta hasta poco antes
de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre
protegido contra lesiones. En el momento de su
colocación en la obra, deberá estar libre de suciedad,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras sustancias
extrañas. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser
limpiado por el método más adecuado si así lo indica el
Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse
en frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y
las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de
un perno cuyos diámetros no deberán ser, en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y, en el de las
barras, a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción
de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso el doblado deberá efectuarse alrededor de un
perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de
la barra.

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el
asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como
sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usarán alambres de producción nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser
separadas por bloques de morteros o separadores de
plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de
fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente
limpios y de una granulometría acorde con el
dimensionamiento del desagüe necesario para obtener
un hormigón cuya resistencia a los 28 días será de 210
Kg/cm2. Ellos serán acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada
por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el
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lugar de su aplicación. El hormigón deberá ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtención de una
distribución uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano será permitido en caso
de emergencia y con el permiso escrito del FISCAL DE
OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando
que la distribución de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado deberá ser continuado hasta que se obtenga
una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberán exceder el
volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que
haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La
colocación del H° se deberá realizar en forma continua
hasta el final. En ningún caso se podrá interrumpir el
cargado del mismo. Deberá tenerse especial cuidado en
la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá
tener la consistencia necesaria para no escurrir, así
también deberá ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigón, durante e inmediatamente luego de su
colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se
proveerá la suficiente cantidad de varillas, azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formación de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la
aprobación del FISCAL DE OBRAS. El hormigón deberá
ser colocado en forma continua a lo largo de cada
sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones
que puedan provocar un secado prematuro, deberán ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas
con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas húmedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberán ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberá
continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos
sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberán ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningún caso, se
permitirá la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigón. No obstante, y en ningún caso,
los encofrados serán retirados de las columnas en
menos de 7 días, respectivamente. Los soportes serán
removidos de tal manera que permita al hormigón
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a
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su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado
se harán conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos,
todos los alambres o dispositivos metálicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberán ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por debajo
de la superficie del hormigón. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la
remoción de los encofrados, deberán ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporción
que aquella usada para la estructura de la obra.

16 Viga de H° A° p/
mampostería de respaldo

 

 

Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los
encofrados serán estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberán ser de fácil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos
de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigón sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros
y nichos necesarios, para los artefactos de iluminación y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedará abierta hasta poco antes
de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente
limpia la punta.

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre
protegido contra lesiones. En el momento de su
colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrañas. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado si así
lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse
en frío en la forma indicada en los planos. Los estribos y
las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de
un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las
barras más gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el
doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de
diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocación y el
asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones
deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como
sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se

89/148



usarán alambres de producción nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser
separados por bloques de morteros o separadores de
plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de
fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente
limpios y de una granulometría acorde con el
dimensionamiento del desagüe necesario para obtener
un hormigón cuya resistencia a los 28 días será de 210
Kg/cm2. Ellos serán acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada
por el FISCAL DE OBRAS.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el
lugar de su aplicación. El hormigón deberá ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtención de una
distribución uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano será permitido en caso
de emergencia y con el permiso escrito del FISCAL DE
OBRAS. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando
que la distribución de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado deberá ser continuado hasta que se obtenga
una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberán exceder el
volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que
haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La
colocación del H° se deberá realizar en forma continua
hasta el final. En ningún caso se podrá interrumpir el
cargado del mismo. Deberá tenerse especial cuidado en
la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá
tener la consistencia necesaria para no escurrir, así
también deberá ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigón, durante e inmediatamente luego de su
colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se
proveerá la suficiente cantidad de varillas, azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formación de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la
aprobación del FISCAL DE OBRAS. El hormigón deberá
ser colocado en forma continua a lo largo de cada
sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones
que puedan provocar un secado prematuro, deberán ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas
con lona, paja, arpillera, arena o con otro material

90/148



adecuado, y mantenidas húmedas permanentemente. Si
las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberán ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberá
continuarse por un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos
sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberán ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningún caso, se
permitirá la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigón. No obstante, y en ningún caso,
los encofrados serán retirados de las columnas en
menos de 7 días, respectivamente. Los soportes serán
removidos de tal manera que permita al hormigón
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a
su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado
se harán conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos,
todos los alambres o dispositivos metálicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberán ser removidos o
cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por debajo
de la superficie del hormigón. Los rebordes de mortero y
todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan luego de la
remoción de los encofrados, deberán ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporción
que aquella usada para la estructura de la obra

17

 

Contrapiso de hormigon de
cascotes esp = 10 cm

 

Se ejecutará con hormigón de dosaje 1:6:12 (Cemento
Tipo 1 o puzolánico o compuesto - Arena lavada
Cascotes). El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y
5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra
etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningún caso se colocarán los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor del contrapiso será de
10 cm. Irá asentado sobre terreno natural, el que deberá
estar bien apisonado antes de su cargamento.
Previamente se colocarán franjas de nivelación
considerando las pendientes necesarias en los pisos,
para escurrimiento de agua como sucede en los baños,
corredores, etc. La superficie del contrapiso estará bien
nivelada y alisada de manera tal que no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material

18 Pintura de pista con lineas
delimitadoras

. Se procederá a la pintura de la pista con líneas
delimitadoras con pintura sintética dos manos, de
acuerdo a reglamentaciones.
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19 Revoque Interior/exterior a
1 capa (1:1, 5:5).
Terminación fratasado y
fieltrado, espesor 1,5 cm
sobre ladrillos comunes.
(nivelación y gradería).

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden,
los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos
de ángulos salientes, de acuerdo a lo indicado en los
planos y a lo establecido en las presentes
especificaciones. Antes de comenzar el revoque de un
local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de
los marcos, ventanas, y el paralelismo de las mochetas o
aristas,  solicitando a la Fiscalización su conformidad.

Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y
prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando
las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasión
las costras de mezcla de las superficies, incluyendo
todas las partes no adheridas. Antes de la aplicación de
cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente
los muros a recubrir, si no hubiera indicación en
contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojará
abundantemente y en forma frecuente, en la medida
necesaria para evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas
u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas,
exentas de depresiones o bombeos. Serán a una capa de
terminación con el frataz y posterior fieltrado. Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, tendrá un espesor máximo de 1.5 cm a 2 cm en
total, cuidando que la mezcla no contenga restos
vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo. Se ejecutarán perfectamente aplomados,
debiendo corregirse cualquier imperfección de la pared
en ese aspecto.

 

20 Registro eléctrico de
40x40x70.

La construcción de estas cajas deberá ser de
mampostería de ladrillos con revoque hidrófugo interior,
capaz de resistir los esfuerzos mecánicos producidos por
la instalación de tubos. Tendrán una tapa de losa
hermética. Estarán ubicados en los lugares indicados en
los planos.

 

21 Línea eléctrica subterránea,
4 cables tipo NYY de 6 mm,
al tablero general.

Este rubro consiste en la provisión y colocación de los
cables de la instalación trifásica desde el medidor de la
ANDE hasta el tablero principal, según el trazado
indicado en los planos.

Los cables subterráneos alimentadores de tableros serán
del tipo NYY. Irán dentro de un electroducto de 1 y
enterrados al menos 40 cm, se recubrirá el electroducto
con ladrillos y luego con suelo natural.
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17 Instalación eléctrica con
gabinete (Incluye: tableros
para control y elementos de
protección del circuito
[tableros de 16x12x10, de 12
módulos y de 6 módulos,
disyuntor diferencial, llaves
termomagnéticas TM 1x10A,
1x16A, 1x50A, DD 2x40A e
interruptor manual],
canalizaciones
[electroductos zincados y
caños de 1" y 3/4",
conduletes múltiples en X de
3/4 con tapa, uniones y
conectores de conducto],
sistema de puesta a tierra
[jabalina de cobre de 1/2 x
1,20m, abrazadera, barra de
neutro y cable 4 mm
verde/amarillo], cableado
complementario [cable 3x2
mm tipo taller], accesorios
de conexión [terminales de
cobre, conectores dentados,
cintillos blancos, cinta
autosoldable] y montaje
general

 

Esta Instalación Eléct ric a comprende la ejecución de
todos los trabajos; provisión de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la
terminación de la obra.

Quedará a cargo de EL CONTRATISTA proveer lo
necesario para la realización de la instalación, tanto
materiales como mano de obra. Las instalaciones se
harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE,  tanto  de Media como de Baja
Tensión, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso común en este
tipo de instalaciones se ajustarán a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas. La Supervisión de Obra
rechazará cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los electroductos y cables
subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de 1O c m . de arena lavada, que
servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como protección mecánica. Solo se
permitirán empalmes subterráneos en los registros
cuando se los ejecute con la correcta tecnología, que
corresponde al tipo de  cable usado.  Para la  aislación de
los empalmes se deberán utilizar cintas auto
vulcanizantes o sistemas de aislación más eficientes que
éstas. Los circuitos de iluminación, estarán comandados
por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que 
esto excluya la pertinente protección termomagnética
del circuito
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18 Bocas  para  toma corriente
y luces.

El rubro incluye la colocación de los caños electroductos
embutidos, la caja de conexión de los tomacorrientes y
de las llaves, el cableado y la llave correspondiente. Se
cuidará de que los caños tengan las curvas adecuadas
para facilitar el posterior cableado. De ser necesario se
utilizarán accesorios en los cambios de direcciones.
Cada tomacorriente se computará como una boca
independiente. Una boca de luz se considerará por cada
llave y el conjunto de artefactos de luz que enciendan
con la misma. Los artefactos exteriores incluirán dentro
de su circuito, además de la llave o interruptor, una
fotocélula para el encendido automático. Los artefactos
de luz y su colocación no están incluidos en el presente
rubro.

Las llaves de luz deberán estar aprobadas por la
fiscalización, para lo cual el Contratista deberá presentar
previamente una muestra.

Se usarán conductores según se indique en planos y/o
cuadro de cargas resultantes del cálculo solicitado,
teniendo en cuenta que las aislaciones serán de 600
Volts o más y temperatura de servicio mayor o igual a
70ºC. Los conductores deberán ceñirse al siguiente
código de colores:

-fase R: rojo; -fase S: blanco;

-fase T: azul; -neutro: negro;

-tierra: verde o amarillo.

Inspecciones: El Contratista solicitará con una
anticipación de al menos 3 días, las sgtes inspecciones:

-A la colocación de los electroductos y cajas, tanto en
mampostería como en losa, y antes de tapar las
canaletas;

-A la terminación del cableado y sus respectivas
conexiones;

-A la colocación de los tableros, su conexionado y
colocación de las llaves de punto y tomas de corriente;

-A la terminación de los trabajos de instalación;

Los empalmes o derivaciones de conductores serán
hechos solamente en cajas de derivación. Los empalmes
o derivaciones que deban realizarse sobre la bandeja
porta cables serán hechos exclusivamente mediante
borneras de conexión de 600 voltios de aislación.

Las cajas de conexión serán de material metálico del tipo
octogonal con orejas de sujeción metálicas para tapa o
artefactos y con entradas laterales para ductos. Las cajas
de derivación embutidas deben ser de material plástico

termoestable con tapa plástica asegurada con tornillos,
de tamaño adecuado para el servicio que darán.
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19 Tortuga, Lampara y
Fotocelula por poste de H°

 

Se realizará la provisión y colocación de reflec tore s de
250 w c on la conexión necesaria sobre postes de Hº
conectados al gabinete.

 

20 Arco de futsal Arco metálico de 3m de ancho y 2 m de alto con red de
nylon: Se deberá

proceder a la colocación de arcos metálicos caños
galvanizado de 3m de ancho y 2 m de alto con red de
nylon.

 

 

21 Construcción de pilastra,
incluye provisión y
colocación de placa según
diseño

 

La pilastra será ejecutada sobre una base de hormigón,
convenientemente dimensionada de acuerdo con las
características del terreno y las dimensiones de la
pilastra.

La base deberá quedar perfectamente nivelada,
compacta y estable, evitando asentamientos
diferenciales que puedan ocasionar fisuras o
inclinaciones posteriores.

La ejecución de la fundación y/o base deberá ser
previamente verificada y aprobada por la Fiscalización.

La pilastra será construida con ladrillos cerámicos de
primera calidad, sanos, bien cocidos, de dimensiones
uniformes, sin grietas, deformaciones ni piezas
defectuosas.

Los ladrillos deberán ser humedecidos previamente a su
colocación y asentados con mortero adecuado,
ejecutándose las hiladas perfectamente alineadas,
niveladas y aplomadas.

Las juntas horizontales y verticales tendrán un espesor
uniforme, no mayor a 1,5 cm, debiendo garantizarse una
adecuada trabazón entre las piezas. Las especificaciones
oficiales paraguayas utilizan este límite para
mamposterías de ladrillo para revocar.

La mampostería deberá ejecutarse de acuerdo con las
dimensiones establecidas en el detalle constructivo
aprobado por la Fiscalización.
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22 Limpieza final. La limpieza final general será medida en metro cuadrado
de superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del
Contratista, realizar la limpieza final de la obra y del
terreno, extrayendo todo resto de material excedente en
el terreno, así también quedará a cargo del contratista
limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupación sin que
obligue a terceras personas el realizar dichos trabajos en
forma adicional. Se deberán retirar todas las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos,
retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal serán
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán
levantadas.

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA EL CANARIO

 

7. El proyecto comprende la "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA EL CANARIO DISTRITO DE SAN ALFREDO
8. El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
9. Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.
10. No se admitirá el empleo de materiales usados.
11. Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
12. El tiempo de trabajo estimado es de 90 días.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

N° DESCRIPCION
DEL ITEM

E.E.T.T.
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1 Cartel de Obra El Contratista deberá proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalización de Obras, de acuerdo con el diseño,
dimensiones, contenido y características gráficas aprobadas por la
misma.

 

El cartel tendrá dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e información
institucional que oportunamente indique la Fiscalización. Queda
expresamente prohibida la incorporación de publicidad, propaganda
comercial o cualquier información ajena al proyecto.

 

La estructura estará conformada por bastidores metálicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su estabilidad y
resistencia a las condiciones climáticas. El panel será ejecutado en
chapa negra N.º 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalización, revestido con lona impresa de alta resolución,
resistente a la intemperie y a la radiación solar, conforme al diseño
oficial aprobado.

 

La instalación deberá realizarse de manera segura, asegurando la
correcta fijación mediante postes, anclajes y fundaciones adecuadas,
de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o caídas durante
toda la ejecución de la obra.

 

La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura mínima de
2,00 m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicación definitiva,
dimensiones y orientación deberán contar con la aprobación previa
de la Fiscalización de Obras antes de su montaje.

 

La medición y pago del presente ítem se realizará por unidad (Un.) de
cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente instalado y
aprobado por la Fiscalización.

2 Limpieza y
preparación del
terreno.

El rubro comprende la limpieza y acondicionamiento del inmueble
antes de empezar la obra, en todos los aspectos no contemplados en
otros rubros específicos de la planilla de presupuesto.

Antes de efectuar el replanteo, se debe garantizar la remoción de
todo el material inadecuado en la superficie del terreno, asegurando
también así la estabilidad estructural de la obra y que no se
produzcan hundimientos en los pisos.
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3 Replanteo y
marcación

El contratista hará el replanteo de la obra basándose en los puntos
de referencia indicados en los planos, será responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrías. El contratista suministrará por
su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para
este trabajo.

El contratista se hará responsable de la correcta marcación de la obra
y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizarán estacas de madera de 2
x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista será verificado por el fiscal de obras. El
contratista deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o a terceros.

4 Relleno y
compactación.

Se procederá al relleno de toda la superficie con arena gorda en el
ancho indicado y la longitud indicada, para luego compactarla y
apisonarla correctamente.

5 Excavación
para cimiento
de H° Pobre y
zapata

 

Zanjas manuales o mecánicas de 0,50 x 0,50 m, profundidad 0,50 m.
Fondo nivelado y compactado antes del hormigonado.

6 Cimiento de H°
Pobre

 

Se ejecutará zapata de H°A° de 0,50 x 0,50 x 0,20 m, con armado según
plano estructural, como base de apoyo de cordones y elementos
perimetrales. La dosificación mínima será 1:3:6 (cemento, arena,
piedra triturada). El hormigón deberá colocarse fresco, compactado
manualmente o mecánicamente, y curado al menos 7 días.

7 Zapatas de
H°A°, fck 210
kg/cm²

 

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento-arena-triturada), el
recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida, sin mucha agua, y no
debe estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
óxidos, etc. El Hº deberá cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos, etc.

Como norma general, no se permitirá la utilización de Hº de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos
y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

El relleno y compactación de las excavaciones para cimientos se
realizará en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor,
cada una de las cuales será apisonada o compactada por medios
mecánicos (vibro compactador mecánico), regando
convenientemente cada camada antes de añadir la siguiente hasta
llegar a la cota superior de las excavaciones.   El material utilizado
será el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias
orgánicas a fin de evitar asentamientos posteriores.
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8 Construcción
de piso de HºAº,
fck = 180
kg/cm². Para
pista de JUEGO

 

Se realizará losa de hormigón armado, con varillas de 6 mm c/20 en
ambas direcciones, cuidando el perfecto desarrollo del sistema
constructivo del H°, con espesor de 0.07 m, con mezcla 1:2:4,
aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron. Al término del proceso de
construcción, se llevará a cabo el helipcoteado sobre el piso, dejando
un acabado fino.

La resistencia del hormigón deberá ser de fck = 180 kg/cm²,
realizando ensayo de rotura de probeta a compresión simple a los 28
días por cada 20 m²

9 Contrapiso de
hormigón esp=
7 cm

 

Se ejecutará con hormigón de dosaje 1:6:12 (cemento tipo 1 o
puzolánico o compuesto - arena lavada cascotes). El diámetro de los
cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres
de polvo, tierra, etc., y abundantemente mojados antes de
mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor del contrapiso será de 7 cm. Irá
asentado sobre terreno natural, el que deberá estar bien apisonado
antes de su cargamento. Previamente se colocarán franjas de
nivelación considerando las pendientes necesarias en los pisos para
el escurrimiento de agua, como sucede en los baños, corredores, etc.
La superficie del contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera
tal que no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material

10

 

Piso de
hormigón esp =
8 cm

 

Se realizará losa de hormigón armado, con varillas de 6 mm c/20 en
ambas direcciones, cuidando el perfecto desarrollo del sistema
constructivo del H°, con espesor de 0.08 m, con mezcla 1:2:4,
aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron. Al término del proceso de
construcción, se llevará a cabo el helipcoteado sobre el piso, dejando
un acabado fino.

La resistencia del hormigón deberá ser de fck = 180 kg/cm²,
realizando ensayo de rotura de probeta a compresión simple a los 28
días por cada 20 m².

11 Provisión y
colocación de
piso
antideslizante
de granito
reconstituido

 

Para su colocación, el área a intervenir deberá contar previamente
con una buena compactación. Sobre la misma se ejecutará un
contrapiso que tendrá como mínimo 7 cm de espesor, el cual deberá
estar debidamente apisonado y lecherado. Dicha lechada se
preparará utilizando aditivo hidrófugo, arena lavada blanca y
cemento gris.

El asentamiento de los mosaicos se efectuará utilizando un mortero
de asiento con un dosaje recomendado de 1:3:5 (cemento - cal -
arena lavada). Las piezas se colocarán cuidadosamente una a una
sobre la mezcla fresca. En ningún caso se permitirá la colocación de
los mosaicos sobre una carpeta de nivelación hecha con anterioridad.

Finalmente, una vez concluida la colocación, se procederá a lavar la
superficie terminada utilizando abundante agua a presión, con el fin
de remover en su totalidad cualquier resto de arena o material
excedente que hubiera quedado alojado en las rendijas.
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12 Cordón de
ladrillo común
esp = 0.15 m
h=0,40m

 

Se construirá cordón de ladrillo común de 0,43 m de altura, asentado
con mortero de dosificación 1:2:8 (cemento-cal-arena). El trabajo
será ejecutado con ladrillos de primera calidad, bien alineados,
aplomados y con juntas uniformes. El acabado será revocado y
alisado en la cara vista.

13 Mamp. De
nivelación
ladrillo común-
Esp. 0,30 m.

 

Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones
regulares, asentados con mortero Tipo B.

La primera hilada será utilizada para la regularización y la perfecta
nivelación de la cara superior del cimiento. La altura requerida será la
necesaria para que el nivel de piso quede a 0.20 m. sobre el punto
más alto del terreno en el perímetro de la construcción y a 0. 25 m.
sobre el nivel de la rasante de la calle frente del terreno en su punto
más bajo

14 Mamp. De
ladrillo común
para revocar
interior/exterior
esp 0,30 m

 

Mampostería   de        ladrillo común. Muros de ladrillo común de 0,30
m de espesor, asentados con mortero 1:2:8 (cemento, cal, arena). Se
revocarán ambas caras con mortero 1:4 y se pintarán con pintura al
agua. Se colocará aislación horizontal con asfaltín en forma de U a
nivel de cimentación.

15 Aislación
hidrófuga
horizontal en U
invertida.
Revoque
alisado +
hidrófugo y
pintura
asfáltica. En
paredes de 15
cm.

 

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas
aislantes que consisten en un revoque de 1 cm de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicarán 2 capas de pintura asfáltica,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar
huecos o infladuras de aire.

16 Revoque
Exterior, dosaje
1:4:16 con
hidrófugo de
masa.

 

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies
alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
tarea del fratachado consiste en dar movimientos en círculo sobre la
pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones. 

Los revoques, una vez acabados, tendrán un espesor no mayor de
0,02 m y serán de color uniforme. A la superficie del revoque se le
pasará una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar
la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser
utilizado será 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
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17 Pintura de
pista, incluye
líneas
limitatorias

 

Se ejecutará la provisión y aplicación de pintura completa de la      
cancha deportiva , incluyendo la demarcación de todas las líneas
delimitadoras correspondientes, utilizando pintura de alto tránsito ,
especialmente formulada para superficies deportivas de concreto o
similares, apta para exposición a la intemperie.

La superficie deberá encontrarse firme, limpia, seca, libre de polvo,
grasa, aceites, restos de pintura suelta, humedad y cualquier otro
elemento que pueda afectar la adherencia. Previamente a la
aplicación se deberán realizar todas las tareas de preparación,
limpieza y reparación superficial que sean necesarias para obtener
una terminación uniforme.

La pintura deberá presentar alta adherencia y flexibilidad, resistencia
al tránsito, abrasión y a productos de limpieza comunes, además de
protección frente a la alcalinidad propia de superficies cementicas.
Deberá ser apta para áreas expuestas al sol y a la lluvia.

 

LÍNEAS DELIMITADORAS

Se ejecutará la demarcación de las líneas delimitadoras de la cancha
conforme al diseño, dimensiones y distribución indicados en los
planos del proyecto. Las líneas deberán presentar trazo uniforme,
continuo, recto y de ancho constante      , con bordes definidos y
adecuada adherencia.

Antes de la aplicación de las líneas se deberá realizar el replanteo y
marcado de las mismas, verificando dimensiones, escuadras y
ubicación. La pintura utilizada deberá ser compatible con la pintura
de la superficie y de características adecuadas para alto tránsito y
exposición exterior.

La ejecución deberá garantizar una terminación uniforme, sin
chorreaduras, manchas, desprendimientos ni diferencias apreciables
de tonalidad.

Los colores de la cancha y de las líneas delimitadoras serán los
establecidos en el proyecto o indicados por la fiscalización.

Los trabajos comprenderán la provisión de pintura, preparación y   
limpieza de la superficie, replanteo, aplicación de las manos       
necesarias, demarcación de líneas, materiales auxiliares,    
herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para dejar
la cancha completamente pintada y terminada.
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18 Pintura de
cordones de
mampostería
de 0.15 m

 

Los cordones de mampostería de 0,15 m de espesor deberán
presentar una superficie firme, limpia, seca y libre de polvo,
partículas sueltas, grasas o cualquier elemento que pueda afectar la
adherencia de la pintura. Previo a la aplicación, se realizarán las
reparaciones necesarias de fisuras, desprendimientos o
irregularidades de la superficie.

Se aplicará pintura para exteriores de buena calidad, adecuada para
superficies de mampostería y resistente a la intemperie, en el color
indicado en los planos o definido por la Supervisión. La aplicación
comprenderá una mano de fondo o sellador, cuando corresponda, y
un mínimo de dos manos de pintura de terminación, procurando
obtener una cobertura uniforme, sin manchas, chorreaduras ni
diferencias de tonalidad.

 

La ejecución deberá incluir la preparación de la superficie, provisión
de materiales, herramientas, mano de obra y todos los trabajos
necesarios para la correcta terminación de los cordones. El acabado
final deberá ser uniforme, limpio y perfectamente definido en sus
bordes.

19 Inst. Eléctrica
para
iluminación de
cancha y
parque

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 

Las características constructivas de las instalaciones deberán
ejecutarse de acuerdo con la reglamentación vigente para la
ejecución de instalaciones eléctricas de la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE), Paraguay, las normas del Instituto Nacional
de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y las normas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Itaipú Binacional.

 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

 

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las
masas de la instalación. Las mismas deberán ser simultáneamente
accesibles y pertenecer a la misma instalación eléctrica, y estar
unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra deberá ser eléctricamente continuo y
tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima,
coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

El conductor de protección no deberá ser seccionado eléctricamente
en ningún punto ni pasar por el interruptor diferencial, en caso de
que este dispositivo forme parte de la instalación. El valor de la
resistencia de puesta a tierra (PAT) no deberá superar los 5 ohm.

Las conexiones se realizarán de acuerdo con los típicos existentes. La
toma de tierra que vincula el terreno con el conductor de protección
deberá ejecutarse mediante jabalinas de puesta a tierra.

 

El conductor de protección principal deberá ser de cobre electrolítico
desnudo de 50 mm², recorriendo todo el tendido de la bandeja. La
sección mínima del conductor verde/amarillo que interconecte el
sistema de puesta a tierra de todas las tomas y equipos no deberá ser
inferior a 2 mm², debiendo determinarse la sección definitiva de
acuerdo con lo establecido por la ANDE y el cálculo correspondiente.
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CAÑERÍAS Y CANALIZACIONES

 

El caño corrugado deberá ser flexible, antillama y de 1/2". Durante la
instalación y los empalmes, los caños corrugados deberán
introducirse lateralmente en las bandejas metálicas de distribución.

 

Las cañerías a utilizar serán de PVC rígido, de primera calidad y
fabricación nacional, con un diámetro mínimo de 1" para los circuitos
alimentadores subterráneos de tableros T.C.L. Para las columnas de
iluminación se utilizarán electroductos de 1/2" para alimentar el T.S.,
no admitiéndose en ningún caso la utilización de secciones inferiores
a las especificadas.

 

Para todos los servicios deberán emplearse materiales que cumplan
con las normas de seguridad de la ANDE y del INTN.

 

CABLEADO SUBTERRÁNEO

 

El cableado subterráneo se ejecutará con cable tipo NYY 4 x 4 mm²
0,6/1 kV, instalado en cañería de PVC de 1/2", enterrada a una
profundidad mínima de 50 cm, con colchón de arena y protección
mecánica mediante ladrillo común.

 

La ejecución deberá garantizar la protección del cableado frente a
esfuerzos mecánicos, humedad y demás condiciones propias de su
instalación.

 

CONDUCTORES

 

Los conductores serán del tipo multifilar flexible, de marca
reconocida y con aislación termoplástica. Las secciones a utilizar
serán de 2, 4, 6, 10, 16, 25, 35 y 50 mm², de acuerdo con lo definido en
el proyecto y el cálculo de cargas correspondiente.

 

En todos los casos, los cables aislados deberán respetar la
identificación de colores establecida para su uso:

 

Rojo: Fase.

Negro: Neutro.

Azul: Retorno.

Verde/amarillo: Sistema de puesta a tierra.

 

Los empalmes y conexiones de los distintos calibres de conductores
con llaves termomagnéticas, disyuntores y barras deberán ejecutarse
mediante conectores a presión apropiados.

 

En todos los casos, la aislación deberá cumplir con lo establecido por
el Reglamento de la ANDE. Los conductores deberán instalarse en
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tramos continuos, sin empalmes ni derivaciones. Los empalmes y/o
conexiones entre conductores deberán ejecutarse exclusivamente
dentro de cajas destinadas a tal fin, cuyas dimensiones deberán ser
adecuadas para permitir una terminación prolija y segura.

 

TABLERO DE ACOMETIDA

 

Se deberá proveer, instalar y dejar en funcionamiento un tablero de
acometida eléctrica, destinado a recibir la alimentación principal y
distribuir los circuitos correspondientes a la instalación.

 

El tablero será de primera calidad, adecuado para las condiciones del
lugar de instalación y deberá contar con los dispositivos de
protección y maniobra necesarios, incluyendo interruptor general,
llaves termomagnéticas, interruptores diferenciales y demás
elementos que correspondan de acuerdo con el proyecto y cálculo
eléctrico.

 

Deberá contar con barra de neutro y barra de puesta a tierra,
manteniendo la correcta separación entre ambos sistemas. Todos los
componentes deberán estar correctamente dimensionados,
identificados y montados.

 

La provisión deberá incluir gabinete, protecciones, barras, borneras,
conectores, fijaciones, canalizaciones y todos los accesorios
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

 

EXTENSIÓN Y TENDIDO DE CABLE

 

Se deberá realizar la provisión, tendido, conexión y puesta en servicio
de la extensión de cable necesaria para alimentar los circuitos,
tableros, columnas de iluminación y demás equipos previstos en el
proyecto.

 

Los conductores serán de cobre, multifilares y flexibles, con aislación
termoplástica, y su sección deberá ser adecuada a la carga eléctrica,
longitud del tendido y caída de tensión admisible, conforme al
cálculo correspondiente.

 

El tendido podrá ejecutarse de forma aérea o subterránea, según las
condiciones del sitio y lo indicado en el proyecto. En los tendidos
subterráneos deberán respetarse las condiciones de profundidad,
canalización, colchón de arena y protección mecánica establecidas
en la presente especificación.

 

Las conexiones deberán realizarse mediante conectores adecuados y
dentro de cajas, tableros o elementos destinados específicamente
para tal fin. No se admitirán empalmes improvisados, conductores
expuestos ni conexiones que comprometan la seguridad de la
instalación.
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20 Provisión y
colocación de
POSTES de H°
para
alumbrado
público h=9m,
incluye el
alumbrado

 

Se instalarán postes metálicos con luminarias LED, de bajo consumo
y alta durabilidad, distribuidos conforme a los planos. Toda la
instalación eléctrica deberá cumplir con las Normas Paraguayas de
Instalaciones Eléctricas. El cableado será subterráneo, protegido con
caños PVC rígidos

21 Provisión y
colocación de
vallado
metálico con
malla
eslabonada
enmarcada,
con
tratamiento
anticorrosivo y
acabado en
colores según
diseño.

 

Se construirá vallado perimetral a media altura de acuerdo a los
planos arquitectónicos. Será de estructura metálica galvanizada
según diseño, con pintura antioxido de base y terminación con
pintura de aceite de color a elección del fiscal de obra. El contratista
deberá garantizar estabilidad, alineación y durabilidad

del cerramiento.

22 Portón de
acceso

 

Idem al ítem vallado perimetral

23 Provisión y
colocación de
bancos de
Hormigón
prefabricados
ubicación s/
plano

 

Los bancos serán de hormigón prefabricado tratados con protección
contra la humedad y las plagas, y las mesas de material armado,
terminadas, alisadas y pintadas.

DETALLES Y ROTULACIÓN (PERSONALIZACIÓN)

El respaldo incluye las siguientes impresiones/grabados resistentes
al exterior y la intemperie (mediante pintura epóxica / serigrafía para
exterior de alta durabilidad uv):

1. Escudos / Isologotipos superiores:
Izquierda: Escudo con estrella central rodeada por
ramas de palma y olivo en tonos rojos y azules.
Derecha: Escudo institucional de la ciudad/gobernación
con corona y cuarteles descriptivos.

2. Textos principales (color negro):
Línea 1: GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
Línea 2: ADM. DRA. LIZ MEZA

3. Pie inferior:
2023 [Bandera de la República del Paraguay] 2028

IMAGEN DE REFERENCIA
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24 Provisión y
colocación de
Basureros

 

DIMENSIONES Y CAPACIDAD APROXIMADA

Capacidad del contenedor: 50 a 60 litros
Diámetro del cilindro: 38 cm - 40 cm
Alto del cilindro (cuerpo): 50 cm - 55 cm
Alto total (con estructura/soporte): 85 cm - 95 cm
Ancho total (con estructura): 45 cm - 50 cm
Espesor de chapa: 1.2 mm a 1.5 mm (N° 18 o N° 16)
Peso estimado: 12 kg - 15 kg

3. MATERIALES Y FABRICACIÓN

Cuerpo Contenedor: Chapa de acero al carbono laminada en
frío o acero galvanizado.
Soporte / Estructura: Tubo de acero estructural de 1" a 1 1/2",
con eje de pivoteo basculante lateral que permite inclinar o
girar el tambor para su limpieza.
Tratamiento Anticorrosivo: Fondo antióxido electrostático o
galvanizado en caliente para protección contra la intemperie y
la humedad.
Pintura y Acabado: Pintura sintética o poliéster en polvo al
horno (termoendurecible) resistente a rayos UV y corrosión.

Color: Naranja vibrante (RAL 2004 / RAL 2008 o similar)
en acabado brillante o semibrillante.

4. ROTULACIÓN Y PERSONALIZACIÓN (SERIGRAFÍA / VINILO)

Diseño impreso mediante serigrafía para exterior de alta resistencia
UV o vinilo polimérico autoadhesivo laminado de alta durabilidad:

1. Lado Izquierdo: Escudo oficial del Departamento de
Concepción en colores corporativos.

2. Parte Superior / Central: Periodo "2023 [Bandera Nacional del
Paraguay] 2028"

3. Texto Principal:
Línea 1 (Destacada): DRA. LIZ MEZA
Línea 2 (Subtítulo): GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO
DE CONCEPCIÓN

5. ANCLAJE E INSTALACIÓN

Opción A (Empotrado en tierra/césped): Prolongación de patas
estructurales de 20 cm - 30 cm bajo nivel de piso para ser
fijadas con dado de hormigón.

Opción B (Anclado sobre piso de hormigón/baldosa): Platina
base de acero con perforaciones para anclaje mecánico
mediante tirafondos o tacos de expansión metálicos (Ø 3/8").

25 Provisión y
colocación de
parque infantil

 

El conjunto corresponde a un juego infantil modular de exterior
compuesto por 6 plataformas a distintas alturas, estructuras
portantes, elementos de acceso vertical, pasarelas de conexión,
toboganes de plástico roto moldeado y módulos interactivos.

 

MATERIALES Y ACABADOS

 

Módulos de Plástico (Toboganes, Techos, Paneles y Tubos):

Fabricados en polietileno de alta densidad mediante proceso de
rotomoldeo, con protección contra rayos UV (filtros UV8 o superiores)
para evitar la decoloración y degradación a la intemperie. Superficies
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lisas, esquinas redondeadas, sin aristas filosas ni rebabas. Material no
tóxico y térmicamente estable.

 

Estructura Principal y Perfiles Metalmecánicos:

Postes y pilares principales fabricados en madera plástica reciclada
(Madecor / Ecomadera) o perfiles extruidos de polietileno de alta
resistencia, inmunes a la humedad, plagas, astillamiento y pudrición,
sin necesidad de pintura o mantenimiento especial.

 

Plataformas y Pisos:

Placas de plástico macizo extruido o rotomoldeado antideslizante
con textura gofrada para garantizar la adherencia y amortiguación de
impactos.

 

Cuerdas y Escaladas:

Cuerda multifilamento tipo Corocord / alma de acero galvanizado
revestida en poliéster de alta resistencia a la abrasión.

 

DIMENSIONES GENERALES Y ÁREA DE SEGURIDAD

 

Largo total de la estructura: 10,00 m

Ancho total de la estructura: 9,00 m
Altura de techos (mínima a máxima): 2,80 m a 3,80 m
Área de circulación y seguridad requerida: 13,50 m x 12,50 m
(168,75 m²)
Alturas de plataformas sobre nivel de piso terminado (NPT):
Semitorre / Torre baja: H = 0,40 m (400 mm)
Torres intermedias: H = 1,20 m (1200 mm)
Torres altas (salida de toboganes): H = 1,40 m (1400 mm)
Largo de pasarelas: 1,60 m a 2,00 m (1600 mm - 2000 mm)

 

CÓMPUTO MÉTRICO DE COMPONENTES Y CANTIDADES

 

ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS

1. Plataforma / Torre H = 1400 mm (Estructura metálica + piso
perforado) - Cantidad: 2 un

2. Plataforma / Torre H = 1200 mm adaptada p/ techo
cocotero (Estructura metálica + piso perforado) -
Cantidad: 1 un

3. Plataforma / Torre H = 1200 mm (Estructura metálica +
piso perforado) - Cantidad: 1 un

4. Plataforma / Torre H = 400 mm (Estructura metálica +
piso perforado) - Cantidad: 1 un

5. Semitorre H = 400 mm (Estructura metálica + piso
perforado) - Cantidad: 1 un

6. Techo de plástico tipo "China" (Plástico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 4 un

7. Techo de plástico tipo "Cocotero" (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

8. Acabados superiores para columnas (Plástico
rotomoldeado / Inyección) - Cantidad: 5 un
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MÓDULOS DE DESPLAZAMIENTO Y TOBOGANES DE PLÁSTICO

 

1. Tobogán Abierto Doble Recto H = 1400 mm (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

2. Tobogán Abierto Espiral / Caracol H = 1400 mm (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

3. Módulo curvo de salida 90° sin ajuste (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

4. Módulo curvo de salida 90° con ajuste (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

5. Puntero / Embudo de sección de salida (Plástico
rotomoldeado HDPE) - Cantidad: 1 un

6. Aterrizaje / Protección final de tobogán con
guardaespaldas (Plástico rotomoldeado HDPE) -
Cantidad: 1 un

 

ACCESOS Y ESCALADAS

1. Módulo de escalada de red de cuerdas H = 1400 mm (Cuerda
con alma de acero + marco tubular) - Cantidad: 1 un

2. Escalada tubular torcida H = 1400 mm (Tubo de acero
galvanizado) - Cantidad: 1 un

3. Escalada de tacos / presas H = 1400 mm (Panel
plastificado con peldaños HDPE) - Cantidad: 1 un

4. Escalada marinera de 3 peldaños (Estructura metálica) -
Cantidad: 1 un

5. Escalada / Braquiador horizontal suspendido H = 400
mm (Tubo de acero galvanizado) - Cantidad: 1 un

 

PASARELAS DE CONEXIÓN Y TUBOS

1. Pasarela rígida de tubo L = 1600 mm (Plástico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 1 un

2. Pasarela de tubo curvo en L 90° (Plástico rotomoldeado
HDPE) - Cantidad: 1 un

3. Pasarela suspendida colgante L = 2000 mm (Estructura
flexible con barandas) - Cantidad: 1 un

4. Pasarela circuito con discos paso a paso (Discos de
plástico HDPE + tensores) - Cantidad: 1 un

5. Flanges de empalme para pasarelas de tubo (Plástico
rotomoldeado / Acero) - Cantidad: 5 un

6. Asideros / Agarres de mano "Par pega la mano" (Plástico
inyectado) - Cantidad: 5 par

7. Barra transversal doble de soporte (Tubo de acero
galvanizado) - Cantidad: 1 un

 

IMAGEN DE REFERENCIA

 

26 Provisión y
colocación de
arco de caños
metálicos

 

Arco metálico de 3m de ancho y 2 m de alto con, red de nylon: Se
deberá proceder a la colocación de arcos metálicos caños
galvanizado de 3m de ancho y 2 m de alto con red de nylon.
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27 Contrapiso en
parque

 

Se ejecutará con hormigón de dosaje 1:6:12 (Cemento Tipo 1 o
puzolánico o compuesto - Arena lavada Cascotes). El diámetro de los
cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres
de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la
mezcla. El espesor del contrapiso será de 10 cm. Irá asentado sobre
terreno natural, el que deberá estar bien apisonado antes de su
cargamento. Previamente se colocarán franjas de nivelación
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para
escurrimiento de agua como sucede en los baños, corredores, etc. La
superficie del contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal
que no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material.

28 Construcción
de monolito

 

Construcción de monolito de hormigón armado en la rotonda central,
conforme a planos aprobados. Incluye encofrado, armado con acero
corrugado, vertido de hormigón H-21, vibrado y desencofrado. La
terminación será alisada o revestida según detalle arquitectónico. El
monolito deberá garantizar estabilidad y durabilidad frente a
intemperie.

29 Carpeta para
coloc. De pasto
sintético

 

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará una carpeta alisada con
mortero 1:3+hidróf. (cemento-Arena-hidrófugo), perfectamente 
nivelada,  sobre  la  cual  se  asentarán directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial.

30 Coloc. de pasto
sintético

 

El césped sintético deberá ser apto para uso exterior, resistente a la
exposición permanente a la radiación ultravioleta, humedad, agentes
climáticos y desgaste producido por el tránsito y uso habitual. Deberá
mantener sus características de color, forma y resistencia durante su
vida útil, sin requerir riego ni tratamientos propios del césped
natural.

 

   Características mínimas del césped sintético

 

El producto deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes
características técnicas:

Altura de fibra: 30 mm.

Tipo de fibra: monofilamento sintético.

Composición de la fibra: polietileno y/o polipropileno.

Calibre del hilado: 3/8".

Índice de puntadas: 22 ± 3 puntadas cada 10 cm.

Densidad: 23.100 ± 3 unidades/m².

Peso del hilo: 1.400 ± 5 % g/m².

Dtex: aproximadamente 9.000.

Soporte primario: tela de polipropileno.

Recubrimiento del soporte: látex de color negro u otro material de
sellado equivalente.

Resistencia a la radiación ultravioleta: adecuada para exposición
exterior prolongada.
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Resistencia al desgaste: apto para tránsito y uso de intensidad media.

Drenaje: deberá permitir el adecuado escurrimiento del agua.

Seguridad: deberá estar fabricado con materiales no tóxicos y
adecuados para áreas recreativas.

    Características de la fibra

La fibra deberá ser de tipo monofilamento, constituida por
filamentos sintéticos extruidos y agrupados de manera que permitan
obtener una apariencia similar al césped natural.

Las fibras deberán presentar buena recuperación después de la
pisada, resistencia a la abrasión y estabilidad frente a la exposición
solar y condiciones ambientales.

La selección de la fibra deberá garantizar un adecuado equilibrio
entre resistencia, densidad, durabilidad y apariencia, evitando
deformaciones prematuras producto del uso.

 

     Características del soporte

El reverso del césped deberá estar constituido por un soporte
primario de tela de polipropileno, destinado a mantener el anclaje y
distribución uniforme de las fibras.

El soporte deberá contar con un recubrimiento secundario de látex
negro suave o material equivalente, que permita asegurar las fibras al
respaldo y proporcionar estabilidad dimensional al conjunto.

El respaldo deberá presentar continuidad y uniformidad, sin
desprendimientos, perforaciones, deformaciones o defectos que
puedan afectar la correcta instalación y funcionamiento del
producto.

Condiciones de la superficie

Antes de la colocación del pasto sintético, la superficie deberá
encontrarse completamente preparada, limpia, firme, nivelada y libre
de polvo, piedras, residuos, raíces, elementos punzantes o cualquier
otro material que pueda ocasionar daños al revestimiento.

La base deberá presentar las pendientes necesarias para garantizar el
correcto drenaje del agua y evitar la formación de acumulaciones o
sectores con humedad permanente.

Cualquier irregularidad, desnivel o defecto de la superficie deberá ser
corregido antes de iniciar la colocación.

 Colocación

El pasto sintético deberá colocarse extendido sobre la superficie
previamente preparada, evitando la formación de arrugas, pliegues,
ondulaciones o deformaciones.

Los paños deberán disponerse procurando mantener la misma
orientación de las fibras, de modo que toda la superficie presente una
apariencia uniforme.

Los cortes deberán realizarse con precisión para adaptarse a la
geometría del área, encuentros, bordes, elementos existentes y
demás particularidades del proyecto.

Las uniones entre paños deberán ejecutarse mediante bandas de
unión, adhesivos o sistemas específicamente destinados a este tipo
de revestimiento, garantizando una unión firme y duradera, sin
separaciones visibles ni levantamientos.

El perímetro del césped deberá quedar correctamente fijado
mediante un sistema de anclaje adecuado a las características de la
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superficie.

Terminación

Una vez finalizada la colocación, se deberá realizar la limpieza
general de la superficie y el acondicionamiento de las fibras,
eliminando restos de materiales, adhesivos, recortes y cualquier otro
residuo generado durante la ejecución.

El césped terminado deberá presentar una superficie continua,
uniforme, estable y correctamente adherida, sin ondulaciones,
desprendimientos, juntas abiertas ni defectos visibles.

31 Zapatas de
H°A°, fck 210
kg/cm²

 

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
óxidos, etc. El H° deberá cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de H° de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de H° de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos
y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacíos se rellenarán
con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20 centímetros de
espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.

  

Columnas de
H°A° fck=210
kg/cm²

 

Encofrados:

La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados
serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberán ser de fácil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigón sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se
dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para
los artefactos de iluminación y ventiladores. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta hasta poco
antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

Protección de armaduras:

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocación en la obra, deberá estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrañas. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más
adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la
forma indicada en los planos. Los estribos y las barras de amarre
deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no
deberán ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las
barras más gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el doblado
deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8 (ocho)
veces el diámetro de la barra.
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Colocación y fijación:

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón.
Los empalmes o uniones deberán ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usarán
alambres de producción nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de
morteros o separadores de plásticos.

Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de una
granulometría acorde con el dimensionamiento del desagüe
necesario para obtener un hormigón cuya resistencia a los 28 días
será de 210 Kg/cm2. Ellos serán acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el FISCAL
DE OBRAS.

Mezclado del Hormigón:

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de su
aplicación. El hormigón deberá ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtención de una
distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano será permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del FISCAL DE OBRAS. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando
que la distribución de los materiales sea en toda la masa. El mezclado
deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea
con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberán exceder el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón:

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado
su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos
luego del mezclado. La colocación del H° se deberá realizar en forma
continua hasta el final. En ningún caso se podrá interrumpir el
cargado del mismo. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de
las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia
necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente
trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá
ser bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de
varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formación de juntas entre
las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del
FISCAL DE OBRAS. El hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas
indicadas.

Curado del Hormigón:

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y mantenidas húmedas permanentemente.
Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las
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mismas deberán ser humedecidas por regado o por chorros de agua.
El curado deberá continuarse por un período de tiempo no menor de
7 (siete) días luego de la colocación del hormigón.

Remoción del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberán ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
ningún caso, se permitirá la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigón. No obstante, y en ningún caso, los
encofrados serán retirados de las columnas en menos de 7 días,
respectivamente. Los soportes serán removidos de tal manera que
permita al hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se
harán conjuntamente con el FISCAL DE OBRAS.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por debajo
de la superficie del hormigón. Los rebordes de mortero y todas las
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacíos que se observan
luego de la remoción de los encofrados, deberán ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporción que aquella
usada para la estructura de la obra.

 Encadenado
inferior de H°A°
fck 210 kg/cm².

 

Las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
óxidos, etc. El Hº deberá cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitirá la utilización de Hº de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de
consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos
y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

El relleno y compactación de las excavaciones para cimientos se
realizará en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor,
cada una de las cuales serán apisonadas o

compactadas por medios mecánicos (vibro compactador mecánico),
regando convenientemente cada camada antes de añadir la siguiente
hasta llegar a la cota superior de las excavaciones.   El material
utilizado será el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de
materias orgánicas

a fin de evitar asentamientos posteriores.
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 Losa de H°A°
esp = 7 cm

 

Las losas de hormigón armado para la gradería se podrán fabricar al
pie de la obra, conforme al diseño y las dimensiones que figuren en
los planos. La pieza fabricada quedará con la cara superior y una de
las caras laterales a la vista, por lo cual deberán tener una
terminación adecuada, cuidando para ese efecto la calidad de la
superficie utilizada como encofrado. El borde que quede en la parte
frontal deberá tener una terminación biselada.

Llevará doble armadura, con la sección y detalle conforme a los
planos.

El rubro incluye la colocación de las losas, fabricadas en tramos,
debiendo cuidar la perfecta nivelación de las piezas, y un calce
adecuado sobre las bases de mampostería incluidas en el rubro
correspondiente.

Las especificaciones en general serán las indicadas para hormigón
armado.

 Tensor 2
varillas Ø8 mm
común

 

Las mamposterías sobre aberturas irán en varilladas y colocadas con
argamasa de dosaje Tipo M. Se colocarán las 2 (dos) varillas juntas
sobre la hilada de ladrillo. El en varillado irá a lo largo sobre las
mamposterías según plano.
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 Mampostería
de elevación de
ladrillo común
de 0,20 cm.

 

El mortero será del tipo B.

El ancho máximo de la junta será de 20 mm.

Las hiladas estarán correctamente niveladas, y los paramentos
correctamente aplomados aceptándose como máximo un
desaplomo de 5 mm, y así evitar espesores exagerados de los
revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzará la primera hilada con 2
varillas de 8 mm.

También se deberán eliminar todas las rebabas de las juntas, con el
fin de evitar protuberancias o restos de mezcla para la terminación
correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigón con las mamposterías, se
trabarán con 2 hierros o chicotes de varillas de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías,
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas
con masilla elástica, aprobada previamente por la Fiscalización, de
tal forma a asegurar una impermeabilización permanente.

Todos los trabajos enumerados más arriba, así como cualquier otro
trabajo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos (colocación de andamios, mochetas, etc.)
deberá ser ejecutado por la Empresa Contratista, y la misma no
podrá solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, cornisas,
goterones, engrampados, colocación de tacos y demás trabajos que,
sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para
ejecutar los restantes trabajos indicados.

Se ejecutarán con ladrillos comunes y deberán ir trabados. Los muros
deben construirse bien aplomados.  La mezcla debe prepararse con
la dosificación 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada). Las uniones de las
columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las
exteriores, se trabarán con hierro para anular la posibilidad de
fisuras.

 Mampostería
de elevación de
ladrillo común
de 0,15 cm.

 

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los
paramentos interiores y exteriores. Se utilizarán ladrillos comunes
macizos asentados con mortero Tipo B. Deberán estar bien mojados
antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-
mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá
el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero
no excederá de 1.5 cm.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo
los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

En todos los casos, al levantar las paredes podrán colocarse
simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando
mortero Tipo A para macizada; en caso contrario la colocación se
hará al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas
exteriores de las aberturas.

No se dejarán huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.
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 Mampostería
de ladrillo
hueco - esp 0.15
m

 

Se ejecutarán con ladrillos hueco de 12x18x33 cm y deberán ir
trabados. Los muros deben construirse bien aplomados.  La mezcla
debe prepararse con la dosificación 1:4:16 (cemento, cal, arena
lavada). En los muros de elevación por encima de las aberturas y a lo
largo del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con
mezcla 1-3. Las uniones de las columnas de hormigón armado con la
mampostería y en especial las exteriores, se trabarán con hierro para
anular la posibilidad de fisuras.

22 Limpieza final. La limpieza final general será medida en metro cuadrado de
superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo
resto de material excedente en el terreno, así también quedará a
cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupación sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberán
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA EN LA PLAZA VICTORIANO LEGUIZAMÓN

 

1. El proyecto comprende la PLAZA VICTORIANO LEGUIZAMÓN
2. El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3. Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.
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4. No se admitirá el empleo de materiales usados.
5. Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6. El tiempo de trabajo estimado es de 90 días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

N° DESCRIPCION
DEL ITEM

E.E.T.T.

1 Cartel de Obra El Contratista deberá proveer, fabricar, transportar, instalar y
mantener un (1) cartel identificatorio de obra, en el sitio que
determine la Fiscalización de Obras, de acuerdo con el diseño,
dimensiones, contenido y características gráficas aprobadas por la
misma.

 

El cartel tendrá dimensiones de 1,20 m de altura por 2,00 m de
longitud, debiendo contener las leyendas, logotipos e información
institucional que oportunamente indique la Fiscalización. Queda
expresamente prohibida la incorporación de publicidad, propaganda
comercial o cualquier información ajena al proyecto.

 

La estructura estará conformada por bastidores metálicos o de
madera debidamente dimensionados para garantizar su estabilidad y
resistencia a las condiciones climáticas. El panel será ejecutado en
chapa negra N.º 24 o material equivalente aprobado por la
Fiscalización, revestido con lona impresa de alta resolución, resistente
a la intemperie y a la radiación solar, conforme al diseño oficial
aprobado.

 

La instalación deberá realizarse de manera segura, asegurando la
correcta fijación mediante postes, anclajes y fundaciones adecuadas,
de modo a evitar desplazamientos, deformaciones o caídas durante
toda la ejecución de la obra.

 

La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura mínima de 2,00
m respecto al nivel natural del terreno. Su ubicación definitiva,
dimensiones y orientación deberán contar con la aprobación previa de
la Fiscalización de Obras antes de su montaje.

 

La medición y pago del presente ítem se realizará por unidad (Un.) de
cartel de obra de 1,20 m x 2,00 m, completamente instalado y
aprobado por la Fiscalización.
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2

Marcación y
replanteo.

El contratista hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. El contratista suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

El contratista se hará responsable de la correcta marcación de la obra
y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el fiscal de obras. Se utilizarán estacas de madera de 2
x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista será verificado por el fiscal de obras. El
contratista deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3 Relleno y
compactación.

Se procederá al relleno de toda la superficie con

arena gorda en el ancho indicado y la longitud indicada, para luego
compactarla y apisonarla correctamente.

4 Excavación
para cimiento

de PBC

El rubro incluye las excavaciones para la cimentación de piedra. Las
excavaciones para las cimentaciones se ejecutarán de acuerdo con las
indicaciones del plano. El Contratista apuntalará cualquier parte del
terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para
cimentar será en todos los puntos comprobada por la fiscalización. Si
la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Dirección
determinará el procedimiento a seguirse en la cimentación.

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacíos se
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centímetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraídas serán sacadas de la obra por el Contratista y a sus
costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalización en el relleno
o terraplén de algún punto de la obra.

5 Cimiento de
piedra bruta

colocada
(50cmx60cm)

De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del
Fiscal de obras.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica, colocada y trabada con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). En caso de que esta cimentación deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicará.
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6             

 Losa de H° A°
para pista

 

Se realizará losa de Hormigón Armado, con

varillas de 6mm c/20 en ambas direcciones cuidando el perfecto
desarrollo del sistema constructivo del H°, con espesor de 0.07 m, con
mezcla 1:2:4 aplicando un aditivo Pavidul o Pavicron , a término del
proceso construido se llevará a cabo el helipcoteado sobre el piso
dejando un acabado fino.

La resistencia del hormigón deberá ser de fck= 180 kg/cm2, realizando
ensayo de rotura de probeta a compresión simple a los 28 días por
cada 20m2.

7    

Mamp. De
Nivelación
ladrillo
común- Esp
0,45 m.

 

El mortero será del tipo B.

El ancho máximo de la junta será de 20 mm.

Las hiladas estarán correctamente niveladas, y los paramentos
correctamente aplomados aceptándose

como máximo un desaplomo de 5 mm, y así evitar espesores
exagerados de los revoques.

Sobre los vanos de las aberturas se reforzará la primera hilada con 3
varillas de 8 mm.

También se deberán eliminar todas las rebabas de las juntas, con el fin
de evitar protuberancias o restos de

mezcla para la terminación correcta de los revoques.

Las uniones de las columnas de hormigón con las mamposterías, se
trabarán con 2 hierros o chicotes de

varillas de 6 mm. cada 14 hiladas

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías,
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la

intemperie serán tratadas con masilla elástica, aprobada previamente
por la Fiscalización, de tal forma a

asegurar una impermeabilización permanente.

Todos los trabajos enumerados más arriba, así como cualquier otro
trabajo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos (colocación de andamios, mochetas, etc.)
deberá ser ejecutado por la Empresa

Contratista, y la misma no podrá solicitar pago adicional por el mismo.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de

nichos, cornisas, goterones, engrampados, colocación de tacos y
demás trabajos que, sin estar

explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar
los restantes trabajos indicados.
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8 Mampostería
de elevación
de 30cm con

ladrillos
comunes.

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES.

El Contratista de Obra deberá contar con el visto bueno de la
Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio de la
Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse será 1:2:8, (cemento-cal-arena). Los ladrillos
serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en
tinas, una hora antes de proceder a su colocación. Los ladrillos, ya sea
que se los coloque de plano o bien de canto, se asentarán con un
enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con
sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la
trabazón, y en absoluto el uso de cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que
se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según líneas
verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 15 mm.
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin pandeos. La
erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el
enlace de la albañilería.

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y
hormigón, y albañilería, etc., expuestas a la intemperie serán tratadas
con masilla elástica aprobada previamente por la Fiscalización de
Obra, en forma a asegurar una impermeabilización permanente.

Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección
de andamios, etc. se ejecutarán como parte de la albañilería, sin
derecho a remuneración alguna por cuanto su valor se encuentra
comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Todas las paredes interiores llevarán envarillado, consistente en dos
(2) varillas de hierro de 6 mm de diámetro, separadas entre sí por siete
(7) hiladas de ladrillos. Las varillas irán asentadas sobre mortero M1.
Se evitará que los solapes de varillas coincidan en el mismo lugar.

También se considerarán incluidos en los precios de la albañilería,
mampostería, etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocación de tacos y demás trabajos
que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados.

9 Aislación
hidrófuga

horizontal en
U invertida.

Revoque
alisado +

hidrófugo y
pintura

asfáltica. En
paredes de

15cm.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas
aislantes que consisten en un revoque de 1 cm de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca
la capa de revoque, se aplicarán 2 capas de pintura asfáltica, cuidando
de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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10 Revoque
Exterior,

dosaje 1:4:16
con hidrofugo

de masa

 

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies
alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos. La
tarea del fratachado consiste en dar movimientos en círculo sobre la
pared, dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones. 

Los revoques, una vez acabados, tendrán un espesor no mayor de 0,02
m y serán de color uniforme. A la superficie del revoque se le pasará
una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma
lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta. El mortero a ser utilizado
será 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).

13 Pintura de
pista con
líneas
delimitadoras

Se procederá a la pintura de la pista con líneas delimitadoras con
pintura sintética de dos manos, de acuerdo con las reglamentaciones.

14 Construcción
de pilastra,
incluye
provisión y
colocación de
placa según
diseño

La pilastra será ejecutada sobre una base de hormigón,
convenientemente dimensionada de acuerdo con las características
del terreno y las dimensiones de la pilastra.

La base deberá quedar perfectamente nivelada, compacta y estable,
evitando asentamientos diferenciales que puedan ocasionar fisuras o
inclinaciones posteriores.

La ejecución de la fundación y/o base deberá ser previamente
verificada y aprobada por la Fiscalización.

La pilastra será construida con ladrillos cerámicos de primera calidad,
sanos, bien cocidos, de dimensiones uniformes, sin grietas,
deformaciones ni piezas defectuosas.

Los ladrillos deberán ser humedecidos previamente a su colocación y
asentados con mortero adecuado, ejecutándose las hiladas
perfectamente alineadas, niveladas y aplomadas.

Las juntas horizontales y verticales tendrán un espesor uniforme, no
mayor a 1,5 cm, debiendo garantizarse una adecuada trabazón entre
las piezas. Las especificaciones oficiales paraguayas utilizan este
límite para mamposterías de ladrillo para revocar.

La mampostería deberá ejecutarse de acuerdo con las dimensiones
establecidas en el detalle constructivo aprobado por la Fiscalización.

 

 

15 Limpieza
periódica y

final de obra.

La limpieza final general será medida en metros cuadrados de
superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo resto
de material excedente en el terreno; así también, quedará a cargo del
Contratista limpiar la obra construida, debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupación, sin que obligue a terceras
personas a realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberán
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas serán levantadas.
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción NO SE APLICA.

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
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Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado. Ing. Ana Fernández, Secretaria de Obras Públicas del Gobierno Departamental de Concepción.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. La presente
justificación técnica tiene como propósito fundamentar la necesidad urgente de refaccionar y construir espacios de
dispersión basados en las actividades deportivas , debido al avanzado deterioro estructural que afecta de forma
directa la seguridad y el desarrollo normal de las actividades deportivas.
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: Responde a una necesidad Temporal.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas. En conclusión, las especificaciones técnicas remitidas por
Obras Públicas son el resultado de un riguroso análisis técnico y se consideran las
necesarias para garantizar la calidad de las obras a ser ejecutadas. Estas especificaciones buscan asegurar la mejor
utilización del presupuesto disponible, con el fin de cubrir las necesidades
de infraestructura que sirvan a incentivar la actividad deportiva en las comunidades.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del
Plano o Diseño

Propósito

Planos Diseñados en
secretaria de Obras
Publicas Aprobada por los
municipios

CARPETA DE
PLANOS

Mejoramiento De Espacios deportivos  en varios
distritos Del Departamento

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
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la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

150 días a partir de la orden de inicio emitida por la Secretaría de Obras Públicas.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.
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Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado
número 1

Certificado
de Obra

Noviembre 2026

Certificado
número 2

Certificado
de Obra

Diciembre 2026

Certificado
número 3

Certificado
de Obra

Enero 2027

Certificado
número 4

Certificado
de Obra

Febrero 2027

Certificado
número 5

Certificado
de Obra

Marzo 2027
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Certificado
final

Certificado
de Obra

Abril 2027

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: [05 A 16 DIAS CORRIDOS] contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se admite la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por una póliza de seguros.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

10% del monto total contratado

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto adjudicado].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto adjudicado]

[Indicar cualquier otro seguro que se deberá contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: NO SE APLICA

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Certificado
número 1

Noviembre -
26

Acta a ser labrada en lugar
de obra

Empresa contratista + fiscal de obra
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Certificado
número 2

Dic-26
Acta a ser labrada en lugar
de obra

Empresa contratista + fiscal de obra

Certificado
número 3

Enero-27 Acta a ser labrada en lugar
de obra

Empresa contratista + fiscal de obra

Certificado
número 4

Febrero
2027

Acta a ser labrada en lugar
de obra

Empresa contratista + fiscal de obra

Certificado
número 5

Marzo 2027 Acta a ser labrada en lugar
de obra

Empresa contratista + fiscal de obra

Certificado final
Abril 2027

Acta a ser labrada en la
Secretaria

de obras Publicas

Empresa contratista + fiscal de obra + Secretario
de Obras

    

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: (5% DE FONDO DE REPARO; 0,4% CONSTRIBUCIÓN PARA
DNCP, INTERESES POR MORA).

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: (DE ENTRADA DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION..

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
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La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

150 días corridos a partir de la recepción por parte del contratista de la orden de inicio - LA ENTREGA DE ZONA DE OBRA
SERA POR EL TOTAL.

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

LA MULTA DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA SERÁ DEL 0.06% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO.
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La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

NO SE APLICA

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

NO SE APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

NO SE APLICA

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO SE APLICA
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Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

10 DÍAS CORRIDOS.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

20 DÍAS CORRIDOS.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total 

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [ NO SE APLICA ].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [NO SE APLICA ]]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [NO SE APLICA ].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (deberá realizar la limpieza
y rellenado total de las zonas de obras..

Recepción Definitiva de las obras

-         -La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 10 días corridos a partir de la emisión de la Recepción provisoria,
se emitirá la recepción final adecuando eventualmente según observaciones
realizadas en la recepción provisoria y a su vez este deberá estar acorde a lo observado por el fiscal de obras. (No deberá
transcurrir 30 días corridos a partir de la fecha de recepción provisoria).
- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5 días
HÁBILES de la recepción provisoria de las obras.
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Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

A TRAVES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
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un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción del contrato hasta la 210 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de
vigencia de esta garantía deberá cubrir por lo menos de 30 días posteriores
al plazo de ejecución o vigencia del contrato, según sea el caso

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
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5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 30 días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
Se retendrá el 0,4% CONSTRIBUCIÓN PARA DNCP para los contratos suscritos conforme al artículo 63 de la Ley 7021/22 de
Suministros y Contrataciones Públicas.

El presente proceso es Plurianual, por lo que la validez de la contratación para el ejercicio fiscal 2027, esta supeditada a la
aprobación presupuestaria correspondiente.

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica
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Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la fórmula de
reajuste prevista en esta Cláusula, se reconocerá un reajuste de precios, en la
siguiente proporción: - 40% (Cuarenta por ciento), incidencia del Salario Mínimo; 20% (Veinte por ciento), incidencia del
gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del cemento El reajuste de
precios será efectuado sobre trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de
Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con
respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste será
calculado de lasiguiente manera: Ap=P0(0,20+0,40 S + 0,20 C +0,20 D ) - P0
___ __ ___ S0 C0D0 Ap=P0*Prl- P0 Dónde: Ap: Ajuste de precios P0: Precio contractual cotizado en guaraníes según Tabla
de precios del Contrato, con deducción del anticipo S: Salario mínimo
diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por la Dirección del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la
variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado. S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría
Edificaciones y Obras de Construcción establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente
a la fecha de presentación de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento
de 50kg Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a
partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los
trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. C0: G precio de la bolsa de
cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en
Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentación de las ofertas. D: Precio de un
litro de Gas-Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a
partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de
Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. D0: Precio de un litro de Gas-
Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice,
sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se
refiere el ajuste solicitado. El contratista presentará la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma
independiente y simultáneamente con los Certificados mensuales específicas de
los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variación, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales
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con todas las documentaciones respaldatorias de los índices
involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste será verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de Obras

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,06

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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