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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 490448 Nombre de la Licitacién: REPARACIONES EN LA ESCUELA
BASICA N°1022 VALLE KARE,
CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARA PERSONAS JOVENES Y
ADULTAS N°11-267 Y ESCUELA
BASICA N°246 MAESTRA MARIA
CONCEPCION LEYES DE CHAVEZ
DE ESTE MUNICIPIO

Convocante: Municipalidad de Itaugua Categoria: 72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

Unidad de Contratacion: Uoc Itaugua Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Limite de Consultas: 26/08/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Itaugua Fecha de Entrega de Ofertas: 31/08/2026 08:00

Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina de la Unidad Operativa Fecha de Apertura de Ofertas: 31/08/2026 08:30

de Contrataciones

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: ABG. ANALIA CANETE Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 0 Correo Electrénico: uocmunicipalidad.itaugua@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Se modifica el item Numero 88 que decia:
Cantidad:880.000 Precio unitario :2

Debe ser: Cantidad: 2 Precio Unitario: 880.000

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A
los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién por la cual se Reglamentan los Procedimientos de
Contratacidn regidos por la Ley N° 7021/22.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentaré a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacidn seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales
vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo
dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de uniformes y equipos de
proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacion de condiciones
especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracién correspondiente por jornada
nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberdn adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y
cuando exista viabilidad técnica y econdmica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion.

. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la modificacién de los

procesos de produccién, manutenciéon y mantenimiento de equipos y gestion de las instalaciones, asi como la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:
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Los oferentes deberdn observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea
durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con
el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea 0 no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o cddigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcién, promocién de la

integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover
mecanismos de monitoreo y evaluacién de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucion de un contrato piblico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y
sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.
. 7 -
Aclaracion men nv ri

1. Consultas electronicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la publicacion de la
convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por
las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracién serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido
aclare.

3. Adendas y prorrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacidn u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusion
minimos establecidos en la reglamentacidn de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera
analizar Unicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo
establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases
originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de
bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los
plazos de respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
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2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracidon Jurada, debera estar firmada en todas
sus paginas.

Plaz ra presentar las of:

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope
o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn.
La inscripcidn en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo
para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el Registro. Se debera realizar el procedimiento de
activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario
o un acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demdas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitird con la oferta, la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.
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Li Preci

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por
parte del oferente, considerandose de este modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren
en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la
inclusion de descuentos de ningun tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item ofertado,
en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y segln se
detalla a continuacién:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos

deberan indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan
cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su oferta
que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

nteni r ri:

-

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;
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c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicién de los precios:

No Aplica otras consideraciones para la composicion de los precios

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de
la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con
la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos
que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se
haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para
los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuard una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacidn en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para
la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato sera: no aplica
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A imiento simultan
En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se debera indicar la manera de distribucién de los

mismos:

No Aplica

e al - Ul

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del mddulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la
guia de ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacion.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos
con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacién en la oferta, dicha constancia
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes
legales.

1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, no se admitira la presentacion de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor
debera proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Médulo de Ofertas
Electrdnicas, segun lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley,
se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.
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Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las
bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los
requerimientos de la licitacién y cuya consideracién estaria sujeta a que dicha alternativa retina mejores condiciones de oportunidad, calidad
y costo.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

60

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la oferta. En
caso de aceptar dicha solicitud, el oferente debera manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucidn de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de
aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitird modificar su oferta.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta.
El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la RepUblica del Paraguay, la que debera ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucion en la RepUblica del
Paraguay. La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacidn sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se
admitira la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacion
de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a
una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacion y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del
maédulo y no requeriran certificacion de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado
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sobre el monto méaximo total del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos
de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicacién de los precios unitarios
ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, deberd estar sustancialmente de
acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura piblica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y
representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucién de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

c. Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga acreditada una de
las causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segln el tipo de garantia que haya sido solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

90

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:
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No Aplica

ntr on

No Aplica

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta debera
acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracién
del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y
la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacién y
apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacién pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto pUblico en presencia de los oferentes o sus representantes
segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora
y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado
conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la
UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el
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oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya
presentado la oferta, la convocante debera dejar constancia en el acta de apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al oferente
remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificaciéon de RUC en el sobre serd abierta y remitida al 6rgano evaluador
de la convocante, para la evaluacion de la oferta o su rechazo, segun corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que serd abierta la oferta técnica para la
verificacién respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos
especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado como
condicién de participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacidn de sustitucidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundira a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estdn cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberd dejar constancia de ello en el acto de
aperturay no se responsabilizaré en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura
econdémico.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusién de la visita
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La visita o inspeccidn técnica deberd fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusidn de (02)
dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccién técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el sitio podra
declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacidon sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra
establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que
asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacion de
esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra:

ESCUELA BASICA N°1022 VALLE KARE

CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS N°11-267

ESCUELA BASICA N°246 MAESTRA CONCEPCION LEYES DE CHAVEZ

Estudios de factibilidad

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacion técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del
proyecto, la evaluacion de sus beneficios, la estimacion de costos y las necesidades técnicas del mismo.

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;
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(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar daiio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes.

nfidenciali informacion

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y
aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales
o sucursales.

~onfli o

1 . Deber de Abstencidn del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario plblico que participe en el
procedimiento de contratacién debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacién
esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior
jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién
particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendrd por aceptada la abstencién
apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2 . Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la
fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencidn expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto
particular, detallando la situacidon que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo lo
actuado. Se procedera a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de la fase de
contratacion del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las actuaciones en sede
administrativa o revocarlas, segun corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP.
La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos
hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22,
conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4 . Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un
conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento
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de la oferta en cumplimiento de su obligacion de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de
conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisién, falsedad o inexactitud de la informacién proporcionada y
declarada en la Declaracién, la Convocante analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley
7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratacién. Ademds, la Convocante
podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescisién del contrato respectivo.

Confidencialidad de la informacién

Confidencialidad de la etapa de evaluacién de ofertas.

No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas,
reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de
adjudicacion.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del formulario de
oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacidn de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17 y 21 de la
Ley N°7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5° Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estdndares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que
constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos
institucionales para el cotejo de la informacidn con respecto a los incisos mencionados. La declaracion jurada debera contar con
informacion vigente al momento de la presentacion de las ofertas y el oferente sera responsable de la actualizacion del documento
que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la
Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el
citado Formulario, se procedera al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes puUblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.
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7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas
supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la
DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracién al oferente sobre la vigencia de la informacidn obrante en las fuentes
respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacidn de Ofertas deberd evaluar el contenido del formulario a los
efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art.
21delaLey N°7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

spe .

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los pardmetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al anélisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el presente apartado.

- icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicion
de precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente deberd presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual sera considerado por la
convocante cuando el precio supere los pardmetros establecidos para los precios referenciales., como asi también podra utilizarse
durante la ejecucidn contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacién detallada o pardametros que permitan
aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.
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Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas. La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al
beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en tiempo y
forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacidn fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los
bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente
autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a
nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisién de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderd por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras pUblicas y servicios relacionados a obras
publicas).

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serd intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso
de productos y bajo autorizacion expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacion de
ofertas en el marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién
que se encuentre indicado en la planilla de precios.

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
madulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la
reglamentacion vigente.]
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2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
enel SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn, segin el
tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién
de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)
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c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representary obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intenci6n de constituir el consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura publica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la RepUblica del
Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de
constitucion del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucion del consorcio.

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado
por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).
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Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta'y
la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de
oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacidn de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentacién de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacién, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad deberd analizarse conforme
a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacién respaldatoria
expedida por autoridad competente.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas

« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe Debe Completar el

corriente / Pasivo Corriente debe ~ CUMPIir cumplir flormula.tlo
ser igual o mayor a 1. Esta con ?I. con ?I. S'tua§'°”||
informacién serd extraida del requisito. requisito. Financiera” y

Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos

cerrados: 2023,2024 Y 2025 que se
indiquen en el

pliego de bases
y condiciones.

Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir cumplir formulario
Total igual o menor a 0,80. Esta con el con el Situacion
. . B H H H n
informacién sera extraida del requisito. requisito. Financiera® y
Balance General correspondiente presentar los
documentos

a los ejercicios fiscales cerrados

2023,2024 Y 2025 que se
indiquen en el

pliego de bases
y condiciones.

23/143



« Demostrar que posee o que tiene ~ Debe

acceso a suficientes activos cumplir
liquidos, activos reales libres ~ conel
de gravamenes, lineas de requisito.

crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensidn, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza o cooperativa habilitada, de
otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2023,2024 y 2025. para contribuyente de IRE GENERAL

IVA General de los Ultimos 03 afios 2023,2024 y 2025., para contribuyentes sdlo del IVA General

. Formulario 701 de los Gltimos 03 afios 2023,2024 y 2025. para contribuyentes del IRE SIMPLE

. Formulario 715 de los Gltimos 03 afios 2023,2024 y 2025. para contribuyentes de Renta Personal

o v AW
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Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

oferente, dividido el niimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe
cinco (5) afios de los tltimos diez (10) cumplir cumplir con cumplir por cumplir
afios, en promedio un volumen anual de con ‘?l. el requisito. lo menos porlo
facturacién igual o superior a 70% requisito. con menos con
el 40%de el 60%de
e El promedio del volumen anual de los los
negocios se define como el total de las requisitos requisitos
facturas legales correspondientes a minimos minimos
obras en ejecucidn o terminadas por el requeridos. requerid

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Experienci ifi n obr.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes

Combinadas

Documentacidn
requerida
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e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el

integrante de un consorcio en el cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de

porcentaje de participacion, o conel el requisito. por lo por lo Experiencia

subcontratista autorizado por la requisito. menoscon | menoscon | especificaen
P .z 0, 0, -]

Administracién Contratante en al menos el 40%de el 60%de Construccion

tres /3] contratos, durante los Gltimos los los

diez [10]afios, similares a las obras requisitos requisitos

propuestas. minimos minimos

o Lasimilitud debe basarse en la escala requeridos. | requeridos.

fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por
lo menos, y el desempefio debera haber
sido satisfactorio.

» Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formularios:
ejecutados en el periodo 2023, 2024 y conel por lo por lo Experiencia
2025 en las siguientes actividades requisito. menoscon | menoscon | Generalen
clave: construccién y reparacién de el 40%de el 60%de Construccién"y
empedrados, pavimento pétreo, los los "Situacion
adoquines, ya sea a entidades publicas requisitos requisitos Financiera

minimos minimos

y/o privadas.
requeridos. | requeridos.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacidn ofertado, para lo cual debera presentar
copia simpley legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente
municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacion se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al
procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente
debera manifestar y justificar esta condicion en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada Socio

partes socio lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para cumplir cumplir con formulario:
desempefar los siguientes cargos con el el requisito "Lista del
clave: Director de obras residente con requisito personal
titulo de arquitecto y/o ingeniero civil, propuesto
con minimo de 03 (tres) afios de para la obra"

experiencia en Direcciéon de obras de
naturaleza similar (obras v)

Como minimo deberd contar con un
Jefe o Superintendente de Obras con
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares. El personal
debera permanecer en la obra durante
el periodo de ejecucién.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos esenciales cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
en propiedad o en alquiler, que a con el el requisito. por lo por lo "Lista de
continuacién se indican: camién volquete, | requisito. menoscon | menoscon | Equipos"y
compactador, herramientas menores el 40%de el 60%de Cronograma
(pala, carretilla, asada, mazo, cucharon, los los de Utilizacion
rodillo, baldes) y equipos de seguridad requisitos requisitos de Equipos
(casco, chaleco reflectivo, botas, lentes) minimos minimos
¢ Los equipos minimos necesarios requeridos. | requeridos.
presentados por los oferentes no deberén
estar comprometidos en otras obras.
1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad

inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que
seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la

obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

: . I :

No Aplica
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Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente
informacién:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacién total de cada criterio de evaluacién especificado en la cldusula anterior serd el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por
escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritmético.

El comité de evaluacién debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de
precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria,
dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

¢) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el
redondeo hacia abajo.
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d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y
(b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP
en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a
cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer
cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla
sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de
la contratacion.

Notificacion del resultado

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacidn de los documentos en el
SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion
oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la comunicacion de los documentos en el
SICP, comprendera la Resolucion del resultado y el informe de evaluacidn respectivo. La fecha de esta notificacion se considera vélida
a todos los efectos, siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el
Titulo V, Capitulo VI, Seccidn IV y V del Decreto Reglamentario N.° 2264/24.
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En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrdnicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificacién, la copia integra de la resolucién y del informe de evaluacién y sus anexos, de
conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de
haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucidén de adjudicacién correspondientes y con el acuse de recibo. De no
contar con este ultimo, se considerard que la notificacidn fue realizada en la fecha de comunicacién de los documentos relativos al
resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente
notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacién, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte
del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacion suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha
copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado
precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision respecto al anélisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el

oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

El Alcance de la obra es:

- Obra de Rehabilitacion o Reparacion
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ripcion
N° RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 CARTEL DEOBRA | CARTEL DE OBRA.
1,50X 2,00 P
’ ’ EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un
letrero de 1,50m x 2,00m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de
los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
Las mismas deberdn estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado
el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.
2 | DEMOLICION DE DEMOLICION DE GUARDA OBRA
GUARDA OBRA R . .
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
EXISTENTE CON . .
RETIRO las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
EXISTENTE procedera a la limpieza y retiro de escombros del sitio
3 | DEMOLICION DE DEMOLICION DE AZULEJO
AZULEJO . L. o
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
EXISTENTE X A
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio
4 DESMONTE DE DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
ARTEFACTOS . iy ;o
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
SANITARIOS X i
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio
5 MANTENIMIENTO DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
DE AIRE . . . .. ‘.
La desinstalacion del aire existente serd ejecutada por un Técnico
ACONDICIONADO .. .
TIPO SPLIT especialista que sera contratado por el CONTRATISTA. Se

realizard con las herramientas adecuadas atendiendo la
seguridad de los personales. El artefacto serd desinstalado con
recuperacion y se realizara una limpieza y mantenimiento del
mismo.
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DESISNTALACION

DESINSTALACION DE VENTILADORES

YDESMONTE DE . P . . .o
La desinstalacion de los ventiladores existentes serd ejecutada

VENTILADORES o . .

EXISTENTES por un Técnico especialista que sera contratado por el
CONTRATISTA. Se realizard con las herramientas adecuadas
atendiendo la seguridad de los personales. El artefacto serd
desinstalado con recuperacion y se realizard una limpieza y
mantenimiento del mismo.

DESMONTE DE DEMOLICION DE TECHO CON RECUPERACION

TECHO . o
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio. Los
materiales seran recuperados durante el trabajo realizado.

REMOSION DE REMOCION DE ARTEFACTOS Y CABLEADOS ELECTRICOS

ARTEFACTOS Y . Lo

CABLEADOS Se procederd a la remocion total de cableado, artefactos,

ELECTRICOS ventiladores y'tab/ero§ en general los cuales no seran reutilizados
en las nuevas instalaciones. -

MAMPOSTERIA MURQOS DE ELEVACION DE VISTO UNA CARA INTERIOR DE

DE LADRILLO LADRILLOS COMUNES PARA REVOCAR.

CERAMICO DE

0,30

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
mediio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretindolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construirdn
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albariileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).
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10

MAMPOSTERIA
DE LADRILLO
CERAMICO DE
0,20

MURQS DE ELEVACION DE 0.20

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutardn con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
mediio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construirdn
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albariileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metdlicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendjjas no sean
Superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).

11

REVOQUE
INTERIOR

REWV( E.
Interiory exterior de mur n.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

Exterior d hidedh

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.
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12 | PROVISIONY REVESTIDO DE AZULEJOS
COLOCACION DE - ttad
AZULEJO
CERAMICO Los azulejos seran de ceramica esmaltada, tamafio (en relacion al
area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion, protegidos
en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes
de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
13 | PROVISIONY ZOCALOS.
COLOCACION DE <cal -
ZOCALO
CERAMICO Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las
piezas resultantes deberdn contar con la aprobacion del Fiscal de
obras. Serdn fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.
14 | CONSTRUCCION | GUARDA OBRAS
DE GUARDA
OBRA
EL CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales necesarios
para la ejecucion de este rubro. Los mismos seran ejecutados con
cordones de ladrillo de 0.15 y contrapiso de H°C®y una
terminacion de baldosones de 0.40 x 0.40
15 | LIMPIEZA DE POZO ABSORBENTE
POZO
ABSORBENTE
EXISTENTE EL CONTRATISTA debera proveer los materiales y herramientas

necesarias para la ejecucion de este rubro.
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16

INSTALACION DE
RED DE AGUA
CORRIENTE DE
DESAGUE
CLOACAL

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucion serdn instaladas subterrdneas,
embutidas en paredes o losas de hormigon, segun el caso
utilizindose cafio de PV.C. (roscable), PE. de alta densidad que
se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
serdn de pldstico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
€omo sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables
con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a
una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacion se derivardn los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se hardn
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados
vy no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafo.

Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de
H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con
grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los
planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafo a ser
utilizado, Serdn de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja.
No se permitird en ningun caso la utilizacion de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberdn ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de
arena lavada y encima deberdn colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales de PB. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para
que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea
de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio
de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una
camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se
construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con
mezcla 1:3 (cemento arena).
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17 | PROVISION E TABLEROS SECCIONALES
INSTALACION DE . )
7S CON Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
DISYUNTOR cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
DIFERENCIAL L .
buena terminacion y seguridad para los que la operen.
. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de pldstico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a
las barras se deben hacer con terminales de cobre.
. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves
TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.
18 | PROVISION E TABLERO DE VENTILADORES
INSTALACION DE ; ) . > o .
Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
TABLERO PARA i .
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
VENTILADORES . . i
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
19 | ALIMENTACION ALIMENTACION DE LINEA PRINCIPAL AL TP
DESDE LA LINEA . . .
PRINCIPAL Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre ensamblado
deberd tener especial cuidado de que estas cafierias

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrdn ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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20

ALIMENTACION
DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion
de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen artefactos y montaje de los mismos

21

ALIMENTACION
DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion
de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrdn ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de pldstico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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22 | ALIMENTACION BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS
DE TOMAS .
Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.
En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion
de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.
Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
23 PROVISION E VENTILADORES DE TECHO
INSTALACION DE . )
> ¢lo Los ventiladores deberan ser de motor pesado de 6 velocidades
VENTILADORES i .
80 watts aspas de 56 los mismos podran ser de control manual o a
control remoto
24 | PROVISION E INODOROQS INCLUYE ASIENTO, CISTERNAALTA YACCESORIOS
INSTALACION DE . . .
. Nz DO Rgsoc ON El mismo serd de loza color blanco fijados con tornillos para el
MOCHILAALTA efecto, asiento para inodoro y cisterna de marca reconocida en el
mercado
Todos los materiales deberdn ser aprobados por la fiscalizacion
por medio de libro de obras
25 | PROVISION E EL CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales y
INSTALACION DE herramientas necesarios para la ejecucion de este rubro. Serd
DUCHA CALEFON | realizado por un técnico profesional calificado.
26 MESADA DE MESADA DE GRANITO
RANIT( N
G oco Serian construidas con placas de granito natural de 0.50 de ancho
TRES BACHAS . .
PARA y largo segtn detalle de acuerdo con la cantidad de bachas a
LAVATORIOSDE | €ontener
2,20X0,50 M CON Las griferias serdn cromadas de primera calidad.
GRIFERIAS Y SUS ) . iy e
ACCESORIOS Las mismas deberan tener aprobacion de la fiscalizacion
27 | MANTENIMIENTO | EL CONTRATISTA deberd proveer los materiales y herramientas
DE PUERTA necesarias para la ejecucion de este rubro. Se procederd a realizar
METALICADOBLE | la limpieza de todas las pruertas existentes, luego se llevard a
HOJA DEL cabo la pintura con antioxido y con acabado de esmalte sintético,
ACCESO el color estara definido de acuerdo a las indicaciones del FISCAL
PRINCIPAL DE OBRAS.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
0,60X1,80

T i

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que debera irembutida en el piso. Ademds deberdn
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marron
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un comando
por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente

permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

soldad iiad
Las soldaduras realizadas deben ser prolijjas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que

presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR DE 30 M
M SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA COLOR
BLANCO
INTERIOR
NATURAL
EXTERIOR

/{, ,! !. E t ,!,

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, color galvalume, trapezoidal de acero
galvanizado  tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metdlicas (reticulado,
perfiles, porticos, etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mds
arriba, N% 26. Los componentes estructurales y la distribucion de
la estructura metdlica se ajustardn estrictamente a los planos
respectivos y sélo podrdn introducirse cambios o modificaciones
con autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como
minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados;
tuercas, arandelas metdlicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacion y buena terminacion de los
mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica que sustenta el
techo. Se deberd prever la colocacion de dos extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacion térmica con todos los elementos necesarios
para su fijacion.

Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de antioxido
previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracion para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista
proveerd todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los
planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos
cdlculos y planos se hardn por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se
indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espaniola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion
Espaniol
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30 | PROVISIONY EL CONTRATISTA debera proveer todos los materiales necesarios
COLOCACION DE para este rubro. Se procederd a la instalacién de la canaleta
CANALETA DE embutida con desarrollo de 30cm y pendiente de 1% para el buen
CHAPA DOBLADA funcionamiento del mismo. La canaleta serd de chapa
DESARROLLODE | galvanizada N° 24 de acuerdo a las indicaciones de los planos
30CM respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registros

existentes. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.

31 | MANTENIMIENTO | EL CONTRATISTA debera proveer todos los materiales necesarios
DE VENTANAS para la ejecucion de este rubro, se procederd a la limpieza de las
TIPO ventanas in situ, luego se realizara una pintura con antioxido y
BALANCINES con acabo de esmalte sintético. Todos los vidrios deberan ser
EXISTENTES cortadas en las medidas exactas siendo el contratista responsable

de dicha exactitud, los perfiles de aluminio seran de color natural.
Los vidrios fijos irdn asentados sobre silicona.

32 | PROVISIONY Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
COLOCACION DE siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
VIDRIOS DOBLES de aluminio serdn de color natural.

EN VENTANS P L.
TIPO Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona
BALANCINES

33 | PIZARRONES PIZARRAS ACRILICAS
ACRILICOS 1,30 X . ) .
4.00m 7 EL CONTRATISTA debera proveer y colocar las pizarras acrilicas.

Las pizarras acrilicas seran placas de 6mm como minimo con
bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PORTA
LAMPARAS TIPO
PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portalamparas tipo plafon segtin indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.,
en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de
los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PANTALLA
ACRILICA CON
LAMPARAS LED
DE 30 WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portalamparas tipo plafon segtin indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zocalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electronica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.,
en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de
los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.
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PINTURA
EXTERIOR E
INTERIOR

PINTURA DE MUROS ITERIORES , EXTERIORES Y PILARES

Los muros revocados nuevos, una vez curados deberdan ser
tratados con 3 manos con pintura de membrana eldstica
impermeabilizante, utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas

37

LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas
por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serdn

rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn
levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde
haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados
debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma
de Z en la cantidad que sea necesaria segtn el tipo de rajaduras.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPIO: ITAUGUA

DEPARTAMENTO: CENTRAL

INSTITUCION: CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTAS N° 11-267

REPARACION DE DOS AULAS
N° RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS
38 | VALLADO VALLADO DE OBRAS
PERIMETRAL

El mismo serd construido con terciadas a una altura de 2.00mts
con puntales de madera de 3 cada 3 metros como maximo.

39 | CARTEL DE OBRA CARTEL DE OBRA.
1,50X 2,00 p
7 7 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 1,50m x 2,00m. Este letrero lo colocarda EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de
los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado
el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.
40 | DEMOLICION DE DEMOLICION DE PISO
PISO EXISTENTE . L ..
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
CON RETIRO DE . .
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
ESCOMBROS P . . -
procedera a la limpieza y retiro de escombros del sitio
41 DESMONTE DE DESMONTE DE ABERTURAS
ABERTURAS . iy P
Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio
42 | DESMONTE DE DEMOLICION DE TECHO CON RECUPERACION
TECH . P
cHo Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio. Los
materiales seran recuperados durante el trabajo realizado.
43 | DESISNTALACION | DESINSTALACION DE VENTILADORES
YDESMONTE DE i P . . : .
VENTILADORES La desinstalacion de los ventiladores existentes sera ejecutada
EXISTENTES por un Técnico especialista que serd contratado por el

CONTRATISTA. Se realizard con las herramientas adecuadas
atendiendo la seguridad de los personales. El artefacto serd
desinstalado con recuperacion y se realizard una limpieza y
mantenimiento del mismo.
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44 | REMOSION DE REMOCION DE ARTEFACTOS Y CABLEADOS ELECTRICOS
ARTEFACTOS Y . L.
CABLEADOS Se procederd a la remocion total de cableado, artefactos,
p ventiladores y tableros en general los cuales no seran
ELECTRICOS .. . X
reutilizados en las nuevas instalaciones. -
45 | CPNSTRUCCION | VIGADEH°A°
DE VIGA DE HA® ;
DE 15X30CM

La construccion de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberdn ser de fdcil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigon sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos
de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco
antes de colocar el hormigon a objeto de ver prolijamente limpia
la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m,
se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro
de luz, ademds los encofrados deberdn tener las dimensiones
libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccion del hormigon. Los parantes de
sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de
tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufas encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mds de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados
mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura
no habrd mds de 25% de parantes empalmados y no mas de uno
por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los
parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Armadur.
o Pri ion del materi;

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite
u otras substancias extranas. No obstante cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por
el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mds gruesas que 1 (una) pulgada, en
cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno
de didmetro jgual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

« Colocacidn y fjacid

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
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tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por blogues de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdan perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28
dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

. iado del L

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon deberd ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda
la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso
de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado
deberan  efectuarse cuidando que la distribucion de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no
deberdn exceder el volumen de 250 litros.
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MAMPOSTERIA
DE LADRILLO
CERAMICO DE
0,15

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas ejecutardn
con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros
vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados
veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a
las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albariileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
Superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena).
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REVOQUE
EXTERIOR

REVOQUES.
. ior db

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
U otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ltimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.
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REVOQUE
INTERIOR

REVOQUES.
. or d

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
U otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

49

CONSTRUCCION
DE CONTRAPISO
DE H°DE
CASCOTES

INTRAPISO DE HORMIGON DE CA TE.

Los contrapisos serdn de hormigon de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningtin caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningtin otro material que no sea la mezcla correspondiente para
su colocacion.

En caso de ser necesarias pequenias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL
hormigon de cascotes deberd ser preparado a maquina.

50

CONSTRUCCION
DE CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

EL CONRATISTA debra proveer los materiales y herramientas
necesarios pra la ejecucion de este rubro. Seran ejecutadas sobre
contrapiso de hormigon pobre con mortero 1:3 + hidrofugo
perfectamente nivelados con reglas
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO CERAMICO

PISOS.
De Cerdmi ttad.

Los pisos serdn de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamario (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberdn ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion,
el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no seran
mayores a5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color segtin color de la pieza seleccionada.

52

PROVISION Y
COLOCACION DE
ZOCALO
CERAMICO

ZOCALOS.
Zécal . .

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las
piezas resultantes deberdn contar con la aprobacion del Fiscal de
obras. Serdn fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
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PROVISION E
INSTALACION DE
7S CON
DISYUNTOR
DIFERENCIAL

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio
para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a
las barras se deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves
TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

54

PROVISION E
INSTALACION DE
TABLERO PARA
VENTILADORES

TABLERO DE VENTILADORES

Estd prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
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ALIMENTACION
DESDE LA LINEA
PRINCIPAL

ALIMENTACION DE LINEA PRINCIPAL AL TP

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tjpo
de instalaciones se ajustardan a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se cologquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de pldstico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrdan ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

56

ALIMENTACION
DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de pldstico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen artefactos y montaje de los mismos
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ALIMENTACION
DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tjpo
de instalaciones se ajustardan a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas caferias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los
que se cologquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de pléstico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrdn ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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ALIMENTACION
DE TOMAS

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de pldstico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
0,90X2,10

T i

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20
doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademds
deberdn llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marron
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente

permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

soldad iiad
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que

presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
1,30X2,15M

T i

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20
doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademds
deberdn llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marron
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente

permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

soldad iiad
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que

presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR DE 30 M
M SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA COLOR
BLANCO
INTERIOR
NATURAL
EXTERIOR

/{, ,! !. E t ,!,

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, color galvalume, trapezoidal de acero
galvanizado  tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, porticos, etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mds
arriba, N% 26. Los componentes estructurales y la distribucion de
la estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos
respectivos y solo podran introducirse cambios o modificaciones
con autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente
como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados;
tuercas, arandelas metdlicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacion y buena terminacion de los
mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) debera ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el
techo. Se deberd prever la colocacion de dos extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacion térmica con todos los elementos necesarios
para su fijacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antioxido
previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracion para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El
Contratista proveerd todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se
describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos
cdlculos y planos se hardn por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutardn de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se
indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espaniola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion
Espariol
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62 | PROVISIONY Se procederd a la instalacion de la canaleta embutida con
COLOCACION DE desarrollo de 70cm y pendiente de 1% para el buen
CANALETA DE funcionamiento del mismo. La canaleta serda de chapa
CHAPADOBLADA | galvanizada N° 24 de acuerdo a las indicaciones de los planos
DESARROLLO DE respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registros
30CM existentes. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dard un

acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

63 | MANTENIMIENTO | EL CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales y
DE VENTANAS herramientas necesarias para la ejecucion de este rubro. Todos
TIPO los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas siendo el
BALANCINES contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles de
EXISTENTES aluminio serdan de color natural.

Los vidrios fijos irdn asentados sobre silicona.

64 | PIZARRONES PIZARRAS ACRILICAS
ACRILICOS 1,30 X ] . .
4.00m ’ EL CONTRATISTA debera proveer y colocar las pizarras acrilicas.

’ Las pizarras acrilicas serdn placas de 6mm como minimo con
bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm

65 | PROVISIONY . ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
COLOCACION DE ) S
PANTALLA Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos

fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
ACRILICA CON . A . o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
LAMPARAS LED ortalamparas tipo plafon segtin indique la planilla de computo.
DE 30 WATTS P paras tipo p 8 queiap puto.
Caracteristicas generales.
Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zocalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92
Seran aptos para colgar.
En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.,
en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura
de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetdlico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.

66 | PROVISION E VENTILADORES DE TECHO
INSTALACION DE ) . )
VENTILADORES Los ventiladores deberan ser de motor pesado de 6 velocidades

80 watts aspas de 56 los mismos podrén ser de control manual o
a control remoto
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PORTA
LAMPARAS TIPO
PLAFON CON
FOCOS LED DE 50
WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portalamparas tipo plafon segtin indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zocalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.,
en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura
de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetdlico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.

68

PINTURA
EXTERIOR E
INTERIOR

PINTURA DE MUROS ITERIORES , EXTERIORES Y PILARES

Los muros revocados nuevos, una vez curados deberdan ser
tratados con 3 manos con pintura de membrana eldstica
impermeabilizante, utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podrd utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podrd utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas

69

LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal serdn rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este
rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados
debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en
forma de Z en la cantidad que sea necesaria segtn el tipo de
rajaduras.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPIO: ITAUGUA

DEPARTAMENTO: CENTRAL

INSTITUCION: ESCUELA BASICA N° 246 MARIA CONCEPCION LEYES DE CHAVEZ REPARACION DE DOS AULAS

N° RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS
70 | VALLADO VALLADO DE OBRAS
PERIMETRAL El mismo sera construido con terciadas a una altura de
2.00mts con puntales de madera de 3 cada 3 metros como
maximo.
71 | CARTELDEOBRA | CARTEL DE OBRA.
1,50X2,00

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de
un letrero de 1,50m x 2,00m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en
la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24
con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.
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72 | DEMOLICIONDE | DEMOLICION DE PISO
PISO EXISTENTE R L. . .
CON RETIRO DE Los trabajos de a’emo//c./on seran  ejecutados
ESCOMBROS manualmente .con las herram/entas, adec'uaa.’as para .e/
efecto y posteriormente se procedera a la limpieza y retiro
de escombros del sitio
73 | DESMONTE DE DEMOLICION DE TECHO CON RECUPERACION
TECHO Y Los trabajos de demolicion seran  ejecutados
CANALETA .
manualmente con las herramientas adecuadas para el
efecto y posteriormente se procedera a la limpieza y retiro
de escombros del sitio. Los materiales seran recuperados
durante el trabajo realizado.
74 | CONSTRUCCION | CARPETADE NIVELACION
DE CARPETA DE
NIVELACION
EL CONTRATISTA deberd proveer los materiales y las
herramientas necesarias para la jecucion d este rubro.
Serdn ejecutadas sobre contrapiso de hormigon pobre con
mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente nivelados con
reglas
75 | PROVISIONY PISOS.
COLOCACION DE .
piso cerAmico | e cerimica Esmaltada
Los pisos serdn de ceramica esmaltada (Pl 4),
antideslizante, tamario (en relacion al drea a cubrir) y color
a determinar por la fiscalizacion, protegidos en obra a fin
de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberdn
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los
cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran
fifadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.
Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacion, el contratista debera presentar una muestra
del material al fiscal de obras para su aprobacion. Las
juntas entre las piezas no seran mayores a5 mmy seran
rellenadas con pastina base blanca o color segun color de
la pieza seleccionada.
76 | PROVISION Y ZOCALOS.
COLOCACION DE . ..
Z6CALO Zocalos cerdmicos.
CERAMICO Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en

zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo serad ejecutado a maquina con
esmero, precision y las piezas resultantes deberdn contar
con la aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
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PILARES DE
MAMPOSTERIA
CON RELLENO
DE H°A°

EL CONTRATISTA deberd proveer rodos los materiales y
herramientas necesarios para la ejecucion de este rubro.
Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color
y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y
en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
Jjuntas y se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazon y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante si'y sin pandeos. Se construiran simultineamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albadileria. Los muros deben construirse bien aplomados y
en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razon por la
cual es importante previo a la ejecucion de estos muros,
en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas
donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando
que las rendjjas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse
con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada)
para todos los muros de elevacion y no debe prepararse
mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso
de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 08
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

78

REVOQUE
INTERIOR Y
EXTERIOR PARA
PAREDESY
PILARES

REV E.
Interior y exterior de mur n.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Eterior d hidedh

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en
porcentaje adecuado.
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79 | REPARACION DE EL CONTRATISTA debera proveer todos los materiales y
FISURAS EN herramientas para la ejecucion de este rubro. Se
PAREDES procedera a raealizar el canal en las paredes picando

manualmente para luego realizar los cortes de las varillas
de 6mm con las medidas necesarias segtin las indicaciones
de los planos, estos seran doblados en forma de Z para
luego colocarlos en las paredes donde tienen fisuras o
grietas con un mortero 1:3 para su fijacion.

80 | REMOSION DE REMOCION DE ARTEFACTOS Y CABLEADOS ELFCTRICOS
ARTEFACTOS Y . Lo
CABLEADOS Se procedera a la remocion total de cableado, artefactos,

p ventiladores y tableros en general los cuales no seran
ELECTRICOS i . .
reutilizados en las nuevas instalaciones.

81 | PROVISION E TABLEROS SECCIONALES
INSTALACION DE ) )
7S CON Los tableros en general seran construidos con chapa N°
DISYUNTOR 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,

neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
DIFERENCIAL . . . .

todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para

los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma

ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de

tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las

conexiones a las barras se deben hacer con terminales de

cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las

llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que

pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una

altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del

tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las

llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores

tipo TM. También debe estar aterrado.

82 | PROVISION E TABLERO DE VENTILADORES
INSTALACION DE . ) . > o

s c1o Esta prevista la alimentacion de los circuitos de
TABLERO PARA ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los
VENTILADORES " VU P ‘

TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase
del circuito de ventiladores.
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ALIMENTACION
DESDE LA LINEA
PRINCIPAL

ALIMENTACION DE LINEA PRINCIPAL AL TP

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales
adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable
pre ensamblado debera tener especial cuidado de que
estas cafierias

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de
pldstico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de pldstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran
ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
pldstico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segtin las dimensiones.

84

ALIMENTACION
DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales
adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas caferias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de
pldstico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de pldstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran
ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
pldstico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen artefactos y montaje de los
mismos
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ALIMENTACION
DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales
adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de
pldstico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de pldstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran
ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
pldstico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segtin las dimensiones.

86

ALIMENTACION
DE TOMAS

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales
adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas caferias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de
pldstico. Los que se coloquen durante la construccion de
los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de pldstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran
ser de pldstico liso para instalaciones eléctricas o de
pldstico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
0,90X2,10

T i

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird
que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared
de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de
manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera
irembutida en el piso. Ademds deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser proljjas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de
su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marron caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra,
y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de
Obras. Deberd llevar un comando por cada hilera de hojas

moviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

soldadura. Liiad

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar
en forma completa
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
0,70X2,15

T i

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird
que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared
de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de
manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera
irembutida en el piso. Ademds deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser proljjas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de
su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marron caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra,
y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de
Obras. Deberd llevar un comando por cada hilera de hojas

moviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

soldadura. Liiad

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar
en forma completa
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PUERTA
METALICA DE
0,60X1,80m

T i

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird
que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared
de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de
manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera
irembutida en el piso. Ademds deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser proljjas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijjar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de
su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra,
y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de
Obras. Deberd llevar un comando por cada hilera de hojas

moviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

soldadura. Liiad

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar
en forma completa
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR DE 30 M
M SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA
COLOR BLANCO
INTERIOR
NATURAL
EXTERIOR

Incluye todos los elementos necesarios para su
terminacion, como ser: chapas (de zinc, color galvalume,
trapezoidal de acero galvanizado tipo sandwich con
aislacion incorporado, terminaciones de cumbrera
superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o
PVC, estructuras metdlicas (reticulado, perfiles, porticos,
etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc., imprescindibles
para la buena y correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las
nombradas mds arriba, N°% 26. Los componentes
estructurales y la distribucion de la estructura metalica se
ajustardn estrictamente a los planos respectivos y sélo
podran introducirse cambios o modificaciones con
autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn
colocadas con dos ondulaciones  superpuestas
lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos
galvanizados roscados; tuercas, arandelas metalicas y de
goma, o los elementos indispensables para la colocacion y
buena terminacion de los mismos. La pendiente del techo
serd del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica
que sustenta el techo. Se deberd prever la colocacion de
dos extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio
a una cara para la aislacion térmica con todos los
elementos necesarios para su fijacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de
antioxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas  especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provision de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveerd todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los
planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que
pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista deberd verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitectonicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard
inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se hardn por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo
con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espaniola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccion Espafiol
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PROVISION Y
COLOCACION DE
CANALETA DE
CHAPA DOBLADA
DESARROLLO DE
30CM

Se procedera a la instalacién de la canaleta embutida con
desarrollo de 70cm y pendiente de 1% para el buen
funcionamiento del mismo. La canaleta sera de chapa
galvanizada N° 24 de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a
registros existentes. Irdn pintados con anticorrosivos,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.
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MANTENIMIENTO
DE VENTANAS
TIPO
BALANCINES
EXISTENTES

EL CONTRATISTA deberd proveer todos los materiales y
herramientas necesarias para la ejecucion de este rubro.
Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas
exactas siendo el contratista responsable de dicha
exactitud, los perfiles de aluminio serdn de color natural.

Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PANTALLA
ACRILICA CON
LAMPARAS LED
DE 30 WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metélica o portalamparas tipo plafon segun
indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
ZOcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N°22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como
de iluminacion directa. También puede ser utilizada la
reactancia electronica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serédn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x
40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los
mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de
40 Ww.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias
en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

94

PROVISION E
INSTALACION DE
VENTILADORES

VENTILADORES DE TECHO

Los ventiladores deberdn ser de motor pesado de 6
velocidades 80 watts aspas de 56 los mismos podran ser
de control manual o a control remoto.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
PORTA
LAMPARAS TIPO
PLAFON CON
FOCOS LED DE
50 WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo
consumo o led para el interior de las aulas y en la galeria
pantalla metalica o portalamparas tipo plafon segun
indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,
ZOcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N°22 o de mayor espesor, pintadas
con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como
de iluminacion directa. También puede ser utilizada la
reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serédn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de
cadenas ni de otro material que no permita una sujecion
rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x
40 W, 2x40 W'y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los
mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de
40 Ww.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias
en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberdn ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

96

PINTURA
EXTERIORE
INTERIOR

PINTURA DE MUROS ITERIORES , EXTERIORES Y PILARES

Los muros revocados nuevos, una vez curados deberdn ser
tratados con 3 manos con pintura de membrana elastica
impermeabilizante, utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podrd utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y
arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro
que dentro de las aulas
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal serdn rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El
area de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original
y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros
rajados debe realizarse con la colocacion de varillas de 0 6
0@ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria seguin
el tipo de rajaduras.

La modalidad de la cotizacidn y ejecucién de la obra sera:
Por Precio unitario

El precio se fija por medidas, es decir; a tanto el kilometro, metro cuadrado, metro lineal, etc. Debe ir acompariado de una planilla de
computo métrico de cantidades a ser ejecutadas, con las especificaciones técnicas respectivas.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran
ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.
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En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran
como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN
45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segliin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Requisitos: no aplica

En este apartado, la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.Arq. Clara Quintana Directora de Obras Servicios y Proyectos

Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.La reparacion de
aulas contribuira enormemente en el mejoramiento edilicio de la

institucion edcuativa, la cual es una escuela carenciada que precisa del fortalecimiento institucional.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez
ejecutada la obra el objetivo sera cumplido

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.las especificaciones técnicas fueron elaboradas por los
profesionales responsables contratados por la Municipalidad

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.
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Plan i

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Propésito
Disefio

VER ARCHIVO VER ARCHIVO ADJUNTO VER ARHIVO

ADJUNTO ADJUNTO

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan segun el alcance de la obra, siempre
que no haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los
demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros
los planos y/o disefios, especificaciones y demds documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente
necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la presente
clausula, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara
enigual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de
entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Ubicacién fisica de las obras. Pl l

El plano general de la ubicacidn fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicidn de las obras tanto en planimetria
como en altimetria, en relacién con puntos de referencia fijos. Dicho plano serd notificado al contratista, mediante una orden de
ejecucidn, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de la
ejecucidn de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

Plan i ion. N 3 Diseni Documen ministr. r

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacién de los
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trabajos, tales como programas y métodos de ejecucidn, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segun sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, debera comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberdn numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato,
las caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la descripcion de las partes, componentes de todos los elementos y
conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicidn.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a la
aprobacidn del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacién de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucién por el fiscal de obra.

men ministr r el fi r

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacion

de los trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara

obligado a verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser
normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por
escrito al fiscal de obra.

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la
medida en que, los que la contratante haya puesto a su disposicion, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de
las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al
transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y

[ El nombrey direccidn del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y
sus subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los
trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho
lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a
transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.
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El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas
de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicién, como lugares definitivos o provisionales de depdsito.
El contratista deberd someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacion previa del fiscal de obra, quien podra negar su
autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los
depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

Autorizacion ministrativ

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la
ocupacion temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccion, necesarios para la
realizacion de las obras objeto del contrato, salvo otra disposicion contraria establecida en la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segun los regimenes
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de los
terrenos necesarios para depositar los escombros.

Otras disposiciones:

no aplica

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcidn del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,

4. NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

5. Monto del contrato,

6. Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la

consultoria),
10. El "cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién
contractual del mismo.

S ~ I. .2 I I I I l I . I II ’, .I III.
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Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico deberd realizarse conforme a las
reglamentaciones locales en la materia. Estara a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de
sefializacidn, salvo disposiciones contrarias y sin perjuicio de la aplicacién de la cléusula “Seguridad e Higiene de los lugares de
trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los
extremos de los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacion en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion
se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estard a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la
solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

ri higien r rabaj

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes,
tanto en lo que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de
las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacion y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién
interior y exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales
u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta
del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las
autoridades competentes, el fiscal de obra podrd tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su
requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencidn de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo: NO APLICA

encia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:A CUENTA DEL
PROVEEDOR ADJUDICADO
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En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccién u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el curso de los
trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista deberd notificar de ello oportunamente a la
contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de
préstamo. Tal sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y de Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondrd a disposicion del contratista lugares de extraccién o de obtencidn de los materiales
de préstamo, los costos de ocupacidn y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de
la contratante; el contratista no podré entonces, sin autorizacidn escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido
de dichos lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estard obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las
autorizaciones administrativas que se requieran para la extracciéon o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la
contratante pondra a disposicion del contratista dichos lugares de extraccion, el contratista correra con todos los gastos, incluyendo
los de ocupacidn. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para
facilitar la obtencidn de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el
caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la
extraccion de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la
explotacion de los lugares de extraccién o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que
hacerse cargo de la reparacidn de tales dafios.

~alidad de - I olicacion d

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas
establecidas, seran conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podrad utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya
especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

. : licabl lidad

Los materiales, productos y componentes de construcciéon deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn
seran: No Aplica Criterio distinto a la cldusula Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de las normas.No Aplica Criterio
distinto a la cldusula Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de las normas.
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Los materiales, productos y componentes de construccién serdn sometidos, a los fines de su verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos, de
conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segtn la reglamentacién en
vigor, a las disposiciones de la clausula precedente relativas a la definicién de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas
normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacién que se utilizardn, el contratista debera
proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas.
Tomaré todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacidn, o
hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la
obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el
lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas
por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectlia las pruebas, el contratista pondré a su disposicidn el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar,
medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracion alguna del fiscal de obra ni de
quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, seran a cargo del contratista, quien se encargara de
ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de
dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos
los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de
inspeccion a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucidn de las inspecciones o pruebas de los materiales y
equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacién
su intencidn de efectuar la inspeccidn o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el
contratista podra, salvo instruccion contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del
fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacién.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccion no permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones
seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que
hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la
observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

Ajustarse a lo establecido.

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

78/143



En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacién de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley
N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas” sera de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren
dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO,

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio.

79/143




CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

’ e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante: Contrato.

Luego de la notificacidn de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Pdblicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsin Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccidén de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la
Ley N°7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.

b) Original o fotocopia de la Escritura Plblica de constitucién del Consorcio constituido.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacin.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacidn y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacidn, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacidn del contrato y emisidn del cédigo de contratacidn.
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El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisién de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su
ejecucidn, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal
vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provision de bienes y/o servicios,
sin que dicha abstencién genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera
emitido la orden de ejecucion.

En ningun caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provisién
de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios
correspondientes.

Indi r mplimien ntr

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segin el PBC)

Certificado Certificado NOVIEMBRE 2026
deobral deobra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el
Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el
Administrador del Contrato deberd evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se
encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al
proveedor o contratista, la informacién que sea necesaria.

’

Documentacién roni
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Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO
ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a los efectos de dar
cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

nfidenciali Informacion

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccién de Datos Personales”, su reglamentacién y demds normas aplicables, respetando
en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el
tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante
para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningln otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte, o

4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de
contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y
en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento
con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
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servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerarad incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

.2

rpr on

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andnima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contratacién de obras, suscriba cualquiera de los contratos
regulados por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacion de servicios
relacionados a la misma.

e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccién de la ejecucion de
una obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se
presenten durante la ejecucidn, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo supervisar los
aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias
para la ejecucion de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente
sefialados en el contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i) Orden de Ejecucion en obras: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucion del
contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusidn. El mismo debera ser habilitado
antes del inicio de las obras.

k) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto
al mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;
c. El domicilio legal de la sede del contratista;
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d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucidn del contrato.

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de
su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién
contraria, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucion cabal y
completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula "Contenido y
caracteristicas de los precios".

3. Se considerard que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los
datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucién del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa
informacidn antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

c. Alcancey naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos y posibles
contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

. e .

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién
completa de las obras y la subsanacion de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Republica del Paraguay que pueda tener incidencia en
la ejecucion de las obras y su reparacion.

: fimi ‘todos d g

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de
construccién que se empleen para la realizacién de la obra.
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El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del consorcio
(lider), acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

Person ntrati

El contratista deberd emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacidn de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo
capaces para garantizar la debida ejecucién y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de
los plazos de ejecucion.

El contratista debera, durante la realizacion completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccion, cierre, sefiales de alarma'y vigilancia
en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por
la reglamentacion vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental
realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras,
evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes pUblicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido,
manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d.  Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacion
relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

securidad 511 del medio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacidn de posibles defectos de las mismas, debera tomar
todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y
propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos
de trabajo.
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Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en
los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obrao a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse
al destinatario mediante notificacion escrita.

Propiedad industrial -

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Serd responsabilidad de
la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacidn con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o
materiales utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin
perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las
reparaciones necesarias.

: 50 del e ol fici e trabai

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacidn de todo el personal y de toda la mano
de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracidn, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y
respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones
establecidas por las leyes y reglamentos referentes a lamano  de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticién
de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecucion de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacién laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucidn de las obras.

El contratista sera el Ginico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucidn de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas
obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

: bilidad del C :

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

El contratista serd responsable de:
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a. El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia
proporcionados por el fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c. Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacidn, cotas, dimensiones o alineacion de
las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a
satisfaccion del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el
costo de la rectificacién incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los
puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Distincion entre Precios Unitarios y Globales.

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el
contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades
seindican en las Listas de precios.

Facili in ion freci r ntrati

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. Elpersonal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucion, en la zona de
obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante
realice en relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucion:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso
cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidn de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no
prevista y se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

Pérdid .

No se concederd al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevision, su carencia de medios o sus errores.
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El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier

otro fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

Limitacionde r n

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio
o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de
produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las

obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

’,

Form Instrumentacion ranti. Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:
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180 (ciento ochenta dias contados a partir de la firma del presente contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y
devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberé ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucion de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y deberad mantener su
vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La
falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
cémputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no estéd obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del contrato
respectivo. El contratista debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar que ha utilizado el
anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacién de copias de las facturas u otros
documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizard el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista
estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el
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objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.
8. La amortizacion del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del
objeto del contrato.

’, ’ . o

Form Instrumentacion ranti ntici

La forma de instrumentacidn de la Garantia de Anticipo sera:

No Aplica

Periodo d .

Se considerard periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de
la clausula "Recepcién provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacidn en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cldusula "Recepcidn provisoria de
las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en
conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacion que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar
durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones
previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucidn de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto
remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo serdn por cuenta del contratista si la causa de tales
deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios
para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacién corrientes durante el
periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesard de derecho, excepto en el caso previsto en la clausula "Garantias
Particulares" a continuacion.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la pdliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.
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Garantias particulares:

No Aplica

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente clausula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos,
garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcién provisoria,
de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccion que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus
elementos constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera
probar que los dafios provienen de una causa ajena.

. 50 de i

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar
cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes
de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva
de las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion provisoria. En caso de procederse a la
recepcion provisoria con reservas que contempla la realizacidn de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se debera
extender hasta la recepcion definitiva.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacidén a un aviso previo de la compafiia de seguros a la
contratante.

PSlizas de S

El contratista serd en todo momento el Ginico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto
de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que se establezcan en el presente
apartado.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [10.000.000].

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo

91/143



requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacidn. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [10.000.000].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos
los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto
de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos
naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de [10.000.000]

Fondos de reparo

Este fondo sera sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada
a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay:

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

Cuando el fondo no fuere sustituido por una pdliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del
monto de pago de cada certificado, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art.
71 dela Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva

herramien renci r

No Aplica

La orden de inicio es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo de ejecucion. Esta
orden de inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacion por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por
cada item y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacion, si ello
implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y
en el contrato.

5rd le Eiecucid

Cada orden de ejecucidn se dara por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos
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ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepcidn.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas drdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de Notificacion".

El contratista acatara estrictamente las drdenes de ejecucidn que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre
ellas, excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar
reservas.

En caso de contratacidn con un consorcio, las 6rdenes de ejecucion deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider),
que es el Unico autorizado a presentar reservas.

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién sera la establecida en la presente clausula y se halla incluido en el plazo total de ejecucion del
proyecto.

Duracion del periodo de movilizacidn: 10 DIAS CORRIDOS

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de
todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personasy el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra
podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de
peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica

Sin perjuicio de la aplicacidn de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la
proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccién para la preservacién del medio ambiente, el contratista
debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a

los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las
vibraciones, los humosy los polvos.
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho
necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segin fuere el caso, de los
cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendra a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la
presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o
indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones andlogas a las antes estipuladas en cuanto se
refiere a la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

e .

Demolicion nstruccion

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado
al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el
depésito y posible reutilizacion de los materiales y productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

Em X v

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la
responsabilidad de cumplir con la reglamentacién vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo
de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas,
ni a las obras objeto del contrato.

Durante toda la duracidn de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese
su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los
terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas,
directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef bali losi

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las
medidas especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestion y prohibir toda circulacidon mediante barreras, letreros de
sefializacidn, balizas y otros;

b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacion para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.
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Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrd derecho a recibir
indemnizacion si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de cardcter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como
restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la
que haya ocurrido tal descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir
indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

Deterior n vi. abli

El contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacion de los vehiculos 0 maquinas
del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y
distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacion excepcional que sea resultado del desplazamiento de
los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que
tales caminos o puentes no sufran ninglin dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a desgastes o dafios
ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo establecido en la reglamentacion vial, en los
decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista
serd (nico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demds
leyes pertinentes.

e

Plaz i ion
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El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez
que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula condiciones para la ejecucidn.

El plazo de ejecucidn de las obras fijado se aplicard a la terminacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista,
incluyendo, salvo disposicién contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este
plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra
empresa en el lugar de las obras.

Salvo disposicidn contraria establecidas en esta clausula por la contratante, el plazo de ejecucion comprendera el periodo de movilizacin
definido en la clausula respectiva.

El plazo estimado de ejecucion sera de 90 dias corridos.

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacion de autoridades publicas competentes cuya obtencidn y entrega sea obligacion de la contratante,

b) Laentrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

c) Lascondiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de la zona de obras seran conforme se indique en la presente cldusula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este
requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidén de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL.
NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION ADICIONAL

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacién de la contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que sea
compatible con la cladusula de plazo de ejecucidn y la correcta ejecucién del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la
presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de
obra una descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de
ejecucidn de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el
informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente
en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacién no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible
con la correcta ejecucién del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el
correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrara, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el
que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.
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El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene sera: El contenido y
el Plazo para presentar Cronograma de ejecucidén de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene sera: se aplica el plazo de veinte (20)
dias habiles posteriores a la firma del contrato

Plan ri Higien

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacidn del fiscal de
obras dentro del mismo plazo establecido en la clausula programa de ejecucién de manera a cumplir con las medidas y disposiciones
enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Prérroga de los Plazos de Ejecucion.

Las prorrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias
climaticas previstos en las bases de la contratacion.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucion del cronograma de obras,
deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacion de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a
inclemencias climéticas.

ministr. r ntratan nvi ntr

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccion por la contratante, ésta dara aviso
oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la presente clausula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades
recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de
transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara
alguna omision, error, dafio o defecto, deberd presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello
inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega,
el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o
el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma
clausula.

Si se estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento
especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites
territoriales que se estipulen en esta misma clausula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacién y transporte entre los almacenes y el lugar de las
obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcion. Asumira la
responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion que puedan establecerse.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:
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1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Lasverificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicidn del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan
incluidos en los precios.

Ellugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales sera: NO APLICA

icacion v C :

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacion fisica de la cantidad y la correcta ejecucidn de
los trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacidn. Las verificaciones se haran a
peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucién.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos
ejecutados a efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones
se referiran a los elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las
mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticion, dicha fecha no podra ser mas alla
de seis (6) dias posteriores a la de la peticion. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra
en el terreno al momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de
constancia, o lo firmara con reservas, debera, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas
al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las
verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el
contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decisidn del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

Caso fortuito o Fuerza mayor.

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor, consultor o
contratista que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurrecciéon, movilizacion, huelgas,
temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cldusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de la prestacién y/u obligacién. Cuando la prevision humana pueda anticipar el caso fortuito, el
contratista debera acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia
del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El Caso
fortuito o la fuerza mayor solamente podréa afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.
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4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia
podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran
caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a una
prorroga razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la
otra parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

La notificacidn se enviara por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor
y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentaciéon comprobatoria. En todo caso, la
parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la
situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente,
la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor
cuando el atraso de la comunicacidn se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un
dictamen fundado aceptando o rechazando la notificacion fuera del plazo méaximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la vigencia del
mismo, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucion contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir
o terminar anticipadamente el contrato.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspensidn de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucion de
las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar
a la contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del
asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion debera realizarse por escrito con posterioridad a la
suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las
inclemencias acaecidas dentro del plazo de ejecucidn contractual, con la documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia'y
efectos de la inclemencia climatica en la ejecucion del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato como maximo, la contratante, mediante acto
administrativo, debera comunicar al contratista la concesidon o no de la prérroga del plazo de ejecucidn. En la misma se precisara la
duracidn, que seré igual al nimero de dias durante los cuales se comprobéd que las actividades estuvieron realmente suspendidas
debido a las inclemencias climaticas.

X 5 del bai

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto
en el articulo 65 inciso ¢) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la clausula
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"Verificacidn y Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud
debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucidn se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Retiro de | : - lizad

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicion por la contratante para la ejecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean
necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de
ejecucién, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados
podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, segln su
naturaleza, por la contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en
subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el
contrato y que sean aplicables en tales casos.

Funciones del fiscalizador de ol

El fiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas
documentos integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias
segln se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccién que serd ejecutado;

d.  Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacién de impactos para la etapa constructiva, asi como las
medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier
disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluarlos métodos de construccidn y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccion;
h.  Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i. Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las
mismas.

k.  Entodos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.
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D

El oferente debera presentar el Formulario de composicion de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante
la descomposicidn de los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o
cada elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos
de materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del
conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el andlisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en
un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos
contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra
prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

Cuando el fiscal de obra considere que existe algin defecto de construccidn en una obra, puede ordenar - a través de una orden de
ejecucion - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicidn parcial o total de la obra defectuosa.
Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién
provisoriay la recepcién definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que
las ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de ejecucidon que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacion de las
mismas. El plazo establecido en las 6rdenes de ejecucion para efectuar correcciones de defectos no implica una concesion de
prérroga del plazo de ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccion los gastos correspondientes a la correccion
de la obra, de conformidad con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos
resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin
perjuicio de la indemnizacidn que la contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.
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El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas
de esos compromisos.

" 0 d -

No Aplica

Certificaciones mensuales.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de certificaciones mensuales que
abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacidn del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucién del contrato. Ese
monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b.  Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencidn de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de
oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al
contratista si este ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido ain utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecerd de la manera siguiente:

1. La certificaciéon mensual incluira la relacidn de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o,
en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales
ejecutados.

2. Enelcaso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra
o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte
de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la cldusula
“Descomposicién y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacién mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos
precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes
procedimientos de ajuste y revisidn previstos en el contrato.

El fiscal de obra podrd solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos
y formularios por utilizar se estableceran en la presente clausula. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacién;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la cldusula de Reajuste de
precios de las bases de la contratacion; y
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3. Ensu caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los
materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacién y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El contratista deberd presentar el
certificado de obras dentro de los 20 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y posteriormente cada 30 dias consecutivos
contados a partir del certificado anterior

Pago de cuotas mensuales

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado
por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en la que se incluirdn los siguientes
elementos:

a. Elmonto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales,
se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacién o de revision de los precios aplicables a las
liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de la clausula de "Reajuste ";

c. Elmonto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que
estén previstas en el contrato; y

d. Elmonto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases
de la contratacién

El fiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacidn
o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su
aprobacidn se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las
facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacion de
dichos certificados. La presentacion de la factura sera un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacidn o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el
contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcidn de la notificacion mencionada.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
* Intereses por mora,
e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la Municipalidad de
Itaugua

Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuardn contra presentacién de facturas mensuales de las
cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula
“Verificacion y Constancia” del presente documento.
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Paco de los Trabaios Original

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su
responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios
unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacion.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de
precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran
completado.

En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las
que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las
cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en conformidad con la
cldusula de “Desglose de composicion de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de
dicho precio, y lo mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

. . i<oria de las of

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificaciéon que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederad a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 05
(cinco) dias corridos.

® Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: no aplica.

Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el cdmputo de plazo de ejecucion contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificard por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de
obra sobre la finalizacién de los mismos.

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procederd a las operaciones previas a la recepcién de las obras dentro del plazo
sefialado.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma.
Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucidn de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras”.

3. Laconstatacién de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. Laconstatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccién;

5. La constataci6n del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal con las
disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcion provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacidn de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por
el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hard mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que
declare la recepcion provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que
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propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcidn provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si
procede o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacion
de los trabajos. La decision asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la
fecha fijada para la terminacién de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la
recepcién provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a
quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucion de dichas
prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del
contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra
renunciar a ordenar la reparacién de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacidn, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos
de la recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la recepcién
provisoria bajo reserva de que se efectlien las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesién de las obras por la contratante deberd estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcion, bajo reserva de la preparacién previa de un
documento sobre el estado de las obras con participacién de las partes. La recepcidn provisoria implica la transferencia de la propiedad y de
los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras
que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier
naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el
contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras
provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

' 51 Definitiva de Las of

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 05 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcidn
provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccidén descubiertos, en el plazo de 02 (dos) dias
corridos

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente clausula, sin perjuicio de lo estipulado en el penultimo parrafo del
presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la
clausula Periodo de garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con
excepcion de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucién junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcién definitiva, luego de haber verificado que los trabajos
fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada solamente
después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2)
meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por
empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo
necesario para asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.
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La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucién, exija que el contratista ponga a disposicion de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome
posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto
del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparara un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicidn de la contratante. El contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no
permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser
dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacién
de las partes.

A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la
custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicién de la contratante. Ni
sera responsable de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de custodia o uso
inadecuado por parte de la misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista
entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. Amastardar cuando el fiscal de obra exija la recepcidn: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes
con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcidn, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de preciosy, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas debera ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los 15 dias corridos a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: NO APLICA

106/143



El contratista remitira al fiscal de obra la estimacién de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara,
ademas de la certificacion mensual referente al Gltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se
indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su conjunto; el
calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacién de cuenta final se preparard en la misma forma y se basard en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito",
con excepcidn de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la cldusula “Certificaciones
Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituird a la fecha de notificacion de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado.
La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de
presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto
de reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la cladusula pago de interés por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

: E L Finiqui

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:
a) Lacuentafinal, tal como se define en la clausula precedente;

b)  El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la dltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la cldusula
“Pago de Cuotas Mensuales”; y

c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general seré igual al resultado de esta dltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta
General. Finiquito” de las bases de la contratacién.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal
de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligard definitivamente a las partes; dicha cuenta se

convertird asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el

contratista debera exponer en un memorando de reclamacidn los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas
cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya

formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacion definitiva. Dicho memorando deberd enviarse al fiscal de obra en el
plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuara de acuerdo con las
modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucidn de Controversias" de las bases de la contrataciéon Si las reservas son parciales, el
contratista acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus
reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del
contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final.

Indicar si se dispone un plazo distinto: NO APLICA

Remuneracién de un Consorcio.
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En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas sera abonado por la contratante al consorcio de
acuerdo a lo establecido en la Clausula "Formas y condiciones de pago".

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS.

@ -~ 0o 9 n

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion
de una factura por el proveedor. La contratante deberd expedirse respecto a la aceptacidn o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15)
dias corridos posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a
la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirad (inicamente para el dltimo pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La forma de pago sera contra certificado de obra Unico una vez finalizada la obra, con la presentacién y aprobacién del
certificado de obra, la que debera ser entregada conjuntamente con las demas documentaciones mencionadas.

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la factura, con las demas
documentaciones mencionadas en este apartado.

Sobre el monto de la factura a ser pagada al contratista, se retendra el 0,5 % (cero coma cinco por ciento) en concepto de
contribucién sobre contratos suscriptos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 277 de la Ley 7228/2023 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", que expone cuanto sigue: Articulo
277: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el Articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS" el 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucion de la implementacion de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacion correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara la financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Publicay del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes de 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Publica y el Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias hébiles de efectuada la retencidn, para las Organismos y Entidades de la Administracion Central

y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad a lo establecido en la Ley N°
74/84

1535/1999 "DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo: 0.05% por cada dia de atraso
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Para la aplicacion de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucién de la obra obedece a causas imputables al
contratista y no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
resolver administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades
de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo
monto representa una suma global como compensacion a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucion de las
obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacidn del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescision inclusive, o hasta el dia de la
suspension de actividades por liquidacion de la empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la clausula de
“Suspension de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la
realizacion de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [> Ak (lkm)-1]

k-1 k0

Rm: Monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el me "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencias del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuacién del indice "lkm". La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

lko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio delinsumo k en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Procedimiento de aplicacion: Para la aplicacion del reajuste, el proveedor debera presentar nota de solicitud escrita por
mesa de entrada institucional. Se podra aplicar la formula de reajuste cuando la variacion de la condicidn establecida en
un contrato haya ocurrido antes de la entrega de la ejecucidn de la etapa correspondiente de la obra, en el marco de

la ejecucién de un contrato.

La solicitud de aplicacién del reajuste debera ser presentada ante la contratante durante la vigencia del contrato. El
reajuste de precios sera realizado en base a la férmula de reajuste indicada precedentemente, cuando durante la ejecucidn
del contrato exista una variacion sustancial de precios del insumo k publicado en el mes en la revista de la CAPACO y ésta
se vea reflejada en el indice de Precios de Consumo publicado mensualmente por el Banco Central del Paraguay en su
pagina web, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflacién oficial esperada para el mismo periodo.

Los contratistas del Estado tendrdn derecho al desplazamiento del cronograma de ejecucion de obras en el marco de sus
contratos vigentes, en la medida que demuestren ante la contratante que la escases de los insumos u otros motivos no
imputables al contratista; ha sido causal de suspensién de las obras, siendo facultad de la Maxima Autoridad de la
Convocante determinar la oportunidad y mérito para conceder lo solicitado

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando la formula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacién de la formula debera
prever la deduccién del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn cuando la variacidn sea positiva, para cuya
obtencidon se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacidn o revisidn se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
C. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacidn de la oferta.
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El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.

El pago del reajuste se efectuard dnicamente después de la emisién del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente cédigo de contratacion.

Este pago se realizara contra presentacién de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en
cuanto a formay plazo establecidos para los certificados de obra en general.

La Contratante podra realizar la agrupacién trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa.
El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacion del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucién estos se reajustaran
tomando como base la fecha determinada para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la
clausula “Obras o trabajos no previstos”.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara un ajuste
automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, segin se traten de
contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora serad computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacién de pago no se
encuentre prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a
la extincidn de la deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensidn del contrato, por motivos que
no le seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Pago de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

Serd establecida conforme a las disposiciones sefialadas en la reglamentacidn vigente.

ot bai :

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre
las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.
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Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se debera considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracién del equilibrio econdémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las
consideraciones del numeral 1.

- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica segun corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacion de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se debera indicar la fecha para la
determinacion de los precios.

Determinacién de preci tom/rul

Para la determinacién del precio la Contratante debera verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su
totalidad en la oferta original del contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entendera por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacién del precio
ofertado por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante debera considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servira de base para la elaboracién
de la estimacién del precio del item/rubro nuevo, segin corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a
precio de origen, la determinacién de la fecha para la elaboracién de la estimacién de precio referencial serd a eleccién de la
Contratante, pudiendo ser:

- fecha de presentacion de la oferta, o;
- fecha de cotizacidn del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracidn del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacidn de precio, de
acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la fecha seleccionada por la
Convocante.

En todos los casos la contratante debera solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio modificatorio.
2. items o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos
haya sido cotizado, la estimacién del precio debera realizarse tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de
la suscripcion del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacién de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizard el convenio modificatorio, la presentacién del
presupuesto correspondiente.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza
de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar
ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el
articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran
exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67
delaLey N°7021.

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segln se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estard obligado a
reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces
para la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo
ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a
aumento alguno de los precios;

b. Sifueran inferiores, la medicidn del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente o en la variacién significativa de
sus caracteristicas.

Con excepcién del caso previsto en la cldusula “Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no
actlie de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por
cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un
plazo determinado, mediante una comunicacion por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15)
dias contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si
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habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros
existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no
sea utilizable para la terminacién de los trabajos que se continten bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer pérrafo de la presente clausula, serd sin perjuicio del derecho de rescindir el
contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado a continuar
su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultardn de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a
cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

rminacion ntr

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucién del contrato, ha participado en actos
de fraude y corrupcidn;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie
fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
deinsolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los
términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes
opciones:

- Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas,
las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Terminacia utable al

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
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a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.

b) Por la suspensidn de la ejecucion del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie
fuerza mayor o caso fortuito.

c) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60
(sesenta) dias corridos que la contratante hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que
ejecute su obligacion dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podra demandar su cumplimiento, o dar por
rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No sera necesario el
otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decision de no cumplir el contrato.

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y
"Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcidon provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la
fecha en que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo
del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la clausula "Recepcién
provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la
zona de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo
posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisién previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no seran
por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero ain no entregados, en la
medida que sea necesario para las obras.

Dispondrd, ademas, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la
clausula "Liquidacidn de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

M In i

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacion del
contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisiéon no
dara derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucidn del contrato, la contratante
podra rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente clausula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al
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contratista, para la aplicacion de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescision”.

r rminacion ntr

No Aplica

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento serdn dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas
en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, resolucidn o terminacidn, y que sean susceptibles de transaccidon, conciliacion o mediacidn, podran ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediacidn, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacién”, en la Ley N° 7021/2022 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccién de sede establecida y actuara como tercero
neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacidn se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la
sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se
consideraran parte integrante de esta clausula

La mediacidn debera concluir en un plazo méaximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacién, plazo
que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, inicamente mediante acuerdo expreso y escrito de
las partes.

La mediacion concluird con la suscripcion del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacion
correspondiente emitida por la sede de mediacidn. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento
sin solucién de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacion y
ejecucion del acta de mediacién, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se
someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay

115/143



M

i rnativ

No Aplica

ravé Arbitraj

116/143



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los
plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion cuyo objeto sea obras,
locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucidn, independientemente al
sistema de adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22
“De Suministro y Contrataciones Piblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos | y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del
contrato.

2

ASPECT ENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRA

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacion

1. Interpretacion:

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad an6nima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que,
como consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los
contratos regulados por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacién de
servicios relacionados a la misma.

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las
obras materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervisidn e inspeccion de la
ejecucion de una obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los
acontecimientos que se presenten durante la ejecucion, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas,
debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones
necesarias para la ejecucién de los trabajos y que comprenderad las vias de acceso especiales y todos los demas lugares
especificamente sefialados en el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos
objeto del contrato.

i Orden de Ejecucidn: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del
contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre
el contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser
habilitado antes del inicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucion no afectard la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacidn de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion
dispensaday el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algdn término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o
limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.
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2. Modificacidn de informacién referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto
al mismo, ocurridas durante la ejecucion del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

C. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razon social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado

de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién
contraria en las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos
necesarios para la ejecucion cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor
detalle en la clausula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de
los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa
informacidn antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidrolégicas y climaticas;

[ Alcancey naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos y posibles

contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucion de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién
completa de las obras y la subsanacion de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Republica del Paraguay que pueda tener incidencia en
la ejecucion de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccion

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de
construccion que se empleen para la realizacion de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaiiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al representante comdn del consorcio,
acompaiiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.
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7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cdmputo del plazo de ejecucidn. Esta
orden de inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacidn con sistema de adjudicacién por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo
contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Unica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no
puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto
a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucidn se dara por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos
ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepcidn.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas drdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la clausula "Calculo de plazos. Formas de Notificacion".

El contratista acatara estrictamente las drdenes de ejecucidn que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre
ellas, excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar
reservas.

En caso de contratacion con un consorcio, las drdenes de ejecucion deberan enviarse al representante comin, que es el Gnico
autorizado a presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista deberd emplear en la zona de obras, para la ejecucion completa de las obras y la reparacion de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo
capaces para garantizar la debida ejecucién y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento
de los plazos de ejecucién.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista deberd, durante la realizacion completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia
en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del piblico en general.

[ Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental
realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando
con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de
residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién
relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;

b. El personal de la contratante; y
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c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de
obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en
relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenard al contratista mediante una orden de ejecucion:

a. Poner a disposicién de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso
cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

[ Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no
prevista y se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

12. Suscripcién y presentacién de pélizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser suscritos
antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion
se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras
objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberd permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses
después de la recepcidn provisional de las mismas.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacidén a un aviso previo de la compafiia de seguros a la
contratante.

13. Calculo de plazos. Formas de notificacion

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en
los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obrao ala
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse
al destinatario mediante notificacion escrita.

14. Propiedad industrial o comercial

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de
la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o
materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y
gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin
perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las
reparaciones necesarias.

15. Proteccidn de la mano de obra y condiciones de trabajo

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano
de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y
respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentacién social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las
obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a
peticidn de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la
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ejecucidn de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de las
obras.

El contratista serd el inico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas
obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincidn entre Precios Unitarios y Globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el
contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades
se indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicion y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacion de la
descomposicion y desglose de precios dentro de un plazo determinado mediante una orden de ejecucidn del fiscal de obra que podra
ordenar esta presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente
mediante la descomposicidn de los precios globales y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o
cada elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del
conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el andlisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en
un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos
contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas sera abonado por la contratante a la empresa
designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales de las
cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula
“Verificacion y Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales
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Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su
responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios
unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de
precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran
completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las
que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las
cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con la
clausula de “Descomposicién y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de
dicho precio, y lo mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicién.

6. Modificacidn de los precios

Cuando de acuerdo a la clausula de “Reajuste” de las bases de la contratacidn, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente
de actualizacidn o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;y
C. La variacién positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los

anticipos al fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

1. Verificacién y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacién se entendera la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de
los trabajos; Acta de Constancia serd el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a
peticion del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos
ejecutados a efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones
se referiran a los elementos necesarios para el cdlculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las
mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticidn, dicha fecha no podra ser mas alla
de seis (6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra
en el terreno al momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de
constancia, o lo firmara con reservas, debera, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas
al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las
verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el
contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones mensuales
que abarcardn un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una
certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la
ejecucién del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;
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[ Anticipos;
d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera
ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se
hubieran pagado al contratista si este Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido ain utilizados. El monto de los trabajos
originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluira la relacion de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por
ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para
cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha
terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicard una fraccion del precio igual al porcentaje
ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procedera, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose
de precios previsto en la cldusula “Descomposicién y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacidn mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos
cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicard finalmente a estos elementos los
correspondientes procedimientos de ajuste y revisidn previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los
procedimientos y formularios por utilizar se establecerdn en las bases de la contratacién especificamente en la cldusula de
“Certificaciones Mensuales”. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacidn;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la cldusula de
Reajuste de precios de las bases de la contratacién; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacién por el
contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones
contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hard contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser
realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Ultimo preparara para este fin una relacién en la que se incluiran los
siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacién o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cldusulas de "Reajuste " de las bases
de la contratacién y "Modificacion de precios" del presente documento;

C. El monto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacidn por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en
de las bases de la contratacién

El fiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera
modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su
aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los
plazos para su aprobacién se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones
pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los
treinta (30) dias de la aprobacién de dichos certificados. La presentacién de la factura serd un requisito ineludible para el cdmputo de
dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago de cuotas
mensuales” de las bases de la contratacion

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo
en lo relacionado al efecto de actualizacion o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula,
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cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitird al fiscal de obra la estimacidn de cuenta final en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta Final” de las bases de
la contratacion. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara, ademas de la certificacién mensual referente al dGltimo mes de
su ejecucidn, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que
reclama tener derecho por concepto de ejecucidn del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y
prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacidn de cuenta final se preparara en la misma formay se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General.
Finiquito", con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula
“Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcion Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las
prestaciones complementarias sustituira a la fecha de notificacidn de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del
plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la
solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general
prevista.

La estimacidn de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan
sido objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacidn de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta
final.

11. Cuenta General. Finiquito

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:
a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la dltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la
clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

) La revisidn final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general seré igual al resultado de esta dltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la cldusula
“Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratacion

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista debera, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacidn de la cuenta general, devolverla firmada
al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo
que concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el
contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista deberd exponer en un memorando de
reclamacién los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los
comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no
hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias
habiles contados a partir de la notificacion de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuard de acuerdo con las modalidades
indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el
contratista acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun
habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas
precisando el monto de sus reclamaciones, se considerard que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista,
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre
las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.
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Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizardn se determinaran sobre las mismas
bases que los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicion de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades
contenidos en el desglose, se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el
articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas
presentadas durante su ejecucién seran acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22
de Suministro y Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones,
que para el efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el
articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran
exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67
delaleyN°7021.

14. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitirdn modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente, en la adicidn de rubros distintos
o en la variacién significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concedera al contratista ninguna indemnizacion en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier
otro fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el contrato se aplicara a la terminacion de las obras previstas que son de responsabilidad
del contratista, incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las
condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las
obras.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que
deberd emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacién de autoridades pUblicas competentes cuya obtencidn y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del
plazo establecido,
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) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demas condiciones establecidas en la clausula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacion. La entrega de la zona
de obras seréa conforme se indique en la clausula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacidn.

La convocante tiene la obligacidn de liberar el area de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de
este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucién y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicién contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido
en la cldusula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente cldusula contractual o
en los casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan
prorrogarse. Estas prorrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22
“De Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a prérroga
de plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4, Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedi6 y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e ( contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad,
podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacién se enviarad por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
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estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

4, Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de
las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberad comunicar
a la contratante dentro de plazo méximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspensidn, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La
notificacion debera realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las inclemencias acaecidas,
con la documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucidn del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto
administrativo, deberd comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucidn. En la misma se precisara la
duracién, que seré igual al nimero de dias durante los cuales se comprobd que las actividades estuvieron realmente suspendidas
debido a las inclemencias climaticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por
incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante
acto administrativo, la prérroga del plazo de ejecucidn por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocd
efectivamente la suspension de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucidn de los trabajos y la forma de célculo, se encuentran establecidas en la clausula
“Multas y retenciones “de las bases de la contratacidon. Este monto sera el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las
posibles modificaciones o enmiendas o cldusulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los precios de base
definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicard una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacidn a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el
retraso en la ejecucion de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya
suscrito en virtud del contrato.

En caso de rescision las penalidades se aplicardn hasta el dia de notificacion de la rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensién
de actividades por liquidacién de la empresa del contratista si la rescisién resultara de uno de los casos previstos en la cldusula de
“Suspension de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el
caso, por concepto de retraso en la realizacidn de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a
fechas limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitira que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccién, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacidn, salvo que se indique lo contrario en la
cldusula “Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la contratacion.

2. Lugares de extraccion u obtencidn de los materiales de préstamo
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En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccién u obtencion de los materiales de préstamo, si en el curso de los
trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista deberd notificar de ello oportunamente a la
contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccion o de
préstamo. Tal sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y de Contrataciones Plblicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondrd a disposicion del contratista lugares de extraccién o de obtencidn de los materiales
de préstamo, los costos de ocupacidn y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de
la contratante; el contratista no podré entonces, sin autorizacidn escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido
de dichos lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el pdrrafo precedente, el contratista estarda obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las
autorizaciones administrativas que se requieran para la extraccién o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la
contratante pondra a disposicidn del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correra con todos los gastos, incluyendo
los de ocupacidn. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para
facilitar la obtencidn de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el
caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la
extraccion de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la
explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que
hacerse cargo de la reparacion de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de normas

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato,
seran conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacion

El contratista no podrad utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya
especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccion serdn sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y
ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segin
la reglamentacion en vigor, a las disposiciones de la clausula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las
posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion
que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccion en forma que se faciliten las verificaciones
previstas. Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén
pendientes de verificacion, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser
retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y
materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya
sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares.
Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u
organismo de inspeccion.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondra a su disposicién el equipo necesario y
proporcionara su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean
necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrd a su cargo
remuneracion alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de
ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base
de dichos certificados, el fiscal de obra decidirad si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser
aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de
obra o del organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del
contrato.
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El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucion de las inspecciones o pruebas de los
materiales y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24
horas de anticipacidn su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera
presente en la fecha convenida, el contratista podrd, salvo instruccién contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se
consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas
para su aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacidn de los dispositivos que permitan obtener muestras
de los materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccion no permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podré ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas ultimas
verificaciones seran por cuenta del contratista.

Serdn por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas
aplicables;
b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de

construccién que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por
fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacién cuantitativa de los materiales y productos

La verificacién de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comin acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud
del contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccién por la
contratante, ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la clausula “Recibo, movimiento y
conservacion por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato” de las bases de
la contratacion.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las
cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura
de transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto normalmente detectables.
Si detectara alguna omisidn, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e
informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en
bodega, el contratista deberd proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte,
hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos
establecidos en esta misma cldusula de las bases de la contratacién

Si el contrato estipula que la conservacion de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su
almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en
las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases de la contratacién

El contratista sufragard los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenes y el lugar
de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcion.
Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan
imponerse en el contrato.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la
contratante, solamente si el contrato especifica:
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1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;
3. Las verificaciones que deban efectuarse; y
4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicidn del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la
presente clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacidn fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacidn fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicion de las obras tanto en planimetria
como en altimetria, en relaciéon con puntos de referencia fijos. Dicho plano serd notificado al contratista, mediante una orden de
ejecucidn, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la
ejecucidn de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista serd responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia
proporcionados por el fiscal de obra;

b. La exactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
[ El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacidn, cotas, dimensiones o alineacion de
las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a
satisfaccion del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el
costo de la rectificacién incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista deberd proteger y conservar adecuadamente todos los
puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacion

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar
ciertos documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracion del periodo de movilizacidon sera la establecida en la clausula de “Preparacion de los trabajos” de las bases de la
contratacién y se halla incluido en el plazo total de ejecucion del proyecto.

10. Programa de Ejecucion

Dentro del plazo establecido en la cldusula “Programa de ejecucion” de las bases de la contratacion el contratista presentara a la
aprobacidn de la contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucion del contrato
tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras.
Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcion general de las disposiciones y métodos que se
propone adoptar para la realizacion de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario
de ejecucidn de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de
obras. En el informe correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser
utilizados exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segun un programa
compatible con la correcta ejecucién del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos
es menor que el correspondiente al programa de ejecucion aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un
programa revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo
especificado en el contrato.
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11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacidn del fiscal de
obras dentro del mismo plazo establecido en la cldusula precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones
enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucion. Notas de calculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los
trabajos, tales como programas y métodos de ejecucidn, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segun sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, debera comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberdn numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato,
las caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcién de las partes componentes de todos los elementos y
conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la
aprobacién del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucidn de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucion por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacion

de los trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara

obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser
normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por
escrito al fiscal de obra.

14. Funciones del fiscalizador de obras

El fiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacion e inspeccion de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demds
documentos integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias
segln se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

[ Supervisar el replanteo del trabajo de construccién que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las
medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier
disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;
f. Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;
g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serdn empleados en la construccion;

Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
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integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las
mismas.
k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los

antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segln se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estard obligado a
reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces
para la liquidacidn de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicidn del trabajo
ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a
aumento alguno de los precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacién de sus lugares de trabajo, en la
medida en que los que la contratante haya puesto a su disposicién, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de
las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al
transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y
[ El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y
sus subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los
trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho
lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacion no es necesaria para los vehiculos destinados a
transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas
de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito.
El contratista deberd someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacion previa del fiscal de obra, quien podra negar su
autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los
depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a
la ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccion, necesarios
para la realizacidn de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencidn de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los
regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos y
para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.
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19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes,
tanto en lo que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de
las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién
interior y exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacidn deberan estar protegidos por barandillas provisionales
u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta
del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las
autoridades competentes, el fiscal de obra podrd tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su
requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencién de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializacion de los lugares de trabajo con respecto al transito pablico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico deberd realizarse conforme a las
reglamentaciones locales en la materia. Estara a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de
sefializacién, salvo disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacion de la clausula “Seguridad e Higiene de los
lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los
extremos de los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidon en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion
se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacidén necesaria la
solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios publicos y paso de las aguas, serdn como se indican en la clausula “Mantenimiento
de las comunicaciones y del paso de las aguas” de las bases de la contratacion.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios
publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal
de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de
urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacidon de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la
proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccién para la preservacién del medio ambiente, el contratista
debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a
los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las
vibraciones, los humosy los polvos.
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23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucion de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho
necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segin fuere el caso, de los
cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la
presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o
indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones andlogas a las antes estipuladas en cuanto se
refiere a la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

24, Demolicién de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado
al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el
depdsito y posible reutilizacién de los materiales y productos provenientes de la demolicion o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la
responsabilidad de cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo
de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas,
ni a las obras objeto del contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese
su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los
terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas,
directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las
medidas especiales de prospeccién y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestion y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de
sefializacidn, balizas y otros;

b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosidn fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrd derecho a recibir
indemnizacion si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histérico, asi como
restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la
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que haya ocurrido tal descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir
indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacion de los vehiculos 0 maquinas
del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y
distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de
los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que
tales caminos o puentes no sufran ninglin dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a desgastes o dafios
ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo establecido en la reglamentacion vial, en los
decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista
serd unico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacién de los trabajos o las modalidades de su ejecucion

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucién, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demds
leyes pertinentes.

30. Seguridad y proteccién del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacidn de posibles defectos de las mismas, debera tomar
todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y
propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos
de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicidn por la contratante para la ejecucién de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean
necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de
ejecucion, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados
podrén, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucién, ser transportados “de oficio”, segln su
naturaleza, por la contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en
subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el
contrato y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra
prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.
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33. Defectos de la construccién

Cuando el fiscal de obra considere que existe algin defecto de construccidn en una obra, puede ordenar - a través de una orden de
servicio - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicidén parcial o total de la obra defectuosa.
Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién
provisoriay la recepcidn definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que
las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacidén de las mismas.
El plazo establecido en las 6rdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una concesidn de prérroga del plazo
de ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccidn de la obra, de
conformidad con préacticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las
operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la
indemnizacion que la contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccién, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.

34. Documentos que deberdn entregarse después de la ejecucion de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista
entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacidén y mantenimiento de las obras, consistentes
con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;

C. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y

gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y
f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcidn Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultaneamente a la contratante y al
fiscal de obra sobre la finalizacién de los mismos.

La recepcién provisoria sera conforme se indique en la clausula “Recepcion provisoria de las obras” de las bases de la contratacién

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del
plazo sefialado en esta misma clausula de las bases de la contratacién

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el
contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccion fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion.

3. La constatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. La constatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
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normal con las disposiciones establecidas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registrardn en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera
firmada por el mismo y por el contratista; si este ultimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la
contratante que declare la recepcién provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacion de los
trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las
obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante
decidira si procede o no efectuar la recepcion provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija
para la terminacion de los trabajos. La decisién asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcion provisoria, dicha recepcion surtira
efecto en la fecha fijada para la terminacidn de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a
efectuar la recepcidn provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un
plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacidn
de la ejecucién de dichas prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones
previas a la recepcidn.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo
del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra
renunciar a ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para
los efectos de la recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara
la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectlen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacidn previa de un
documento sobre el estado de las obras con participacion de las partes. La recepcion provisoria implica la transferencia de la
propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcion provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las
obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales
de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos
los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de
garantia.

2. Recepcion Definitiva

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la clausula “Recepcion definitiva de las obras de las bases de la
contratacion, sin perjuicio de lo estipulado en el penultimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el
contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales. Periodo de
garantia” del presente documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la clausula “Recepcidn definitiva de las obras” de las bases de la contratacion, el fiscal de obra
enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso
normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del
contrato.

El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados para
corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los
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trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada
solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara
realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de
cumplimiento, continuard en vigor durante el periodo necesario para asegurar la completa satisfacciéon de la contratante por el
contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicién anticipada de ciertas obras o partes de obras

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucién, exija que el contratista ponga a disposicion de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome
posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto
del contrato.

Antes de la puesta a disposicidn de ciertas obras o de partes de obras, se preparara un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicidn de la contratante. El contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no
permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser
dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacién
de las partes.

A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la
custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcidén provisional y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacion de
la clausula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacidn en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cldusula "Recepcidn provisoria de
las obras";
2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en

conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar
durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones
previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto
remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la causa de tales
deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios
para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacidn corrientes durante el
periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracién del periodo de garantia y luego de la recepcién definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesarad de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias
Particulares" a continuacion.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la
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contratacion se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del
periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcion provisoria,
de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus
elementos constitutivos, si la

legislacidn en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de
una causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1. Suspension de los trabajos

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto
en el articulo 65 inciso ¢) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la clausula
"Verificacién y Constancia", a la constatacion de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a solicitar por
escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser respondida por la
contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucidn se prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no
actle de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracion, por
cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un
plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15)
dias contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si
habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros
existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no
sea utilizable para la terminacién de los trabajos que se continten bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el
contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, el contratista no estard autorizado a continuar
su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a
cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacién del contrato
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1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusion u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacién hasta la
finalizacion del contrato,

iii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspension de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie
fuerza mayor o caso fortuito,

V. En los demas casos previstos en la clausula “Terminacion del contrato” de las bases de la contratacién

b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas
en virtud de la cldusula “Liquidacion del contrato en caso de rescision” son a cargo del contratista.

) Como excepcidn de lo dispuesto en la clausula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo
seran notificadas al contratista después de la liquidacion definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacidn de
los trabajos.

2. Terminacién por Insolvencia o quiebra.

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia.

La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés pUblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

2. Terminacién del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de
la Ley N° 7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que
ejecute su obligacidn dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por
rescindido el contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No sera necesario el
otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacién del contrato en caso de rescision

La liquidacion del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y
"Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la
fecha en que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo
del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la clausula "Recepcién
provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la
zona de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo
posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicion de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no seran
por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero aln no entregados, en la
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medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la
clausula "Liquidacidn de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4. Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacidn del
contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no
dara derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucién del contrato, la contratante
podra rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al
contratista, para la aplicacion de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescision”.
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