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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

430942

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
(MSPBS)

Uoc Nro 1 Nivel Central (D.0.C)

Consultas Virtuales a traves del portal

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - NIVEL
CENTRAL - DCCION. OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - NIVEL
CENTRAL - DCCION. OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

Por Lote

Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Patricia Gonzalez

2374290

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.

2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y
reparaciones menores y mayores de
Instalaciones, Maquinarias y Vehiculos

LPN - Licitacién Piblica Nacional

22/09/2023 08:00

13/10/2023 09:15

13/10/2023 09:30

No se otorgara anticipo

Directora

doc@mspbs.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Asuncion, 25 de setiembre de 2023

PAC N°: 430.942
ADENDA
VERSION N° 02 DEL PByC

En el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 69/23 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS, ID 430.942, se realizan modificaciones a los plazos del
llamado que son determinados en el SICP, asi también la denominacidn de cada Lote en el SICP, y modificaciones al PBC segun el presente detalle:

Motivo: Respuestas a consultas realizadas por potenciales oferentes.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

* Experiencia requerida

Seccién: Suministros requeridos - ificaciones técnica:

® Plan de entrega de los servicios

el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/430942-lpn-n-69-2023-
io

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacién o en los contratos suscriptos. La adenda sera
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/430942-lpn-n-69-2023-mantenimiento-reparacion-dependencias-mspybs-nivel-pais-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.

* Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

 Eloferente adjudicado deberd utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

 El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion,
separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

 El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o
eliminacién en la fuente, por medio de précticas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacién, reciclaje
o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estidndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

* Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato pablico sean de origen licito.

* Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacidn publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentosy la informacién de la licitacién que obre en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podrd solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirdn las consultas es el Sistema de Informacién de
Contrataciones Piblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones.
La convocante publicard su respuesta incluida una explicacién de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.
La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrd diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se deberd levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carcter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberdn presentar escritura piblica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidn, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podrd solicitar aclaraciones a cualquier fuente pdblica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidn o documentacién que permita al comité de evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio total y el precio unitario sera
corregido.
Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrén ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesién Piblica Virtual de la SBE.

. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo, alin cuando el resultado varie del precio total
que se encuentra en el Acta de Sesién Publica Virtual de la SBE como precio final.

. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

ENERIIN]

&

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Replblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correré con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en décimos y céntimos.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Precio v formulario de la of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a
través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.
b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o més lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o ms lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o més items, en cuyo caso deber3 cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

 El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

* Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

 El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberén indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

AL i imult3

El sistema de abastecimiento simultaneo para esta licitacién sera:

No Aplica

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposicion del contrato.

A izacion del Fabri

Los productos a los cuales se les requerird Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica
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Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerird la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.
Cuando la presentacion de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podrd ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas deberan permanecer vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computard a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G ., . .z l . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de oferta presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepcién de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo total de la oferta; si la adjudicacién fuese por lote o
item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicard el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

* Consorcio constituido por escritura puiblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura piblica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
« Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la
integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta;

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

7/151



e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se
desarrolle por més de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta deberd cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

P edeG (2 de Fiel Cumplimi e

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de 12.G 2 de Fiel Cumplimi leC

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

La Garantia de cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias (Art 43 de la ley 2051/03) siguientes, a partir de la fecha de suscripcion del
Contrato. El plazo de vigencia de la garantia deberd ser por lo menos treinta dias posteriores al plazo de entrega o ejecucién del contrato. En caso de ser necesario la garantia de fiel
cumplimiento de contrato debera ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 dias antes del vencimiento, la no aplicacién de lo estipulado serad causal de recisién
contractual. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se hard efectiva si la Contratante determinare la Rescisién del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y
al Contrato. La liberacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato tendra lugar: a mas tardar dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha en que el Proveedor haya
cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Periodo de validez de| 2 de los bi

El plazo de validez de la garantia de los bienes serd el siguiente:

No Aplica

Ii le funci . le los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos serd de:

No Aplica

Plazo de reposicion de bienes

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar sera de:
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5dias hébiles, después de recibir la notificacién por escrito.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionaré toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberd reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningun costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligacién dentro del plazo establecido, la contratante tomard las medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del
proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la
fabricacién, adquisicién, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Si I i6n de of

Las ofertas serdn presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

PARATODOS LOS PARTICIPANTES.

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los
oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Retiro, sustitucién y modificacion de las ofertas

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberén ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacidn de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira y se devolverd al oferente remitente. No se permitira ninguna
sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién correspondiente contenga la
autorizacién vélida para solicitar la modificacin y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y serdn
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberd ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningdin otro factor, método o criterio sera utilizado.

condicién de Participacis

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente deberd considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno
conocimientoy acepta las reglas del proceso, para su activacion como oferente. La Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentacién especifica. La
pérdida del usuario y contrasefia deberd ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacién en la Subasta a la Baja Electrénica, el oferente debera manifestar en el campo previsto en el sistema electrénico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién
y que su propuesta de precios estd conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Califi

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley
N°6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de
evaluacion realizara el siguiente anilisis:

=

Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021.

Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal
situacién le impedird ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en su oferta y cotejard los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

N

w

>

&

El comité podrd recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

o

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Jlisis d ios ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante
en el gjercicio de su facultad discrecional.

ertificado de Prod Empl ional- CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacidn del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
maximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la
presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.
1 1. Consorcios:

a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.
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a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los
items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de
ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la més baja, se la seleccionara para la adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Ginicamente el margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1.Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de ofertay lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del
numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) NO APLICA.

6. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del muncipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

e Constancia de Inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)
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9.3. Oferentes en Consorcio.

-

. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Repliblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales.Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

N

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

w

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

IS

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
* Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. ANOS 2020, 2021, 2022.-
Deberadn cumplir con el siguiente pardmetro:

1. Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL.

_Debera cumplir con el siguiente pardmetro de los afios (2020, 2021-2022).

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberd serigual o mayor que 1, en promedio, en los 3 dltimos afios
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 dltimos afios
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 iltimos afios, no deberd ser negativo.
2. Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE
Deberd cumplir el siguiente pardmetro.
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los afios 2020, 2021-2022.
3. Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP
Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los afios 2020, 2021-2022.
4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General.
Deberd cumplir el siguiente pardmetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los dltimos (6) seis meses.
Para los consorcios: todos los integrantes deberan cumplir los indices financieros solicitados.

Observacién: para hallar el promedio de los 3 afios se calculara el indice de cada afio y luego se sumaran estos indices y se dividiran entre la cantidad de afios. En caso de empresas que
tengan menos afios de antigiiedad, el promedio se realizara teniendo en cuenta la cantidad de afios de existencia. En todos los casos se utilizaran dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) afios de antigiiedad, podran presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos
los integrantes del consorcio deberdn cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Balance General y Estado de Resultados de los afios 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRE GENERAL.

b. Presentacién del Formulario 501 afio 2020, 2021y 2022 para los contribuyentes IRE SIMPLE.-

c. Presentacién del Formulario 501 de los afios 2020, 2021y el Formulario 515 afio 2022 para los contribuyentes del IRP-RSP.-

d. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis (ltimos meses.

Experienci id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarén los siguientes indices:

* Copia de Contratos y/o facturas, referentes a contratacién de MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCIONES, de servicios prestados en Instituciones puiblicas o privadas, entre
los afios 2018 - 2019 - 2020 - 2021 y 2022. La sumatoria de los mismos deberd ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto maximo a contratar. No se requiere contar con un
contrato por cada afio.

* OFERENTES EN CONSORCIO: El socio lider debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y los demas socios en su conjunto al menos el 40 % (cuarenta por
ciento) de este requisito.

Requisitos d I uar el criterio d . id

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1. Copia de Contratos y/o facturas.

2. Certificados y/o Constancias de Buen Cumplimiento de Contratos, que demuestren la
entrega satisfactoria de los servicios. 2 (dos) como minimo.

capacidad Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, ademas de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.

2. Declaracién Jurada sobre cualquier dafio o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institucién y/o terceros durante la ejecucién del servicio contratado, comprometiéndose a
efectuar la reposicion de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.

3. Contar con 1 ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia en mantenimientos por el termino de 3 afios como minimo.

OFERENTES EN CONSORCIO: El socio lider debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y los demas socios en su conjunto al menos el 40 % (cuarenta por
ciento) de este requisito.

Requisitos.d I uar el criterio d idad técni

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1. Declaracién Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, ademds de las herramientas y elementos necesarios para el
efecto.
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2. Declaracién Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier dafio o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institucién y/o terceros durante la ejecucién
del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposicion de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.

3. Copia simple de titulo habilitante para el ingeniero civil y/o arquitecto; declaraciéon jurada donde manifieste la experiencia requerida.

Criterios de d e of

El vencedor de cada grupo subastado sera el oferente que ingresé el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP.

Notal: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el Oferente que resulte adjudicado, debera contar con una cuenta corriente y/o caja
de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a
Proveedores y Acreedores via acreditacion en cuenta bancaria.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Especificaci .

El suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes seran suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma seré aquella
que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Repdblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas durante la ejecucién del contrato se aplicard solamente con la
aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y cambios.

El proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacidn proporcionada o disefiada por o en nombre de la
contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE1

1 Limpieza de Terreno( Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles

2 Extraccion de arboles pequefios y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.

3 Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.

4 Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.

5 Servicio de poda de arboles pequefios, arbustos, plantas.

6 Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.

7 Servicio de poda de arboles grandes/frondosos

8 Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo

9 Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante

10 Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante

11 Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados

12 Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento

13 Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.
Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante

14 a Materiales componentes

15 b Mano de obra
Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado

16 a Materiales componentes

17 b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja

18 a Materiales componentes

19 b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja

20 a Materiales componentes

21 b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes

22 a Materiales componentes

23 b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de pilares de H°A®

16/151



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

41

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material

Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros

Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40

Demolicion de columnas de hormigon armado

Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm

Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Reposicion de mamposteria de nivelacion

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado

Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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88

89

920

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado

a Materiales componentes
b Mano de obra

Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras

a Materiales componentes
b Mano de obra

Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras

a Materiales componentes
b Mano de obra

Aislacion horizontal de losa sanitaria

a Materiales componentes
b Mano de obra

Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 ¢/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%

a Materiales componentes
b Mano de obra

Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 ¢/ hidrofugo y pintura asfaltica

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m

a Materiales componentes
b Mano de obra

AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion.

AISLACION Con Asfalto solido derretido.

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion

AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote.

AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio.

AISLACION con membrana liquida y tela bidim

AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.

AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3

AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente

AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas

Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)

Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)

Demolicion de tejas espafiolas (solo tejas)

Tratamiento anticupii a las paredes y techo

Sustitucion y colocacion de techo de tejas Espafiolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Chapas Onduladas vy lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas trapezoidales ¢/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de techo de chapa N°24 sobre estructura metalica existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado
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176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Materiales componentes

Mano de obra

Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares

Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)

Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16

Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

Contrapiso Con varillas 6mm ¢/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado

Demolicion de revoques

Azotada impermeable 1.4 ¢/ hidrofugo

Azotada de adherencia 1:4

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

Revoque peinado ¢/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos

Revoque de mochetas. Una arista

Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas

Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o bufias

Reponery colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones

Revoque cielo raso a dos capas

Demolicion de piso ceramica esmaltada

Demolicion de piso de ceramica nacional

Demolicion de piso de baldosa calcarea

Demolicion de piso de baldosas de granito

Demolicion de piso de hormigon

Demolicion de piso de baldosones de hormigon

Demolicion de piso de baldosas de canto rodado

Demolicion de zocalos

Demolicion de carpeta

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de carpeta base piso ceramico

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta ¢/ hidrofugo 1:4

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica nacional

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de pisos de porcelanato

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de piso Vinilico

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible, soldable, resistente al trafico, a manchasy productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico.

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta ¢/ hidrofugo 1:4

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional
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256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo calcareo

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalos de granito

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de porcelanato

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogéneo

a Materiales componentes
b Mano de obra
Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura

a Materiales componentes
b Mano de obra

Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura
a Materiales componentes
b Mano de obra
Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de ter
a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de marcos de madera

a Materiales componentes
b Mano de obra

Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2
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281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de aberturas de chapa doblada.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion ¢

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura
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308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro

Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.

Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes.

Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados

Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera

Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico.

Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico.

Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado

Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado

Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8y 10 mm con herrajes

Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras

Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente

Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios

Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios

Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorpo
a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorpo
a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido
a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Cafio 25x25 020x30 ¢/ 15 cm.- pintura antioxido

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Cafio de 25x25- 0 20x30 mm.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provy coloc de Portones Corredizos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provy coloc de Portones Pivotantes

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de polarizado color negro

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de ploteados
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368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica.

Reposicion y colocacion de mesada para bafio y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia

Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60

Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural

Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes

Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion.

Desmonte de mamparas sin recuperacion

Montajey colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada.

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina

Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro.

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex

Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock

Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas

Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)

Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material

Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo)

Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural

Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado

Reposicion y colocacion de cornisa media cafia de yeso

Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de cafios de hierro de 50x50. 2,20x2,10

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica.

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de revestimiento de ladrillejos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Ladrillejos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos

a Materiales componentes
b Mano de obra
Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hosf
a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso

a Materiales componentes
b Mano de obra

Bafio Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso
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452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

a Materiales componentes
b Mano de obra
Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20).

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colo
a Materiales componentes
b Mano de obra
Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 50 y 40 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 75 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 100 mmy 150 mm. de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 20x20cm

a Materiales componentes
b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 30x30 cm
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482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

a Materiales componentes
b Mano de obra
Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 40x40 cm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal ¢/ tapa doble

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de pozo ciego (incluye desagote)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y mantenimiento de bases, cafieria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts
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512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Baja.

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja .Agua calientey fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos

Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas

Reposicion e Inst. de Pileta de cocina

Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina

Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun exist

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas.

Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cafierias

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de canalones a cielo abierto desagiie pluviales

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A®

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y destranque de registros cloacales y cafierias externas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustituciony colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustituciony colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro

a Materiales componentes
b Mano de obra
Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)
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566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios

Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio

Sustitucion y colocacion de Crucetay Campana para griferia

Sustitucion y colocacion de Jabonera, percheroy portarrollos

Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha

Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente

Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente

Lavatorio de acero inoxidable a pedal

Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 @50mm

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 @32mm

Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60

Remocion de ventiladores

Remocion de equipos de Aire Acondicionado

Remocion de extractor

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

Remocion de campana extractora

Remocion de artefactos electricos

Remocion de bocas (incluye cableado)

Remocion de tablero electrico

Remocion de gabinete de acometida

Remocion de columna de H°A°

Remocion de columna de Karanda "y

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm

Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 9 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 12 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de Karanda“y

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)
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646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2ximm2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento
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676

977

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A
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706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea:

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea:
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736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.

conrejilla contubode18wx 1led.

conrejilla contubode 18 wx 2 led.

conrejilla contubode 18 wx 3 led.

con TAPA ACRILICA contubode18wx 1 led

con TAPAACRILICA con tubode 18 wx2led.

de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .

Provision y colocacion de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.
a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.
a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cafieria hasta 6 ml

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y Colocacion de un extractor para bafio

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial

43/151



796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial

Provision y colocacion de ducha electrica

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.

Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)

Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado )

Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)

Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptory cableado)

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm?2)

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto

Sustitucion de placay modulo tipo schuko

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

Sustitucion de placay modulo para computadoras

Provision y colocacion de placay modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA

Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 5/8"

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 3/4"

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 1"

Provision y colocacion de cafio electroducto de 3/4"

Provision y colocacion de cafio electroducto de 1"

Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm?2

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm?2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)

46/151



886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

Construccion de Pilastra para medidor ANDE

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico

Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico

Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico

Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores

Linea de circuito monofasico para motor o motobomba

Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos.

Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm

Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU

Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30

Remocion y sustitucion de extractor de bafio con filtro F8

Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm

Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc

Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI

Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI

Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Sefializacion de salida PCI

Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI

Provision y colocacion de Detectores de Humoy Calor PCI

Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI

Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base

Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador

Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie

Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal

Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio

Pintura de paredes al sintetico

Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim

Pintura de pisos al latex

Pintura A la Cal

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

Pintura De losa o cielorraso al agua

Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico

Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen

Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido

Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional

Pintura A soplete

Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes

Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido

Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva

Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido

Enduido De muros a 1 capa con Tizay cola

Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico

Enduido De cielorrasos a 2 capas

Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor

Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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975

LOTE 2

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

a Materiales componentes

b Mano de obra

Descripcion

Limpieza de Terreno( Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles

Extraccion de arboles pequefios y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.

Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.

Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.
Servicio de poda de arboles pequefios, arbustos, plantas.

Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.

Servicio de poda de arboles grandes/frondosos

Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo

Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados

Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento

Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.

Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante

a Materiales componentes
b Mano de obra

Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y reposicion de pilares de H°A®

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material

Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros

Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40

Demolicion de columnas de hormigon armado

Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm

Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara

Materiales componentes

Mano de obra

Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 lat

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros

Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado

Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto

Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto

Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.

Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado

Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado

Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras

Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras

Aislacion horizontal de losa sanitaria

Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 ¢/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%

Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 ¢/ hidrofugo y pintura asfaltica

AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m

AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m

AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion.

AISLACION Con Asfalto solido derretido.

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion

AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote.

Materiales componentes

Mano de obra
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio.

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION con membrana liquida y tela bidim

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente

a Materiales componentes
b Mano de obra
AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de tejas espafiolas (solo tejas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Tratamiento anticupii a las paredes y techo

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de techo de tejas Espafiolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Chapas Onduladas vy lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa
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154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas trapezoidales ¢/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa N°24 sobre estructura metalica existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

55/151



184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

Contrapiso Con varillas 6mm ¢/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado

Demolicion de revoques

Azotada impermeable 1.4 ¢/ hidrofugo

Azotada de adherencia 1:4

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal

Revoque peinado ¢/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos

Revoque de mochetas. Una arista

Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas

Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o bufias

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reponery colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque cielo raso a dos capas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso ceramica esmaltada

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de ceramica nacional

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosa calcarea

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosas de granito

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de hormigon

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosones de hormigon

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosas de canto rodado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de zocalos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de carpeta

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de carpeta base piso ceramico

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta ¢/ hidrofugo 1:4

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica nacional

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas
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234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris

Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado

Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado

Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon

Provision y colocacion de pisos de porcelanato

Reposicion y colocacion de piso Vinilico

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible, soldable, resistente al trafico,a manchasy productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico.

Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla

Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris

Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta ¢/ hidrofugo 1:4

Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional

Provision y colocacion de zocalo calcareo

Provision y colocacion de zocalos de granito

Provision y colocacion de zocalo de porcelanato

Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogéneo

a Materiales componentes
b Mano de obra
Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura
a Materiales componentes
b Mano de obra

Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura
a Materiales componentes
b Mano de obra
Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de ter
a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00M2. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00M2. Con recuperacion

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de marcos de madera

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00M2

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00M2

a Materiales componentes
b Mano de obra
Demolicion de aberturas de chapa doblada.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10
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286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10

Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios

Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro

Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion ¢

Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura

Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura

Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura

Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro

Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.

Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes.

Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico.

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8y 10 mm con herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1M2

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorpo
a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorpo
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346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

Materiales componentes

Mano de obra

Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido

Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Cafio 25x25 020x30 ¢/ 15 cm.- pintura antioxido

Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Cafio de 25x25- 0 20x30 mm.

Provy coloc de Portones Corredizos

Provy coloc de Portones Pivotantes

Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado

Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado

Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc

Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado

Reposicion y colocacion de polarizado color negro

Provision y colocacion de ploteados

Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica.

Reposicion y colocacion de mesada para bafio y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia

Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60

Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

39

397

398

399

400

401

402

Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajonesy herrajes

Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes

Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion.

Desmonte de mamparas sin recuperacion

Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada.

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina

Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro.

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex

Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock

Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas

Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)

Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material

Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo)

Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural

Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado

Reposicion y colocacion de cornisa media cafia de yeso

Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion

Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado

Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de cafios de hierro de 50x50. 2,20x2,10

Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios

Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica.

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de revestimiento de ladrillejos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Ladrillejos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hosf

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Bafio Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20).

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,rellenoy compactacion de suelo. Provision y colo

a Materiales componentes
b Mano de obra
Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 50 y 40 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente
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460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 75 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 100 mmy 150 mm. de desagiie cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente
a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 20x20cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 30x30 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 40x40 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal ¢/ tapa doble

66/151



490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de pozo ciego (incluye desagote)

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion y mantenimiento de bases, cafieria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Baja.

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos
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520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja .Agua calientey fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion e Inst. de Pileta de cocina

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun exist

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cafierias

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de canalones a cielo abierto desagiie pluviales

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas
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547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A®

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°

Limpieza y destranque de registros cloacales y cafierias externas

Sustituciony colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro

Sustituciony colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)

Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)

Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)

Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios

Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio

Sustitucion y colocacion de Crucetay Campana para griferia

Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha

Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente

Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente

Lavatorio de acero inoxidable a pedal

Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 @50mm

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 @32mm

Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60

Remocion de ventiladores

Remocion de equipos de Aire Acondicionado

Remocion de extractor

Remocion de campana extractora

Remocion de artefactos electricos

Remocion de bocas (incluye cableado)

Remocion de tablero electrico

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

Remocion de gabinete de acometida

Remocion de columna de H°A°

Remocion de columna de Karanda "y

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm

Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm

Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 9 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de H°A° de 12 mts

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de columna de Karanda“y

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)
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654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

977

678

679

680

681

682

683

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mM2

a Materiales componentes
b Mano de obra
Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica




684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)

Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea:

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea:

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubode 18 wx 1 led .
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744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubode 18 wx 2 led .

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla contubode 18 wx 3 led .

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubode 18 wx 1 led

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA contubode 18w x2 led.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV..

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w

a Materiales componentes
b Mano de obra
Provisiony colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.
a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.
a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)
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774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas

Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo

Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)

Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cafieria hasta 6 ml

Provision y Colocacion de un extractor para bafio

Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial

Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial

Provision y colocacion de ducha electrica

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.

Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)

Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado )

Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)

Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptory cableado)

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mM2)

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto

Sustitucion de placay modulo tipo schuko

Sustitucion de placay modulo para computadoras

Provision y colocacion de placay modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA

Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 5/8"

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 3/4"

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 1"

Provision y colocacion de cafio electroducto de 3/4"

Provision y colocacion de cafio electroducto de 1"

Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mM2

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mM2

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mM2

Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mM2

Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mM2

Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mM2

Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mM2

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra
Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)
a Materiales componentes
b Mano de obra
Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)
a Materiales componentes
b Mano de obra
Construccion de Pilastra para medidor ANDE

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico
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894

895

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

922

923

924

925

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico

Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos.

Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm

Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU

Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30

Remocion y sustitucion de extractor de bafio con filtro F8

Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Sefializacion de salida PCI

Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI

Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base

Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador

Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie

Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal

Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio

Pintura de paredes al sintetico

Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

81/151



943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

Pintura de pisos al latex

Pintura A la Cal

Pintura De losa o cielorraso al agua

Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico

Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen

Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido

Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional

Pintura A soplete

Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes

Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido

Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva

Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido

Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola

Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico

Enduido De cielorrasos a 2 capas

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes
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973

974

975

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor

Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor

Limpieza de Terreno( Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles

Extraccion de arboles pequefios y su destronque correspondiente
desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo
reparacion de zanja.

Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente
desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo
reparacion de zanja.

Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente
desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo
reparacion de zanja.

Servicio de poda de arboles pequefios, arbustos, plantas.
Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.
Servicio de poda de arboles grandes/frondosos
Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo

Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto,
incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y
desparramo sobrante

Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movim de
suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante

Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados

Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramoy
apisonado en capas con humedecimiento

Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de
obra con camion volquete.

Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de
material sobrante

a Materiales componentes
b Mano de obra

Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de
zanja por sector afectado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°

a Materiales componentes

b Mano de obra

LOTE3

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra

Materiales componentes

Mano de obra
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

41

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material

Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros

Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros

Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de
escombros

Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de
escombros

Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos

Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de
escombros

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30

Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40

Demolicion de columnas de hormigon armado

Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de

8mm
a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras

a Materiales componentes




59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto

a Materiales componentes
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de
0,30x0,30 cada 2 ms.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm
de espesor, incluye pintura de acabado

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de
hormigon prefabricado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras
a Materiales componentes

b Mano de obra

Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 ¢/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras
a Materiales componentes

b Mano de obra

Aislacion horizontal de losa sanitaria

a Materiales componentes

b Mano de obra

Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 ¢/
hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%

a Materiales componentes

b Mano de obra

Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 ¢/ hidrofugo y pintura asfaltica
a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo
chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m

a Materiales componentes

b Mano de obra
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de

galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previoy

posterior revocado y pintado de terminacion.

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Con Asfalto solido derretido.

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo

levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion
a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote.

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con
terminacion de aluminio.

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION con membrana liquida y tela bidim
a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete

(incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3
a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad
ascendente

a Materiales componentes

b Mano de obra

AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas
a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita -
tejuelones y maderamen s/ necesidad)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita -
tejuelones y maderamen s/ necesidad)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de tejas espafiolas (solo tejas)
a Materiales componentes

b Mano de obra
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144

145

146

147

148

149

151

152

154

155

156

157

158

160

161

162

163

164

165

166

167

169

Tratamiento anticupii a las paredes y techo

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de techo de tejas Espafiolas +Tejuelon.Tirantes de
ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de
membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Chapas Onduladas vy lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de
madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica.
Incluye aislacion termoacustica bajo chapa

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de chapas trapezoidales ¢/ aislante termo acustico de 100mm
doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes
y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes
y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con
aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye
pilares

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con
aislante termo acustico(Todo nuevo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa N°24 sobre estructura metalica
existente

a Materiales componentes

b Mano de obra
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170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

181

182

184

185

186

187

189

190

191

192

193

194

195

Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior
Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a
definir)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior
Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a
definir)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor,
incluye pintura de acabado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con
aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado.
No incluye pilares

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica
existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Con varillas 6mm ¢/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3

a Materiales componentes

b Mano de obra

Contrapiso Sobre losa bajo bafio. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado
del sector afectado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de revoques

a Materiales componentes

b Mano de obra

Azotada impermeable 1.4 ¢/ hidrofugo

a Materiales componentes
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196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

b Mano de obra

Azotada de adherencia 1:4

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque fratachado ¢/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque peinado ¢/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque de mochetas. Una arista

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o bufias

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reponery colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revoque cielo raso a dos capas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso ceramica esmaltada

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de ceramica nacional

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosa calcarea

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosas de granito

a Materiales componentes
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222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

b Mano de obra

Demolicion de piso de hormigon

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosones de hormigon

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de piso de baldosas de canto rodado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de zocalos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de carpeta

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de carpeta base piso ceramico

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de carpeta

¢/ hidrofugo 1:4

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de ceramica nacional

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de pisos de porcelanato

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de piso Vinilico

a Materiales componentes
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247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

270

271

272

273

b Mano de obra

Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible,, soldable, resistente al
trafico, a manchasy productos quimicos. Antiestatico, fungistaticoy
bacteriostatico.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico
calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada Pl4. Incluido base de
carpeta ¢/ hidrofugo 1:4

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo calcareo

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalos de granito

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo de porcelanato
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa
regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogéneo
a Materiales componentes

b Mano de obra

Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total),
incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque
de pintura

a Materiales componentes
b Mano de obra

Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en
ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido
de terminacion y retoque de pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra
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274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon -
incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del
mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m
deancho

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m
de ancho. Con recuperacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00M2. Con
recuperacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00M2.
Con recuperacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de marcos de madera

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00M2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00M2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de aberturas de chapa doblada.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80
%2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes
y accesorios

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro

a Materiales componentes

b Mano de obra
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294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm
(40cmx40cm)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas -
incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas,
bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar
al existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o
bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerraduray
pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerraduray
pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerraduray
pintura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion
, bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18,
bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento
y cerradura

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes,
sin freno hidraulico.
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320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes,
con freno hidraulico.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8y 10 mm con
herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y
cerraduras

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta
con rebajes. Pintura incluida similar al existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye
herrajes y accesorios

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajesy
accesorios incluidos.hasta 1M2

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio
de piezas en zonas muy deterioradas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con
herrajes. Corrediza

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa
doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm.
Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa
doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm.
Burletes de goma. Desagiies 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m

a Materiales componentes
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347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada
12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo
1x1/8. - pintura antioxido

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Cafio 25x25 020x30 ¢/ 15
cm.- pintura antioxido

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Cafio
de 25x25- 0 20x30 mm.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Portones Corredizos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provy coloc de Portones Pivotantes

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de polarizado color negro

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de ploteados

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de mesada para bafio y cocina esp 2cm de granito natural
con bacha de losa con griferia

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60

a Materiales componentes

b Mano de obra
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375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta

a Materiales componentes

b Mano de obra

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajonesy
herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m.
Incluye herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye
cajones y herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x
0,60m. Incluye herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones
y herrajes

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m.
Incluye herrajes

a Materiales componentes

b Mano de obra

Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Desmonte de mamparas sin recuperacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con
cerraduras a cilindro.

a Materiales componentes

b Mano de obra
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401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo
eucatex

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo
eucatex

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo
durlock

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo
durlock

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas
multilaminadas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de
estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion
de material

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color
natural

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas
similares al existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso
en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r® nuevo, terminado con enduido y
pintado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cornisa media cafia de yeso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura
+colocacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado
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426

427

428

429

431

432

433

434

435

436

437

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado
translucido con estructura de cafios de hierro de 50x50. 2,20x2,10

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con
accesorios

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras
de mamposteria y metalica.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de
los mismos y retiro de escombros

a Materiales componentes

b Mano de obra

Demolicion de revestimiento de ladrillejos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye
previo tratamiento de base

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Ladrillejos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de anchoy 1 mm de
espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte,
carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio de Servicio-P.Baja Sustitucion
y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Bafio Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Bafio Completo-P.Baja hasta el
primer registro- incl reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl
reparacion de piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

99/151



452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de
piso

a Materiales componentes

b Mano de obra

Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20).
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado
para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,rellenoy
compactacion de suelo. Provision y colocacion de cafierias y accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de
hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 50 y 40 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas,
incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas
similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 75 mm de desagiie cloacal en mal estado o rotas,
incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas
similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Remocion de cafierias de 100 mmy 150 mm. de desagiie cloacal en mal estado o
rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas
similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee
con sus respectivas arandelas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con
sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con
sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cafieria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con
sus respectivos arandelas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con
piezas similares a existente

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con
rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes
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417

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

b Mano de obra

Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con
rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 20x20cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 30x30 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion y reposicion de Boca de desagiie abierta de 40x40 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal ¢/ tapa
doble

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con
contratratapa

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal
C/contratapa .

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de pozo ciego (incluye desagote)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote)
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos
accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus
respectivos accesorios

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reponer cafierias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus
respectivos accesorios

a Materiales componentes
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505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

b Mano de obra

Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion y mantenimiento de bases, cafieria de subida y bajada, soporte y tanque
de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 Its
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Baja.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio de Servicio-P.Alta. Incluye
reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Baja - Incluye
reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Social-P.Alta - Incluye
reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja - Incluye
reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P. Alta - Incluye
reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y colocacion de cafieria de agua en Bafio Completo-P.Baja .Agua caliente
y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion e Inst. de Pileta de cocina

a Materiales componentes
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533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

b Mano de obra

Reposicion e Inst. de agua calientey fria en Pileta de cocina
a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de

chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias,
con desarrollo y moldura segun existente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cafierias

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de canalones a cielo abierto desagiie pluviales

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015
con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de cafierias de desagiie pluvial en mal estado o rotas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A®

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A®

a Materiales componentes

b Mano de obra

Limpieza y destranque de registros cloacales y cafierias externas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustituciony colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustituciony colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro
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557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

a Materiales componentes
b Mano de obra

Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura
variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus
accesorios completo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios
completo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus
accesorios)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con
sus accesorios

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Crucetay Campana para griferia

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha
a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente

a Materiales componentes

b Mano de obra

Lavatorio de acero inoxidable a pedal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias

a Materiales componentes
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585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

b Mano de obra

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de
termofusion PN12,5 @50mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion y sustitucion de cafierias de agua corriente tubos y accesorios de
termofusion PN12,5 @32mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de ventiladores

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de equipos de Aire Acondicionado

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de extractor

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de campana extractora

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de artefactos electricos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de bocas (incluye cableado)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de tablero electrico

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de gabinete de acometida

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de columna de H°A°

a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion de columna de Karanda "y

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE
mofasico 2x10mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm
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604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE
mofasico 2x25mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE
trifasico mofasico 4x10mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE
trifasico mofasico 4x16mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE
trifasico 4x35mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
mofasico 2x10mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
mofasico 2x16mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
mofasico 2x25mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
mofasico 2x35mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x10mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x16mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x25mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x35mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x50mm
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630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

651

652

653

654

655

656

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustiucion y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE
trifasico 4x70mm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provisiony colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provisiony colocacion de columna de H°A° de 9 mts
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provisiony colocacion de columna de H°A° de 12 mts
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provisiony colocacion de columna de Karanda "y

a Materiales componentes

b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a
10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de superficie
de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o provisiony colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10
mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de
4x10 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable
NYY de 4x16 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de
suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de
4x25 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de
4x35 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de
4x50 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de
4x70 mM2(Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)

a Materiales componentes
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658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

977

678

679

681

682

683

684

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mM2
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos
los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o
termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y
MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o
termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y
MDO

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20
modulos con tapa acrilica

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36
modulos con tapa acrilica

a Materiales componentes
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686

687

688

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

b Mano de obra

Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a

necesidad s/ carga)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de lave termo magnetica de 16 Ampere (En base

anecesidad s/ carga)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base

anecesidad s/ carga)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A
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714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado
o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su
funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por
placa)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado
o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su
funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos
por placa)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes,
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes,
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes

b Mano de obra
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742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

756

757

758

761

762

764

765

766

767

768

769

Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes,
reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubode 18 wx 1 led .

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla contubode 18 wx 2 led .

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 wx 3 led .

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA contubode 18w x 1 led
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA contubode 18w x 2 led.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de
30wx1UV.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula
led. 150w

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta
lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica,
base para fotocelula, fotocelula.
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770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta
lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base
para fotocelula, fotocelula.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntosy 1 toma, o de 2
tomasy 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no
tapas

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga
de gas 12.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga
de gas 24.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga
de gas 36.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga
de gas 60.000 VTU

a Materiales componentes
b Mano de obra

Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga
de gas

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo
a Materiales componentes

b Mano de obra

Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire
Acondicionado (tipo split o ventana)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de
cafieria hasta 6 ml

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y Colocacion de un extractor para bafio

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial

a Materiales componentes
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797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

b Mano de obra

Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de ducha electrica

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para
Termo caleforn de 80 Lts.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para
Termo caleforn de 60 Lts.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para
Termo caleforn de 35 Lts.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto
embutido)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo
(incluye toma corrientes y cableado )

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto
embutido)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto
externo(incluyeinterruptory cableado)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado
tipo schuko (cable de 4mM2)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado
tipo p/computadoras

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto
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824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de placay modulo tipo schuko

a Materiales componentes

b Mano de obra

Sustitucion de placay modulo para computadoras
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica,
termocalefony AA

a Materiales componentes

b Mano de obra

Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 5/8"

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 3/4"

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 1"

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cafio electroducto de 3/4"

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cafio electroducto de 1"

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mM2
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854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mM2

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST
+tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST
N+ tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes

b Mano de obra
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882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST
N +tierra.

a Materiales componentes
b Mano de obra

Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia
Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los
materiales para acometida y pilastra)

a Materiales componentes
b Mano de obra

Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica
en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para
acometiday pilastra)

a Materiales componentes

b Mano de obra

Construccion de Pilastra para medidor ANDE

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico
a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores

a Materiales componentes

b Mano de obra

Linea de circuito monofasico para motor o motobomba

a Materiales componentes

b Mano de obra

Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y
trifasicos.

a Materiales componentes

b Mano de obra

Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU
a Materiales componentes

b Mano de obra

Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30
a Materiales componentes

b Mano de obra

Remocion y sustitucion de extractor de bafio con filtro F8
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910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

a Materiales componentes

b Mano de obra

Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm

a Materiales componentes

b Mano de obra

Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8

bc
a Materiales componentes
b Mano de obra

Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Sefializacion de salida PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Detectores de Humo'y Calor PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador

a Materiales componentes

b Mano de obra

Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie

a Materiales componentes

b Mano de obra

Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura de paredes al sintetico
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940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura de pisos al latex

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura A la Cal

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura De losa o cielorraso al agua

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada

con enduido
a Materiales componentes
b Mano de obra

Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura A soplete

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido

a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva
a Materiales componentes

b Mano de obra

Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido
a Materiales componentes

b Mano de obra

Enduido De muros a 1 capa con Tizay cola

a Materiales componentes

b Mano de obra

Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico
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970 a Materiales componentes

971 b Mano de obra
Enduido De cielorrasos a 2 capas

972 a Materiales componentes

973 b Mano de obra
Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor
a Materiales componentes

974 b Mano de obra
Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor
a Materiales componentes

975 b Mano de obra

Generalidades.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristica generales de los materiales y procedimientos a utilizar en las construcciones.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que
cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al
CONTRATISTA de su ejecucidn, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud al MINISTERIO, a través de la Fiscalizacién de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre omisiones
en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberian solicitar autorizacién para su cotizacién e inclusién en su propuesta durante los plazos sefialados para
consultas.

La OBRA serd ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando
y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

El CONTRATISTA adjudicado de la obra, debera presentar antes de la firma del Contrato correspondiente el nombre y curriculo de 1 (un) profesional de 1ra categoria (Ingeniero o Arquitecto) de nacionalidad
paraguaya, que permanecera en cada obra a tiempo completo. Deberd contar con un minimo de experiencia profesional, y solamente serd sustituido por otro de su misma categoria o experiencia, que
deberd ser previamente aprobado por el MSP & BS.

La aceptacién parcial de ejecucién mediante Acta de Recepcién Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacién de su conservacién, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacién integral de
los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcién Definitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la
Replblica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato por el MINISTERIO.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberdn ser previamente aprobadas por el supervisor de obras antes de su uso.

Para la ejecucidn de los trabajos a realizar, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen
en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

El MINISTERIO puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su
realizacion.

El MINISTERIO se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucién, para lo cual dara
aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION.

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomard a su cargo la provisién de materiales, Mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

3. EDIFICIOS EXISTENTES.

El criterio de intervenci6n en los edificios existentes sera de acuerdo a la planillay teniendo encuenta lo siguiente:

-

. Renovacidn total o parcial de pisos, aberturas, instalacién eléctrica y sanitaria.
. Desmonte total o parcial de tejas, reparacién de maderamen, tejuelas o tejuelones existentes; colocacién de filtro de impermeabilizacién sobre el maderamen y tejuelas y tejuelones existentes y
renovacidn de tejas.
. Desmonte total o parcial de techos de chapas y estructuras segun la necesidad y colocacion de nuevas del mismo tipo de material o diferentes
. Tratamiento contra la humedad en todos los muros, todos los edificios existentes tienen problemas de aislacién horizontal en los muros.
. Reparacion de revoques interiores y exteriores.
. Revestimiento de azulejos en ambientes segtn la necesidad.
. Pintura completa tanto de paredes como de techos y cielorrasos.
. Guarda obra en todos los edificios.
. Demolicién y construccién de nuevos tabiques segin plano de refuncionalizacién de cada edificio.
4. NORMAS Y REGLAMENTACIONES.

N

© o NO U AW

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién, siendo validos solamente cuando no sean modificaciones por la Direccidn.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

a. Estructuras de Hormigdn Armado: estan indicados en los planos de estructura de H°A° y/o en la seccidn de Hormigén armado. Los Célculos Estructurales y Estudio de Suelo para la ejecucién de la
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obra, deben realizarse y corren por cuenta de la Empresa Contratista.
. Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificacién de la Municipalidad de Asuncién y Municipios donde se ejecuta la obra.
c. Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y I.N. T.N. N.P.44yN.P. 68.
d. Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensidn No. 146-71 y media tensién No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalacién telefénica de Anteco (COPACO) No. 326-72.

o

5. MUESTRAS

Serd obligacién del CONTRATISTA la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién.
Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las obras segin el Plan de trabajos.

La direccién de obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

La Direccién de obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la prestacion de las muestras.
Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccidn y acabados deseados.

6. COMODIDADES PARA LA DIRECCION E INSPECCION

El CONTRATISTA tendré a su cargo el mantenimiento, limpieza y el perfecto estado de conservacién de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que utilice el fiscal de obra e inspeccién.
Deber3 asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

Una vez terminada la OBRA y recibida ésta definitivamente, deberd ser retirada por el CONTRATISTA conjuntamente con las demds construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo,
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

7. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA.

El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente en Obra;1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, en perfecto estado de conservacién y un Libro de Obra.

Estos deberan estar a disposicién de fiscal de obra en perfecto estado de conservacién.
8. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

La cargay descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comdn acuerdo con el Fiscal de OBRA y en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.
Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacién de los mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicidn o residuos se deberd cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinardn con el Fiscal de OBRA y se realizardn dentro de los horarios que ésta considere conveniente.
9. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Se establecera que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacion de las dreas afectadas por las obras.

El contratista efectuara la limpieza general del terreno, eliminando malezas, escombros, etc. si lo hubiere y realizard el replanteo y marcacién de los edificios. Si en el sitio destinado a la edificacién
existiesen drboles que entorpezcan el avance de las obras, deberd derribarlos y extraer totalmente sus raices previa conformidad del Supervisor de obras. El resto de los arboles se protegeran y
cuidaran adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de viviendas colectivas de insectos, roedores o bichos, deberan ser
destruidas y eliminadas totalmente antes de dar comienzo a la obra.

El Contratista eliminara del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de arboles, quemandolos o empleando otros métodos de destruccidn. Los residuos
de esta faena y los producidos por los trabajos de la edificacin de sus diferentes etapas, serdn extraidos y transportados regularmente fuera del predio de la construccién, depositéndolo en aquellos
lugares que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolicién existente en el terreno, es propiedad exclusiva del Ministerio de Salud y en ninglin caso deberd ser utilizado en la obra por el Contratista, salvo
autorizacién expresa del supervisor de obra, el material no utilizable sera eliminado por el Contratista.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los
trabajos, el CONTRATISTA entregara la OBRA perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.

El Fiscal de OBRA estard facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra,
por cuentay cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Para las inauguraciones, serd responsabilidad absoluta del CONTRATISTA contratar a una empresa de limpieza o personal adecuado para acondicionar el edificio para tales efectos.

10. DISPOSICIONES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA Y ENERGIA PARA LAS OBRAS.
1. Energia eléctrica.

Los trabajos de la Instalacion Electrica se efectuaran conforme a los ajustes de la planta de Arquitectura, mudando y supliendo todas las bocas afectadas por la demolicion como asi tambien se
reemplazara los nuevos surcos de electroductos de la manera mas practica y acorde a los nuevos espacios.

Todo lo efectuado debera cumplir con todas las normas tecnicas del rubro y de la Ande en cuanto a su ejecucion como calidad de los materiales y/o productos utilizados.El Contratista debera informar
mediante los documentos los cambios efectuados a fin de documentar los trabajos y datos tecnicos de los mismos.

11. DISPOSICIONES EN CUANTO AL PERSONAL DE OBRA
1. Sereno.

El CONTRATISTA mantendra durante el periodo de duracién de las obras personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la OBRA ya sean
propiedad o no del CONTRATISTA.

2. Acceso a obra del personal.
Elingreso a la OBRA de todo el personal empleado para la ejecucidn de los trabajos, se dispondrd por un tnico acceso a determinar oportunamente por el Fiscal de Obra.
12. MALLA DE PROTECCION

Para evitar el incremento en la contaminacién del aire y material particulado en los alrededores de la obra en construccién, esta se debe cubrir con una malla plastica protectora, de tejido fino. Esta malla
debe colocarse desde el punto mas alto de la edificacidn, hasta una altura de 2.5 metros a nivel del piso de la via. Los gastos que demande este rubro se consideraran dentro de los costos indirectos de la
obra.

1. PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.

Antes de iniciar el replanteo de obra EL CONTRATISTA limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.,si hubiere . Si en el sitio destinado a la obra existiesen arboles que entorpezcan el
avance de la obra, los mismos se deberan derribar y remover totalmente su raiz, previa conformidad del supervisor de obra.

Todos los arboles y arbustos que se pretendan conservar, estaran protegidos a una altura de 2 m. durante el periodo de obras y se podaran aquellos que estén préximos a la zona de trabajo.
Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de nidos de insectos roedores o bichos, deberan ser destruidos y eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.
EL CONTRATISTA eliminard del predio todos los materiales provenientes de la limpieza y destronque de los arboles.

Los residuos de este proceso y los producidos por los trabajos de la edificacidn en sus diferentes etapas, seran extraidos y transportados regularmente fuera del predio, depositdndolos en aquellos lugares
estipulados en el plan de obradores y que las autoridades locales lo permitan.
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El material utilizable resultante de cualquier demolicién existente en el terreno, es de propiedad exclusiva del MSP & BS y en ningiin caso debera ser utilizado en la obra por EL CONTRATISTA, salvo
autorizacién expresa del supervisor de obra; El material no utilizable seré eliminado por EL CONTRATISTA.

DESTRONQUE

El desbosque y destronque consistird en remover del drea establecida todos los arboles, arbustos, matorrales o cualquier otra vegetacion, incluyendo la extraccidn de troncos, cepas y raices, asi como la
eliminacién de todos los materiales provenientes de dicha operacién. El material de la limpieza del terreno que no deba ser acopiado conforme a lo indicado mas adelante serd retirado hasta el limite de la
limpieza. Si fuere necesario, el Contratista lo apilard en sitios aprobados por la Fiscalizacién donde no perjudiquen a terceros, o podran ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos en
lugares alejados de la obra y fuera de los limites de visibilidad de esta. Los pozos y cavidades dejados por los troncos y otros obstaculos que fueren removidos seran rellenados con un material adecuado y
apisonados convenientemente para restituir el terreno natural a sus condiciones iniciales.

PODA

La poda de érboles ubicados en la zona de obra, se limitara exclusivamente a aquellos que afecten el drea de obra, la visibilidad de las sefiales, lineas telefonicas y/o eléctricas. La poda se efectuara en
forma correcta, evitando desgajes o mutilaciones de &rboles. No se autoriza el uso de machetes, debiendo emplearse en la tarea serruchos manuales y/o Mecénicos efectuando asimismo, el retiro del
producido, relleno y compactacién. Comprende también la poda y corte de ramas que estando fuera de la zona de obras o que potencialmente representen un peligro para la circulacién en caso de
desprendimiento. A tales efectos antes de proceder al corte se debera comunicar al Fiscal de Obra y de ser necesario conseguir el permiso municipal que corresponda. Considerar trabajo en altura. Incluye
las tareas de acopio, carga, descarga y traslado a los lugares de disposicién seglin reglamentaciones vigentes en el orden comunal, por lo cual se empleara personal capacitado con equipo apropiado
(motosierra, moto guadafia, cortadoras de malezas, herramientas manuales, etc.) y elementos de seguridad para trabajos en altura. No se admitiran la disposicién del material producido en las zanjas
laterales. Se tendran en cuenta los sectores de trabajo con acceso lateral y aquellos que no lo tienen. Los cortes serdn selectivos teniendo en cuenta la preservacion de la estabilidad de los terraplenes y
trincheras sujetos a desmoronamientos y/o deslizamientos. El corte se efectuara bajo la supervisién de un personal competente para preservar las especies que estabilizan la vegetacién. Queda prohibida
la incineracién del producido, el que sera trasladado y apilado en un lugar adecuado donde serdn cargados sobre vehiculos apropiados y retirado fuera de los terrenos de la obra, para la correcta
disposicién del producido que estara a cargo del Contratista.- La zona tratada quedard emparejada, y con la suficiente pendiente hacia los extremos a fin de permitir el adecuado escurrimiento de las
aguas. Se deberd tener en cuenta la obligacién de mantener permanentemente un nivel de eficiencia de limpieza en los servicios descriptos precedentemente. OBRADOR.

El contratista esta obligado a contar en el sitio de obra con un deposito de materiales y herramientas, con ambiente de trabajo Administrativo y Tecnico de campo para su personal y el Supervisor de obra
del M.S.P.Y .B.S, Servicios Higienicos para el personal, etc.sin costo alguno para el Ministerio. Y en gral. Dara cumplimiento a todas las ordenanzas y disposiciones emanadas de las Autoridades Nacionales y
Locales.

2. LETRERO DE OBRA.

El Contratista incluira en su oferta el costo de un letrero de obra: de acuerdo al plano, dimensiones y textos proporcionados por el Ministerio de Salud.
Se dispondra de (1) un cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la UCP. Deberd contar con los textos que se proporcionen oportunamente.

Esta prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria del Fiscal de Obra.
3. DESMONTE DE SUELO

DESMONTE DE SUELO VEGETAL: a) Descripcidn. Esté tarea consiste en realizar previamente un destape del material superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demas capas estructurales que se encuentran sobre esta.

b) Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a rellenar. El espesor serd variable, pudiendo llegar en algunos casos a 15 cm 0 20 cm de espesor. Se deberd de extraer la
totalidad de material putrefactible que quede sobre la superficie a rellenar. El retiro de este material de destape se debera de ejecutar con motoniveladora, cargadores frontales y camiones volcadores para
su transporte.

) Equipos. La Contratista deberd proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora y camiones volcadores. El equipo minimo debera contar con la aprobacién de la Fiscalizacién, la que podra
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.

4. RELLENO Y COMPACTACION

Rellenos.

Los rellenos para alcanzar niveles interiores de los edificios, se haran en capas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada hasta lograr una resistencia minina de 1(uno) Kg/cm2. en
cada capa de relleno. La Gltima capa de 0.20m se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcidn del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos, si faltare material para el relleno se podrd usar tierra de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Supervisor de Obras, o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno deberd estar libre de materiales orgénicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno.

La cara superior y definitiva del relleno serd plana, resistente al proceso normal del trabajo subsiguiente, permitiendo alcanzar el nivel de las cotas interiores y exteriores sefialadas en los planos. No se
efectuaran mas de dos capas de rellenos por jornadas de trabajo.

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de 30 cm. de espesor cada una de las cuales serd apisonada o compactadas por medios
mecénicos o manuales regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las excavaciones.- Este relleno debe estar incluido en el precio del rubro
zapatas.

El material utilizado serd el proveniente de las excavaciones y debe estar libe de materias organicas a fin de evitar asentamientos posteriores.-
5. EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA FUNDACION

La excavacion se realizard por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos.
Los paramentos resultantes de la excavacion seran bien verticales.

Afin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar desmoronamiento, etc., la Empresa Constructora debera tomar toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc.
Si por defecto de precauciones de parte de la Empresa Constructora ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volveran a levantar, calzar sectores afectados, etc., todo a expensas de la misma.

La Empresa Constructora sera en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Estara a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo, correran por su cuenta cualquier
clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa fredtica, hasta llegar al nivel de fundacién donde deberd ejecutar los trabajos de
drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccidn en seco de los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundacidn, la excavacién debera ser perfectamente nivelada.
6. SUBMURACION O REFUERZO DE CIMIENTOS

Apuntalamiento

Toda excavacién que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes, serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del
Contratista, o bien, a requerimiento de la Fiscalizacién de Obra segiin detalles que aquel deberd someter a la aprobacién de ésta Gltima.

El Contratista de Obra tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacién.

Serén a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos/submuraciones, que se requieran para excavaciones y durante el tiempo que éstas deban permanecer en funcién.

Se presenta en el caso de tener que fundar un edificio con cota inferior a la de la fundacién del edificio vecino o reforzar cimientos (previo calculo a cargo de la Copntratista)

Dado que las cargas transmitidas al terreno, por las fundaciones, producen en el mismo un estado tensional denominado bulbo de presiones, que en condiciones normales de trabajo (ot = GADM) se
encuentra en equilibrio, la rotura del suelo en la zona de dicho bulbo destruye el equilibrio tensional poniendo en peligro la estabilidad de la construccién.

El sistema de submuracién a emplear depende de las caracteristicas y magnitud del edificio a construir. Ademas este sistema se disefia teniendo en cuenta las condiciones fisicas del terreno.
Siempre es importante tener en cuenta que, en el momento de submurar, es conveniente sacar fotografias de la construccidn vecina existente (de modo que se muestre en la misma fisuras y otro tipo de
imperfecciones que existan) a los fines de evitar futuros problemas legales

REFUERZO ESTRUCTURAL
a-1. TRABAJOS DE REFUERZO DE VIGAS - RECERCIDO
Retiro de revoque
Escarificacién superficial del Hormigdn

Perforacién y Anclaje de Estribos
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Acero de refuerzo

Anclaje de Armaduras principales Nuevas

Puente de adherencia base epoxi

Relleno con Micro Hormigén

Relleno con mortero de reparacién en zona de unién con losa

Demolicién de mamposteria

a-2. REFUERZO DE PILARES

Retiro de revoque

Escarificacion superficial del Hormigon

Anclaje para adherencia un

Perforacién y Anclaje de Estribos

Relleno con Micro Hormigén

Acero de refuerzo

Demolicién de mamposteria

a-3 REFUERZO DE FUNDACIONES

Retiro de Piso y contrapiso

Excavacion

Escarificacion superficial del Hormigon

Anclaje para adherencia

Relleno con Micro Hormigén

Acero de refuerzo

Relleno y compactacién

Construccién de contrapiso

a-4 TRABAJOS FINALES

Inyeccién de fisuras en vigas de Ho.Ao.

Reparacién de fisuras en mamposteria

Acarreo de escombros

Retiro - transporte de escombros fuera de obra
Andamios y Apuntalamientos

7. REMOCIONES

En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones, las demoliciones se efectuaran con los cuidados correspondientes y se recuperaran: maderamen de techo, tejas, aberturas, artefactos eléctricos,
sanitarios y otros materiales que se consideren necesarios y los mismos se entregaran bajo inventario a las autoridades correspondientes de dicho Hospital. . Las remociones seran con recuperacion de
material Sobre todo en el retiro de las aberturas que se deban remover ya que las mismas seran reutilizadas en la misma obra.

Se tomard especial cuidado en la recuperacién de los materiales y la estructura del techo de chapas/tejas.

También se realizan demoliciones en los edificios existentes, generalmente de paredes, a fin de adaptar los espacios a nuevos usos. Estas demoliciones deben realizarse con el mayor cuidado posible a fin
de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia.

8. COSTURA DE RAJADURAS

En base a una cuidadosa evaluacién de la magnitud y las causas de la fisuracion es posible seleccionar procedimientos para lograr uno o mas de los siguientes objetivos: 1. Restablecer y aumentar la
resistencia; 2. Restablecer y aumentar la rigidez; 3. Mejorar la funcionalidad; 4. Lograr impermeabilidad; 5. Mejorar la durabilidad

Costura de fisuras Coser una fisura consiste en perforar orificios a ambos lados de la fisura, insertar unidades de varillas en forma de Z de patas cortas y asegurarlas con mortero. Se pueden utilizar
costuras cuando es necesario restablecer resistencia a la traccidn en fisuras importantes. Al coser una fisura la estructura tiende a volverse mas rigida, y esta rigidez puede aumentar la restriccién global de
la estructura provocando fisuracién en otras partes. Por lo tanto, puede ser necesario reforzar la seccién o las secciones adyacentes. Debido a que la concentracién de tensiones es frecuente, puede ser
necesario emplear este método conjuntamente con otros.

CAPITULO [l - MATERIALES
Generalidades.
Todos los materiales a incorporary a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la OBRA en envases de fabrica y cerrados.
1. LADRILLOS.
3.1.1 Ladrillos Comunes

Seran uniformes y con formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificacion, carecerdn de nicleos calizos u otros cuerpos extrafios.
Tendrén las siguientes dimensiones: 27 cm. de largo, 13.5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor, aproximadamente. Ensayados a la compresidn en probetas, constituidos por dos de medios ladrillos unidos
con mezcla de cemento Pértland, darédn cuando menos una resistencia de 70 Kilos por centimetro cuadrado.

3.1.2  Ladrillos Comunes Prensados

Seran del tipo prensado, de forma regular y color uniforme, tendra una estructura llena y en lo posible llevaréan el sello del fabricante. Tendra las siguientes mediciones 27 cm. De largo, 13,5 cm. de
ancho y 5,5 cm. aproximadamente.
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Para la ejecucidn de las mamposterias vistas con ladrillo comiin prensado, los ladrillos serdn limpiados previamente con 4cido muriético diluido adecuadamente y terminadas con 2 manos de
silicota como minimo.

3.1.3  Ladrillos Convoco.

Para los muros decorativos de piezas cerdmicas de 0.20 x 0.20; de disefio, seleccionado por el fiscal de obra; los mismos seran asentadas sobre mortero "K" de espesor no mayor de 1.5 cm.
Las juntas deberdn ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas iran perfectamente niveladas y aplomadas.

Antes de ser colocadas las piezas cerdmicas deberan ser humedecidas y en los hilados horizontales cada 80 cm. llevaran como refuerzo 3 varillas de hierro de 6 mm.

2. CALES

Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.
Suingreso a OBRA sera en bolsas.
3.2.1Cal Viva

Se abastecera en OBRA en bolsas y al ingresar a la misma lo hara sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta que se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente,
ademds de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.

La "extincién" o "apagado" se realizara en la misma OBRA segun procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea, obreros expertos que no "quemen" ni "aneguen" la cal.

Se utilizard agua dulce y su rendimiento minimo seré de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva en terrenos que se apague. Las piletas en las cuales se practique la operacién de apagado
de la cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situados en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestirdn con mamposteria (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u
otros elementos extrafios.

La cal "apagada" dara una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el
Fiscal de OBRA podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

En ninglin caso se empleard cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta con condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra
parte la cal que se utilizard en la OBRA se apagar4, cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

3.2.2 Cales Hidratadas en Bolsa.
Las cales hidratadas, se ingresaran a la OBRA en sacos (bolsas de polietileno).
El envoltorio deberd reflejar sello de la fabrica de procedencia y seran de fabricas acreditadas y de primera calidad.

Serén de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico serd de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersién en el agua, deberd exceder los 25 Kg. por centimetro
cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la OBRA deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedecimiento, etc.
3. CEMENTOS

Los cementos procederan de fébricas acreditadas en plaza y seréan frescos y de primera calidad y responderan a las normas establecidas.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra,
desde su recepcidn o ingreso a la OBRA hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos serdn empleados.

Ademas de las revisiones que el Fiscal de OBRA crea oportuno realizar directamente, podré exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de OBRA designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o anélisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de OBRA.
Igual medida se deberd adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.

En el caso del cemento CPIl- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacién bajo la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varien las
caracteristicas mecanicas necesarias.

La direccién de Obra o fiscalizacién podrd solicitar verificaciones, y si las mismas no retinen las condiciones contard por cuenta del CONTRATISTA, la utilizacién de otros cementos.
4. ARENAS

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos calorimétricos.
El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a excepcién del enlucido de revoque. Castafio, marrén claro, marrén oscuro: arena
no utilizable.

5. CASCOTES

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc, provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se debera solicitar aprobacién por parte del Fiscal de OBRA, el cual
rechazara todo cascote que no retina las condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

6. PIEDRA TRITURADA

En la elaboracién del hormigdn se empleard basalto triturado, se exigira que este sea limpio, libre de impurezas y material en descomposicién. Granulometria debe ser aprobada por la direccién.
7. HIDROFUGOS

Los asfalticos seran de una preparacién especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado extrafio Su aplicacion se efectuard siempre en caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, seran aprobados por el Fiscal de Obra.
8. AGUA

Tanto en la confeccidn de mezclas para la albaiiileria, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucién de estructuras de hormigdn armado, se empleard agua corriente, preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someteré a un anélisis quimico del agua que se desea utilizar. Correrd por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisién de agua para la
construccidn, salvo que se especifique explicitamente lo contrario.

9. MEZCLAS

Seréan de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa del
Fiscal de Obra. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Pértland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, serd desechada.
Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidrdulica que haya comenzado a endurecerse.
Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en a "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas y apagadas que se tomarén al estado de pastas firmes
y del cemento Portland y las cales hidratadas (amabas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

10. PLANILLA DE MEZCLAS.
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TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacién en planos.

1/4 parte de Cemento Pértland

1 parte de Cal hidriulica hidratada

4 partes de arena mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50kg de Cemento Pértland
TIPO B: Para tabiques de 0,10 - 0,15y 0,20 - 0,30 de espesor.
1 parte de Cemento Pértland

1 partede Cal hidraulica hidratada

6 partesdearena

TIPO C: Para revoques interiores

1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidraulica hidratada

20 partes de arena fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.
1/2 parte de Cemento Pértland
1 partede Cal hidraulica hidratada
4 partes de arena gruesa
1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50kg. de Cemento Pértland
TIPO E: Capas aisladoras de concreto hidréfugas para revoques impermeables.
1 parte de Cemento Pértland
3 partesdearena
1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50Kg. de Cemento Pértland.
TIPO F: Para colocacién de pisos de piedra etc.
1/4 parte de cemento
1 parte Cal Hidraulica hidratada
4 partes de arena mediana
TIPO G: Para enlucidos en cielorrasos a la cal
1/4 parte de cemento
1 parte Cal Hidrdulica Hidratada
4 partes de arena fina
TIPO H: Para pisos de concreto
1 parte de Cemento Pértland
21/2 partes de arena fina
TIPO I: Para contrapisos armados en contacto con terreno natural.
1 parte de Cemento Pértland
3 partes de arena mediana
4 partes de piedra triturada IV
1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50Kg. de Cemento Pértland
TIPO J: Para contrapisos sobre losa.
1/4 parte de Cemento Pértland
1 partede Cal hidraulica hidratada
4 partes de arena gruesa
6 partes de Cascotes de ladrillo
TIPO K: Revoques base de revestimiento Revocolor
1 parte Cemento Portland
1 partedeCal
5 partesdearena
1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50 kg de cemento Pértland
TIPO L: colocacién de revestimientos ceramicos
1 partede Cemento Pértland
1 partedearena
Nota: para asiento de revestimientos cerdmicos podra utilizarse adhesivo cerdmico de marca reconocida, previa aprobacién de la fiscalizacién.
TIPO M: Para azotada
1 partede Cemento Pértland
3 partesdearena
TIPO N: Para asiento de estructura metélica.
1 parte de cemento Pértland

3 parte arena.
11. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRAS

A.El cemento se almacenar en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo
de los mismos seré en el mismo orden.-

B.Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometria. Los ensayos para
verificar si los dridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se hardn con muestras obtenidas en el lugar de medicién, antes de ingresar en la hormigonera.-

C.Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacién, evaporacidn y deterioro. Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacién antes
de su medicidn con el objeto de asegurar una distribucidn uniforme de los materiales que los forman.-
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1. Replanteo y nivelacion.

El Contratista hara el replanteo de la obra sobre la base de los puntos y cota de referencia indicado en los planos y sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadras, suministrando
por su cuenta, todos los equipos, materiales y manos de obra que requieren para este trabajo

El replanteo lo efectuara la Empresa Constructora y serd verificado por el Fiscal de OBRA antes de dar comienzo a los trabajos.
2. Excavaciones y rellenos

Las excavaciones se realizaran de acuerdo a los planos y al cdmputo métrico elaborado. Si al efectuar las excavaciones, se hubiere profundizado mas de lo computado, no se reconoceran los excedentes, ni
se permitird su relleno con otro material que no sea el especificado para fundaciones.

Las zanjas se abriran con las dimensiones como estén indicadas en los planos tanto en mamposterias de 0.15 como las de 0.30 respectivamente.
Las excavaciones seran verificadas por el FISCAL RESIDENTE

La cara superior y definitiva del relleno seré plana, resistente al proceso normal del trabajo subsiguiente, permitiendo alcanzar el nivel de las cotas interiores y exteriores sefialadas en los planos. No se
efectuaran mas de dos capas de relleno por jornada de trabajo.

Deberdn preverse los pasos de cafieria necesarios indicados en los planos de instalacidn sanitaria.
La Empresa Constructora sera en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Estard a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo, correran por su cuenta cualquier
clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa fredtica, hasta llegar al nivel de fundacién donde deberd ejecutar los trabajos de
drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccidn en seco de los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundacidn, la excavacién debera ser perfectamente nivelada.

Los rellenos para alcanzar niveles interiores de los edificios, se haran en capas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada hasta lograr una resistencia minina de 1(uno) Kg/cm2. en
cada capa de relleno. La Gltima capa de 0.20m se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcidn del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos, si faltare material para el relleno se podrd usar tierra de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Supervisor de Obras, o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno deberd estar libre de materiales orgénicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno.

Pozos negros

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, se procederd a la desinfeccién del mismo con cal viva. Posteriormente se retirara el material residual o se rellenard y compactard con suelo
cemento u otro método propuesto por la Empresa Constructora a la Fiscalizacién de Obra, la que en definitiva serd la que aprobard el sistema a utilizar para el cegado, etc. de los mismos.

Apuntalamiento

Toda excavacidn que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes, serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del
Contratista, o bien, a requerimiento de la Fiscalizacién de Obra seg(in detalles que aquel debera someter a la aprobacién de ésta Gltima.

El Contratista de Obra tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacién.

Seran a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante el tiempo que éstas deban permanecer en funcién.

Profundidad

La excavacién para fundaciones incluira la remocién y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran obstaculizar.

Todas las excavaciones se hardn a la profundidad que indican los planos y/o Especificaciones Técnicas.

No se llevard a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacidn, sin previa autorizacion al respecto, que el Contratista de Obra debera recabar de la Fiscalizacién de Obra.

En caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obra, para la capacidad portante que estd destinado, dicha Fiscalizacién de Obra dispondrd la
necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la medida que el
Contratista de Obra deberd recabar de la Fiscalizacién de Obra en cada caso.

Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procederd al relleno de las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino debera hacerse con suelo de la excavacion o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. La compactacion se realizara con maquinas o equipos disefiados
para talfin.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30m.; el resto del material de relleno para tapada, serd igual al del terreno adyacente.

5. CIMIENTO
Piedra Bruta colocada:
Las piedras seran brutas colocadas y bien trabadas, para fundaciones se usard como aglomerante argamasa de cemento,cal y arena(1:2:8).

La piedra bruta de 0,25 m. de diametro sera colocado bloque por bloque asentado con mortero debiendo ir perfectamente trabada para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

Estructuras de Hormigén Armado

Esta especificacién se aplicard para los siguientes items:

® Zapata

* Tronco

o Pilar

* Encadenado superior 015x030 para asiento de pértico
¢ Losa de unién

En todos los casos, el hormigdn a ser empleado debera corresponder a una resistencia de Fck = 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
Alcance

Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de materiales, su preparacién y colocacidn para ejecutar estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en
otras secciones de este pliego. Incluye ademas al hormigén no mostrado o mencionado especificamente, pero necesario para dar cumplimiento a los trabajos.

Normas y cédigos
Todas las estructuras de hormigdn se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se indican: Instruccidn Espafiola EH-91y C4digo ACI 318/88.

Calculosy planos
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La sola presentacién de la cotizacidn supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si
existieran discrepancias la comunicara inmediatamente a la Direccién de Obra.

Materiales
Agregado fino
En la preparacién de hormigones y morteros se daré preferencia a las arenas naturales de origen siliceo.
Caracteristicas

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizacién debera ser tal que sometido éste al ensayo de tamizado de acuerdo con el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida
entre los limites siguientes:

El mddulo de finura del drido fino debe ser de 2,78 con la tolerancia indicada en el parrafo siguiente.
Uniformidad
La granulometria del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los limites extremos fijados en el parrafo anterior.

Durante la preparacién de los morteros y hormigones se admitird todo agregado fino que reunidas las condiciones de granulometria, tenga un médulo de finura que varie hasta 20% en mas o en menos
respecto al médulo de finura fijado. Los ensayos y los costos de los mismos corren por cuenta del Contratista.

Sustancias nocivas

El agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminadas, arcilla, 4lcalis, sales y toda otra sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente, consideradas en conjunto.

Impurezas orgdnicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segtin el método AASHO-T21, no dara un color mas oscuro que el admitido como normal en la citada norma.

Durabilidad

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104, después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior al 10%.
Agregados gruesos

Definicion

El agregado grueso estara constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza baséltica o arenisca cuarcitica, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones
establecidas en estas especificaciones.

Caracteristicas

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método AASHO T-27, tenga una curva representativa comprendida
entre los limites siguientes:

Acopio en pilas

El acopio de los agregados, la localizacién y preparacion de los lugares, las dimensiones minimas de la pila y el método adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregacién de los diferentes tamafios
componentes, estara supeditado a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

Manipuleo

Los agregados seran manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un material de graduacidn representativa del conjunto.

Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro material extrafio no podran utilizados.

Piedra Bruta basaltica

En la confeccidn del hormigdn para Tubulones se empleara Piedra Bruta baséltica en un 30% del Volumen del Hormigdn.

Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. El Tamafio sera del Tipo Il y/o Ill. La Fiscalizacién de Obra verificara y aprobara cada lote proveido a la obra.
Cementos

El cemento que se empleara en todos los casos es el del PZ Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse seré preferentemente de fabricacidn nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias
extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a juicio de la Fiscalizacion de Obra, pudiesen ser perjudiciales, sera rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista y a su cargo.

No se permitird el empleo de ninglin otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la autorizacién escrita de la Fiscalizacién de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizara separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su utilizacién.

Almacenamiento normal

El cemento serd almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accién de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La ubicacién y caracteristicas de los depdsitos deberan
ser sometidas a la aprobacién de la Direccién de Obra antes de su empleo como tales.

Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para ensayo con anticipacion de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo menos de las paredes del
depésito.

Agua de amasado
Condiciones generales

Para la confeccién de morteros y hormigones se utilizard preferentemente agua potable de la red de servicio piblico. De no ser posible la utilizacién de agua potable se admitira el uso de aguas que posean
las caracteristicas siguientes:

a) Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 debera estar comprendido entre 5.5y 8
b) El residuo sélido a una temperatura de 100 & 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el parrafo anterior, no serd mayor que 5 gramos por litro.

c) Estard exenta de materias nocivas para el cemento como ser azlicares, sustancias organicas y cualquier otra reconocida como dafiina.

Aditivos
Se permitird el empleo de agentes plastificantes, super plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes.

Los agentes plastificantes y super plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigdn. Los retardadores de fraguado se permitiran para los hormigones preparados en planta y los
impermeabilizantes se permitiran en estructuras que deban ser estancas.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacidn de éstos se realizara de tal modo que sea perfectamente controlable por la Fiscalizacién de Obra.

Aceros
Generalidades

Las armaduras estardn exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la buena y total adherencia con el hormigdn.
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En los documentos de origen figurarén la designacidn y caracteristica segln el apartado siguiente, asi como la garantia del fabricante de que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego.

Tipos de barras de acero

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o planillas, se utilizard inicamente acero de dureza natural de resistencia caracteristica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero deberd
llevar las marcas de identificacion relativas a su tipo y a su fabricante

Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:

Limite elastico: fyk>=4.200 Kg/cm2
Tensién de rotura: fs>=4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 didmetros: >=11%

Relacién fs/fy >=1.10

Ademas el acero no deberd presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre un mandril de didmetro 3,5 veces el didmetro para el primer caso y 7 veces
el didmetro para el segundo.

Lo
Resistencia

Se utilizard en toda la estructura un solo tipo de hormigén estructural. La resistencia caracteristica a compresién serd igual o mayor que 180 Kg/cm2. El concepto de resistencia caracteristica es el definido
en la norma EH-91 citada al principio de estas especificaciones.

Trabajabilidad del hormigén

La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacién, el hormigdn rodee las armaduras sin solucién de continuidad y rellene
completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La trabajabilidad del hormigén se valorard determinando su consistencia por medio del cono de Abrams segin el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitird la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendéndose los hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigén debe llenar los
encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales sdlidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm)
Seca 02
Plastica (RECOMENDADA) 35
Blanda 69
Fluida (NO PERMITIDA) 1015

La Fiscalizacién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la situacién de las piezas a hormigonar. Los pastones que tengan una consistencia fluida, segtn el cuadro
anterior, seran rechazados y su eliminacidn corre por cuenta del Contratista.

Dosificacién y medida de los materiales

Para establecer la dosificacidn el Contratista debera recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la Fiscalizacién de Obra, con objeto de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las
condiciones establecidas en esta especificacion.

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacion y proceso de ejecucién previstos es posible conseguir un hormigén que posea las
condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacién escrita de la Fiscalizacién de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento

Si bien la dosificacion es responsabilidad del Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes:

a) El consumo minimo de cemento serd de 300 Kg/m3

Mezclado

El hormigén serd mezclado en mezcladoras de 400 litros de capacidad como minimo.

Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacién en su interior de los materiales para la preparacién de la siguiente tongada.
El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigdn deberd ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El
hormigdn que se haya endurecido parcialmente no deberd ser re mezclado.

Puesta en obra del hormigén
Transporte

En el transporte del hormigdn se utilizardn procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacidn sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que posefan recién
amasadas, es decir, sin presentar disgregacion, intrusién de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberias para la conduccién del hormigdn desde la mezcladora hasta los encofrados serd permitido solamente con autorizacidn escrita de la Direccién de Obra.

Todo el hormigdn serd colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, antes de que hayan transcurrido 30 minutos desde su mezclado total. Este plazo podra aumentarse
con autorizacién de la Direccién de Obra, siendo la responsabilidad de la calidad del hormigén del Contratista.

Colocacion

En la preparacién para la colocacién del hormigén, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, serd removido del interior de los encofrados.

La colocacién se hara de tal manera que se evite la segregacién de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.
El hormigdn deberd ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas de hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.
Compactacién

La compactacién del hormigén deberd efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores que serdn utilizados deberan ser de inmersién y su frecuencia no debe ser menor que 6000cpm (ciclos por
minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de 2,5cm de asentamiento, hasta una distancia de 45cm del vibrador.
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Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén aplicado, dentro de los 15 minutos a partir de su vertido.

Elvibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o extender el hormigén a lugares distintos a su colocacién original.
No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregacién del hormigdn o el excesivo desprendimiento de lechada.

Elvibrado deberd complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

Curado del hormigén

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacién hasta un periodo no inferior a 4 dias. Los métodos a emplear deberdn ser capaces de evitar
la pérdida de humedad del hormigén durante dicho lapso.

En el caso de utilizacién de agua, ésta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.
Inspeccién

El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Direccidn de Obra haya aprobado la preparacidn de la superficie, la colocacién del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar
empotrados en el hormigén.

Se podré colocar hormigdn solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocard hormigén cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Direccién de Obra, demasiado severas como para permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.
Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacién de la Fiscal de Obra, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucién por cuenta del Contratista.

Encofrados y cimbras

Materiales

Los encofrados serdn de tablas de Ybyrapytd de 1 de espesor

Las cimbras y puntales serdn de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como los dispositivos metélicos que el Contratista desee utilizar, deberdn ser aprobados
previamente por la Fiscalizacién de Obra.

Las superficies expuestas de hormigén a la vista deberan ser encofradas con madera contrachapada de 16mm de espesor como minimo encolada con adhesivo impermeable (tablero fendlico), debiendo
ser aprobados estos materiales por la Fiscalizacién de Obra.

Resistencia y rigidez

Los encofrados tendrén la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcidn y ejecucion se realizaran en forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos
perjudiciales. Ademds deberan ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante
la ejecucién de la obra, como, posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, serdn convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.
Los encofrados serdn suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio de compactacién previsto.

Precauciones

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los correspondientes a los fondos de vigas.

Se darén a los fondos de vigas de mas de 5m de luz, unas contra-flechas minimas de 2mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contra-
flechas deberdn sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Para vigas de luces inferiores a 6m sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores se aumentard el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3m tendran un
soporte en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacion de las juntas causadas por la contraccién de la madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta
del Contratista.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.
Separadores e insertos

Serd a cargo del Contratista la correcta colocacién dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos elementos deberan
estar asegurados en su posicién, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién deberd ser aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

Salvo indicacidn en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran distribuidos con regularidad.
Tratamientos previos al hormigonado

El encofrado de madera se mojard con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de éste. Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones
exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificaran todas las medidas.

El encofrado serd tratado con desencofrantes especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigdn, ni afecten sus caracteristicas de adherencia. Al realizar la aplicacién se
evitara escrupulosamente todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos trabajos se realizaran con la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obra.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederd a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metélicos y restos de
madera, si los hubiere.

Tolerancias

Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera tal que el hormigén acabado concuerde con los contornos y dimensiones
apropiadas.

Armaduras

Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortaran y se doblaran ajustdndose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demés documentos del proyecto.

Esta operacidn se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecénicos, no admitiéndose ninguna excepcion para aceros estructurales.
El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicién r >= 9 veces el didmetro.

No se admitird el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocacion de las armaduras

Generalidades

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre
siy al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacién del hormigén y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberéan ser de mortero de cemento. No se permitira el empleo de madera para este uso.
Distancia entre barras

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo en elementos verticales, serd igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

* Un (1) centimetro

 Eldidmetro de la mayor barra contigua

 Elvalor estipulado en el apartado de la presente especificacion referente al tamafio maximo del drido.

e Ladistancia vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo en losas y vigas, serd igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:
* Un (1) centimetro

® 0,75 veces el didmetro de la mayor barra contigua.

En losas, vigas y elementos similares, se podra colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, y se recomienda que en tales casos, todas estas parejas de barras vayan bien sujetas
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por estribos o armaduras transversales anélogas.
Se procurara distanciar en 40cm como minimo los anclajes de las distintas barras de cada grupo.
Distancia a los paramentos

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra y el paramento mas préximo de la pieza, seré igual o mayor que el didmetro de dicha
barra.

La distancia indicada en el parrafo anterior serd ademas igual o superior a:

v. Un (1) centimetro, en paramentos protegidos.
v. Dos (2) centimetros, en paramentos expuestos a la intemperie 0 a condensaciones o en paredes de depdsitos.
v. Dos (2) centimetros en las partes curvas de las barras.

Ensayos de Control
Tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecucidn, que la resistencia caracteristica del hormigdn de obra es igual o superior a la del proyecto.
De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los célculos, se adoptara el nivel de control normal.

Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:
® 3probetas por cada dia de hormigonado.

Las probetas se romperan a los veintiocho (28) dias. Para la consideracién de la resistencia se calculara la resistencia media por amasada, promediando los tres valores del trio de probetas. Si uno de los
tres valores de resistencia obtenidos es inferior en 20% a la media de los otros dos, se omitira este resultado.

La resistencia caracteristica estimada (f est) de la parte de obra sometida es el valor que resulta de multiplicar el menor de los dos (2) valores de la determinacién de la resistencia por el coeficiente kn =
0,89, si es fabricado en hormigonera, y por kn =0,95 si el hormigén es fabricado en central hormigonera. Cada uno de los valores citados arriba corresponde a la media de los resultados de tensiones de
cada una de las probetas de un trio.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique:
fest>=200 Kg/cm2

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procederd como se indica a continuacién:

<

. Sifest> 180 Kg/cm2 se aceptara la parte de obra sometida a control.

. Sifest< 180 Kg/cm2 se procederd a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacién o pruebas de carga que a juicio de la Fiscalizacién de Obra sean necesarios, y en su caso a
reforzar o demoler la parte en estudio. Antes de tomar la decisién de aceptar, reforzar o demoler, la Fiscalizacién de Obra podrd consultar con los proyectistas y/o con organismos
especializados, la estimacién de la disminucién de la seguridad, a la vista de lo cual podrd tomar una determinacién, incluso sin la realizacién de los ensayos indicados.

<

Control de calidad del acero

Generalidades

De acuerdo con el valor del coeficiente de seguridad adoptado en los calculos se establece el nivel de control normal.

Metodologia de control

Para el nivel normal de control del acero se debera exigir que el fabricante presente el certificado de garantia de las caracteristicas mecanicas para cada partida entregada en obra.
Las caracteristicas mecanicas estan detalladas en el apartado pertinente de estas especificaciones.

Tolerancias de ejecucién

Tolerancia de replanteo

Variaciones de alineacion en planta: 25mm en toda la longitud de la obra, y ademas 15mm en cada vano.

Dimensiones en planta de elementos de cimentacién: 15mm por defectoy 50mm por exceso.

Desplazamiento de su posicién tedrica se admite como maximo el 2% de la dimensién de la pieza, sin sobrepasar 50mm.

Tolerancias de armaduras

Para corte y doblado, de acuerdo con el siguiente gréfico:

La tolerancia de colocacidn de barras en una seccidn transversal sera de 3% de la dimensién de la pieza paralela al desplazamiento de la barra, sin rebasar 25mm. En direccidn longitudinal se admite una
variacién de +50mm.

La tolerancia en recubrimiento y distancias entre barras vecinas es del 20% del valor nominal.

En las armaduras transversales (cercos, estribos, armaduras de reparto) las separaciones reales no deben exceder a las nominales en mas de 5% 6 30mm. En caso necesario las barras pueden desplazarse
para evitar que interfieran con otras barras o conductos embebidos en el hormigén, siempre que no se exceda el triple de la tolerancia expresada y conservando la cuantia de acero. Todos estos
desplazamientos deben ser aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

Tolerancias en secciones de hormigon

Para las dimensiones de la seccidn transversal de pilares y vigas, asi como para el espesor de losas, muros y tabiques, se admite una tolerancia de 5mm por defecto y 10mm por exceso. Si la dimensién
considerada es mayor que 500mm se admite llegar a 1% por defectoy 2% por exceso.

Para los orificios establecidos se admite una tolerancia de £5mm, tanto en dimensiones como en ubicacién.
Tolerancias en la verticalidad de pilares y soportes

Las desviaciones maximas que se admiten en las aristas y paramentos con respecto a la vertical son las siguientes:

o En pilares, muros y demas elementos ordinarios: 6mm por cada 3m de altura, con un maximo de 25mm para toda la altura del elemento.
o En pilares de esquina y otros elementos que han de quedar muy destacados: 6mm por cada 6m de altura con un maximo de 12mm para toda la altura del elemento.

Tolerancias en cotas

Con respecto a las cotas nominales sefialadas en los planos, se admiten las siguientes tolerancias:

o En la cara inferior de losas, placas, vigas, etc.: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con un méximo de 20mm en la longitud total.
o En dinteles exteriores, umbrales y otros elementos destacados: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con un méximo de 12mm en la longitud total.

Tolerancias en acabado de superficies

La méaxima irregularidad, medida sobre una regla de 2m, en cualquier direccién, no excedera de 3mm en superficies que hayan de quedar a la vistay 10mm en superficies ocultas.
Desencofrado

Generalidades

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacién de Obra. Todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigén y debe permitir
a éste, tomar gradual y uniformemente las tensiones debidas a su peso propio.

Se esperard para empezar el desarme de los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que
estard sometido durante y después del desencofrado.

Los plazos minimos, salvo indicacién en contrario de la Fiscalizacién de Obra, seran los siguientes:
* Costados de vigas, viguetas y pilares 36 horas

® Puntales de vigas y viguetas 21 dias
 Fondo de losas 14 dias
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Procedimientos

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirdn los moldes de los pilares de las vigas y pilares en las que ellas apoyan, para examinar el estado de ejecucién de estas
piezas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucidn, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigdn.
Los soportes de seguridad que deban quedar, seglin lo establecido en el apartado anterior, continuaran por lo menos durante 20 dias més en las vigas, viguetas y losas.

Zapatas: Las zapatas estardn apoyadas en la profundidad indicada en los planos. En algunos casos, la fiscalizacién podra solicitar mayor profundidad de excavacion. Las armaduras se apoyaran sobre un
sello de hormigdn de 5 cm. de espesor. Prever este costo en el costo de Zapatas, no se computara como Hormigén.

Pilares

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacién. La seccidn del pilar y sus armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por el
Departamento de Obras Civiles.

Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de pilares serdn estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se permitira el zunchado con alambres
trincados. Los moldes se construirdn de manera que el hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los moldes deberdn ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la
pieza hormigonada. No se permitird la colocacién del hormigén por vertido desde una altura mayor a 2,00 m; para ello se dispondran ventanas o tuberias adecuadas.

La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de cada pilar previa verificacién y aprobacion de lo siguiente:

v. Precisién del replanteo de ejes y medidas, orientacién de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas (verificar el plomo de dos lados de cada cara del pilar), limpieza y saturacién
de los encofrados.

. Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

. Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

< < < <

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaradn con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Estas varillas de traba serdn de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Vigas

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas y las transmiten a los pilares que le sirven de apoyo. El ancho y canto de las mismas y la disposicién de las
barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por el Departamento de Obras Civiles.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerard lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de las vigas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de
hormigén.

La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacién y aprobacidn de lo siguiente:

. Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

. Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

. Calidad, cantidad, didmetro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

. Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.
. Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacion.

. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

< << << <<

Losas

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicidn de las barras de acero se realizardn de acuerdo a los detalles
del proyecto.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerard lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de las losas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de
hormigén.

La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacién y aprobacién de lo siguiente:

. Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

. Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

. Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

. Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.
. Calidad, disposicién y sujecién de juntas de dilatacién.

. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

< << << <<

6. MUROS DE NIVELACION.

Sobre las fundaciones se ejecutaran los muros de nivelacién con una altura minima de 0.40 m. y en ningin caso quedaran con nivel superior al del piso interior terminado. Tendran 0.30 de ancho para
mamposteria de 0.15y 0.45 para la mamposteria de 0.30. Los ladrillos a utilizarse seran de medidas uniformes (6 x 13 x 27), bien cocidos, libres de quebraduras y materiales extrafios (cal, salitres), bien
formados y con cantos vivos. Asentados con mezcla tipo B.

Los espesores de paredes seran los indicados en los planos, los ladrillos deben ser colocados con mortero de no mas de 1.5 cm. de espesor y rellenadas también las juntas verticales bien trabados, con
niveles y plomos perfectos.

7. AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL

Sobre todo el ancho o espesor de los muros y en forma de "U" invertida, de dimensiones 7.5 + 15 + 15 + 15 + 7.5 cm., para mamposteria de 0.15 de espesory 7.5+ 15+ 30 + 15 + 7.5 cm. para mamposteria de
0.30 de espesor, terminando como minimo a 0.05 m. sobre el nivel del piso interior acabado, se procedera a la realizacién de la camada de aislacién. La aislacién estara formada por una capa de mezcla tipo
K, alisada y nivelada: debiendo también quedar alisadas sus caras laterales.

Sobre esta capa se aplicard asfalto sélido diluido, con un espesor no inferior de 2 mm. sin grietas, grumos o claros.
8. ENCADENADO INFERIOR - SUPERIOR

La seccién de la cadena de H° A° inferior sera de 0.15 m. por 0.30 m. y 0.30 x 0.30 m; y la seccién de la cadena de H°A° superior seré de 0.13 m por 0,30 y de 0,27 m por 0,30 m, para muro de 0.15my 0.30m de
espesor respectivamente, y construida directamente sobre la mamposteria de nivelacidn y/o altura de apoyo de tirantes. A no ser que los célculos estructurales arrojen otras dimensiones.

La armadura a ser utilizada se observa en los planos respectivos
El dosaje del hormigén serd E (piedra triturada n°4).
9  MAMPOSTERIAS Y MUROS.

a. Muro perimetral o lindera.

La muralla perimetral o lindera siempre y cuando se indiquen en planos, cumplirdn los requisitos del reglamento municipal con refuerzos en caso de tramos largos previa consulta a los técnicos
estructuristas.

Las murallas tendrdn una altura segtin lo indiquen los planos con terminacién de ladrillos a sardinel de ladrillo comdn prensado.

Estaran calculadas con alturas y resistencia acorde a colocacién de rejas con tubos de seccidn cuadrangular o circular coincidentes con las pilastras de 0.30. La construccién serd segln detalle y el tipo de
terminacién en caso de la utilizacién de ladrillo comtin visto prensado de 2 manos de silicona.

Los cimientos, mamposterias de nivelaciones y aislaciones, tendran las mismas caracteristicas ya indicadas.

b Albaiiileria de Ladrillos Comunes de Elevacion
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Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla
apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llama y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazdn y en lo absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, las llagas deberan corresponderse segtin lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 15 mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccidn se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerard resalto o depresidn con respecto al plano prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse.
Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Vanos: Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior seran dintelados con hormigén reforzado con armadura de hierro redondo comiin dispuesto en cantidad y forma segiin detalles que el
CONTRATISTA someterd para todos los casos, a la aprobacién de la Direccidn.

= Muro 0.15 p/ revocar: Seran ejecutados con ladrillos comunes, salvo indicaciones contrarias consignada en los planos y seran asentadas con mezcla Tipo D

= Muro 0.15 visto 1 cara: Seran ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C

= Muro 0.30 p/ revocar: Seran ejecutadas con ladrillos comunes y asentadas con mezcla Tipo C

= Muro 0.30 visto 1 cara: Seran ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C

= Doble muro 0.15 visto 1 cara: Se levantaran dos muros paralelos de 0.15 m de espesor y separados por un espacio libre de 10 cm. que servird como camara de aire y formando un solo cuerpo; la cara
de estos muros que quedaran con ladrillo a la vista serd ejecutada con ladrillos prensados y la cara opuesta con ladrillos comunes revocados.

Todas las mamposterias vistas seran limpiadas previamente con dcido muriético diluido adecuadamente y terminadas con silicona a 2 manos como minimo.

ARMADA - ENVARILLADOS SOBRE ABERTURAS Y EN ANTEPECHO DE ABERTURAS.

El envarillado sobre aberturas que serd 4 varillas de 6mm, estaran dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La misma se ejecutara con mortero 1:3 cemento y arena.

La realizacién de las 2 hiladas con 4 varillas se computara todo en un solo rubro por ml., dicho envarillado ser corrido sobre la mamposteria en forma general y en el antepecho de las ventanas.
ADINTELAMIENTO SOBRE ABERTURAS

El retiro de las puertas, se realizara de manera manual, se utilizardn herramientas manuales como cinceles, combos, puntas, barretas o destornilladores o similares.

Cualquier elemento a ser retirado serd previa autorizacién de Fiscalizacién, caso contrario, serd responsabilidad del contratista reponer todos los elementos retirados o demolidos por error.

Se retiraran las puertas de los ambientes en donde existen segun plano. Este retiro de puertas provocard el desprendimiento del enlucido en los dinteles y paredes en algunos de los casos, por lo que luego
de este trabajo se debera reponer las fallas.

10. CUBIERTAS

a Cubiertas de Tejas

Las cubiertas seran de las caracteristicas cominmente utilizadas en el pais: de tejas curvas espafiolas asentadas sobre fieltro asféltico impermeabilizado o polietileno y extendido sobre tejuelones,
comenzando por el lado de los aleros, en franjas horizontales solapadas en no menos que 20 cm., pegadas con y sobre una capa de asfalto sélido en caliente, no clavadas.

Elalero en todo el perimetro de la construccién serd de 0.60 m. como minimo y la pendiente a utilizar 30%.

Las tejas seran prensadas, de arcilla cocida, de color, forma y resistencia uniforme, con un sonido, metélico al golpe. Los tejuelones a usar seran prensados y de las mismas caracteristicas fisicas que las
tejas; colocadas sobre estructura de madera, segtin indicacién de los planos.

Las bocatejas deberan rellenarse totalmente con mezclas, y la terminacién se hara al ras, removiendo las rebabas.
b Cubiertas de Chapas

El techo, consiste en una estructura metilica, los elementos estructurales reticulados metalicos de varillas con su respectivos tensores, como asi también correas de montaje del mismo material que los
arcos de varillas; sobre las mismas, se extendera una capa de membrana con aislacién de aluminio, a modo de proteger el espacio de calor y aislarlo termo actsticamente. La cobertura final sera de chapa
de acero galvanizado de 3 mm. Similar a teja ceramica.

Las cubiertas de chapa pueden ser de 26 y 28 onduladas y galvanizadas sujetas sobre estructuras de chapa doblada con perfiles y de madera segtin el caso
Pueden ser tambien de chapa trapezoidal galvalum de 0,40 mm. Termoacustica con nucleo de Poliuretano de 3 cm.en colores a elegir.

ESTRUCTURAS METALICAS

Techoy cerramientos de chapa termoacUstica, sobre estructura metélica de chapa plegada.

Se construird la estructura metalica con vigas longitudinales de perfil doble C de 150 x 50 x 2mm; las correas seran de cafio metdlico 100 x 50 x 2mm; segun se indican los planos. Las columnas serd de cafios
cuadrados 100 x 100 x 3mm, las placas de sujecién serdn de 7.8mm de espesor unidas a las columnas con soldadura y refuerzos de cartelas de 6.4mm de espesor como indican los detalles, se fijaran al piso
de hormigdn con tarugos expansivos Hardbolt M12x4 uno en cada vértice.

La cobertura del techo y tabiques serdn de chapa termoacdstica, los paneles son del tipo sandwich y estan compuestos por dos chapas de acero galvanizado y pre pintado con un nicleo de aislante térmico
de poliestireno expandido (EPS).

Las chapas son del tipo galvanizado de 0.40mm de espesor y pre pintado, PPGI (pre painted galvanized iron), siendo la chapa superior del tipo trapezoidal y la chapa inferior plana tipo cielo raso.

El nicleo del panel tiene 75 mm de espesor y es de EPS (poliestireno expandido, por sus siglas en inglés), de grado F302, tipo ignifugo (flame retardant) y densidad entre 12 y 15 Kg/m3. La fijacién de chapas
a la estructura metalica portante se hard con tornillos autoperforante para chapas de reconocida calidad.

Generalidades
Los tubos, chapas, tornillos, soldaduras serdn perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; las superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Estructura de techo

La verificacién de los detalles y especificaciones técnicas estara a cargo de la empresa contratista, quien debera presentar todos estos documentos a la Fiscalizacién de Obras previa ejecucién de estas
labores para su aprobacién.

Para las chapas termoacdsticas se deberd evitar en su colocacién el contacto del material con

productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar puentes galvanicos. Se fijardn mediante tornillos autoperforantes. Los tornillos deberan poseer proteccién
anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela de material sintético no degradable por la accién de los rayos ultravioleta.

Ensamblaje

Los apoyos de las vigas deben permanecer en su posicién y listos para recibir la carga en el momento del montaje. Estos apoyos deben permanecer en el centro geométrico del plano trasversal del pilar, y
poseer las dimensiones indicadas en el plano de detalles.

Debido a la forma que esta posee, y para asegurar las flechas de la viga, se exige el ensamblado en taller, y ereccién del mismo mediante una metodologia que sera de eleccidn del contratista de acuerdo a
su equipamiento disponible, pero teniendo en cuenta llevar todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de la zona de obra y del elemento estructural.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o dafios. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no metélico. Las piezas de acero deberan ser
mantenidas fuera del contacto directo, con el piso y las plataformas de los vehiculos, por medio de bloques de madera. Durante el ensamblaje, el Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan
dobladuras de los elementos de acero.

Soldaduras Las soldaduras a utilizar seran del tipo, en la formay con las disposiciones indicadas en los planos.
Pintura

Los materiales a emplearse deberdn ajustarse a las respectivas normas de seguridad y calidad, con las siguientes exigencias minimas, el color debe aprobar la Fiscalizacidn de obras. Este material debera
llegar a la obra ya pintado de fabrica en el color elegido.

Pinturas en estructura de techo.

a. Pinturas antiéxido sintética al cromato de zinc de secado al aire: Pigmento: 50 - 55 %; vehiculo (tipo alquidico): 45 - 50 %; densidad: 1,3 - 1,5; color: rojo (Para diferenciar y controlar las manos a aplicar, la
Fiscalizacion de Obra exigira que la primera mano lleve un entonador). Brillo: mate, tiempo de secado duro: maximo 12 horas.

b. Masilla al aguarras: Materias volatiles a 105 - 110 °C: maximo 10 %; tiempo de secado duro: méximo 5 horas; elasticidad: no presentara cuarteado, agrietado u otro defecto; resistencia al calor: no
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presentard ampollado, cuarteado o arrugado.
c. Pintura mate o semimate de terminacién para interior: La pintura serd del tipo sintético. La

Fiscalizacién de Obra determinard si la terminacién serd mate o semimate y también su color. Especificaciones minimas: El color serd igual a la muestra tipo-color verde; contenido de pigmento y vehiculo:
idem muestras tipo; brillo: idem muestra tipo; densidad: entre 1,2 y 1,6; tiempo de secado al tacto: maximo 3 horas; duro: maximo 10 horas; adhesividad: no se produciran desprendimientos.

Pintado de la superficie

La superficie serd pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antiéxido, cuidando que lapintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga oscilaraentre
201y 25 micrones. La misma sera lisa, uniformey libre de desniveles, chorreaduras y corrimientos y estara perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades con masilla plastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaran las zonas tratadas,
mediante lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocaran a pincel con el fondo antidxido.

Se aplicard luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a eleccién de la Fiscalizacidn de Obra.

Se realizard a pincel, empleando el diluyente apropiado y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no serd inferior a 20 micrones. La superficie obtenida sera lisa, sin
desniveles o corrimientos y no presentard diferencias sensibles de color.

11 CIELORRASO

De Metal desplegado. Se observa en el plano su utilizacién. Los materiales y ejecucién del mismo deben ser aprobados por el Fiscal de Obras.
De yeso como se indica en los planos y planillas de cémputo métrico. Con estructura metalica independiente al techo.

El contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacién no fuese aprobada por la fiscalizacién, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a
las indicaciones de la fiscalizacion.-

12 REVOQUES

Generalidades
Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso con los planos y planillas de locales.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse se limpiaran esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes
no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Luego de la limpieza, en todos los casos, se imprimaran los muros con azotada de concreto tipo K, para mejorar la adherencia de las capas de revoque y enlucido.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrdn un espesor minimo de 1 1/2 cm. en total.

Los enlucidos que no podrén ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, tendrdn una vez terminado, un espesor que podra varias entre 3y 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros defectos cuales quiera. Tendran aristas rectas.

Las superficies curvas, se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccidn de los paramentos entre si y de estos con los cielos rasos, serdn vivasy rectilineas.
Después de esta operacién, se pasard sobre el enlucido un filtro ligeramente humedecido, de manera a obtener superficies completamente lisas a satisfaccién de la Direccidn.

Los paramentos a revestirse deberan previamente limpiarse perfectamente con cepillo de acero o acido, segiin corresponda, lavado convenientemente o impermeabilizados con pintura y comprimiendo
bien el mortero.

La separacidn entre el revoque y revestimiento se hara mediante una bufia igual a las juntas entre azulejos.
Para cualquier tipo de revoque, el CONTRATISTA prepara las muestras que el fiscal requiera hasta lograr su aprobacién. Se seguiran en todas las indicaciones las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificard el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. El paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atencién
del Fiscal de OBRA si estos fueran deficientes para que fueran corregidos por el CONTRATISTA en el caso de que la obra fuera por contratos separados.

También se cuidard especialmente la factura del revoque al nivel de los z6calos, para que al ser aplicados adosen perfectamente a las superficies revocadas.

13. CONTRAPISO

Contrapiso de Cascotes triturados, con mezcla cementicia, previo nivelacién y compactacién perfecta del suelo para evitar huecos o depresiones, sobre el Contrapiso efectuar un alisado
cementicio, nivelado con buen acabado.

14.  PISOS

Generalidades

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segin las pendientes, alienaciones y niveles que el fiscal de obra sefiala en cada caso. Los que se construyen con baldosas granito, cerdmicos,
pastillones de H°, baldosones de H°, de forma variada, responden a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos debiendo el CONTRATISTA ejecutar muestras de
los mismos, cuando el Fiscal de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma que en los documentos se establezca. El pulido, el lustrado a plomo o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de los pisos. En las veredas y
patios descubiertos y en los solados que se indique en planos y planillas, se deberd dejar las juntas de dilatacién que juzgue necesaria el Fiscal de OBRA, las que se rellenaran con mastic bituminosos
formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también los contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lecherada de cemento Pértland, coloreado si asi lo exigiera la Direccion.
Antes de iniciar la colocacién de los pisos, la empresa constructora deberd cumplir los siguientes requisitos:
Presentar las muestras con que ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacién del Fiscal de Obra.

Solicitar a la Direccidn de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los tipos de pisos, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Direccion de OBRA, entregara planos de
despiece de los solados en los casos necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estos se construiran de ex profeso de tamafio igual a uno o varios tipos de pisos y se colocaran reemplazando a estos, en tal
forma que no sea necesario colocar piezas cortas.

Los piso Vinilicos de 30x30 o de 40x40 color a definir con la fiscalizacion iran asentadas sobre una carpeta alisada de 3mm de espesor o sobre el piso limpio, pegadas con cemento fana mesclada con cola
vinilica en la base del pisoy en la cara opuesta al piso dejando secar unos minutos antes de su colocacion para su mayor adherencia.

Los mosaicos graniticos seran de 30x30 cm. Base cemento gris.Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascote de un espesor de 10 cm.Se asentaran los mosaicos con argamasa de 1:4:16.Las rendijas
seran paralelas y la terminacion final serd pulido a plomo.

Los Baldosones de Ho. Seran de 40x40 cm. De color gris asentadas sobre un contrapiso de 10 cm. De espesor con una argamasa de cemento y arena.
CERAMICO

Se realizaré sobre el contrapiso de cascotes una carpeta de cemento, cal en pasta y arena lavada con un dosaje 1-0.5-6, de 2 cm de espesor, perfectamente nivelada y sobre el cual se asentara
directamente los mosaicos cerdmicos con una mezcla similar a la anterior

GRANITO.

Los mosaicos graniticos seran de 30x30 cm., base cemento gris. Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentaran los mosaicos con argamasa de
cemento-cal-arena, con un dosaje 1-4-16. Las rendijas seran paralelas. La terminacidn final sera pulido a plomo y encerado.

La terminacién de los bordes de pisos de las galerias se haré con granitos pulidos colocados en el forma paralela al muro hasta cubrir por completo el muro de nivelacion. El costo de este trabajo
debera incluirse en este rubro sin costo adicional para el Ministerio y no seré considerado en la medicién.

ALISADO DE CEMENTO.

Se realizard como guarda obra sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. La carpeta serd de un espesor de 2.5 cm con argamasa cuyo dosaje serd 1-3 (cemento-arena). La
terminacion seré con fratacho.

15. ZOCALOS
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Se utilizaran zocalos segun el piso correspondiente.Su colocacion sera bien aplomada con argamasa de cemento,cal y arena con dosaje 1:2:8 Se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el
plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zocalos

16. REVESTIMIENTOS.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con maquinas y con mucha
exactitud.

El fiscal de obra entregara antes de comenzar el trabajo, plano detallado de los locales que tenga revestimiento, indicando el criterio de la colocacién misma y la posicién con respecto a este, que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que en todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalles indiquen otra cosa, se
tendrdn en cuenta en todos los locales revestidos las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre la misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una bufia de 0.5 cm. x 0.5 cm.

En todos los locales asépticos (cirugia, parto, terapia intensiva, neonatologia, etc.) no llevaran zdcalo y los dngulos entre piso, pared y cielo raso deberan ser curvos (céncavo) de tal modo a evitar los
lugares donde pueda acumular suciedad y para facilitar la limpieza.

Todos los dngulos salientes se protegeran con dngulos de hierro de 3 1/4 pulgadas en toda la altura del revestimiento, estos angulos de hierro irdn pintados del color del revestimiento.

La terminacién en forma general en la parte superior e intermedia se hara con cornisa de cerdmica finamente terminada de acuerdo a disefio, sin costo para el Ministerio y la colocacién del azulejo se hara
de acuerdo a disefio, deberan incluirse toalleros, perchas, porta rollos y perchas de porcelanas esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la proporcidn correspondiente a los artefactos
sanitarios a servir.

a Revestimiento de azulejos y ladrillejos ceramicos.
Seran del tipo y color segtin se indiquen en la planilla de locales.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeo, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el CONTRATISTA sera responsable de todos los elementos remitidos ahora y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

El fiscal de OBRA ordenar3 el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos revestidos seran resueltos segtn se indica en los planos de detalle.

La colocacién de las piezas se haran asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero de dosaje tipo L.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento blanco o color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obra.

Cuando no hay indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta el cielo raso.

En los bafios y locales donde existan artefactos sanitarios, deberdn incluirse toalleros, perchas, porta rollos y ganchos de porcelana esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la
proporcidn correspondiente a los artefactos sanitarios a servir.

Se utilizaran azulejos blanco de 15x15 segtin el lugar (mojados convenientemente con 4 hs. Como minimo)
17. MAMPARA DE YESO ACARTONADO

Las coberturas verticales serdn ejecutados con paneles de yeso ignifugo, construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, sujetas a una estructura de aluminio fijas
en el piso y mamposteria.

Las placas serdn de yeso de 9,5 mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y especificas para mamposteria. El entramado estructural es de aluminio anodizado natural.
Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros Ty travesafios T.

La Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion. Posteriormente realizara un tramo de muestra, de debera cefiirse al catalogo del fabricante. La
muestra deberd incluir desniveles, guardas, borde perimetral y la instalacién de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esta muestra sera aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se dara tiempo a los demds gremios para la instalacién de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que
tenga que efectuarse en el cielorraso para la ubicacidn ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizard el CONTRATISTA preferentemente antes de los trabajos de montaje de
placas.

Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del CONTRATISTA de la Obra el retiro y posterior reposicién de los
elementos que no se encuentren en condiciones.

18. ABERTURAS de MADERA

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales. El disefio final en el caso de intervenciones en bloques existentes debera adecuarse a las medidas y a los tipos de
aberturas existentes.

En caso de aberturas nuevas estaran adecuadas a los detalles proporcionadas en los planos y planillas.

a Puertas

Las maderas utilizadas para la confeccién de las aberturas y marcos de madera estaran en perfecto estado de estacionamiento, no se admitira la presencia de fisuras, grietas o nudos en la pieza.
Todos los marcos seran de chapa doblada conforme a los detalles proporcionados en los planos.

Los marcos de madera seran de madera dura tipo Ybyrapyta cepillados y lijados con rebaje de 2x6 para mamposteria de 0,15 y de 2x12 para mamposteria de 0,30, del tipo cajon macisado en los muros con
tirafondo de 3 x 5 con dosaje de 1:3 en numero de 3 por cada parante.El empalme entre el cabezal y los parantes deben ser perfectos.

Las hojas seran de tablero, o enchapadas por ambas caras de acuerdo al detalle, e irdn fijadas a los marcos con fichas de 5 agujeros reversibles importadas, o seran de acuerdo a los detalles proveidos por
elfiscal de obras.

Toda la obra de carpinteria de madera, que durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, serd cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.
b Ventanas.

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales debiendo adecuarse, el disefio final, a las medidas arquitecténicas y a los tipos de aberturas existentes en cada obra.
Todas seran de tipo de chapa doblada, con llave comando de accionamiento mecanicoy llevaran una mano de pintura anticorrosiva. o de madera en caso contrario.

¢ Dinteles y envarillados sobre aberturas y antepecho de ventanas
El envarillado sobre aberturas que sera 4 varillas de 6mm, estaran dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La misma se ejecutara con mortero 1:3 cementoy arena.

La realizacién de las 2 hiladas con 4 varillas se computara todo en un solo rubro por ml.

19. ABERTURAS METALICAS

Puertas: Las puertas metalicas seran de 1 o de 2 hojas seglin el disefio de abrir de chapas lisas finamente terminadas,las uniones soldadas no presentaran rebaba visible.La soldadura de las uniones de
barras deberan llenar la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente 2 manos de
pintura anticorrosiva.

Ventanas: Las ventanas metalicas seran de tipo balancin de hierro con seccion:angulo % x1/8 y T de 1x1/8.con 2 manos de pinrura corrosiva.

Las ventanas tendran la misma terminacién que las puertas. En todos los balancines, en las divisorias méviles, tendra un tope de perfil de acuerdo a disefio.

HERRAJES

Toda la cerrajeria serd de 1° calidad, completa, inoxidable y homogénea en sus diferentes unidades. En su totalidad las cerraduras seran llave chica tipo cilindro.

Las chapas y picaportes seran del tipo HOSPITALARIO cilindrico inoxidable, maestrables en conjunto y por sectores. Todos los herrajes seran aprobados por el supervisor antes de su colocacién.
En las ventanas exteriores y en la parte que se indica balancines de ventilacidn, se colocara por fuera un armazén de madera de 1" x 2" con malla metalica para impedir la entrada de insectos
REJAS Y PORTONES.

Las rejas y portones deberan cefiirse al disefio y tipologia proporcionados en los planos, con las debidas terminaciones para permanecer en la intemperie.
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Bases anticorrosivas y pinturas acordes.
En el caso de portones con automatizacién, quedara a cargo de la empresa constructora, el disefio del motor y contrapeso acordes los cuales deberdn ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.
Bases anticorrosivas y pinturas acordes.

En el caso de portones con automatizacién, quedara a cargo de la empresa constructora, el disefio del motor y contrapeso acordes los cuales deberan ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.

20. VIDRIOS.

a Alcance

En la presente seccién se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Los vidrios deben ser colocados de acuerdo a las planillas, no deberan presentar escoriaciones, fisuras,rayaduras u otra patologia visible.

b Cortes y medidas

En relacién a los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos seran dispuestas paralelamente a los solados.
Todos los vidrios y burletes deberén ser cortados en sus exactas medidas, siendo dnico responsable de tal exactitud el Contratista.

¢ Tolerancias.

Para espesores:

En ningln caso serdn inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro a la misma.

Para dimensiones frontales:

Seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes.
d Defectos.

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habrén incluido en los mismos todas las incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboracién como en la
seleccién que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

Atales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivantes de rechazo de vidrios provistos, seran particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacion:
a) Burbujas:

Inclusidn gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimensién no excede de un milimetro, pudiendo ser mayor.
b) Punto Brillante:

Inclusidn gaseosa cuya dimensién esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de milimetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.
) Punto fino:

Inclusidn gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacién especial.
d) Entrada:

Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.
e) Corte duro:

Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse segun la traza efectuada previamente con el corta-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.
f) Enchapado:

Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los mérgenes que admitan las muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccién y que
oportunamente merezcan la aprobacién por parte de la Fiscalizacion.

e Especies y Espesores.
Ellugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos.

Cuando en lo planos se especifique vidrio templado, se tendrd presente que, previo al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc.,
utilizéndose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocacidn, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del fabricante.

21. OBRAS EXTERIORES.

a Camineros.
Los camineros peatonales al aire libre seran construidos con baldosones de H® y el ancho estard indicado en los planos, en todos los casos sobre contrapiso de H® de cascotes.

Los accesos vehiculares asi como el drea de estacionamiento seran de pastillones de H°A° rodillados sobre suelo convenientemente compactado, con dimensiones indicadas en los planos. Tendran juntas
de madera y serdn armados en el sitio cada 2 m. en su sentido transversal. El hormigén seré de 10 cm. de espesor y llevard un armado previo de varillas de hierro de 8 mm conformadas cada 25 cm. en
ambas direcciones.

Alrededor del edificio principal se construird un caminero protector (guarda obra) de 80 cm. de ancho, con piso de baldosones de H°A°, sobre contrapiso de hormigdn de cascotes con 10 cm. de espesor.

22.  PINTURAS

Generalidades.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, éxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificard al Fiscal de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrés, secantes, etc., el CONTRATISTA entregara muestras al Fiscal de OBRA para su eleccidn y aprobacién.

Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por el Fiscal de OBRA quién podré hacer efectuar, al CONTRATISTA y a costo de éste, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién al Fiscal de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de
los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique niimero de manos serd a titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién, se tendra en cuenta las siguientes cualidades:
Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder Cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segtn la clase de acabado.
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Estabilidad: Se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este deberd ser blando y ficil de disipar.
a Materiales.

Los materiales a emplear, serdn en todos los casos de marca aceptada por el Fiscal de Obra.

Cal

La cal para el blanqueo, sera cal viva apagada en OBRA por inmersién con minimo de 15 dias. No se permitira el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar
antes de su empleo con una malla de 400 agujeros por cm2.

Ocres, minerales y cromos

Seran limpios y sin impurezas de colores uniformes y bien conservados.

Siempre se moleran hasta reducirlos a polvo impalpable antes de ser usados.

Los ocres se empleardn para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres.

La proporcidn de agregar de estos colorantes, resultara de las muestras de tintas que se realicen en obra.

Aceite de linaza

No contendra ninglin otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes.

El aceite crudo y fresco secard en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en 10 horas.

Aguarras.

Se empleara "TREMOTROL" o similar a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, Queroseno u otras sustancias minerales.
Masilla.

Toda masilla necesaria en obra, sera de la llamada a la piroxilina, con expresa autorizacién de la Direccién podra emplearse a otras masillas, debiendo el CONTRATISTA preparar la composicién de la
misma, a los fines de su aprobacién.

b Pinturas anticorrosivas.
Se empleard tnicamente del tipo "Corroless" o similar, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.
¢ Esmalte sintético
Dard un acabado brillante o semi-brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasién.
Serd de marca reconocida en plaza y de 1ra calidad de los tipos que se indican mas adelante.
d Pinturas Elastomeras
Tendrén las propiedades que caracterizan las de marca "ELASTON" o similar, estando establecidos los distintos tipos a emplear, seglin cada caso, en las especificaciones de tratamiento particulares.
e Barniz

Serd del tipo "Ndutico" o similar. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas.
fOtros materiales.

Los demas materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las especificaciones que para cada caso se consignan més adelante.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION
Preparacién de superficies
Previamente al comienzo de cualquier tipo de pintura, las obras a tratar deberdan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.
Los efectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.
No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién se deberd efectuar el lijado de
todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiada a la finalidad de dicha operacién.

PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Direccidn, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio cuando el Fiscal asi lo estimare conveniente, por la importancia de
los plastecidos o remiendos a efectuar, exigird al CONTRATISTA la actuacidn de personal capacitado en los rubros afectados, segin los casos.

Se efectuard un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija no dejando rendija alguna.

Asimismo se deberd efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielo rasos.

PROTECCIONES

El CONTRATISTA tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccidn de pardmetros aparentes de ladrillos y
de hormigdn en general, aspectos que caracterizan esencialmente a esta obra.

Deberd efectuarse el barrido de cada local 0 ambiente antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccidén como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso ojuicio de la Direccién.

MATERIALES INFLAMABLES
Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.
EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacién en fébricas, se ajustard estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberdn garantizar su
empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del CONTRATISTA.

COLORES Y MUESTRAS
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Direccién.
En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescritas al respecto en los planos y/o en el presente pliego.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacidn, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sea de instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los
colores convencionales, mediante bandas separadas como maximo 12 metros.

REPARACIONES DE TINTAS
Se hardn siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos y muros o cualquier otra estructura.
MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos aplicar, se consignara al describirse cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacdndose que dicha cantidad sea a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Direccién, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluiré la aplicacién, de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente el Fiscal antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas.
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La ltima mano, de acabado final, se aplicard cuando se hayan concluido los trabajos restantes y la limpieza general de la obra, a juicio de la Direccidn.
TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra
naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contravidrios, zécalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones, las que
presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, serdn rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva de CONTRATISTA.

RETOQUE
Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi los requieran a juicio exclusivo de la Direccidn.

Estos retoques deberén llevarse a cabo con especial esmero, acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren correctas; de lograrse asi el CONTRATISTA estara obligado a dar otra mano
adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

GARANTIA

Sin perjuicio de la mas rigurosa comprobacién que realizara la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste permanecerd
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutado.

Pintura de paramentos de muros interiores

Al LATEX

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate.

Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, fijar con lija 50 en seco (8horas)

Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para sus siguientes se rebajaran, segtin absorcién de las superficies. Si las paredes fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego de lijado, las
operaciones seran las indicadas anteriormente.

ESMALTE SINTETICO
Después de preparar la superficie con lijay taco de 30 cm. de largo, se aplicard una mano de sellador diluido con aguarrés y coloreado.

Posteriormente, se aplicardn tantas manos de enduido plastico sean necesarias e incluso, por lo menos una después de la primera mano de pintura.

Se termina la superficie con tantas manos como sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante aplicado al soplete seglin se especifique perfectamente plana inspecciondndose esto con la
luz rasante.

El CONTRATISTA, debera denunciar la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso de no contar con una base lo suficientemente buena.
PINTURA EPOXICA

Esta pintura serd utilizada en todas las paredes de los locales asépticos (Cirugia, Parto, terapia Intensiva, Neonatologia, etc.) y deberd cubrir desde el z6calo curvo o arista del piso a la superior del techo,
incluido el cielorraso.

Las superficies deben estar sin humedad ni filtraciones, no deben contener grasa, resto de pinturas anteriores, etc. y se aconseja realizar una limpieza con agua jabonosa, dcido muridtico o aplicar anti-
moho seglin el caso.

La superficie a tratar no debe tener partes sueltas y debe ser firme y consistente.
En todos los casos se debera seguir las instrucciones generales del fabricante, que el CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacién para su aprobacion.
Toda la superficie debera llevar una preparacién especial con un tipo de masa plastica para enduidos.

Caracteristicas de la masa plastica para enduidos: Es un polvo que queda listo para el uso con la simple incorporacién de agua, y esta elaborado con cargas ligantes hidraulicos y sintéticos y aditivos
adecuados.
a Las propiedades de la masa pldstica, son:
 Facil de aplicar,
 Secado rapido, que permite rapida ejecucién de obras,
* Buena lijabilidad, estabilidad y resistencia.
* Seaplica extendiendo con espétula o llana sobre la pared debidamente preparada, en camadas finas.
 Lijando unavez secoy eliminando el polvo.
® Luego serd aplicada la pintura Epdxica, cuyas propiedades son:
o Facil aplicacién mediante pincel rodillo o airless.
o Gran resistencia quimica y al desgaste.
o Buen tiempo de secado, con buena vida Util de la mezcla de los componentes.
o Escasa tendencia al amarilleo y buena retencién de color.
o Buena adherencia y flexibilidad de la pelicula.
o Excelente poder de cubrimiento y acabado
o Este tipo de trabajo debera llevar la supervisién a tiempo completo del Fiscal de Obra.

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

a Pintura para frentes.

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, rasqueteo o arenado.

Aplicar una mano de pintura para frentes mezclada en partes iguales con diluyente sellador.

En caso de absorcién despareja, repetir la aplicacién.

Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

Todas las manos deben diluirse con la cantidad minima necesaria de aguarras para facilitar su aplicacién.

b Acabado transparente.

Ser4 suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de silicones aplicados a brocha, pincel o pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado
deberd darse otra mano.

PNTURA PARA CIELORASO

a Al latex Interior, (ver item pintura de muros)

b Al barniz poliuretano tipo cristocol

El barniz a utilizar sera cristocol satinado o similar.

Preparacién de la superficie: El medio de preparacion de la superficie exige un pulido a fondo con méaquina.

Primera mano:

o Relacién de dilucién: 20% con diluyente.
o Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
o Tratamiento posterior: Lijado suave.

Segunda mano:
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o Relacién de dilucién: No es necesario dilucién en agua.
o Secado de 6 a 24 horas.

Terceray Cuarta mano:

o Relacién de dilucién: No es necesario dilucién alguna.
o Secado entre 3era. y 4ta. mano: 24 horas previo lijado suave.

PINTURA DE MADERAMEN DE TECHO CON FENOINA

Deberd pintarse el maderamen antes de su colocacion.

PINTURA SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

A esmalte sintético

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.

Quitar el 6xido mediante raspado o solucién desoxidante o ambos.

Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas.
Lijar convenientemente.

Secadas las superficies serdn pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro (en exteriores se aplicard el esmalte a las 12
horas de haber recibido el anti6xido).

B Pintura sobre hierro galvanizado, aluminio, zinc

Sobre la chapa galvanizada nueva o en buen estado, aluminio o zinc se aplicard, previa limpieza correspondiente, una solucién desoxidante especial diluyendo una parte de la misma con tres partes de
agua.

Posteriormente se aplicara el fondo antiéxido prosiguiéndose con la pintura al acabado indicado en la planilla de locales.
C Cafios a la vista

En general, se pintard todo cafio o hierro a la vista, cuando los cafios sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicara previa limpieza, dos manos de goma de laca disuelta en alcohol. Los colores seran
dados por el Fiscal de Obra.

PINTURA DE TIRANTES DE H°A° PREFABRICADOS.
Se procedera primeramente a la regularizacién de las superficies y cantos. Seguidamente se procedera como se indica en el item 4.21.15 AL LATEX
PROTECCIONES Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual, el CONTRATISTA deberd informar al Fiscal de OBRA con la anticipacién necesaria no
admitiéndose el empleo de pintura espesa, para tapar poros, grietas, etc. El CONTRATISTA tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta haya secado
completamente la pintura. Debera notificar, al Fiscal de OBRA cuando vaya a aplicar cada mano de pintura que en lo posible se distinguird de la anterior por su tono.

CAPITULO VINSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades.

Los trabajos de Instalacién Sanitaria serdn ejecutados por profesionales idéneos, y preferentemente por empresas especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren antecedentes técnicos en
obras de igual magnitud en el drea de la ingenieria sanitaria.

Es responsabilidad del contratista, que las instalaciones sanitarias se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas y que sean operables en un ciento por ciento segtin los fines para los cuales
fueron disefiados.

23. DESAGUE CLOACAL.-POZO ABSORVENTE

Se tenderan en zanjas, cuyos fondos tendran los declives requeridos, cuidando de no cavar con exceso para tener suelo firme como apoyo de las cafierias.

Las zanjas se profundizaran de tal manera que de espacio a un colchén de arena, con un espesor minimo de 7cm, la cual se alineara entre dos fondos de registros consecutivos. Cada 1m se colocaran un
medio ladrillo, a modo de apoyo de la tuberia, y al mismo tiempo, asegurar la uniformidad de la pendiente.

Las cafierias seran de PVC rigido, las uniones de plastico seran soldables o con anillos de goma, continuas, selladas y estancas. Las dimensiones de las tuberias estaran de acuerdo con los planos.

Las cafierias de Desagiie Cloacal, de la parte interna, se colocaran dentro de cajas de mamposteria de ladrillos como proteccidn. La pendiente minima de las instalaciones internas seran del 2%, y las
pendientes de las tuberias exteriores se ejecutaran conforme a los planos.

Todas las tuberias de ventilacién serdn de PVC 040mm, a excepcidn de la ventilacién de la cdmara séptica que serd de PVC I75mm, con una contra pendiente del 0,5% que terminaran con un codo, por
debajo de alero del edificio.

Absorbente que terminaran por encima del techo y provisto de sombrerete de PVC.

Seran construidos segun las indicaciones de los planos de proyecto, manteniendo como dimensiones de utilidad para suelos normales, 2.00 m de didmetro y 2.5 m de profundidad con cimiento de 0,30 m,
con ladrillo comiin, la pared de revestimiento serd de mamposteria 0,15 m, con franjas para la filtracién cada 60 cm., la terminacidn serd tipo tapa de H°A con varillas conformada, segtn plano, las
dimensiones pueden variar seglin el estudio de percolacién que facilitara los pardmetros pertinentes para el efecto sin disminuir el volumen minimo.

TANQUE DE HIERRO PARA AGUAS NEGRAS

En casos especiales o condiciones adversas del terreno (afloramiento del nivel freatico), se plantearan soluciones mds convenientes para cada caso en particular. Previa aprobacién de la Fiscalizacion.

24. CAMARA DE INSPECCION

Las camaras de inspeccién seran construidas conforme a las medidas indicadas en los planos, en escuadras, aplomadas, alineadas con relacién a la edificacién y terminadas con una tolerancia de 1cm. las
tapas y contra tapas seran prolijamente realizadas, hormigonados en moldes metélicos y provistos de un bulén y arandelas de 01/2 x 4, proveyéndose con un bulén para tapas hasta 60 x 60cm, y dos
bulones para tapas de tamafio superior, tanto la tapa como la contratapa seran asentados con mezcla de cal.

Se construird sobre una base de 7,5 cm. de hormigdn pobre. Los encausadores se terminardn con un perfecto alisado; sus canaletas seran del didametro de los ramales que recibiran, con un desnivel de 1,5
cm. entre la entrada y la salida. D
el primer registro saldr3 el cafio de ventilacién de PVC de 50 mm,

Serd de 40 x 40 x 40 de profundidad (medidas minimas) con una sola tapa de H°A°, armaduras con varillas de 4,2 mm de didmetro y tendrd una sola tapa, desde el primer registro saldré el cafio de
ventilacion de PVC de 50 mm.

Sobre este piso, se admitira el vertido elevado de ramales que desagiien solamente agua libre de sélidos en suspensién. En Anexos, se indican los detalles de las tuberias de entrada, para casos en que el
desnivel entre la entrada y la salida estén muy por encima de la media cafia. Igualmente no se ejecutaran los trabajos de terminacién de las cdmaras antes de que se conecten a la misma todas las tuberfas.
Mantener una tolerancia de (mas, menos) 1cm, segtin los planos del proyecto, a fin que las tapas prefabricadas no tengan inconvenientes en su colocacién.

25. CAMARA SEPTICA

Se construird con paredes laterales de 15 cm, de ladrillo comiin con las caracteristicas y dimensiones sefialadas en los planos de detalles, asentados con mortero tipo 1:2:6 (cemento cal arena) y revocado
con hidréfugo con dosaje tipo A de 1 cm de espesor. La base serd de hormigdn, con dosificacion 1:2:4 (cemento arena triturada IV) y un espesor de 10cm, con pendiente de 10%. El volumen minimo de
liquido serd de 1,92 m3 y el de aire de 0,38 m3, siendo la profundidad minima de liquido de 0,90 m.

La losa de fondo se construira con hormigdn, dosaje tipo E (cemento-arena-piedra triturada) y un espesor de 10 cm. y pendiente del 10%.
Las paredes de mamposteria de ladrillo se tomaran con mezcla tipo C (cemento-cal-arena).

El revestimiento impermeable se construird en tres capas:

o Espesor 1.cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena

137/151



o Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento - arena
o Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se tendrd cuidado, que la solera de la tuberia de entrada, coincida con el nivel méximo del liquido, que fue previsto para la cdmara séptica, como asi también prever tuberias de ventilacién exclusiva para la
cadmara séptica, la cual debera ventilar por encima del nivel del techo del hospital.

Luego de concluida las cdmaras sépticas, se colocaran inmediatamente la contratapa de las bocas de inspeccién.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que el misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte de la misma.

26. DESAGUE PLUVIAL

En todo el perimetro de la cubierta se colocard una canaleta de chapa de metal. Las descargas y bajadas seran también en chapas metélicas de espesor, seccidn y forma indicada en los planos. El sistema
colector al nivel del piso exterior serd subterraneo, con cajas de registro y detalles segtin los planos especiales elaborados. No se permitirdn que se instalen codos o tubos de chapa por debajo del nivel de
piso, en cuyos casos se utilizaran codos y tubos de PVC. Las tuberias de bajada ya sean de chapas o de PVC irdn prolijamente aseguradas a las paredes por medio de planchuelas y tornillos amurados en la
mamposteria. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

En casos de canalones de H°A°, se cuidard que los platos de las boquetas previstas para las tuberias de bajada, queden por debajo de 1cm de la solera del canalén. La membrana impermeable se colocaran
luego de un tratamiento de regularizacién de la superficie del canalén, la ejecucién de las medias cafias y las bandejas respectivas. Se tendra especial cuidado que no se ejecuten la proteccién mecanica,
antes de la inspeccién por parte de la fiscalizacién, de laimpermeabilizacién de los canalones.

Los registros de desagiie pluvial se ejecutaran en forma similar a lo indicado para las cdmaras de inspeccién del desagiie cloacal, a excepcién que no tendran medias cafias ni contratapa, y en los planos se
indicaran las que tendran rejillas o tapas ciegas.

Las tuberias del desagiie pluvial se colocaran de forma similar a lo indicado para las tuberias del desagiie cloacal.

Secuencia constructiva de los canalones:

o Estructura de H°A®

o Colocacién de bandejas para las boquetas

o Regularizacién de la superficie del canalén

o Ejecucién de medias cafias

o Punto de espera: Inspeccién por parte de la Fiscalizacién
o Colocacién de la membrana impermeable

o Proteccién mecanica

27. AGUA CORRIENTE

La red de distribucidn de agua fria serd embutida o subterranea segtn el caso y conforme a los didmetros y disposiciones sefialados en los planos. Utilizindose cafios de PVC roscable, similar al de Tubopar,
y los accesorios seran galvanizados tipo Tupy, a excepcion en los lugares que se insertaran piezas metalicas como ser canillas y conexiones. Para la fabricacién de las roscas se tendran cuidado de utilizar
herramientas sin desgaste y apropiadas para el tipo de tuberia en cuestidn, a fin de evitar tensiones adicionales en los accesorios de unidn.

Las griferfas sera del tipo fv clsicas. El tendido de las cafierias se hara rectilineo; Admitiéndose en los cafios de plasticos curvas de un radio no menor de 2 m.

La red de distribucidn de agua caliente se ejecutara en tuberias de tipo Tricapa, adecuados para agua caliente, tomando las precauciones, que las herramientas utilizadas para las roscas, el nimero de
filetes abiertos, el elemento de estanqueidad (cinta teflén, adhesivos especiales) correspondan a las recomendadas por el fabricante.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizaran curvas de transposicién. Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente
seran inspeccionadas por el fiscal de obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extensién de las tuberias, cuiddndose proteger todas las bocas de salida
mediante tapones provisorios de plastico.

Las llaves de paso seran de bronce, tipo exclusa para todos los didmetros con excepcién del de 1/2", con manivelas y campanas o canoplas o trims niqueladas. Se consideraran canillas de bronce para
paredes y niquelados para lavatorios.

Las conexiones seran de 1/2 pulgada de didmetro nominal y largo 30 cm de pléstico flexible, con proteccién metalica niquelada.
Antes del azulejado, las tuberias serdn sometidas a un ensayo de presién de 5Kg/cm2 como minimo, durante 2 horas.

Todas las conexiones para agua fria quedaran en el lado derecho del artefacto y los de agua caliente en el lado izquierdo. Las tuberfas embutidas serdn macizadas en toda su longitud con argamasa
cemento y arena 1:3. El azulejado, en todos los casos, dejara la holgura suficiente a fin de poder realizar el mantenimiento de las conexiones y llaves de paso. Todas las valvulas y mezcladoras embutidas en
la pared quedaran en un mismo plano.

Durante la construccién y principalmente antes del azulejado, se protegeran cuidadosamente, los véstagos y la cdmara de empaque de las vélvulas. La rosca de la cdmara del empaque sobresaldré del
azulejo, lo suficiente a fin de poder instalar la campana que cubre dicha parte de la valvula, sin necesidad de cortar la campana, ademas no debera quedar holgura entre la campanayy el azulejo.

Cada bafioy cada local tendran su llave de paso independientemente de las otras.

Cada Termo calefén tendra su llave de paso de agua fria independientemente de las otras. Para la recepci6n provisoria se ejecutara el Ensayo de Presion General del Sistema.

28. ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios seran de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

Lavatorios

Seran medianos, de loza, del tipo con pedestal, de una canilla, con rebosaderos y tapas de desagiie sueltas.
Los sifones seran de plasticos de 1 1/4" asi como su tirén de desagiie.

Inodoros

Seran de pedestal, de loza, con cisterna alta, tasa tipo integral sifén incorporado, fijados al piso con tornillos o pernos. Seran provistos de asientos y tapa. Los inodoros para uso de pacientes, llevardn
regadera anexa al lado derecho a 1.20 m. de altura con manguera para limpieza de chatas.

Cisternas altas.

De pléstico, tipo CIPLA o similar exteriores, para adosar a paredes, con cafierias de bajada plastica.

Ducha

El conjunto serd cromado con cafio adosado 1/2" comdn, regulable, con accesorios telescépico (ducha - teléfono). En todos los casos, bajo la ducha debera colocarse una canilla para lava - pies.
Bachas

De acero inoxidable, simples y dobles, con mesada lisa aambos costados, de palangana rectangulary profundidad no menor que 25 cm.

Bachas para quirdfanos: La bacha para quiréfano llevara griterias accionadas por valvulas e instaladas en el piso, deberdn ser de acero inoxidable con chapas de espesor de 1 mm, debera contar con un
sistema de agua fria y caliente, para temperaturas bajas o altas. Debera contar con dos (2) canillas, cada una con sus valvulas correspondientes. Las medidas de las bachas seran de: largo: como se indica
en el plano; ancho: 0,50 my profundidad: 0,40 m.

Lavatorios profundos

Con pedestal y con griferia especial.

Artefactos sanitarios especiales

Para trabajo de hospitales, serdn expresamente consultados para su adquisicién y colocacidn, con el Departamento de Infraestructura y Equipamiento de la UCP-BID (MSP y BS).
Colocacion de Artefactos

Los artefactos sanitarios, como el inodoro, que estaran expuestos a cargas, seran colocados sobre una argamasa cementicia, y recién luego de 24h se permitira el apriete de los tornillos de fijacién. El
pedestal de los lavatorios y los lavatorios se pastinaran en su unién entre el piso y la pared azulejada respectivamente.

Pastinada
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Esta tarea serd ejecutada prolijamente, cuidando que no queden juntas abiertas que permitan la filtracién del agua a otros locales, se cuidard también que no quede espacio sin pastinar en: las cajas de
rejillas sifonadas, cafios de bajadas de la cisterna, toma de las conexiones para agua fria y caliente, y finalmente se cuidara que no queden restos de la pastina en el piso y en el azulejo que no formen parte
de las juntas.

29. MESADA DE GRANITO

Las mesadas seran de granito natural color gris claro o blanco,canto redondeado,sujeto a la pared con mensulas metalicas,con separacion maxima de 1m. entre las mismas y zocalos de granito de 5 cm. de
alturay Falda de 10cm. de altura. El espesor del granito natural no sera menora de2 cm.

Consideraciones Generales
30. INSTALACIONE SELECTRICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS- MATERIALES Y EJECUCION

El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la ejecucién de los trabajos de instalacién eléctrica, de sefiales débiles y el sistema de
iluminacién interior y exterior del hospital

El alcance del suministro incluye: transformador, grupo generador, tableros, disyuntores, ductos, cajas, cables, artefactos de iluminacién, llaves, tomas y otros materiales que sean necesarios para una
completa y correcta terminacidn de las instalaciones.

El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberdn ser nuevos, sin uso y de calidad comprobada en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados en forma previa por
la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

En general todas las instalaciones deberan estar acondicionadas a la correcta interpretacién y aplicacién de las normas técnicas apropiadas, publicadas por las siguientes entidades en sus versiones mas
recientes:

ANDE Administracién Nacional de Electricidad

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
IEC International Electrothechnical Commission

1SO International Organization for Standarization
NEMA National Electrical Manufacturers Association
DIN Deutscher Institut fur Nurmung

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker

ABNT Asociacion Brasilera de Normas Técnicas

AEA Asociacion Electrotécnica Argentina

Podran ser aplicadas otras normas reconocidas internacionalmente en forma supletoria, en aquellos casos en que la ANDE no posea normas referentes a los equipos y/o sus instalaciones.
ELECTRODUCTOS

Se utilizaran electroductos rigidos para instalacion en los elementos estructurales de hormigén armado, enterrados en el suelo y en instalacién sobre cielorrasos suspendidos. Deben ser fabricados con
PVC. (policloruro de vinilo) autoextingible y antillama, y cumplir con la norma ABNT NBR 744 u otra equivalente a criterio de la fiscalizacion.

Los electroductos de PVC seran de calidad y marca aprobada permitiendo ser curvada en frio con un radio igual a 10 veces su didmetro, sin que se produzcan deformaciones.
Se podran utilizar electroductos flexibles corrugados hechos de PVC (policloruro de vinilo) autoextinguible y antillama, para instalacién embutida en las paredes.
ISR s de

Para instalaciones subterrdneas también seran utilizados electroductos de PVC con una seccién minima de 1 ¥: para el caso de alimentacién de tableros, y de 1 para el caso de alimentacién para artefactos
de iluminacién exterior. Los electroductos deberan ser instalados a una profundidad de 0,40 m y llevara una capa de 10 cm de arena lavada y una capa de ladrillo comdn para proteccién mecanica; debera
preverse siempre ductos de reserva para uso futuro, en un nimero mayor a la unidad.

Si van embutidos en la estructura de hormigén armado, deberén ser colocados de manera que no queden sujetos a esfuerzos que pudieran provocar su deformacién permanente. En las juntas de
dilatacion, el tubo debera ser necesariamente seccionado, debiendo sin embargo, satisfacer las condiciones de estanqueidad, seccidn interiory libre juego.

No podrén ser usadas curvas de abertura inferior a 90% En una tuberia comprendida entre dos cajas o entre extremidades libres, o entre una cajay una extremidad libre, no se podran usar mas de 3 curvas.

Tubos rigidos se utilizaran para la instalacién de iluminacidn dentro del cielorraso. Deberdn tener soportes a intervalos no mayores de 2m entre si'y en caso de ser metalicos deberan formar un sistema
eléctricamente continuo y conectado a tierra.

REGISTROS

En lainstalacién subterranea para la iluminacién exterior llevara un registro de 200 x 200 x 450 mm., cada 20 metros entre registro como minimo y un registro al pie de cada columna.
En el Puesto de Distribucién y en la interconexidn al tablero general (TG) y en los casos que fuesen necesarios los registros serdn de 600 x 600 x 500 mm.

CAJAS

Las cajas de llave y de conexi6n serdn de acero estampado de una sola pieza, con tratamiento anticorrosivo, interior y exteriormente.

Las cajas de conexidn seran octogonales de 85 mm de didmetro con tapa de PVC (con dos tornillos) para tres electroductos y cuadradas de 100 x 100 mm para mayor cantidad de electroductos también con
tapa atornillable de PVC en caso de ser usadas como cajas de paso.

Las cajas para llaves y toma corrientes seran rectangulares de 100 x 55 mm.

Para tomas bajos (uso general) la caja estard ubicada en forma horizontal a 0.45 m (base de caja), y para tomas altos (uso especial c/tierra) a 1.20 m del nivel del piso terminado tanto para interruptores y/o
tomas.

En caso de alojarse interruptores de luces las mismas se ubicaran a no mas de 0,15 cm del marco de la puerta de acceso al local en forma vertical, teniendo en cuenta el sentido de apertura y a 1,20 m del
nivel de piso terminado.

CONDUCTORES
Conductores tipo NYA

Los conductores NYA seran utilizados exclusivamente para instalaciones embutidas con ductos en paredes o techos y en ninglin caso para instalaciones subterraneas. Los conductores seran para una
tensién de servicio de 1000 V.

Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Debera estar aislado en PVC antillama.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga : 100°C.
Temperatura de cortocircuito : 160 °C.

Deberdn cumplir con las especificaciones de las normas IRAM2183 0 ABNT NBR 6148.

INTERRUPTORES Y TOMAS

Toma corriente comun, tipo Sica, o de similar calidad

139/151



Serén del tipo universal de embutir y con las siguientes caracteristicas:

Aislamiento: 250 V.

Capacidad: 10A.

Bornes: doble conexidn a presion con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijacion: a tornillo.

Tapa: plastica con fijacién a tornillo.

Toma corriente especial, tipo Sica, o de similar calidad

Seran del tipo shucko de embutiry con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 15A.

Bornes: doble conexidn a presion con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijacion: a tornillo.

Interruptores de luces, tipo Sica, o de similar calidad

Serén del tipo de embutiry con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 10A.

Bornes: doble conexidn a presion con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijacion: a tornillo.

Interruptores bipolares, tipo Sica, o de similar calidad

Serén del tipo de embutiry con las siguientes caracteristicas:

Aislacion: 250 V.

Capacidad: 20 A.

Bornes: doble conexidn a presion con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijacion: a tornillo.

LLAVES TERMOMAGNETICAS

Los mismos deberan ser del tipo europea o similar calidad y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de dispersidn no mayor del 10% de dichos valores. Las especificaciones
a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes.

Llave termo magnética unipolar

Tensién nominal: 250 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 6 KA.

Llave termo magnética tripolar

Tensién nominal: 440 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 10 KA

Instalacién: horizontal.

OBS: En caso de su utilizacién como llave de maniobra, debe utilizarse disyuntores bajo car

PUESTAA TIERRA

La instalacion deberd contar con dos sistemas de descarga a tierra independiente una de otra y en ninguno de los casos la resistencia podra ser mayor a 3 ohm; las mismas seran como se detalla a
continuacién:

Sistema de Puesta a tierra para el puesto de distribucién

El sistema de puesta a tierra sera realizado por medio de jabalinas de una longitud minima de 2,40 m tipo Cooperweld con revestimiento por deposicidn electrolitica de un espesor minimo de 0,254 mm. Las

jabalinas estaran unidas por medio de un conductor desnudo de una seccién minima de 25 mm?2 con una separacién minima de dos veces la longitud de la jabalina. Las uniones entre jabalinas y el
conductor, y entre conductores seran por medio de soldadura exotérmica. La acometida sera siempre con registro y con conductor de Cu desnudo de seccién > 25 mm2.

Tablero Principal y de circuitos.

Seran puestos en cajas metalicas con tapa y contratapa del tipo , con tratamiento de antidxido, mas dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Los tableros deberan estar
munidos de puente de neutro, y si la carga fuese trifasica con puente de fases.

Los interruptores seran del tipo automético con desenganche termo magnético y con capacidad de ruptura minima de acuerdo a los reglamentos de ANDE.
Ejecucién de los circuitos.

Los electroductos pueden ser del tipo PVC normalizados. Los conductores seran de cobre con aislacién de PVC para una tensién nominal minima de 600 V de servicio. Deberan ser de
procedencia nacional, no se aceptaran sustitutos de ningtn tipo.

Las llaves y las tomas de corriente de luz seran del tipo normalizado de tipo. Marca y calidad reconocida, de embutir con tapa de material plastico de color marfil, las llaves y los tomas deberan
ser de una capacidad minima de 6 A.

Las tomas especiales tendran en todos los casos conexién a tierra por medio de una jabalina de cobre por cada toma requerido. No se aceptaran sustitutos de ningun tipo.
Artefactos eléctricos.

El contratista instalard en cada boca de luz de los ambientes interiores y exteriores artefactos fluorescentes colgantes de 1-2 o 3 tubos de 40 W segtin indicacién de los planos. Los equipos
fluorescentes seran completos, compuesto de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, armados en artefactos del tipo acanaladito construidos en chapa No 22
o de mayor espesor pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco.

31. ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

o Artefactos fluorescentes cuerpo de chapa zincada y prepintada con pintura poliéster blancas.

o

o

o

o

Reflector doble parabélico de aluminio anodizado.

Portaldmparas en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para locales interiores del tipo de adosar o colgante. Tipo delta de Lumenac o similar.
Artefactos fluorescentes cuer_po de chapa zincada y prepintada con esquineros de ABS.

Reflector del tipo directo Portaldmparas en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para cielo rasos. Tipo office de Lumenac o similar.
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o Luminaria para exterior, en alumbrado publico, carcaza en inyeccién de aluminio, difusor en poli carbonato irrompible y antivandalico, portalémpara de ceramica E-40 con contactos plateados, para
lampara SAP 250W. Tipo Atico de Lucciola o similar.

Proyector para exterior, cuerpo reflector en aluminio extruido abrillantado y anodizado, cabeceras laterales en aluminio fundido, frente cristal templado, con unta de goma siliconada, caja de conexién
incorporada del tipo Milano PR602 de Lucciola o similar.

GARANTIAS

Si en un plazo al termino de 6 meses o antes de los trabajos entregados se detectan desperfectos ,mal funcionamiento o deterioro en los diferentes componentes mecanicos (griferias comunes y
especiales,cisternas,herrajes y cerraduras, etc.) o electromecanicos (interruptores de luz,llaves de corte,) estos deberan ser repuestos siempre y cuando no se deba al mal uso comprobado.

32. VARIOS
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio tanto interiory exterior.Se debera retirar todos los desechos del lugar.
Las obras auxiliares construidas por el contratista deberan ser demolidos y retirados del predio.Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
33. LIMPIEZA DE OBRA
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exterior.
Se deberd retirar todo el resto de material del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista deberdn ser demolidos y retirados del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenados y apisonadas. Las canchas de mezclas seran
levantadas.

34. ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se proyectan luces de emergencia, los cuales serdn  alimentados por baterias de 12 volts.

35. SENALIZACIONES

Se prevén sefializaciones de SALIDAS DE EMERGENCIA en todo el local como se indican en los planos para la evacuacion de la personas y también carteles de lectura de los diferentes equipos y sus usos
correctos, los cuales seran visibles y de facil comprensién.

36. EXTINTORES

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberén estar de acuerdo a las areas a proteger, con relacién a Normas de Seguridad contra incendios.

Los tipos de extintores a ser utilizados seran de los siguientes tipos:

. Extintor PQS 4 KG. ABC y los que autorice de acuerdo a su uso, el Fiscal de obras.

Los extintores en su fabricacién deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién INTN, debiendo llevar su sello.
Los extintores a ser utilizados deberdn tener la aprobacién previa de la Fiscalizacién, para su provisién y colocacién.

37. EXTRACTORES DE BANO

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO EXTRACTOR DE MURO
Extractor Industrial de aire de 20 cm de didmetro,
Motor de 1/2 HP,
Trifasico, 1450 RPM.
Con paletas de Poliamida
Caudal: 5.000 M3/H
Con interruptor de accionar con la llave encendido y apagado de luz
Con relai

38. EXTRACTORES EOLICOS

Extractor Eolico de 24 : Caracteristicas, Didmetro de 54 cm, motor de 1Hp de 1400 RPM, capacidad de 12.500 m3 por hora, con proteccién IP 55, Palas de Poliamida, 6 hélices intercambiables en dngulo fijo
de 45 grados, Centro de masa de aluminio, Rejilla protectora exterior, Llave termo magnética con guarda motor, Intensidad 9 Amper requerida por el motor, en el arranque 18 Amper.

Incluye: Instalacidn, perforacion de CH, montaje, nivelacién y aislacién.

Jentificacién de la unidad solici iustificac

- Unidad solicitante: La Directora Arq. Leticia Herreros, de la Direccién de Recursos Fisicos del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, solicita el mantenimiento y reparacién de
dependencias del MSPyBS a nivel pais, a través de la Nota DRF N°0184/2023.

- Necesidad a satisfacer: La necesidad corresponde a mantenimiento y reparacién en general de edificios del MSPyBS a nivel pais.

- Planificacién: La planificacién es periédica, conforme a las necesidades de mantenimientos de edificios.

- Especificaciones Técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas, fueron elaborados conforme al relevamiento general de varios edificios de la institucién.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd
suministrar el proveedor indicados a continuacién:

NO APLICA.
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PLAZOS

LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO, SERA EMITIDA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LOTE N° 1 - CAAGUAZU - SAN PEDRO: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS contados a partir de la comunicacién de la ORDEN DE SERVICIO. Las mismas seran remitidas a los oferentes adjudicados
via mail a la direcci6n electrénica declarada en la oferta y/o notificacién personal.
LOTE N° 2 - BOQUERON: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS contados a partir de la comunicacién de la ORDEN DE SERVICIO. Las mismas seran remitidas a los oferentes adjudicados via mail a la
direccién electrénica declarada en la oferta y/o notificacién personal.
LOTE N° 3 - CONCEPCION - AMAMBAY: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS contados a partir de la comunicacién de la ORDEN DE SERVICIO. Las mismas serdn remitidas a los oferentes
adjudicados via mail a la direccién electrénica declarada en la oferta y/o notificacién personal.

I lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes serdn como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indican a continuacidn:

No Aplica

Indicadores de Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

aprobados por el Administrador del

contrato.

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se
indica la fecha que debe presentar
segun el PBC)

Informe de trabajos realizados Informe mensual

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de

indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la

cantidad de los mismos.

Criterios de Adiudicacis

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello
implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas
variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades

minimas establecidas en las bases de la contratacion.
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La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicard a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del
acto administrativo de adjudicacién, los cuales serdn puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de
comunicacién electrdnica pertinentes, la cual seré reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacion a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe
de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendr la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.
La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias hébiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

L - id la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentacién pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

I -

Interpretacién
1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.
2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberé ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que
otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algtin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por
una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. . Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo
prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguira siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del pérrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberard de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o
procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir
como resultado de la transgresién o supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Repiblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién
tampoco cubrird cualquier transgresién que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no
suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por
su propia cuenta y en nombre de la contratante responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta transgresién de patentes, modelos
de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd seg(in se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica
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1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anlisis, aclaracidn y evaluacidn de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la Resolucién de Adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizaré los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningtn otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicaré a la informacién que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio ptiblico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el que fue di y no fue previ obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

Obligatoriedad de declarar informacién del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de
los treinta dias posteriores a la obtencién del c6digo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de
ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o
contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales
subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS,
y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante
para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

. lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segtin el objeto de la contratacién;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningtin caso el
valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago del Suministro se efectuara con fondos previstos en el Objeto de Gasto 242; asignado
al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Ejercicio Fiscal 2023 y de conformidad al Plan de Caja. El saldo correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025, esta sujeto a la
aprobacién del Presupuesto General de Gastos de la Nacidn para dicho afio.

EL OFERENTE adjudicado debera solicitar el pago mediante nota dirigida a la Direccién General de Administracién y Finanzas, dicha nota debera ser presentada en la Ventanilla Unica de
Proveedores VUP de la Direccién General de Administracién y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procedera a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo

Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisién o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepcién Final debidamente
firmado por los responsables, al momento de recepcién de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez
verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecucién de Contratos procedera a la aprobacién de las documentaciones que se
encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. En aplicacién a lo establecido en el Art. N° 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Piblicas", se retendrd el cero coma

cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme se establece en el Art. 278 de la Ley 7050 /2023, que aprueba el
Presupuesto General de Gastos de la Nacién, vigente para el Ejercicio Fiscal 2023.

2. La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracin Central, el proveedor deberd habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Solicitud de suspension de la ejecucion de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensin de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

Reajuste por variacién del Salario Minimo PARA SERVICOS
El precio del contrato sera reajustable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratacién se verificaren variaciones del salario minimo legal, la Contratante reconocerd el reajuste de
precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.

Eérmula a aplicar:
PR=P0(0.20+0.80* S)
N
Dénde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.
PO: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecucidn del servicio.
S0: Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
Para la aplicacién del reajuste deberd mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dara curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.
El reajuste de precios surtira efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario minimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.

No se reconocerd reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecucién correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el
Proveedor se encuentra en situacién de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios serd de:

0,01%

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente clausula, la contratante pagard al proveedor interés
sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.
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Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor serd totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento
de Contrato sea formalizada a través de pdliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los tnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos
de cargamentos.

. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento
imposible fue probado.

. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién tnicamente mas dificil o més onerosa para la parte correspondiente.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el

proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la

situacidn que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la notificacién del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés ptblico comprometido.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

N

> w

o w

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podrd terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante;

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato;

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;
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iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por més de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o
vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podr4 rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia.

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién
indicara la razén de la terminacin asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

. les de terminacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

NO APLICA.

Las partes se someteran a Arbitraje:

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones
Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estard conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento
respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerdndolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad
de Asuncidn, Replblica del Paraguay".

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o
(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas;

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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