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Consultas Realizadas

Licitacion 407720 - CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO SEDE TESTANOVA - PLURIANUAL

Consulta 1 - Consulta Licitacién 407720 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE
TESTANOVA - PLURIANUAL

08-08-2022

Buen dia,

Soy Ruth Valenzuela, me encuentro en el drea administrativa de una Vidrieria denominada San Pedro Vidrios. Revisando lo
que seria el detalle de obra, quisiera consultar si habria posibilidad de presentar propuesta segun lo que implique nuestro
rubro que se refleja en items de Cielo Raso 72131601-007 y Cristales 72131601-002.

Aguardo una respuesta favorable, me despido.

11-08-2022

El sistema de adjudicacién es por el total ya que todos los items se encuentran relacionados para la ejecucién de la obra,
por lo cual un oferente no puede cotizar solo ciertos items. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de la planilla de items
solicitados porque se requiere de todos ellos para la culminacién efectiva de los trabajos.

Consulta 2 - Experiencia

En el pliego dice "Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11
(once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y
sistema de prevencién contra incendios". Solicitamos se reduzca la exigencia a 7 pisos en adelante de forma a poder dar
mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios".
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Consulta 3 - experiencia

09-08-2022

En el pliego dice "Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11
(once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y
sistema de prevencién contra incendios". Solicitamos se reduzca la exigencia a 5 pisos en adelante de forma a poder dar
mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios".

Consulta 4 - PRORROGA

10-08-2022

Solicitamos extensidn de plazos (15 dias) por la envergadura del proyecto, para elaborar una propuesta econémica acorde
a lo solicitado.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado.

Consulta 5 - Solicitud de Planos en formato DWG

11-08-2022

Solicitamos a la Convocante, los planos de la obra licitada en formato DWG, para un mejor analisis.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas,
visto que dichos documentos ya se encuentran correctamente publicados en el SICP en formato PDF. Ademas, al tratarse
de un futuro edificio de la Institucién se evitard la difusién de los planos en formato DWG.

Consulta 6 - Planos DWG

11-08-2022

Solicitamos los planos en formato DWG.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas,
visto que dichos documentos ya se encuentran correctamente publicados en el SICP en formato PDF. Ademas, al tratarse
de un futuro edificio de la Institucién se evitard la difusién de los planos en formato DWG.
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Consulta 7 - Solicitar archivos editables de Planillas de Datos Garantizados y
otros

12-08-2022

Estimados.
Solicitamos nos provean archivos editables de Planillas de Datos Garantizados y otros.
Saludo cordial.

24-08-2022

Los documentos editables son los que se encuentran publicados en el apartado "Formularios", los demas deben ser
elaborados por el oferente.

Consulta 8 - VISITA AL SITIO DE OBRAS

Se solicita a la convocante disponer nueva fecha para la visita al sitio de obra o en su defecto eliminar la obligatoriedad de
la visita a obra, sustituyendo por una declaracién bajo fe de juramento de conocer el sitio y que se cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del corriente afio, acudiendo a la
misma 25 potenciales oferentes. Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta la
envergadura y complejidad de la estructura de hormigén armado (fundaciones, pilares, vigas, losas) existente en el sitio a
intervenir y que debe ser demolida sin afectar a las edificaciones colindantes, a la integridad fisica de los vecinos,
transelntes y usuarios del Palacio de Justicia de Asuncién.

Consulta 9 - Visita Tecnica

16-08-2022

Solicitamos a la convocante nueva fecha para la realizacion de la visita tecnica en el sitio de obras.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del corriente afio, acudiendo a la
misma 25 potenciales oferentes. Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta la
envergadura y complejidad de la estructura de hormigén armado (fundaciones, pilares, vigas, losas) existente en el sitio a
intervenir y que debe ser demolida sin afectar a las edificaciones colindantes, a la integridad fisica de los vecinos,
transelntes y usuarios del Palacio de Justicia de Asuncién.

Consulta 10 - Prorroga

16-08-2022

Se solicita al menos 15 dias de prorroga para el mejor andlisis de la oferta a presentar

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado. Es importante resaltar que la urgencia
del llamado, se debe a que a la fecha se ha dado un gran crecimiento del area Jurisdiccional, lo que ha desembocado en el
colapso del edificio sede del Palacio de Justicia de Asuncién en cuanto a espacio fisico.

27/12/25 11:38 3/23



DNGP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fé‘ﬁ‘&g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 11 - Demoliciéon de estructura existente

16-08-2022

Solicitamos los planos de relevamiento de la estructura existente, o en todo caso organizar una visita de modo a realizar el
relevamiento para la correcta elaboracién de la propuesta.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del afio en curso, dicha fecha
figura en los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, que se encuentra publicado
en el SICP en formato PDF. Se establecié una fecha de visita obligatoria para que los potenciales oferentes puedan relevar
el volumen de la construccidén existente, tomar fotografias, realizar las consultas necesarias, teniendo en cuenta la
envergadura de la estructura de hormigén armado existente en el sitio a intervenir.

Consulta 12 - PRORROGA

Solicitamos una prérroga de 20 dias para poder realizar un mejor estudio del proyecto y por consiguiente una mejor oferta.

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado. Es importante resaltar que la urgencia
del llamado, se debe a que a la fecha se ha dado un gran crecimiento del &rea Jurisdiccional, lo que ha desembocado en el

colapso del edificio sede del Palacio de Justicia de Asuncién en cuanto a espacio fisico.
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Consulta 13 - Experiencia especifica

Nos referimos a los “Requisitos de calificacién y criterios de evaluaciéon” y en particular a “Experiencia especifica en obra”:

El requisito establecido es el de “Participacién en calidad de contratista o integrante de un consorcio en el porcentaje de
participacién en al menos 1 (uno) contrato, durante (diez) 10 afios (2012 al 2021) similares a las obras propuestas.

e Al respecto interpretamos que dado que se requiere por lo menos un contrato, cualquiera que haya participado de un
consorcio que hubiera ejecutado el contrato similar cumple el criterio. Dicho de otra manera no aplica el afectar el Unico
contrato por el porcentaje de participaciéon en el consorcio. Favor confirmar

* Entendemos también que se trata de un contrato en los Ultimos 10 afios, no durante los Gltimos 10 afios (2012 al 2021).
Favor confirmar.

Luego indica: “Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once)
pisos como minimo sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y
sistema de prevencién contra incendios.”

e Apelamos y solicitamos la modificacién de este requisito. Que un Unico edificio relina todas estas caracteristicas
disminuye sustancialmente el nUmero de oferentes potenciales al punto que podria incluso no haber oferentes o no haber
mads de uno, lo cual con seguridad no debe ser la intencién de la Convocante. Cabe sefalar que edificios de estas
caracteristicas son de uso administrativo u hospitalario y estos son construidos con frecuencia en superficies mayores (por
planta) con menor nimero de pisos. Proponemos como alternativa la siguiente redaccién:

“Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado deberéd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) plantas o pisos
como minimo, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios.
Alternativamente podran presentarse dos o tres edificios que en conjunto cumplan con los requisitos, es decir: 11 pisos o
plantas en un edificio; mas climatizacién tipo chiller mas sistema de prevencién contra incendios més red de datos en hasta
otros dos edificios con independencia del nimero de pisos para estos. “

Seguros de contar con su comprensidn, aprobacién y respuesta oportuna, les saludamos con consideracién y respeto.

1. Si el oferente formd parte de un consorcio la experiencia aplica calculando la participaciéon conforme la constitucién del
consorcio.

2. Es un contrato en los ultimos 10 afios.

3. Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios".

Consulta 14 - Vidrios

17-08-2022

Debido a que el vidrio de espesor 12 mm bronce indicado en detalles del muro cortina abotonado no se dispone en stock
normalmente en plaza de solicita la consideracion del uso del vidrio templado de 10 mm de espesor que en la mayoria de
las obras del PJ-PNUD se han utilizado y considerando que las modulaciones disefladas cumpliran los esfuerzos a que seran
sometidas las mismas por efecto del viento y de su peso.

24-08-2022

Esta Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - vidrio de espesor 12mm bronce.
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Consulta 15 - Estudio de Suelo

17-08-2022

No encontramos el Estudio de Suelo entre las documentaciones de la licitacién. Favor proveer, considerando que el
proyecto cuenta con 2 subsuelos.

24-08-2022

Esta Convocante considera que no es necesario entregar el Estudio de Suelo para la elaboracién de la oferta, visto que la
misma debe ser realizada conforme a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16 - DINTELES DE HORMIGON

17-08-2022

Consultamos cudl seria la diferencia entre los rubros de Dinteles de H°A° y dinteles-vigas de H°A®, ya que se encuentran
separados en la planilla de cémputo métrico. éPodria entenderse que "dinteles de H°A°" se refiere a envarillado de
mamposteria y que "dinteles-vigas de H°A°" se refiere al dintel de H°.? Favor aclarar.

24-08-2022

Se aclara que los dinteles de H° A° son simplemente apoyados en ambos extremos y podran ser prefabricados y los
dinteles-vigas de H° A° son empotrados en la estructura en ambos extremos y deberdn ser cargados in situ.

Consulta 17 - CENTRAL DE CCTV

En la Sala de Control ubicada en la planta baja se instalard un mueble para la ubicacién de grabadores digitales y
monitores para vigilancia del Edificio.

La provisiéon e instalacién del sistema de Circuito Cerrado de Video solicitado se compone de cdmaras color, con
visualizacién de las imagenes en monitores tipo TFT-LCD (4:3) y grabacién digital con capacidad de reproducir lo
almacenado, en forma simultédnea. La visualizacién deberd realizarse en los monitores de la Sala de Control. El sistema de
CCTV serd PAL COLOR..

Los monitores TFT-LCD con factor de forma 4:3 (casi cuadrados) ya han sido quitado de la linea normal de fabricaciéén, no
existen en el mercado local y es muy dificil encontrar en el mercado internacional.

Consultamos si es posible cotizar monitores LED con factor de forma 16:9 que son de menos consumo, mejor resoluciéon y
mayor duracién y se encuentra en el mercado local e internacional

24-08-2022

Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas similares
o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 18 - SISTEMA DE CCTV

El tipo de cdmaras analdégicas fijas y las PTZ solicitadas son de 480 TVL. La fabricacién de este tipo de cdmaras analdgicas
hace afios que ha sido discontinuada, es decir, ya no se fabrican y son de muy baja resolucién. En caso de que alguna
empresa pueda proveerlas por tenerlas en stock se tendria en el futuro el grave inconveniente de no encontrar piezas de
recambio en caso de que alguna de ellas presentare fallas.

Consultamos si se podria cotizar cdmaras analégicas AHD de alta Resolucién (1920X1080) con calidad similar a las cdmaras
IP, que son actuales y con una resolucién muy superior a la solicitada.

24-08-2022

Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas similares
o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 19 - SISTEMA DE TELEFONIA

17-08-2022

A.2.1. Configuracion Inicial de la Central Telefénica, segun pliego se solicita:

Los requerimientos minimos que deberd cumplir el equipamiento a ser suministrado seran:

» Capacidad de més de 32 lineas analdgicas externas

» Capacidad 2 (dos) tarjetas E1 ISDN/PRI y MFCR2.

e Capacidad para 80 internos Digitales

e Capacidad para 320 internos analdgicos

 Provisién y Montaje de 8 (ocho) Intercomunicadores de calle. Botén pulsador de llamada, micréfono y parlante
e Provisién y Montaje de 35 (treinta y cinco) Teléfonos Digitales de la misma marca de la central telefénica
Provisiéon y Montaje de 150 (ciento cincuenta) Teléfonos analdgicos.

Las centrales telefénicas hibridas con aparatos telefénicos DIGITALES y ANALOGICOS ya han sido quitados de fabricacion
normal. Las centrales hibridas actuales son con aparatos telefénicos IP y analégicos, siendo la tendencia todos IP.

Consultamos si se podra cotizar centrales telefénicas hibridas IP y Analdgicas, las cuales ofrecen muchas mas funciones y
son tecnologias actuales. Es decir, cotizar Aparatos telefénicos IP y analdégicos en reemplazo de los aparatos digitales

24-08-2022

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones considerando que el equipo debera ser necesariamente
compatible con los equipos utilizados en los edificios de esta Convocante.

Consulta 20 - Cubierta

18-08-2022

No encontramos entre los planos del llamado los detalles de cubierta con estructura metalica, podrian por favor proveer los
mismos.

24-08-2022

Los planos de detalles solicitados se encuentran publicados en el SICP como Planos N° 1 - Arquitectura - AR60 DETALLES
DE CUBIERTAS LIVIANAS.

Consulta 21 - Experiencia especifica

18-08-2022

Por la presente solicitamos tengan a bien considerar edificios hospitalarios, los cuales cuentan con gran complejidad, un
ejemplo de esto es el Hospital Ingavi del IPS, cuenta con 54.000 m2 cubiertos, sistema de climatizacién de agua fria
condensado por agua de 1.750 TR, sistema de aire VRV, redes de sefiales débiles: cableado estructurado, control de
accesos, circuito cerrado de televisién, sistema de audio, sistema de prevencién de incendios multicriterio, 17 ascensores,
instalaciones de generadores y transformadores, el mismo cuenta con subsuelo, planta baja mas 3 niveles.

24-08-2022

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncion, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la contratante.
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Consulta 22 - Estudio de suelo

18-08-2022

Solicitamos el estudio de suelo debido a que la misma no se visualiza entre las EE.TT.

24-08-2022

Esta Convocante considera que no es necesario entregar el Estudio de Suelo para la elaboracién de la oferta, visto que la
misma debe ser realizada conforme a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 23 - PLANILLA DE INSTALADORES

En el archivo denominado "Especificaciones Técnicas Obras Civiles" publicado en la pestafia de documentos se menciona
en las paginas 3 y 108 de éste la exigencia de presentaciéon de una "PLANILLA DE INSTALADORES", sin embargo no se
observa, ni en la seccién formulario, ni en el documento de datos garantizados una proforma para tal documento. Al
respecto consultamos, si bastard que cada oferente liste el nombre de los instaladores en un documento que forme parte
de la oferta o existe un formato en el que debe ser presentada tal planilla con datos especificos a declarar en cuyo caso,
solicitamos sea incluido el formulario en los documentos publicados en el SICP.

24-08-2022

Bastard que cada oferente liste el nombre de los instaladores en un documento que forme parte de la oferta.

Consulta 24 - FORMULARIO 1 - COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

18-08-2022

Consultamos a la convocante si el FORMULARIO 1 - COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS, debe ser presentado por todos
los oferentes al momento de la presentacién de ofertas, o serd necesario presentarlo solo a requerimiento del comité en
caso de que los precios ofertados se encuentran por fuera de los rangos de la Res. DNCP 1890/20.

24-08-2022

Conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones el Formulario N° 1 - Composicién de Precios Unitarios. (Anexar a la
Planilla de Precios) sera considerado para la evaluacién de la oferta.

Consulta 25 - Capacidad en materia de equipos

Se observa en el pliego un listado de equipos a incluir en la oferta como demostrativo de la capacidad, sin embargo no se
establecen cantidades por cada item de equipos. ¢Es correcto el entendimiento de que bastard demostrar contar con una
(1) unidad de cada tipo de equipo listado en el PBC?

Se refiere a equipos minimos necesarios presentados por los oferentes, por lo tanto bastard demostrar con una (1) unidad
con la salvedad de que no podran estar comprometidos en otras obras.
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Consulta 26 - Equipos

18-08-2022

Podria confirmar la convocante en el punto "Equipamiento Topografico" si bastard con que el oferente declare contar con
cualquier tipo de equipamiento topografico para que se considere que cumple el requisito.

24-08-2022

Bastara con que el oferente declare contar con cualquier tipo de equipamiento topografico con la salvedad de que no
podrdn estar comprometidos en otras obras

Consulta 27 - Composicién de Precios Unitarios

18-08-2022

Visto que en la seccién "Otros criterios que la convocante requiera" se menciona que se debe presentar el Formulario N° 1 -
Composicién de Precios Unitarios. (Anexar a la Planilla de Precios), se consulta a la convocante si este documento sera
considerado sustancial, es decir si Unicamente deberd ser presentado con la planilla de precios, o podra ser presentado
durante la etapa de evaluacién a requerimiento del comité, bajo el tratamiento de documento sustancial.

24-08-2022

Conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones el Formulario N° 1 - Composicién de Precios Unitarios. (Anexar a la
Planilla de Precios) serd considerado para la evaluacién de la oferta.

Consulta 28 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

18-08-2022

Solicitamos que en el parrafo que se refiere al nivel de terminacién de las obras no sea en un 100%, sino que a fin de
cumplir con este requisito sea disminuido a un 75% (setenta y cinco por ciento) y que el desempefio satisfactorio sea
verificado mediante la presentacion de documentos respaldatorios ( facturas y certificados de obra) a fin de medir el
cumplimiento satisfactorio y el porcentaje de avance.

24-08-2022

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncién, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la contratante.
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Consulta 29 - Contratacién Publica Sostenibles - CPS

18-08-2022

Se observa en el pliego en la Seccién CPS que "Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario
minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores", consultamos si es necesario presentar
una declaracién jurada en un documento adicional a la carta oferta, considerando que en el formulario de ofertas punto "h"
y "n" respectivamente, ya se encuentran tales declaraciones.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que los oferentes deberdn indicar el pago de salario minimo a sus colaboradores en el
formulario de ofertas punto "h"y "n".

Consulta 30 - Solicitud de prérroga

18-08-2022

Solicitamos una prérroga de 30 dias debido a la envergadura del proyecto con el fin de realizar una oferta mas favorable
para la convocante.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado.

Consulta 31 - Planos de estructuras de H°A° a demoler

18-08-2022

Solicitamos que nos provean de los planos de las estructuras de Hormigén Armado a demoler, especialmente de las
fundaciones actuales a fin de realizar una oferta mas favorable a la contratante.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del afio en curso, dicha fecha
figura en los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, que se encuentra publicado
en el SICP en formato PDF. Se establecié una fecha de visita obligatoria para que los potenciales oferentes puedan relevar
el volumen de la construccién existente, tomar fotografias, realizar las consultas necesarias, teniendo en cuenta la
envergadura de la estructura de hormigén armado existente en el sitio a intervenir.

Consulta 32 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

18-08-2022

Ya que la obra exige cumplir con los altos estdndares requeridos en cuanto a terminaciones y sistemas de seguridad, por la
complejidad de la obra; en definitiva con la calidad total y final de la obra, sugerimos que la empresa contratista cuente
con el Certificado de calidad ISO 9001 aplicada a obras

24-08-2022

Esta Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado, considerando que no es
necesaria la presentacién de dicha Certificacién.
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Consulta 33 - VISITA AL SITIO DE OBRAS

19-08-2022

Se solicita a la convocante disponer nueva fecha para la visita al sitio de obra o en su defecto eliminar la obligatoriedad de
la visita a obra, sustituyendo por una declaracién bajo fe de juramento de conocer el sitio y que se cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del corriente afio, acudiendo a la
misma 25 potenciales oferentes. Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta la
envergadura y complejidad de la estructura de hormigén armado (fundaciones, pilares, vigas, losas) existente en el sitio a
intervenir y que debe ser demolida sin afectar a las edificaciones colindantes, a la integridad fisica de los vecinos,
transelntes y usuarios del Palacio de Justicia de Asuncién.

Consulta 34 - Experiencia Especifica

En la seccién Experiencia Especifica en obras solicitan: Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado
deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de
climatizacion tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios.

Solicitamos a la Convocante revea este punto, sobre todo en la seccién de solicitar un edificio de 11 pisos como minimo sin
contar subsuelo y planta baja, empresas que construyeron edificios de mas de 7 pisos incluidos subsuelos y planta baja
(que son parte fundamental del edificio) y que tengan sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de
prevencién contra incendios cumplen suficientemente con la experiencia requerida.

Edificios con 7 0 mas pisos tienen la misma técnica constructiva, empresas que han construido obras civiles de gran
envergadura (edificios, hospitales, palacios de justicia) para la ejecucién del contrato de referencia no tendrian ningdn
impedimento u obstaculo.

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del area a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncién, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la contratante.
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Consulta 35 - Experiencia Especifica

22-08-2022

En el PBC solilicitan: Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11
(once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y
sistema de prevencién contra incendios.

Por favor solicitamos a la Convocante que reformule este requisito que denota un posible direccionamiento. En primer
lugar, no se suele solicitar en el 99,99% de los pliegos el 100% de lo que se va a construir para cumplir con la experiencia
especifica. En segundo lugar, no es necesaria la divisién de un edificio sin contar subsuelos y planta baja un edificio es un
todo y solicitando haber construido un edificio de mas de 5 pisos con subsuelo y planta baja se cumple suficientemente con
la experiencia necesaria para la ejecucién de obras de igual envergadura. En tercer lugar, edificios que tengan sistema de
climatizacidn tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios solo cumplen las empresas que han
construido palacios de justicias para PNUD/CSJ. En cuarto lugar, al solicitar ese requisito excesivo desalienta y limita la
cantidad de ofertas, las respuestas a las consultas 2 y 3 confirman la posible existencia de un direccionamiento asfa la
empresa Tecnoedil que construyo el Palacio de Ciudad del Este. En quinto lugar son la CSJ, deben alentar la participacion
de posibles oferente que cumplen suficientemente con la experiencia requerida no limitar de esta forma la participacién de
ofertas serias al pedir el requisito descabellado de un edificio de 11 pisos -sin contar con subsuelo y planta baja-

24-08-2022

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del area a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberdn estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcidn Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la contratante.

Consulta 36 - Solicitud de Prérroga

22-08-2022

Solicitamos 15 dias de prorroga debia a la envergadura de la obra, la cantidad de items en la planilla de precios y el
requerimiento de la presentacién del formulario 1

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado.

Consulta 37 - Prorroga

22-08-2022

Solicitamos 30 dias de prérroga debido a la envergadura del proyecto y a que se debe presentar el formulario de
composicién de precios unitarios

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente llamado.
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Consulta 38 - Formulario 1

22-08-2022

Consultamos si la entrega del formulario 1 se puede realizar en forma digital de forma a no tener un volumen exagerado de
hojas

24-08-2022

Todos los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones deberan ser presentados en formato impreso.

Consulta 39 - Inconsistencia entre planillas y EETT

En el archivo pdf de eett. Se describen cdmaras de tipo bullet y cdmaras 360 tipo PTZ.
Pero en la planilla de equipos en Excel se menciona el mismo tipo de cdmara que corresponde cdmaras tipo Bullet. Mas que
nada es validar si las exteriores que se indican seran las PTZ o sea todo de tipo bullet o fija

Se aclara que solo las exteriores deberdn ser camaras 360 tipo PTZ.

Consulta 40 - Rubro 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO

22-08-2022

1- Con referencia al Rubro 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO, item 15.15.1 BARANDA De Proteccién en doble altura.
Favor proveer plano de detalle y ubicacién en planta, debido a que dicho item cuenta con “Unidad Medida Global”.

24-08-2022

La baranda de proteccién en doble altura se encuentra en el ler piso en la biblioteca con vista a la doble altura en el
acceso y el disefio se considera el mismo de la ldmina AR59.

Consulta 41 - Rubro 19 CRISTALES

Con referencia al Rubro 19 CRISTALES, item 19.13.1 Muro cortina en fachada - estructura perfil de aluminio anodizado color
marrén tabaco, cerramiento de vidrios templados de 12 mm (con pafos fijos y pivotantes), fijados a la estructura de
aluminio con accesorios color marrén tabaco.

En el Plano AR48 - Detalles de Aberturas, en la identificacién Ct03 se indica Cristal Templado de 12mm. Color Bronce y en
el detalle VISTA se indica Cristal Templado de 10mm.

Favor confirmar el espesor a considerar en la oferta.

24-08-2022

Esta Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - vidrio de espesor 12mm bronce.
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Consulta 42 - Rubro 25.1 EXTINCION DE INCENDIOS

22-08-2022

Con referencia al Rubro 25.1 EXTINCION DE INCENDIOS, los items 25.1.10 y 25.1.13 estan repetidos, con misma
descripcién, unidad de medida y cantidad.

Favor aclarar si se deben cotizar ambos items.

Favor indicar la ubicacién en el plano o el sector al cual corresponderia cada uno de estos items.

24-08-2022

Deben ser cotizados ambos. Remitirse al Plano N° 6 - Extincién de Incendios.

Consulta 43 - Rubro 25.1 EXTINCION DE INCENDIOS

22-08-2022

Con referencia al Rubro 25.1 EXTINCION DE INCENDIOQS, los items 25.1.11 y 25.1.14 estén repetidos, con misma
descripcion, unidad de medida y cantidad.

Favor aclarar si se deben cotizar ambos items.

Favor indicar la ubicacién en el plano o el sector al cual corresponderia cada uno de estos items.

24-08-2022

Deben ser cotizados ambos. Remitirse al Plano N° 6 - Extincién de Incendios.

Consulta 44 - Rubro 26 VARIOS

22-08-2022

Con referencia al Rubro 26 VARIOS, item 26.2 Mastil metalico de cafio galvanizado.
Favor proveer plano de detalle y ubicacién en planta.

24-08-2022

El mastil metdlico estara ubicado en la planta baja - acceso principal.

Consulta 45 - Rubro 39 GENERADOR DE EMERGENCIA

22-08-2022

Con referencia al Rubro 39 GENERADOR DE EMERGENCIA, item 39.1 Equipo generador eléctrico para emergencia.

- En EETT se indica: Potencia: 120 (ciento veinte) KVA en la modalidad Stand By; tensién 380 / 220 Volts; frecuencia 50 Hz.
- En Planilla de Datos Garantizados se indica: PRODUCTO: Generador sincrono trifasico. Potencia en KVA modo Standby.
380 /220 Volts. 50Hz - Capacidad: 200 KVA

- En plano Tb03 - Tableros, se indica: Potencia de generador: 250KVA.

Favor confirmar la potencia eléctrica del grupo generador a considerar en la oferta.

24-08-2022

Se confirma que la potencia es de 200KVA conforme se establece en la planilla de cémputo métrico.
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Consulta 46 - Pago de cuotas mensuales

22-08-2022

En el apartado de “Pago de cuotas mensuales”, se indica una amortizacion por pago de anticipo del 15% (pagina 41 del
PBC) mientras que en el apartado “Solicitud de Pago de Anticipo”, inciso g, se indica un valor del 12% por amortizacién de
anticipo. Se solicita una revisién y/o confirmacién de los datos a considerar.

Se confirma que los datos a considerar son los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones:

Solicitud de Pago de Anticipo: Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

"g. Forma de amortizaciéon del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Se deducird el 12% (doce por
ciento) de cada Certificado presentado hasta alcanzar el monto total anticipado."

Consulta 47 - Periodo de Construccion,

22-08-2022

Existe discrepancia en el plazo ejecucién de total de la obra indicado en los documentos; en la pagina 29 del PBC, apartado
“Periodo de Construccién, lugar y otros datos” se indica un valor de 24 meses, en cambio en la P4gina 2 de las EETT,
apartado “Plazo y ejecucién de la obra” se indica 18 meses. Se solicita una revisién y/o confirmacién de los datos a
considerar.

Se confirma que el Periodo de Construccién y el Plazo de Ejecucién de la obra es de 24 (VEINTICUATRO) meses, conforme el
Pliego de Bases y Condiciones:

Periodo de construccién, lugar y otros datos: La obra a ser realizada serad conforme a lo siguiente:

- Plazo de Ejecucién de la obra: 24 meses contados a partir de la firma del acta de inicio de obras el cual estd sujeto al pago
del anticipo.

- Vicios Ocultos: El contratista respondera por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo, en los términos establecidos en
la legislacién paraguaya.

- Lugar de prestacién de los servicios: Calle Pedro Blasio Testanova entre Coronel Panchito Lépez y Mariano Roque Alonso -
Barrio San Antonio.

Consulta 48 - Solicitud de archivos

22-08-2022

Se solicitan los archivos en DWG de los planos anexos al PBC, para una mejor revisién del proyecto.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas,
visto que dichos documentos ya se encuentran correctamente publicados en el SICP en formato PDF. Ademas, al tratarse
de un futuro edificio de la Institucién se evitard la difusién de los planos en formato DWG.
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Consulta 49 - Solicitud de planos

22-08-2022

Se solicitan los planos Municipales de la edificacién existente, para una mejor estimacién del rubro “Demolicién”.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del afio en curso, dicha fecha
figura en los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, que se encuentra publicado
en el SICP en formato PDF. Se establecié una fecha de visita obligatoria para que los potenciales oferentes puedan relevar
el volumen de la construccion existente, tomar fotografias, realizar las consultas necesarias, teniendo en cuenta la
envergadura de la estructura de hormigén armado existente en el sitio a intervenir.

Consulta 50 - Planos de fundacién

22-08-2022

Se solicitan los planos de fundacién de la estructura existente, para una mejor estimacién del rubro “Demolicién”.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del afio en curso, dicha fecha
figura en los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, que se encuentra publicado
en el SICP en formato PDF. Se establecié una fecha de visita obligatoria para que los potenciales oferentes puedan relevar
el volumen de la construccién existente, tomar fotografias, realizar las consultas necesarias, teniendo en cuenta la
envergadura de la estructura de hormigén armado existente en el sitio a intervenir.

Consulta 51 - Estudio de suelo

22-08-2022

Se solicita el estudio de suelo del sitio. Se considera fundamental que el Oferente pueda tener a disposicién el estudio de
suelo para elaborar la propuesta econémica, ya que ese estudio podria definir el método de excavacién a empleary el tipo
de cimentacién a utilizar, con su consecuente efecto econémico en la oferta.

24-08-2022

Esta Convocante considera que no es necesario entregar el Estudio de Suelo para la elaboracién de la oferta, visto que la
misma debe ser realizada conforme a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 52 - Consulta sobre proyecto

El nivel +0,00 del proyecto ése debe considerar el nivel de la vereda o el nivel del pavimento asfaltico existente?

Se considera el nivel de vereda, se indica en el plano N° 1 - Arquitectura en la [dmina AR03
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Consulta 53 - Estimacidén de Costos

22-08-2022

Existe diferencia significativa entre el computo de hormigén de cimentacién obtenido de los planos con relacién a lo
indicado en la planilla de cantidades. Se estima en un 200m3 de HoAo faltante en la planilla de cantidades de la
convocante. Se solicita una revisién y/o confirmacién de las cantidades de la planilla. En caso de mantenerse las cantidades
en planilla ¢Cudl serd el procedimiento para estimacion del costo?

24-08-2022

e confirman las cantidades establecidas en la Planilla de Cémputo Métrico.

Consulta 54 - Formula de reajuste

22-08-2022

En la Pag. 36 del PBC se indica la férmula de reajuste de la siguiente manera:
Ap= [Po(0,375 S/So + 0,25 C/Co + 0,125 Fe/Feo + 0,10 G/Go + 0,15 D/Do) Po][1 - Prl/100]

Se solicita la verificacion y correccién de esta formula, ya que existe un error de escritura.

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones:

Si durante la vigencia del plazo de ejecucién de los trabajos contratados se verifican variaciones de precio de los conceptos
que integran la férmula de reajuste mostrada mas adelante, se reconocerd un reajuste de precios para cada certificacién,
segun la siguiente férmula paramétrica:

Ap= [Po (0,375 S/So + 0,25 C/Co + 0,125 Fe/Feo + 0,10 G/Go + 0,15 D/Do) Po] [1 - Pri/100]

Consulta 55 - Solicitud de Prérroga

22-08-2022

Considerando la envergadura del proyecto, se solicita una prérroga de 25 dias para presentacién de los Sobres de Oferta.

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado, considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente Ilamado.

Consulta 56 - Solicitud de planillas

22-08-2022

Se solicitan archivos editables de “Planilla de Datos Garantizados” y “Planilla de Instaladores”.

24-08-2022

Los documentos editables son los que se encuentran publicados en el apartado "Formularios", los demas deben ser
elaborados por el oferente.
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Consulta 57 - Solicitud de aclaratoria

En el PBC, donde dice: "Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato presentado debera ser de 1 (uno) edificio de 11
(once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y
sistema de prevencién contra incendios". Solicitamos se modifique a: “Para la obra del Edificio Sede Testanova el contrato
presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 7 (siete) pisos como minimo, sin contar subsuelo y planta baja, con sistema de
climatizacién tipo chiller o VRF o Aire Acondicionado, y sistema de prevencién contra incendios", de manera a dar mayor
oportunidad de participacién a potenciales oferentes

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del area a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberdn estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcidén Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfacciéon de la contratante.

Consulta 58 - Solicitud de aclaratoria

22-08-2022

En el PBC, donde dice: "A fin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100% y el desempefio
deberd haber sido satisfactorio, por medio del Acta de Recepcidén Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la
contratante". Solicitamos se modifique a: "A fin de cumplir este requisito, las obras deberdn estar terminadas en un 90% y
el desempefio deberd haber sido satisfactorio, por medio certificado de ejecucién de obra", de manera a dar mayor
oportunidad de participacién a potenciales oferentes.

Al respecto se informa que, debido a la complejidad, la envergadura de la obra, la tecnologia a ser implementada, la
ubicacién del terreno en un barrio residencial cuyo tres linderos son lotes que cuentan con edificaciones, a la existencia
dentro del drea a intervenir de un esqueleto de hormigén armado (zapatas, pilares, vigas, losas) de cuatro niveles de altura
con un volumen considerable, que debe ser demolido sin el uso de explosivos y sin afectar las edificaciones vecinas, por
tratarse de una zona de influencia altamente concurrida por usuarios y funcionarios del edificio sede del Palacio de Justicia
de Asuncioén, se requiere que las empresas oferentes tengan el nivel de experiencia solicitado, motivo por el cual se
mantiene lo que ya se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones quedando "Para la obra del Edificio Sede
Testanova el contrato presentado deberd ser de 1 (uno) edificio de 11 (once) pisos como minimo, sin contar subsuelo y
planta baja, con sistema de climatizacién tipo chiller o VRF, red de datos y sistema de prevencién contra incendios". A fin
de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido satisfactorio,
por medio del Acta de Recepcién Provisoria o Definitiva de la obra, a satisfaccién de la contratante.
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Consulta 59 - 3.2.2 Switch para conectar a los usuarios de la red

22-08-2022

se requiere en el punto 9 Soporte protocolos Layer 3 OSPF y VRRP, atendiendo que son requeridos los switches como
acceso, se solicita la exclusion de estos protocolos que son funcionalidades de capa de core, y/o de equipos de borde.

la inclusion de estos protocolos implicard un sobre dimensionamiento de la solucidn, incluyen en sobre costos innecesarios
para la convocante.

24-08-2022

La convocante se mantiene en lo establecido en el pliego de bases y condiciones en el punto: 3.2.2 switch para conectar a
los usuarios de la red - 9 soporte protocolos LAYER 3 OSPF Y VRRP.

Consulta 60 - 3.2.2 Switch para conectar a los usuarios de la red

se requiere en el punto 17 Capacidad de Forwarding >240Mpps / >200 Mpps , atendiendo que son requeridos los switches
como acceso, se solicita se acepten equipos con cumplimento de "90Mpps / >120 Mpps". para swiches de 24/48 puertos
respectivamente

estos requerimientos se adecuan de mejor manera para soluciones de swiches de acceso. y redundaria en beneficio de la
convocante contar con propuestas de equipos que cumplan dicha funcién y sean mas econémicas y no sobre
dimensionadas

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos expuestos son los
minimos que deberan cumplirse.

Consulta 61 - 3.2.2 Switch para conectar a los usuarios de la red

se requiere en el punto 18 Capacidad de Switching >300 Gbps / >200 Gbps , atendiendo que son requeridos los switches
como acceso, se solicita se acepten equipos con cumplimento de "120 Gbps / >170 Gbps". para swiches de 24/48 puertos
respectivamente

estos requerimientos se adecuan de mejor manera para soluciones de swiches de acceso. y redundaria en beneficio de la
convocante contar con propuestas de equipos que cumplan dicha funcién y sean mas econémicas y no sobre
dimensionadas

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos expuestos son los
minimos que deberan cumplirse.

Consulta 62 - 3.2.2 Switch para conectar a los usuarios de la red

22-08-2022

se requiere en el punto 22 N° méximo de unidades en Stacking 8 unidades , atendiendo que son requeridos los switches
como acceso, se solicita se acepten equipos con cumplimento de "stack 4 unidades". para swiches de 24/48 puertos
respectivamente estos requerimientos se adecuan de mejor manera para soluciones de swiches de acceso. y redundaria en
beneficio de la convocante contar con propuestas de equipos que cumplan dicha funcién y sean mas econémicas y no
sobre dimensionadas

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos expuestos son los
minimos que deberdn cumplirse.
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Consulta 63 - 3.2.2 Switch para conectar a los usuarios de la red

22-08-2022

se requiere en el punto 25 MTBF minimo solicitado 250.000 hs , atendiendo que son requeridos los switches como acceso,
se solicita se acepten equipos con cumplimento de "MTBF de 120000hs ". para swiches de 24/48 puertos respectivamente
estos requerimientos se adecuan de mejor manera para soluciones de swiches de acceso. y redundaria en beneficio de la
convocante contar con propuestas de equipos que cumplan dicha funcién y sean mas econémicas y no sobre
dimensionadas

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos expuestos son los
minimos que deberdn cumplirse.

Consulta 64 - 3.2.1 Switch de Core o backbone

22-08-2022

en el punto 25 MTBF minimo solicitado 235.000 hs
favor considerar equipos con MTBF de 200000hs, siendo el cambio minimo y beneficiaria una mayor participacion de
potenciales oferentes

24-08-2022

La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los requisitos expuestos son los
minimos que deberdn cumplirse.

Consulta 65 - Demolicion de estructura existente

22-08-2022

Favor proveer planos de la estructura a demoler (incluyendo fundacién), asi como el plan de excavacién proyectado para la
obra.

24-08-2022

Esta Convocante manifiesta que la visita al sitio de obra ya fue realizada el 11 de agosto del afio en curso, dicha fecha
figura en los documentos difundidos en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, que se encuentra publicado
en el SICP en formato PDF. Se establecié una fecha de visita obligatoria para que los potenciales oferentes puedan relevar
el volumen de la construccién existente, tomar fotografias, realizar las consultas necesarias, teniendo en cuenta la
envergadura de la estructura de hormigén armado existente en el sitio a intervenir.

Consulta 66 - Volumen H°A° Cimentacidn

22-08-2022

Encontramos diferencias significativas en el computo de cimentacién entre planos y planillas, solicitamos se revise la
cantidad, teniendo en cuenta que el contrato es por total ajuste alzado consultamos cual seria el procedimiento a seguir
para este caso.

24-08-2022

Se confirman las cantidades establecidas en la Planilla de Cémputo Métrico.
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Consulta 67 - GENERADOR

22-08-2022

Definir capacidad; en la planilla de Datos Garantizados de Generador dice: Generador sincrono trifasico. Potencia en KVA
modo Standby 380/220 Volts.50HHZ. Capacidad 200KVA; y en las Especificaciénes Técnicas dice Capacidad 120KVA.

24-08-2022

Se confirma que la potencia es de 200KVA conforme se establece en la planilla de cémputo métrico.

Consulta 68 - Consultas varias ID 407 720

PREGUNTAS TESTANOVA IDN° 407.720

1 - Cuédl es la potencia en KVA del grupo generador? En las EE.TT. se indica 120 KVA en standby y en la planilla de datos
garantizados se indica 200 KVA.

2 - Central de CCTV

En la Sala de Control ubicada en la planta baja se instalard un mueble para la ubicacién de grabadores digitales y
monitores para vigilancia del Edificio.

La provisién e instalacion del sistema de Circuito Cerrado de Video solicitado se compone de cdmaras color, con
visualizacién de las imagenes en monitores tipo TFT-LCD (4:3) y grabacién digital con capacidad de reproducir lo
almacenado, en forma simultédnea. La visualizacién deberd realizarse en los monitores de la Sala de Control. El sistema de
CCTV sera PAL COLOR.

3 - Caracteristicas de la cdmara PTZ:

Camara: Integrada color CCD de 1/4"

Resoluciéon: 480TVL, 0,08 Lux Color (dia) y 0,013 Lux B/N (noche)

Lente: varifocal

4 - CAMARAS COLOR FIJAS:

Cémara: Integrada color CCD de 1/4"

Resolucién: 480TVL, 0,3 Lux Color (dfa) y 0,07 Lux B/N (noche)

Lente: varifocal de 3 a 12 mm.

Housing: Aluminio interior / exterior con brazo, waterproof IP-55

Alimentacién: 12VDC

Los monitores TFT-LCD con factor de forma 4:3 (casi cuadrados) ya han sido quitado de la linea normal de fabricacién no
existe en el mercado local y es muy dificil encontrar en el mercado internacional.

5 - Consulta: Sera posible cotizar monitores LED con factor de forma 16:9 que son de menos consumo, mejor resolucién y
mayor duracién y se encuentra local e internacional.

6 - El tipo de cdmaras analdgicas fijas y las PTZ solicitadas son de 480 TVL, Este tipo de cdmaras analdgicas hace afios que
han sido descontinuadas es decir ya no se fabrican y son de muy baja resolucién. Los inconvenientes mayores seran si es
que se consigue proveer este tipo de cdmaras si se encuentra algun proveedor que aun los tenga en stock, cuando tengan
fallas y se tendrdn que reemplazarlo, para cuando eso se deberd cambiar todo el sistema o quedaran sin cobertura de cctv.
7 - Consulta: Se podria cotizar cdmaras analégicas AHD de alta Resolucién (1920X1080) con calidad similar a las camaras
IP, que son actuales y con una resolucién muy superior a la solicitada.

8 - TELEFONIA

A.2.1. Configuracioén Inicial de la Central Telefénica

Los requerimientos minimos que deberd cumplir el equipamiento a ser suministrado seran:

e Capacidad de mas de 32 lineas analdgicas externas

e Capacidad 2 (dos) tarjetas E1 ISDN/PRI y MFCR2.

* Capacidad para 80 internos Digitales

» Capacidad para 320 internos analdgicos

* Provisién y Montaje de 8 (ocho) Intercomunicadores de calle. Botén pulsador de llamada, micréfono y parlante
* Provisién y Montaje de 35 (treinta y cinco) Teléfonos Digitales de la misma marca de la central telefénica
Provisién y Montaje de 150 (ciento cincuenta) Teléfonos analdgicos.

9 - Las centrales telefénicas hibridas con aparatos telefénicos DIGITALES y ANALOGICOS ya han sido quitados de
fabricacién normal. Las centrales hibridas actuales son con aparatos telefénicos IP y analdgicos, siendo la tendencia todos
IP.

27/12/25 11:38 21/23



DN:P Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

ggﬁﬁgg}gyﬁ‘&g'g&ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Tal vez se pueda encontrar algln equipo en empresas que aun lo tengan en stock, pero como una central telefénica es de
uso prolongado, es decir por mucho tiempo, cuando tengan algun tipo de falla lo tendran que reemplazar por otro de
tecnologia més actual.

10 - Consulta: Se podra cotizar centrales telefénicas hibridas IP y Analdgicas, las cuales ofrecen muchas mas funciones y
son tecnologias actuales. Es decir, cotizar Aparatos telefénicos IP y analdégicos en reemplazo de los aparatos digitales que
son de tecnologia més antigua.

11 - Faltan Planos de Climatizacién.

12 - En las EE.TT. se indica que en planos o planillas, se utilizard Gnicamente acero de dureza natural ACEPAR AP-42 de
resistencia caracteristica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm?2.

Se podrian utilizar varillas de Acero Superior (FYK 5.000); que son las que existen en plaza?

13 - En las EE.TT. no se indica que el Hormigdn sea elaborado.- Favor aclarar.

1. Se confirma que la potencia es de 200KVA conforme se establece en la planilla de cémputo métrico.

2. Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas
similares o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

3. Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas
similares o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

4. Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas
similares o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

5. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones considerando que el equipo debera ser
necesariamente compatible con los equipos utilizados en los edificios de esta Convocante.

6. Los planos de Climatizacién se encuentran publicados en el SICP en el documento Planos N° 2 Ayuda Gremios.
7. Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar varillas con caracteristicas
similares o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

8. Por la envergadura de la obra el hormigén deberé ser elaborado.

Consulta 69 - Solicitud prorroga

22-08-2022

Buenos dias por la presente solicitamos prorroga por 10 dias mas para la apertura de sobre oferta, debido a la gran
magnitud de la obra

24-08-2022

Esta Convocante considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del lamado considerando la
urgencia de esta Convocante de contar con el edificio objeto del presente Ilamado.

Consulta 70 - Rubro 33 CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE
PROXIMIDAD

22-08-2022

Con referencia al Rubro 33 CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD, item 33.1 En el pliego figuran paneles
de dos lectoras.
Se podrian utilizar paneles de 4 lectores en algunos sectores para optimizar el hardware?

24-08-2022

Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas similares
o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 71 - Rubro 33 CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE
PROXIMIDAD

Con referencia al Rubro 33 CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD, item 33.5 En el pliego figuran rangos
de lectura de 10 a 20cm (poco comunes).

Se podrian utilizar lectores de 0 a 5cm de rango de lectura?, ya que son los que se utilizan en el mercado para este tipo de
soluciones.

Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas similares
o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 72 - Rubro 34 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO
22-08-2022

Con referencia al Rubro 34 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV). Se podria utilizar el sistema Analégico o Tecnologia IP?

24-08-2022

Las especificaciones técnicas establecidas son minimas, pudiendo el oferente cotizar equipos con caracteristicas similares
o superiores a los documentos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 73 - CAPACIDAD ESPECIFICA

22-08-2022

El requisito correspondiente a capacidad especifica al mencionar todas las partes combinadas deben cumplir con este
requisito, habilita a que solo el lider cumpla o que independientemente una de todas las empresas que conforman el
consorcio cumpla?

24-08-2022

El Pliego de Bases y Condiciones establece claramente la forma en que debe cumplir cada integrante del consorcio.
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