



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 35 /2024

Entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, domiciliada en la calle Mons. Rojas esquina Martín María Llano de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. N° 4.658.961**, en su carácter de Secretario General, y, por la otra, la firma **"JAVIER GONZALEZ CARDOZO" con RUC N° 3804810-8**, con domicilio en el local de la calle General Bernardino Caballero y Eugenio Garay de la ciudad de Natalio, Departamento de Itapúa, representada para este acto por el **SR. JAVIER GONZALEZ CARDOZO, con C.I. N° 3.804.810**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Contrato de CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte).

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.


Ing. Cristofer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 452741

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

5. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°08/2024, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1008/2024 y N° 1012/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

Lote 6 - LOTE N° 6

Grupo 1 - AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA FLORIDA

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-002	Obrador con sanitario. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	35,00	254.386	8.903.510

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Abg. Richard Ramirez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2	72131601-002	Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,00	73.828	7.382.800
3	72131601-001	Instalaciones electricas provisionarias e iluminacion, Y SERVICIOS BASICOS VARIOS. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	10.078.444	10.078.444
4	72131601-013	Limpieza general para inicio de obra, y del entorno inmediato. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	360,00	4.079	1.468.440
5	72131601-9974	Replanteo. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	253,40	3.997	1.012.840
6	82101502-004	Plancha de granito Y CARTEL DE OBRA. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.023.800	4.023.800
7	72103003-001	Demoliciones varias, retiro y desalijo. Desmonte de techo metalico con recuperacion. Trabajos previos y demoliciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	28.507.600	28.507.600
8	72131601-004	Zapata de Ho Ao de 1mx1mx 0,20. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,80	2.718.487	13.048.738
9	72131601-004	Excavacion para zapatas. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	81.081	486.486
10	72131601-004	Excavacion para vigas de fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	81.081	908.918
11	72131601-004	Viga de Fundacion. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	2.905.196	32.567.247
12	72131601-004	Pilares de Ho Ao. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,88	2.758.663	10.703.612
13	72131601-004	Viga de Ho Ao superior. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	11,21	2.905.196	32.567.247
14	72131601-004	Losa de Ho Ao. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,90	2.758.663	19.034.775
15	72131601-004	Piso de Ho. Armado llaneado en acceso de ambulancia, con malla metalica de 10mm, espesor 0,10. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,45	2.796.200	12.443.090
16	72131601-003	Excavacion y carga de cimientto con PBC. Estructuras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	54,15	478.491	25.910.288
17	72131601-005	Mampostería de Nivelacion de 0,30, armada en galería. Mampostería de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,10	232.728	954.185
18	72131601-005	Mampostería de Nivelacion de 0,30, sobre viga cadena. Mampostería de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	37,40	182.412	6.822.209
19	72131601-005	Mampostería de Nivelacion de 0,45, sobre viga cadena. Mampostería de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,51	232.728	351.419
20	72131601-005	Mampostería de Elevacion de ladrillo comun de 0,15. Mampostería de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	298,67	116.960	34.932.443
21	72131601-005	Mampostería de Elevacion de ladrillo comun de 0,30. Mampostería de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	132,67	140.641	18.658.841
22	72131601-005	Mampostería de Elevacion de ladrillo comun de 0,45. Mampostería de Elevacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	27,56	140.641	3.876.066
23	72131601-005	Envarilado con Fe del 8mm doble hilada(completo sobre aberturas y antepecho). Mampostería de Elevacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	249,22	28.586	7.124.203
24	72131601-006	Aislacion Horizontal. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	56,07	109.802	6.156.598
25	72131601-006	Aislacion Vertical en con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16). Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	54.611	2.332.982
26	72131601-006	De losa con membrana asfaltica de 4mm previa preparacion de contrapiso con pendiente y alisado de cemento con hidrofugo. Aislacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	72,00	240.000	17.280.000

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

27	72102905-001	Relleno y compactación, parte del relleno es resultado de la excavación de las zapatas. Aislación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	N/A	N/A	126,70	53.270	6.749.309
28	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm. Contrapisos y carpetas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	257,56	46.649	12.014.916
29	72131601-009	Carpetas para piso sobre contrapiso. Contrapisos y carpetas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	257,56	37.555	9.672.666
30	72131601-009	a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60). Pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	625,45	177.029	110.722.788
31	72131601-009	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigón. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	107,82	173.228	18.677.443
32	72131601-009	Zocalo de porcelanato. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	321,90	75.589	24.332.099
33	72131601-009	Zocalos sanitarios, al ras del revoque de mampostería, union pared con piso. En area de laboratorio y rayos x. Pisos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	98,68	160.000	15.788.800
34	72131601-008	Revoque interior FILTRADO. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	455,78	43.284	19.727.982
35	72131601-008	Revoque interior con hidrofugo en baño peinado. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	41.506	1.773.136
36	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo filtrado. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	498,50	41.506	20.690.741
37	72131601-008	Revoque mocheta redondeada de media caña en equinas con hidrofugo filtrado. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	162,00	55.000	8.910.000
38	72131601-008	Revestimiento cerámico interior de sanitarios h=2,00. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	42,72	100.254	4.282.851
39	72131601-008	Revoque baritado altura 2.50. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	81,55	325.000	26.503.750
40	72131601-001	Mesadas de granito con bachas profundas de acero inoxidable sobre mueble de madera. Revoques y revestimientos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	13,00	2.857.580	37.148.540
41	72131601-010	Puerta doble placa /1,20 x 2,10 cantidad 6, dos hojas, con guarda camilla de acero inoxidable ambos lados. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	16,38	790.814	12.953.533
42	72131601-010	Puerta placa/ 0,90 x 2,10 cantidad 11, una hoja de abrir. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	20,79	780.814	16.233.123
43	72131601-010	Puerta placa/ 0,80 x 2,10 cantidad 4 una hoja de abrir. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,72	745.814	5.011.870
44	72131601-010	Puerta placa/ 0,80 x 2,10 cantidad 3 corrediza. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,04	745.814	3.758.903
45	72131601-010	Puerta especial, con revestimiento de metal plomo, 1,30 x 2.1. CARPINTERIA DE MADERA, incluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000
46	72131601-010	Porton metalico de 2m x 2m. Carpinteria metalica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	459.668	1.838.672
47	72131601-010	Espejos tipo float. Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	232.562	697.686
48	72131601-010	ventana 0,40 x 0,60 cantidad 8. Carpinteria y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,92	1.101.430	2.114.746
49	72131601-010	ventana 1,50x1,10 cantidad 6, corrediza una hoja. Carpinteria y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	9,90	1.101.430	10.904.157
50	72131601-010	ventana 1,50 x 0,60 cantidad 4, corrediza una hoja. Carpinteria y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,60	1.101.430	3.965.148
51	72131601-010	Ventana corrediza DE 1,20 X 1,00, con vidrios templados de 8mm, cantidad 2. Carpinteria y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	5,04	1.101.430	5.551.207

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

52	72131601-010	Ventana corrediza DE 2,00 X 1,00, con vidrios templados de 8mm, cantidad 2. Carpintería y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	4,00	1.101.430	4.405.720
53	72131601-010	Ventana corrediza DE 0,70 X 0,3, con vidrios templados de 8mm, cantidad 1. Carpintería y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,21	1.101.430	231.300
54	72131601-010	Puerta principal de 1,30 x 2,10 doble hoja, cant. 1, con herrajes, cerraduras, freno hidráulico, color natural, con plateado, manijon. Carpintería y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	2,73	1.101.430	3.006.904
55	72131601-010	Ventana doble para Sala de rayos x 0,40 x 0,70. Carpintería y/o perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	0,28	2.335.850	654.038
56	72131601-012	Preparacion de superficies a base de cal y lijado. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	997,00	14.153	14.110.541
57	72131601-012	Pintura latex con enduido para interiores. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	1.586,01	38.146	60.499.937
58	72131601-012	Pintura para exteriores con enduido cementicio. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	498,50	70.000	34.895.000
59	72131601-012	Pintura en epoxi hospitalario h 1,50. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	372,86	81.330	30.324.704
60	72131601-012	Pintura de abertura en madera laqueada lustrada. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	235,56	52.375	12.337.455
61	72131601-012	Pintura de losa con enduido. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	72,00	38.146	2.746.512
62	72131601-012	pintura de canaleta y bajadas. Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,80	31.976	1.464.501
63	72131601-011	De baño con agua fría (incluye accesorios). Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	727.012	4.362.072
64	72131601-011	lavatorio de agua fría en consultorio. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	450.120	3.600.960
65	72131601-011	conexion de red existente, ACOMETIDA. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.416.820	3.416.820
66	72131601-011	canilla de servicio en patio. Instalacion de agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000
67	72101510-007	de baño al primer registro. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	651.992	3.911.952
68	72101510-007	de lavatorios. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	429.660	3.437.280
69	72101510-007	registro camara de inspeccion 0,40x0,40. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	354.081	3.540.810
70	72101510-007	caño PVC de 100mm. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	60,00	45.694	2.741.640
71	72101510-007	Pozo absorbente de diámetro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.710.728	4.710.728
72	72101510-007	camara septica 1,50x2,50. Instalacion de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	4.462.615	4.462.615
73	72101510-007	artefactos de baños conforme al punto 73 de las especificaciones tecnicas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	1.916.420	11.498.520
74	72101510-005	Canaletas y bajadas. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	45,80	96.162	4.404.220
75	72101510-005	registro 0,40x0,40. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	354.081	2.832.648
76	72101510-005	caño PVC de 100 mm. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	N/A	N/A	48,50	72.974	3.539.239

Ing. Cristófer López
Secretario General

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY


77	72101510-005	Desague de AA embutidos en los muros, con caños de pvc de 1/2. Instalacion de desagüe pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,00	195.052	3.315.884
78	72131601-001	Tablero Seccional metalico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagneticas. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	1.643.620	1.643.620
79	72131601-001	Tablero de Comando de Luces segun especificaciones tecnicas. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	200.508	200.508
80	72131601-001	Boca de luz, incluye cableado hasta 5 metros de extension por cada boca, hasta tres artefactos. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	100,00	166.408	16.640.800
81	72131601-001	Boca de tomacorriente normal y P.C. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	15,00	166.408	2.496.120
82	72131601-001	Boca de tomacorriente especiales. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	10,00	325.996	3.259.960
83	72131601-001	Boca para Aire Acondicionado. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	17,00	180.048	3.060.816
84	72131601-001	Boca de Ventilador de techo. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	8,00	166.408	1.331.264
85	72131601-001	Provision y Colocacion de Fococelula,incluye cableado. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	3,00	175.956	527.868
86	72131601-001	Alimentacion puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavacion, cañerias y proteccion mecanica. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	3.976.060	3.976.060
87	72131601-001	Alimentacion al tablero / acometida 6x95mm ² + 1,5 mm ² . Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000
88	72131601-001	paneles de iluminacion de embutir y/o adosadas tipo led 60 x 60. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	105,00	452.848	47.549.040
89	72131601-001	apliques de exteriores de iluminacion led tipo Alumbrado publico. Instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	N/A	N/A	6,00	325.996	1.955.976
90	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal TERMOACUSTICO CON RELLENO DE POLIURETANO sobre estructura metalica RETICULADA, correa de caños.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	286,56	573.320	164.290.579
91	72131601-001	Cielo raso, con juntas tomadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	N/A	N/A	524,89	202.418	106.247.184
92	72131601-013	Limpieza	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	N/A	N/A	1,00	2.455.797	2.455.797
							Total por Grupo:	1.275.598.439
							Total por lote:	1.275.598.439

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (Gs. 1.275.598.439) con todos los impuestos incluidos.


El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA

Los pagos a los proveedores se realizan vía cheque.

7. Vigencia del Contrato


Ing. Cristófer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

La vigencia del presente contrato será:

Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2025.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución. Por Resolución N° 1015/2024 es designado el Sr. Roque González, Secretario de Obras Públicas de la Institución como Administrador del presente contrato de conformidad a lo preceptuado en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.


Ing. Cristófer López
Secretario General


CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. Suscripción


Ing. Cristófer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 05 de noviembre del año 2024.


Ing. Cristofer López
Secretario General


**CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO**
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8


Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones