CONTRATO Nº 33/ 2022

LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL - 2022 - 2023"

Entre la **GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**, domiciliada en el Km. 4 Ramal Capiatá Areguá, de la ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Gobernador Gustavo Adolfo Machuca Medina**, con Cédula de Identidad N° **1.499.994**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA** con **RUC Nro. 80082123-8** domiciliada en la calle Rio Tacuary c/ Rio Ypane, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por los **Sr. Arturo Gabriel Ibarra Velázquez** con Cédula de Identidad N° **3.400.271,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de la LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL - 2022 - 2023"" **ID N° 422.275** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1) Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL - 2022 - 2023"

2) Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

Aniba
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Arturo Ibarra
Presidente

CONTRATO N° 33/ 2022
LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL – 2022 – 2023"

3) Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4) Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°: 422.275**

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2022	1	1	0	16	521	30	11	11	2.500.000.000
2023	1	1	0	13	521	30	11	11	2.899.847.279

5) Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL – 2022 – 2023", convocado por la Gobernación del Departamento Central.

La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°5577/2022

6) Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 2						
ADJUDICADO: ANIBA S.A.						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72102802-001	Demolicion de Piso (incluye retiro de material de demolicion)	Metros cuadrados	1	64.702	64.702
2	72102802-001	Demolicion de Piso de HºAº (incluye retiro de material de demolicion)	Metros cuadrados	1	115.096	115.096
3	72102802-001	Contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural.	Metros cuadrados	1	89.505	89.505

Aniba SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

CONTRATO Nº 33/ 2022

LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL - 2022 - 2023"

4	72102802-001	Contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa.	Metros cuadrados	1	95.544	95.544
5	72102802-001	Relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa.	Metros cuadrados	1	95.544	95.544
6	72102802-001	Aislaciones	Metros cuadrados	1	30.842	30.842
7	72102802-001	Mamposteria de ladrillos	Metros cuadrados	1	75.989	75.989
8	72102802-001	Cielorraso metalico, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	59.595	59.595
9	72102802-001	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	50.396	50.396
10	72102802-001	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	52.478	52.478
11	72102802-001	Tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	52.478	52.478
12	72102802-001	Placas de marmol	Metros cuadrados	1	68.654	68.654
13	72102802-001	Planchas de marmol	Metros cuadrados	1	64.838	64.838
14	72102802-001	Planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	64.838	64.838
15	72102802-001	Planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	64.838	64.838
16	72102802-001	Cañerias confinadas	Metro lineal	1	98.238	98.238
17	72102802-001	Cañerias colgantes	Metro lineal	1	90.679	90.679
18	72102802-001	Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	92.555	92.555
19	72102802-001	Instalaciones electricas	Metro lineal	1	22.027	22.027
20	72102802-001	Revestimiento	Metros cuadrados	1	84.256	84.256
21	72102802-001	Revoque de pared	Metros cuadrados	1	40.589	40.589
22	72102802-001	Revoque de cielorrraso	Metros cuadrados	1	68.654	68.654
23	72102802-001	Aberturas	Unidad	1	101.613	101.613
24	72102802-001	Techo de tejas	Metros cuadrados	1	43.830	43.830
25	72102802-001	Techo de estructura metalica	Metros cuadrados	1	153.719	153.719
26	72102802-001	Bandeja de protección	Metros cuadrados	1	157.014	157.014
27	72102802-001	Rejas	Metros cuadrados	1	28.066	28.066

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

28	72102802-001	Barandas	Metro lineal	1	31.956	31.956
29	72102802-001	Zocalo	Metro lineal	1	53.416	53.416
30	72102802-001	Vereda	Metros cuadrados	1	30.195	30.195
31	72102802-001	Cordon de vereda	Metro lineal	1	24.156	24.156
32	72102802-001	Aislaciones Hidrofugas; Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	161.293	161.293
33	72102802-001	Aislaciones horizontales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
34	72102802-001	Aislaciones verticales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
35	72102802-001	Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
36	72102802-001	Aislaciones de losas con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
37	72102802-001	Aislaciones de techo de tejas y losas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
38	72102802-001	Aislaciones coberturas metalicas	Metros cuadrados	1	269.018	269.018
39	72102802-001	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	303.992	303.992
40	72102802-001	Aplicación de impermeabilizante liquido a base mineral , bloqueador hidraulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Metro lineal	1	78.379	78.379
41	72102802-001	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	173.759	173.759
42	72102802-001	Cenefa del techo de la plazoleta junto a la pared de la torre norte (incluye corte de mármol y relleno con espuma de poliuretano en el espacio dejado entre mármol y la cenefa)	Metro lineal	1	433.355	433.355
43	72102802-001	Contrapisos: Cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1	506.695	506.695
44	72102802-001	Contrapisos: Cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	100.791	100.791
45	72102802-001	Contrapisos: Cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Metros cuadrados	1	106.830	106.830
46	72102802-001	Piso Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	191.086	191.086

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Technica Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

47	72102802-001	Piso Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	205.391	205.391
48	72102802-001	Piso Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	515.222	515.222
49	72102802-001	Piso de Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	Metros cuadrados	1	309.200	309.200
50	72102802-001	Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	842.556	842.556
51	72102802-001	Planchas de granito natural, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	1.406.896	1.406.896
52	72102802-001	Granito lavado cargado in situ	Metros cuadrados	1	343.852	343.852
53	72102802-001	Piso de porcelanato	Metros cuadrados	1	304.743	304.743
54	72102802-001	Piso calcareo	Metros cuadrados	1	246.728	246.728
55	72102802-001	Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	1	123.364	123.364
56	72102802-001	Piso tipo baldoson de hormigon	Metros cuadrados	1	179.008	179.008
57	72102802-001	Piso tipo Layota	Metros cuadrados	1	128.454	128.454
58	72102802-001	Pisos parquet (incluye reposicion de piezas, lustrado y plastificado)	Metros cuadrados	1	955.425	955.425
59	72102802-001	Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	265.716	265.716
60	72102802-001	Umbrales de madera	Metros cuadrados	1	647.014	647.014
61	72102802-001	Mármol natural similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.685.109	1.685.109
62	72102802-001	Mármol natural en planchas espesor 2cm	Metros cuadrados	1	1.685.109	1.685.109
63	72102802-001	Huellas de mármol de 3 cm de espesor, color similar al existente	Metros cuadrados	1	1.910.846	1.910.846
64	72102802-001	Piso de mármol de 40X40cm color similar al existente	Metros cuadrados	1	1.572.243	1.572.243
65	72102802-001	Piso de canto rodado cargado in situ.	Metros cuadrados	1	303.161	303.161
66	72102802-001	Hormigón Armado, terminación ranurado.	Metros cúbicos	1	4.317.730	4.317.730
67	72102802-001	Pulido de piso de mármol	Metros cuadrados	1	113.127	113.127
68	72102802-001	Hormigón Armado, terminación pintura epóxica similar al existente.	Metros cúbicos	1	4.619.680	4.619.680
69	72102802-001	Alisada de cemento	Metros cuadrados	1	72.468	72.468
70	72102802-001	Carpeta-PISO	Metros cuadrados	1	90.585	90.585
71	72102802-001	Piso Tejuelita	Metros cuadrados	1	132.858	132.858

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gobernación Dpto. Central

72	72102802-001	Zocalo-Granito reconstituido.	Metro lineal	1	87.276	87.276
73	72102802-001	Zócalo-Madera.	Metro lineal	1	86.485	86.485
74	72102802-001	Zócalo-Cerámicos	Metro lineal	1	72.970	72.970
75	72102802-001	Zócalo-Porcelanato	Metro lineal	1	89.505	89.505
76	72102802-001	Zócalo-Calcareo	Metro lineal	1	88.297	88.297
77	72102802-001	Zócalo-Layota	Metro lineal	1	61.682	61.682
78	72102802-001	Zócalo-Canto rodado	Metro lineal	1	66.801	66.801
79	72102802-001	Zócalo-Mármol	Metro lineal	1	275.341	275.341
80	72102802-001	Zócalo-Tejuelita	Metro lineal	1	54.351	54.351
81	72102802-001	Revestimientos -Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	233.901	233.901
82	72102802-001	Revestimientos -Granito natural	Metros cuadrados	1	1.438.382	1.438.382
83	72102802-001	Revestimientos -Placas de madera similar al existente.	Metros cuadrados	1	629.979	629.979
84	72102802-001	Revestimientos -Placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1	668.006	668.006
85	72102802-001	Revestimientos -Mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.417.391	1.417.391
86	72102802-001	Revestimientos -Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metro lineal	1	265.716	265.716
87	72102802-001	Revestimientos -Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metro lineal	1	265.716	265.716
88	72102802-001	Revestimientos -Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.797.978	1.797.978
89	72102802-001	Revestimientos -Mármol natural color similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.624.719	1.624.719
90	72102802-001	Pulido de placas de mármol	Metros cuadrados	1	145.146	145.146
91	72102802-001	Revestimientos -Ladrillejos	Metros cuadrados	1	144.936	144.936
92	72102802-001	Carpinteria de madera-Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90 m de ancho, incluye terminacion similar al existente	Unidad	1	2.113.650	2.113.650
93	72102802-001	Carpinteria de madera-Puerta de madera tipo tablero de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90m de ancho, incluye terminacion similar al existente	Unidad	1	4.464.209	4.464.209
94	72102802-001	Herrajes para puertas de madera	Unidad	1	338.184	338.184
95	72102802-001	Carpinteria de madera-Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Unidad	1	785.070	785.070

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gobernador

96	72102802-001	Carpinteria de madera-Contramarco	Metro lineal	1	106.286	106.286
97	72102802-001	Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1	461.969	461.969
98	72102802-001	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	339.897	339.897
99	72102802-001	Bancos de madera y caños metalicos	Unidad	1	1.797.978	1.797.978
100	72102802-001	Puertas corredizas (incluye reposicion de piezas, herrajes y guias)	Unidad	1	1.257.375	1.257.375
101	72102802-001	Cerradura electrica	Unidad	1	3.191.084	3.191.084
102	72102802-001	Cerraduras de seguridad	Unidad	1	797.772	797.772
103	72102802-001	Colocacion de puerta existente	Unidad	1	217.404	217.404
104	72102802-001	Carpinteria de madera-Tope para puerta	Unidad	1	72.468	72.468
105	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	981.663	981.663
106	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	981.663	981.663
107	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	759.883	759.883
108	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	981.663	981.663
109	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1	845.460	845.460
110	72102802-001	CARPINTERÍA DE HIERRO-Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.215.710	1.215.710
111	72102802-001	Postes para Volley	Unidad	1	2.325.015	2.325.015
112	72102802-001	Tejidos de alambre de 2 con postes de caño de 3 cada 2,5 mt. altura de 2,50 mts	Unidad	1	195.784	195.784
113	72102802-001	Arcos para futbol de caños de 3	Unidad	1	4.227.300	4.227.300
114	72102802-001	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1	786.121	786.121
115	72102802-001	Basureros metalicos Diamtro 400mm y 600mm de largo, de chapa N°20 con postes de caños de 2	Unidad	1	615.978	615.978
116	72102802-001	Caño de hierro de 100 x 100 x 2 mm.	Metro lineal	1	579.744	579.744

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gobernador

117	72102802-001	Cabriada metalica (similar a la existente) de caño de 50x50x1,60 mm de espesor, con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Unidad	1	1.026.630	1.026.630
118	72102802-001	Correa metalica de caño negro de 30x40x1,60 mm de espesor	Metro lineal	1	181.170	181.170
119	72102802-001	Chapa expandida o desplegable con marco de 30x40mm	Metros cuadrados	1	543.510	543.510
120	72102802-001	Bancos de caño 40x40mm y asientos de Perfil C75	Metros cuadrados	1	2.536.380	2.536.380
121	72102802-001	Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.999.978	1.999.978
122	72102802-001	Puerta con vidrio templado de 10 mm, de abrir - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	2.031.466	2.031.466
123	72102802-001	Carpinteria de aluminio-Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.769.224	2.769.224
124	72102802-001	Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.616.808	1.616.808
125	72102802-001	Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.616.808	1.616.808
126	72102802-001	Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	737.599	737.599
127	72102802-001	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1	400.287	400.287
128	72102802-001	Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.449.360	1.449.360
129	72102802-001	Carpinteria de aluminio-Barandas de caños de aluminio (espesor de pared 2 mm)	Metros cuadrados	1	1.026.630	1.026.630
130	72102802-001	CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE-Mamparas en placas de acero inoxidable, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.900.351	1.900.351
131	72102802-001	CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE-Puertas mamparas en placas acero inoxidable, perfilaría similar al existente.	Metros cuadrados	1	2.753.401	2.753.401
132	72102802-001	Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente.	Metros cuadrados	1	608.188	608.188
133	72102802-001	CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE-Baranda de acero inoxidable	Metro lineal	1	759.883	759.883
134	72102802-001	Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas acero inoxidable.	Unidad	1	435.729	435.729
135	72102802-001	CIELORRASO-Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	375.339	375.339
136	72102802-001	CIELORRASO- Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	330.983	330.983
137	72102802-001	Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	125.228	125.228
138	72102802-001	CIELORRASO-Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	290.584	290.584

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

139	72102802-001	Chapa plegada de aluminio, espesor similar al existente, ancho nominal 13 cm encastrada a la estructura soporte de perfil galvanizado, similar al existente. Terminación pintura base sintética.	Metros cuadrados	1	555.138	555.138
140	72102802-001	CIELORRASO-Machimbre de madera	Metros cuadrados	1	169.092	169.092
141	72102802-001	MAMPARA TABIQUE-Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	729.688	729.688
142	72102802-001	MAMPARA TABIQUE-Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	616.819	616.819
143	72102802-001	MAMPARA TABIQUE-Cantonera en cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado	Metro lineal	1	102.663	102.663
144	72102802-001	MAMPARA TABIQUE-Placa aislante termoacustica de espuma de PE de celda cerrada con dos caras acanaladas de 1,20 x 2,40 m, troquelada a 40 y 60 cm, espesor 20 mm	Metros cuadrados	1	966.240	966.240
145	72102802-001	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	59.583	59.583
146	72102802-001	Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	62.890	62.890
147	72102802-001	Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	46.039	46.039
148	72102802-001	Pintura texturada	Metros cuadrados	1	185.047	185.047
149	72102802-001	Pintura a la cal	Metros cuadrados	1	34.848	34.848
150	72102802-001	Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	84.256	84.256
151	72102802-001	Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metros cuadrados	1	55.643	55.643
152	72102802-001	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	180.847	180.847
153	72102802-001	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	55.643	55.643
154	72102802-001	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1	72.970	72.970
155	72102802-001	Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	129.403	129.403
156	72102802-001	Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	60.377	60.377
157	72102802-001	Pintura de vereda con oxido específico para piso	Metros cuadrados	1	109.302	109.302
158	72102802-001	Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	126.383	126.383

Ing. Mauro Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Manuea Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

159	72102802-001	Pintura acrilica de cielorraso	Metros cuadrados	1	64.013	64.013
160	72102802-001	Pintura epoxica	Metros cuadrados	1	144.936	144.936
161	72102802-001	Pintura antioxido	Metros cuadrados	1	54.351	54.351
162	72102802-001	Pintura de piso tipo polideportivo	Metros cuadrados	1	72.468	72.468
163	72102802-001	Pintura epoxica de demarcacion	Metro lineal	1	45.896	45.896
164	72102802-001	Pintura impermeabilizante de emulsion acrilica (6 manos)	Metros cuadrados	1	144.936	144.936
165	72102802-001	Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1	84.256	84.256
166	72102802-001	Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	72.970	72.970
167	72102802-001	Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	98.692	98.692
168	72102802-001	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	115.700	115.700
169	72102802-001	Reparación de Cordon de vereda en hormigon prefabricado	Metro lineal	1	125.228	125.228
170	72102802-001	Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	Metros cuadrados	1	39.109	39.109
171	72102802-001	Reparación de Vereda de granito lavado cargado in situ	Metros cuadrados	1	325.735	325.735
172	72102802-001	Reparación de Vereda de baldosa calcarea tipo vainilla	Metros cuadrados	1	108.702	108.702
173	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Lamparas halogenas	Unidad	1	241.560	241.560
174	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Equipo reflector para interperie con columnas de caño galvanizado H: 7mts	Unidad	1	3.333.643	3.333.643
175	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Acometida	Unidad	1	4.227.300	4.227.300
176	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Lamparas de 400W con sus componentes y postes de hormigon de 7mts	Unidad	1	3.363.110	3.363.110
177	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Lamparas de 85W con sus componentes, luz fria	Unidad	1	669.298	669.298
178	72102802-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA-Luces Led	Unidad	1	265.716	265.716
179	72102802-001	Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	Unidad	1	925.230	925.230
180	72102802-001	Mantenimiento general de Instalación eléctrica de circuito, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	1	1.745.499	1.745.499
181	72102802-001	Cableado de alimentacion.	Metro lineal	1	102.663	102.663

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

182	72102802-001	Equipos de iluminación tipo flourescente de 20w y 40w	Unidad	1	126.492	126.492
183	72102802-001	Pico toma corriente mas tapa	Unidad	1	292.877	292.877
184	72102802-001	Pico unipolar mas tapa	Unidad	1	144.936	144.936
185	72102802-001	Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1	427.316	427.316
186	72102802-001	Reposicion de tejuelones o tejuelitas	Metros cuadrados	1	301.950	301.950
187	72102802-001	Reposicion de tejas	Metros cuadrados	1	211.365	211.365
188	72102802-001	Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1	698.201	698.201
189	72102802-001	Viga Metalica Angulo L 2x3/16, diagonales y verticales angulo L 11/2x1/8 terminacion esmalte sintetico.	Metro lineal	1	362.716	362.716
190	72102802-001	Correa metalica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminacion en esmalte sintetico	Metro lineal	1	222.391	222.391
191	72102802-001	Losa de hormigon armado	Metros cuadrados	1	1.059.087	1.059.087
192	72102802-001	Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	300.263	300.263
193	72102802-001	Pared o cordon de ladrillos comun	Metros cuadrados	1	323.362	323.362
194	72102802-001	Reparacion de fisuras	Metro lineal	1	108.702	108.702
195	72102802-001	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	1	483.120	483.120
196	72102802-001	Encadenado de Hormigon Armado	Metro lineal	1	217.404	217.404
197	72102802-001	Desague -Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metros cuadrados	1	386.496	386.496
198	72102802-001	Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	1	92.524	92.524
199	72102802-001	Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	1	145.937	145.937
200	72102802-001	Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	1	50.396	50.396
201	72102802-001	Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1	727.023	727.023
202	72102802-001	Lavatorio sin pedestal similar al existente	Unidad	1	966.240	966.240

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gobernación Dpto. Central

203	72102802-001	Bacha ceramica embutida en mesada de granito existente.	Unidad	1	353.198	353.198
204	72102802-001	Tapa de registro cloacal	Unidad	1	352.723	352.723
205	72102802-001	Tapa de registro pluvial	Unidad	1	352.723	352.723
206	72102802-001	Registro de desague cloacal	Unidad	1	706.840	706.840
207	72102802-001	Pozo ciego de profundidad de 3,00 m x 1,50 de diametro	Unidad	1	9.888.548	9.888.548
208	72102802-001	Tapa de inodoro	Unidad	1	136.087	136.087
209	72102802-001	Mingitorio	Unidad	1	923.669	923.669
210	72102802-001	Inodoro	Unidad	1	664.290	664.290
211	72102802-001	Cisterna alta	Unidad	1	374.258	374.258
212	72102802-001	Cisterna baja	Unidad	1	348.952	348.952
213	72102802-001	Griferias	Unidad	1	440.368	440.368
214	72102802-001	Desengrasador tipo camara septica de 1,50 x 2,00 x 1.2	Unidad	1	984.110	984.110
215	72102802-001	Valvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	1	727.054	727.054
216	72102802-001	Llave de paso	Unidad	1	280.651	280.651
217	72102802-001	Canilla lavapie	Unidad	1	251.489	251.489
218	72102802-001	Instalacion de Agua Corriente	Metro lineal	1	262.534	262.534
219	72102802-001	Caño de desague pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Metro lineal	1	374.675	374.675
220	72102802-001	Baveta de conexión entre casillas con membrana hidrofuga	Metros cuadrados	1	179.008	179.008
221	72102802-001	Montaje de cielorraso de aluminio recuperado	Metros cuadrados	1	136.087	136.087
222	72102802-001	Extractor de aire de 20 x 20 y de 15 x 15	Unidad	1	422.730	422.730
223	72102802-001	Excavacion de suelo con acarreo de material	Metros cúbicos	1	120.780	120.780
224	72102802-001	Relleno y compactacion de suelo	Metros cúbicos	1	181.170	181.170
225	72102802-001	Reparacion de ventanales vidriados con materiales específicos para el efecto y siliconado de perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	181.170	181.170
226	72102802-001	Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	353.557	353.557
227	72102802-001	Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	426.525	426.525

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gobernador

CONTRATO Nº 33/ 2022
LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL – 2022 – 2023"

228	72102802-001	Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	573.255	573.255
229	72102802-001	Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	534.146	534.146
230	72102802-001	Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	685.331	685.331
231	72102802-001	Cerramiento con malla metalica	Metros cuadrados	1	330.983	330.983
232	72102802-001	Empastado	Metros cuadrados	1	45.896	45.896
233	72102802-001	Base para bancos: Incluye contrapiso, carpeta de regularización y colocación de pisos calcáreos tipo vainilla base gris.	Unidad	1	507.276	507.276
234	72102802-001	Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	Unidad	1	2.086.849	2.086.849
235	72102802-001	Colocacion de plantas ornamentales para canteros	Metros cuadrados	1	392.535	392.535
236	72102802-001	Redes deportivas Hmax: 5mts, NYLON Y POLIESTER, RESISTENTES A LA LLUVIA Y AL SOL	Metros cuadrados	1	14.494	14.494
237	72102802-001	Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	1	10.870	10.870
238	72102802-001	Esparcido y provision de arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	94.208	94.208
239	72102802-001	Limpieza de local	Metros cuadrados	1	89.505	89.505
240	72102802-001	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	24.156	24.156
241	72102802-001	Pasto Sintetico monofilamento para areas deportivas	Metros cuadrados	1	179.358	179.358
					Precio Total:	**147.697.255**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de: **Gs.** 1.827.961.139.- (Gs Mil ochocientos veintisiete millones novecientos sesenta y un mil ciento treinta y nueve) Iva Incluido y el monto máximo es de la suma de **Gs.** 3.655.922.278 (Tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones novecientos veintidós mil doscientos setenta y ocho)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs.** 3.655.922.278.- (Gs. Tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones novecientos veinte y dos mil doscientos setenta y ocho) Iva Incluido. Correspondiente al **Lote 2.**

El Proveedor se compromete a ejecutar las obras de conformidad a las disposiciones del contrato y el pliego de bases y condiciones.

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Martínez Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la ejecución de las obras realizadas, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

7) Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2023 con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8) Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.

9) Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de: Secretaria Departamental de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento Central

10) Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11) Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación: "LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL - 2022 - 2023"

12) Porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales, en la sección de Solicitud de Pago de Anticipo Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

EL ANTICIPO OTORGADO PARA EL PRESENTE LLAMADO ES DEL 20%.

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Martínez Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

13) Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14) Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15) Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16) Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del pliego de bases y condiciones.

17) Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo

Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Cnel. (R) Carlos Alcides Sánchez Medina
Gobernador
Gobernación Dpto. Central

asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18) Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay al día 07 mes Diciembre y año2022.

Sr. **Arturo Gabriel Ibarra Velázquez**
Proveedor

aniba
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador