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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Lote 1: Construcción de Empedrado Calle My de Jesús Martínez Desde República Argentina 
Hasta Republica del Uruguay 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES.  

• Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los 
ítems antes del inicio de los trabajos, acompañado del FISCAL DE OBRAS asignado y la 
CONTRATANTE para visualizar de manera integral  

• Se considera que el CONTRATISTA estará perfecta y totalmente informado de todo lo 
referente a la zona donde se efectuará la construcción, los materiales disponibles, la 
naturaleza y características del suelo y otros datos que puedan  

• Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentará a la Fiscalización un Cronograma de avance 
físico de la construcción, donde se detallarán los trabajos que se irán ejecutando 
semanalmente hasta el término de la obra.  

• Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su 
realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.  

• Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, y 
equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, 
Especificaciones Técnicas y documentos  

• EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de 
trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.  

• EL CONTRATISTA, se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales y equipos a 
ser utilizados en la obra, LA CONTRATANTE, estará a cargo de proveer los planos, las 
especificaciones técnicas, planillas de obras y  

• Todos los materiales de obra deberán ajustarse estrictamente a las Especificaciones 
Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso 

• El CONTRATISTA estará a cargo de la provisión de los equipos individuales de seguridad y la 
exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos 
de seguridad, calzados de seguridad.  

• EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de 
trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las 
pruebas y análisis de procedimientos, fases. 
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• EL CONTRATISTA deberá designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra 
permanente para la misma, que estará a cargo del manejo de los planos, detalles y 
especificaciones técnicas, y libro de obra.  

1. Marcación y Replanteo: 

Este trabajo consistirá en la preparación del terreno para ponerlo a la cota de la subrasante 
mediante la realización del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado. 

El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: fijación 
de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, áreas y volúmenes, controles de 
ejecución y controles finales. De todo el ítem de la obra y con aprobación de la fiscalización. 

Medición 

La unidad de medida por la cual se pagara el ítem sera el metro cuadrado (m²), computada las 
dimensiones realmente ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la fiscalización. 

2. Cartel de Obras:  

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.00 x 1.20 metros en la obra. Este letrero 
lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) 
días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de 
Obras lo estime conveniente. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro 
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero 
será de dos metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del 
letrero. 

3. Preparación de caja y perfilado del terreno 

DESMONTES Y RETIRO DE MATERIAL 
Antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la zona para considerar 
los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, 
con la asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio 
de defensa más adecuado en los puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o 
totalmente. 
 
Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares 
que indique la Fiscalización a una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalización no 
fije destino, el Contratista podrá disponer del suelo sobrante depositándola en lugares donde 
no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad. 
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PREPARACIÓN DE TERRENO PARA CAJA DE EMPEDRADO 
Antes de que se excave sección alguna, el contratista deberá examinar la zona para considerar 
los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, 
con la asesoría de la Fiscalización y las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio 
de defensa más adecuado en los puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o 
totalmente. En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegará hasta la cota de la 
subrazante y se procederá a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm con 
tractor rastror, posteriormente para su nivelación dándole las pendientes necesarias según el 
plan altimétrico y finalmente compactar con pata de cabra autopropulsado de 12 tn, con 
potencia de compactación de 30 tn. 
La subrazante así compactada debe estar libre de árboles, troncos, raíces o todo tipo de 
vegetación en todo lo ancho de la calzada. La preparación de la subrazante del camino, 
consistirá en el desmonte de los suelos, que servirán de asiento o fundación del pavimento a 
construir, incluidas las zonas de ensancho. 
Deberá efectuarse como mínimo, tres días antes de que se comiencen a depositar los 
materiales para la construcción en dicho sector, y se la deberá conservar con la lisura y perfil 
correcto, hasta que se proceda a la construcción del pavimento. Al igual que en los Ítems 
anteriores el contratista retirará el material sobrante de la obra. 
Con el desmonte para la caja de tierra roja según planilla, la subrazante será conformada y 
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las 
irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las 
capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La superficie será escarificada 
hasta una profundidad de 20cm y el material producido en esta operación, será conformado 
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformación, el Contratista deberá 
agregar el agua necesaria. Si el suelo contiene grandes terrones, se los deberá romper con 
rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la Fiscalización. 
A. Relleno de Zanjas 
Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta llegar al suelo 
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado. 
b. Terraplenes 
Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material suelto 
libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas y aprobadas por la fiscalización. 
c. Compactación 
Consiste en la ejecución de las obras necesarias para la compactación de los suelos y el 
empedrado, hasta obtener el peso específico aparente indicado, e incluye las operaciones del 
manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin 
propuesto. 
 
Una vez escarificada la subrazante, se procederá a compactar el material suelto resultante. 
Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se 
agregará agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El material que en alguna parte 
de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser 
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la 
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fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá ser 
compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. 
 
La compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede 
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos. 
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. 
 

4. Colchón de arena. e= 0,20 cm. 

El pavimento tipo empedrado será realizado en los locales indicados en el proyecto a nivel 
correspondiente con una buena compactación de la subrasante, realizando la cantidad 
necesaria de pasadas a fin que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un 
compactador pata de cabra.  

Posteriormente se colocara una capa de arena lavada de 20cm de espesor, esparcida de una 
manera uniforme. El mismo servirá de asiento para el empedrado. No se esparcirá la arena 
sobre la subrasante en este caso que la misma este húmeda, como consecuencia de lluvia, 
aguacero o riego en exceso. 

5. Construcción de pavimento tipo empedrado 

Sobre la capa de arena serán colocadas las piedras que serán del tipo basáltica de color claro, 
sin óxidos (color amarillo), si es de otro tipo (oscuro, rojo) tendrán que ser aceptadas por el 
fiscal de obras a cargo. En caso de que tuvieren óxidos estas serán rechazadas y sustituidas. 
Las piedras utilizadas serán maseadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, 
debiendo ser aproximadamente 15cm su menor dimensión. Entre los espacios entre piedra y 
piedra se insertarán piedras de menor tamaño, con el objeto de acuñarlas a fin de evitar el 
movimiento de las mismas. Para conseguir un acabado uniforme en la construcción del 
pavimento, se colocarán bandas de nivelación longitudinal, cada 1m, de modo que se 
construya el pavimento en fajas de igual ancho. 

El contratista dispondrá de una cantidad suficiente de martilleros cuya producción mínima 
semanal sera: 

Ps= Cc/(Pi-2) 

Ps: producción mínima semanal en m². 

Cc: Cantidad contratada 

Pi: Plazo de la obra en semanas 

Ejemplo 

Cc: 2.000m2    Pi: 8 semanas   Ps: 2000/(8-2) = 333m2 
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Esta fórmula servirá como referencia de producción. Se tendrá especial cuidado con los días 
de lluvia a fin de no exceder el plazo previsto en el contrato. Previa a la compactación, se 
colocará piedra triturada 6° esparcida de manera uniforme sobre las piedras colocadas. Se 
tendrá bastante cuidado a fin de llenar los espacios entre piedra. 

La pre compactación del empedrado se ejecutará obligatoriamente cada 360m2 construidos 
o al final de cada jornada. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20kg. De 
peso y 20x20cm de base; el cual se pasará las veces necesarias para garantizar la compactación 
deseada. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una aplanadora 
estática de 8 a 10tn 

Durante la compactación se esparcirán piedras menudas y ripio de igual o superior calidad que 
la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1m3 para 75m2. La compactación 
sera efectuada a partir de la linea de cordón hacia el eje de la calzada y sera dada por finalizada 
esta operación por orden emanada de la fiscalización. 

6. Compactación y apisonado mecánico 

Consiste en la ejecución de las obras necesarias para la compactación de los suelos y el 
empedrado, hasta obtener el peso específico aparente indicado, e incluye las operaciones del 
manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin 
propuesto. 
 
Una vez escarificada la subrasante, se procederá a compactar el material suelto resultante. 
Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se 
agregará agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El material que en alguna parte 
de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser 
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los sitios que indique la 
fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá ser compactado hasta obtener el 
porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. 
 
Seguidamente se procederá a compactar el empedrado con una compactadora plana 
vibradora de 30.000Kg o la indicada por la Fiscalización. La compactación será efectuada a 
partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada y se dará por finalizada esta operación 
por orden emanada del fiscal de Obra. 
 
La compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede 
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos. 
 
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2. 
 
El equipo de compactación será del tipo liso compactador autopropulsado de 12 tn, con 
potencia de compactación de 30 tn. y tendrá una capacidad de producción mínima de 100  
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metros lineales diarios. La Fiscalización aprobará el equipo propuesto por el Contratista, sobre 
la base de un tramo de prueba y determinará el número mínimo de pasadas del equipo, para 
lograr en cada capa las densidades especificadas. 
 

7. Cordón de Hº 

Descripción 

El trabajo consiste en la provisión y colocación de cordones de hormigón.  

Materiales 

Los materiales a ser utilizados para la fabricación de cordones serán piedra basáltica triturada, 
arena lavada de rio, cemento portland compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias 
nocivas, materias orgánicas, terrones de arcilla, aceite, ácido, álcalis, sales y en caso del 
cemento no deberá presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la humedad. 

Equipos 

El equipo mínimo necesario sera de una hormigonera de 250 litros de capacidad y molde 
adecuado para obtener cordones con las siguientes dimensiones, 0,10 x 0,30 x 0,50 y 
resistencia característica (fck) 120 Kg/cm² 

Elaboración de cordones 

El dosaje de hormigón sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima estar 
compuesta de 50% de 5° y 50% de 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible para 
obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla contado a partir 
del momento en que todos los materiales hayan sido colocados, no serán inferior a 1,5min. 
Todo el contenido de la hormigonera deberá ser removido para dar continuidad al ciclo. Una 
vez concluida la operación de mezclado, se colocara el hormigón en los moldes preparados 
para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa-miento. Todos los elementos y 
métodos, inherentes a la elaboración del cordón deberán ser previamente aprobados por la 
fiscalización. Una vez que el hormigón haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran los 
moldes, dejando los cordones sobre una explanada donde recibirán el tratamiento de curado 
durante 1 semana. Los cordones solo podrán ser transportados luego de 21 días de su 
elaboración. 

Colocación de cordones 

Una vez aprobada la subrasante se procederá a la colocación de cordones en sus respectivas 
alienaciones y cotas, cuyas juntas serán rellenadas con mortero de cemento y arena (1:2:3), 
debiendo ser uniformes y menores a 1cm. 
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Medición 

La unidad de medición utilizada sera el metro de cordones colocados y macizados, aprobados 
por la fiscalización. 

8. Relleno y compactación para soporte de cordones (detrás de cordones) 

El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm. de espesor detrás de los 
cordones colocados, con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una 
buena compactación con un grado de compactación para un ensayo T-99 del 98%. El material 
de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material orgánico que por 
descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno. 
 
En todos los casos, el material a ser usado para el relleno deberá tener un C.B.R. igual o mayor 
a seis (6).  
La compactación de los suelos, hasta obtener el peso específico aparente indicado, e incluye 
las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios 
para lograr el fin propuesto. 
 

9. Provisión y colocación de piedra (polvo) triturada 6ta 

Al término de la compactación se esparcirá uniformemente una capa de piedra triturada 6ta, 
en toda la extensión del pavimento, para su entrega final. El material de relleno no deberá 
contener raíces, basuras o cualquier material orgánico que por descomposición pueda 
ocasionar asentamiento del terreno.  
 
 

10. Limpieza final 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sector de obra perfectamente limpio 
interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras 
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA (depósitos, retretes, etc,) serán desmanteladas y 
retiradas del predio. Las canchadas de mezcla serán levantadas. El área de limpieza sera el 
área total del predio, donde haya trabajado el CONTRATISTA. 
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LIBRO DE OBRAS 

A los efectos del control de la obra, se llevara un Libro de Obras, entregado por el Contratista 
a la Fiscalización dentro del plazo previsto para los trabajos preliminares. El libro de obras 
tendrá paginas foliadas, en original y dos copias, y sera responsabilidad del contratista su 
guarda y conservación. El libro de obras estará en forma permanente a disposición de la 
Fiscalización y en ningún caso se permitirá el retiro de dicho libro del sitio de los trabajos. 

En dicho libro de obras, la fiscalización dejara constancia del control de los trabajos y de la 
ejecución de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma 
y demás documentos del contrato. 

Así mismo se dejara constancia en el libro de obras, de las paralizaciones que puedan sufrir 
los trabajos, indicándose las causas y demás circunstancias y echos  que se estimen necesarios. 

Se anotaran igualmente en el libro de obras, las ordenes impartidas por el fiscal así como las 
protestas de la contratista.  

La contratista deberá notificarse de las anotaciones y observaciones que consten en el libro 
de obras y formular a su vez, las observaciones que estime conveniente. 

El libro de obras se constituye en complemento del contrato razón por la que todos los datos 
registrados en el adquieren valor legal. 

DIFERENCIA EN LAS CANTIDADES DE OBRA 

la modalidad de contratación es por precio unitario. El contratista deberá contemplar en su 
oferta las cantidades reales de los trabajos a ejecutarse de manera a dejar la obra bien 
terminada y en optimas condiciones de uso, en el área indicada. 

TRABAJOS ADICIONALES  

el contratista deberá contemplar en su oferta todos aquellos trabajos necesarios, fuera de la 
construcción, para dejar la obra bien terminada (transporte de material, manipuleo y 
resguardo de los mismos, etc.) variaciones en las condiciones normales de trabajo conforme 
a esta especificación no darán derecho al contratista a reclamar pagos extraordinarios de 
ningún tipo.  

CUIDADO AMBIENTAL 

las providencias a ser tomadas observando la preservación del medio ambiente se refieren a 
la construcción de los dispositivos de drenaje y protección vegetal de los taludes previstos en 
el proyecto, para evitas la erocion y consecuente transporte de materiales 

CARTELES INDICADORES DE SEGURIDAD EN OBRA 

la empresa contratista deberá prever todos los carteles necesarios e indicadores que 
garanticen la seguridad del personal de obra, así como también de los transeúntes  

                


