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Aregua, 21 de marzo de 2024 
Dictamen Técnico 

 
Ref.: Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA. 
 
Por tal motivo exponemos lo siguientes: 

1.  Que, Resolución DNCP Nº 4401/2023, Artículo 40°. Documentaciones. Solicita a) Dictamen 
técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas.  

2. Que, como Secretario de Obras, solicito realizar el proceso licitatorio de Mantenimiento y 
Reparación de Estructuras Edilicias con las siguientes especificaciones técnicas:  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alcance y descripción de las obras 
 
El Contratista garantiza que los servicios prestados responden a la calidad e idoneidad necesarios, 
conforme a las Especificaciones Técnicas, están a su cargo exclusivo, y son por su cuenta todos los 
gastos que demande la devolución y/o reparación de lo descripto en las Especificaciones Técnicas, 
cuando fuese rechazado por la Contratante, debiendo el Contratista corregir o repararlos a 
completa satisfacción de la Contratante, dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días calendario a 
partir de la fecha del reclamo. 
 
La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo 
y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de 
los trabajos, en forma completa con arreglo a su fin. 
 
Alcance de la Documentación 
 
La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben 
realizarse los rubros que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Esta 
documentación técnica complementa para la cotización de los trabajos, como para ejecutarlos. Se 
aclara que la presente documentación es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de 
cualquiera de sus indicaciones podrá ser causa de Rescisión del Contrato. 
 
Observación Particular 
 
El Contratista estará obligado a la protección y a la no alteración del inmueble patrimonio cultural., 
si fuese el caso. 
 
Organización de la Obra para los Servicios de Mantenimiento y/o Reparaciones: 
 
Responsabilidades 
 
Contratista 
 
Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de los servicios de 
mantenimiento y reparaciones de edificios y locales de la Gobernación de Central y es responsable 
de la seguridad en general de la obra y demás servicios necesarios para que puedan ejecutar sus 
trabajos. La Contratista tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los 
diseños si las hubiere; estas salvedades se considerarán ya incluidas en su cotización. 
 
Fiscal de Obras 
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La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional especialmente designado por la 
Gobernación de Central para los trabajos de mantenimiento y reparaciones. El Fiscal de Obra 
realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en calidad 
y plazo de los trabajos a realizar por el Contratista. 
 
Muestras de materiales 
 
Será obligación del Contratista de Obra la presentación al Fiscal de Obras de las muestras de todos 
los materiales y elementos que se deban utilizar en las obras, para su aprobación. 
 
Materiales usados 
 
No se utilizarán materiales que ya han sido utilizados o que pudieran haber perdido sus 
propiedades de fabricación. 
 
Depósito y Protección de Materiales 
 
El Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que por 
su naturaleza así lo requieran. No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la obra aquellos 
materiales que no tengan empleo en la misma o en mayores cantidades que las requeridas por los 
trabajos contratados, salvo la tolerancia para materiales susceptibles de pérdidas o rupturas. 
 
Infraestructura 
 
La Contratista deberá poseer la infraestructura para ser utilizada, como materiales y herramientas 
necesarias para la buena ejecución de los trabajos. 
 
Andamios 
 
En caso de que se requiera la utilización de andamios, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
La construcción y/o provisión de los andamios que requiere para la ejecución deberán ceñirse a las 
leyes y disposiciones que existen al respecto y corren por cuenta del Contratista. 
 
Los andamios serán de metal o madera. En este último caso la madera deberá ser de buena calidad, 
sana y sin grietas que perjudiquen su resistencia. 
 
Los andamios se construirán sólidamente y deberá tener en su forma, dimensiones y enlace de sus 
elementos integrantes, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios e 
impedir la caída de materiales que puedan producir daños a terceros o a la misma obra. Se prohíbe 
la utilización de escaleras atadas, andamios de madera o metal que no reúnan las condiciones de 
seguridad para trabajos en fachada, cielorraso, y paredes con altura importante. 
 
Seguridad 
 
El Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal encargado de las tareas 
de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no de la 
Contratista, y es responsable única y exclusivamente por la seguridad de todos los elementos y 
herramientas utilizados. 
 
Elementos Obligatorios 
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El Contratista proveerá a su personal, en las cantidades que sean suficientes: 
 
Cascos de seguridad y zapatones o botas de media caña con suela reforzada para todo el personal 
asignado a la ejecución de los servicios. Uso obligatorio exigido a todo el personal. 
Guantes de cuero 
Tapabocas y antiparras en cantidad suficiente. 
Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caída. 
Andamios metálicos y modulares. 
Tablones de mínimo 2 de espesor para paso del personal, y asegurado a los andamios. 
Servicios Higiénicos 
 
El Contratista estará encargado del mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación 
del espacio de trabajo y de todas las instalaciones mobiliarias, herramientas y elementos en general 
durante la ejecución de los servicios. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de todo el terreno y la edificación existente en la zona a 
intervenir y/o a utilizar, de los restos de escombros y/o residuos provenientes de las demoliciones. 
 
El Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza el sector de las obras, debiendo 
considerar en su propuesta la limpieza permanente del sitio y el retiro y transporte del material 
basura, escombros, etc., proveniente de la misma. 
 
Agua y Energía Eléctrica 
 
Fuerza motriz e Iluminación: 
 
Correrá por cuenta del Contratista, la provisión de fuerza motriz, si fuera necesario, para los equipos 
e implementos de construcción. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas, al contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos. 
 
Energía eléctrica 
 
El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra, así como también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, será costeado por la Contratante. 
 
Agua 
 
El consumo será costeado por la Contratante en los lugares que cuenten con agua corriente 
instalada. En caso de que en el lugar de trabajo no existan instalaciones de agua corriente, correrá 
por cuenta del Contratista la provisión del agua a ser utilizada. 
 
Materiales ligantes 
 
Cemento 
 
El cemento que se empleará según sea el caso es el del Tipo CPII (Compuesto) CPIV (Puzolánico) o el 
cemento de albañilería (CAB45), que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma 
del INTN NP-70, será preferentemente de fabricación nacional. 
 
El cemento proveniente del extranjero se utilizará separadamente, debiendo tener el sello de 
conformidad del INTN para su utilización. 
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Cal viva 
 
La cal viva o aérea es la especificada en general para la confección de morteros. 
 
Se abastecerá a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo será sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o calor, y hasta tanto se apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, 
además de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines. 
 
La extinción o apagamiento se realizará en la misma obra según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. Se utilizará agua 
dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en 
terrones que se apague. Los elementos en los cuales se practique la operación de apagado de la cal 
comprenderán una pileta de apagado y un mínimo de una alberca para su estacionamiento. 
 
Las mismas serán impermeables, con paredes y fondo de mampostería y estarán situadas en la 
vecindad de los obradores donde se bajan los morteros. 
 
La cal apagada dará una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas, y 
mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la 
Fiscalización de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro 
cuadrado. En ningún caso se empleará cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se 
considerará que está en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. 
Por otra parte la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con 10 días de 
anticipación. 
 
Cal Hidratada 
 
La cal deberá adecuarse al tipo de reparación y/o mantenimiento a realizar. 
 
Procederá de fábricas acreditadas y será de primera calidad. Deberá entrar a la obra en sacos 
(bolsas de polietileno). Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
 
Una vez ingresadas las bolsas de cal deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie y la humedad. 
 
Agregados 
 
Arena lavada 
 
La arena lavada debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgánicas, 
ni arcillas. La arena lavada deberá presentar características granulométricas que garanticen la 
resistencia requerida en los morteros y hormigones que con ella se fabriquen. La pureza o limpieza 
del material será tal que no afecte la reacción de los aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan 
manchas estéticamente indeseables. 
 
Su composición granulométrica será la más variada posible: entre 0.2 y 1.5 mm. Para el revoque se 
usará arena fina o mediana, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningún caso se utilizará 
arena gorda. 
 
Piedra basáltica triturada 
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En las reparaciones de estructuras de hormigón se empleará basalto triturado. 
 
Se exigirá que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Deberá 
usarse este material del tamaño adecuado para cada estructura. 
 
Hidrófugos 
 
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades 
hidrófugas. Para el uso se seguirá estrictamente lo especificado por el fabricante. 
 
Ladrillos. 
 
Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o manual. Serán de tierra arcillosa bien cocida, 
homogénea, duros, sin grietas, de forma y dimensiones regulares y tendrán una resistencia mínima 
a la compresión de 50 Kg. por cm2. Tendrán en todos los casos formas rectangulares y las 
dimensiones medias determinadas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos, 
sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, deberán ser sonoros al golpe, 
rechazándose todo material que no reúna estas condiciones. 
 
Antes de su colocación, los ladrillos se deberán mojar, a fin de evitar la debilitación de la resistencia 
del mortero por absorción del agua de amasado. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o 
bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los 
sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la 
trabazón, y en absoluto el uso de cascotes o cuarterones. La trabazón habrá de resultar 
perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según 
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm. 
 
Morteros 
 
Serán de los tipos indicados más abajo. No se fabricará más mortero de cal que la que pueda usarse 
en el día, ni más mortero de cemento que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su 
preparación. 
 
Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin 
añadir agua, será desechado. 
 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidráulica que 
haya empezado a fraguar (endurecerse). Las pastas de argamasa serán más bien espesas que 
líquidas. 
 
Las partes que se detallan a continuación se entienden como medidas en volumen de material seco 
y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes, y del 
cemento y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase. 
 
Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra serán medidos en volúmenes en las 
siguientes proporciones: 
 
A.  Cuando se usa cementos CPII, o CPIV: 
 
Para mampostería de nivelación; 1:4:10 (cemento cal - arena lavada) 
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Para aislación horizontal y vertical c/asfalto 1:3 (cemento arena lavada) + asfalto (40% del peso del 
cemento) 
 
Para revoque 1:4:16 (cemento cal - arena lavada) 
 
Para revoque exterior hidrófugo 1:4:12 (cemento cal - arena lavada) + Dosis de Hidrófugo 
 
Para contra piso ¼:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes) 
 
Para Macizado, Azotado: 1:3 (cemento arena lavada) 
 
B. Cuando se usa cemento de albañilería: CAB 45 
 
Para mampostería de nivelación; 1:6: (cemento arena lavada) 
 
Para aislación horizontal y vertical c/asfalto 1:3 (cemento arena lavada) + asfalto (40% del peso del 
cemento) 
 
Para revoque 1:5 (cemento arena lavada) 
 
Para revoque exterior hidrófugo 1:3: (cemento arena lavada) + Dosis de Hidrófugo 
 
Para contra piso ¼:1:4:7 (cemento arena lavada cascotes) 
 
Para Macizado, Azotado: 1:3 (cemento arena lavada) 
 
Apuntalamiento 
 
Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, para sí misma o para las estructuras o 
instalaciones existentes, será apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio 
del Contratista, y el Contratista de Obra tendrá el compromiso de mantener dichos 
apuntalamientos en perfecto estado de conservación. 
 
RUBROS 

item Descripción del Bien 
Unidad de 

Medida Cantidad 

1 
Demolición de techo de chapas - mano de obra (Desmonte de chapas existentes, incluye reposición de 
chapas rotas. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.) M2 1 

2 

Demolición de pared - mano de obra,(Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en 
general.) M2 1 

3 
Demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material 
de desecho. Limpieza de Obra) M2 1 

4 
Demolición de pisos - mano de obra, (Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza, 
disposición final de desechos.) M2 1 

5 
Demolición de revestido ceramico/piedra -mano de obra, (Demolición de revestidos cerámico/piedra 
existentes. Incluye limpieza, disposición final de desechos) M2 1 

6 
Demolición de abertura - mano de obra, (Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general. 
Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra) UNI 1 

7 
Demolición de artefacto sanitario - mano de obra , ( Desmontaje de artefactos sanitarios en general. 
Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra) UNI 1 

8 
Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra, (Desmontaje de puertas 
y ventanas de carpintería de madera) M2 1 
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9 
Demolición de losa de Hormigón - mano de obra , ( Demolición de losa de hormigón armado, incluye 
retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra) M2 1 

10 

Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra, (Mantenimiento y 
limpieza de canaletas de borde y de bajada. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza 
de obra.) ml 1 

11 

Demolición de pared - mano de obra,(Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. 
Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en 
general.) M2 1 

12 
Cambio y colocación de vidrio - mano de obra, (Colocación de vidrio, incluye colocación y materiales 
de fijación. Incluye remoción de existentes) M2 1 

13 
Cambio y colocación de vidrio - materiales, (Colocación de vidrio , incluye colocación y materiales de 
fijación. Incluye remoción de existentes) M2 1 

14 
Mampostería de 0,15 - mano de obra,(Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. 
Mezcla ) M2 1 

15 
Mampostería de 0,15 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. 
Mezcla 1:2:8) M2 1 

16 
Mampostería de 0,30 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, 
visto/enrasado. Mezcla 1:2:8) CPM 1 

17 
Mampostería de 0,30 - materiales,(Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. 
Mezcla 1:2:8) M2 1 

18 
Mampostería de 0,45 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, 
visto/enrasado. Mezcla 1:2:) M2 1 

19 
Mampostería de 0,45 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. 
Mezcla 1:) M2 1 

20 Mesada de cocina - mano de obra, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8) ml 1 

21 Mesada de cocina - materiales, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8) ml 1 

22 

Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra, Picar 
la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 
mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas ) ml 1 

23 

Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales, Picar la 
mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 
60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm.) ml 1 

24 
Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - mano de obra,(Demolición de 
revoque, reparación de fisura en muros, terminación de revoque 1:2:8.) M2 1 

25 
Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - materiales, (Demolición de revoque, 
reparación de fisura en muros, terminación de revoque 1:2:8) M2 1 

26 

Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra, (Cañería de desagüe de PVC de 
diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y 
artefactos.) ml 1 

27 

Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales, (Cañería de desagüe de PVC de 
diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y 
artefactos.) ml 1 

28 
Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra, (Reparación de registros cloacales y 
pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.) UNI 1 

29 
Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales, (Reparación de registros cloacales y pluviales 
según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras) UNI 1 

30 
Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra, (Se 
reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.) GL 1 

31 
Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales, (Se 
reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.) GL 1 

32 
Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de 
obra, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.) ml 1 

33 
Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales, 
(Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.) ml 1 

34 
Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra, (Cañería de provisión de agua 
de PVC, con sus respectivos accesorios.) ml 1 

35 
Provisión y colocación de cañerias para agua corriente - materiales, (Cañería de provisión de agua de 
PVC, con sus respectivos accesorios.) ml 1 

36 
Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de 
Hormigón.) UNI 1 

37 
Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de 
Hormigón.) UNI 1 
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38 
Construccion de registro de 60x60x50cm - mano de obra, (Registro de 60x60x50cm con tapa de 
Hormigón.) UNI 1 

39 
Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales, (Registro de 60x60x50cm con tapa de 
Hormigón.) UNI 1 

40 
Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra, (Se 
cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.) UNI 1 

41 
Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraida marca y linea - materiales, (Se cambiarán las 
canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.) UNI 1 

42 
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiarán las tapas 
de inodoros de acuerdo al modelo extraído.) UNI 1 

43 
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales, (Se cambiarán las tapas de 
inodoros de acuerdo al modelo extraído) UNI 1 

44 
Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra, (Provisión y Colocacion de 
espejo de 3 mm borde pulido.) M2 1 

45 
Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales, (Provisión y Colocacion de espejo 
de 3 mm borde pulido.) M2 1 

46 Cambio de cisterna alta - mano de obra, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.) UNI 1 

47 Cambio de cisterna alta - materiales, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído) UNI 1 

48 Cambio de cisterna baja - mano de obra, Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído) UNI 1 

49 Cambio de cisterna baja - materiales, (Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.) UNI 1 

50 
Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra, (Se 
cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.) UNI 1 

51 
Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales, (Se 
cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.) UNI 1 

52 
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra, (Mantenimiento y control 
de acometidas de agua corriente.) UNI 1 

53 
Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra, (Mantenimiento y control 
de acometidas de agua corriente.) UNI 1 

54 
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el inodoro de 
acuerdo al modelo extraído.) UNI 1 

55 
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al 
modelo extraído) UNI 1 

56 
Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - mano de obra, (Se cambiará el mingitorio de 
acuerdo al modelo extraido.) UNI 1 

57 
Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - materiales, (Se cambiará el mingitorio de 
acuerdo al modelo extraido.) UNI 1 

58 
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el lavatorio de 
acuerdo al modelo extraido.) UNI 1 

59 
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo 
al modelo extraido.) UNI 1 

60 
Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra, (Lavatorio embutido en losa, 
tamaño según hueco en mesada de granito.) UNI 1 

61 
Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales, (Lavatorio embutido en losa, tamaño 
según hueco en mesada de granito.) UNI 1 

62 
Embutir cañerías de electricidad de en mamposteria - mano de obra, (Embutir cañerías de electricidad 
en mampostería) ml 1 

63 
Embutir cañerías de electricidad en mamposteria - materiales, (Embutir cañerías de electricidad en 
mampostería.) ml 1 

64 
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de 
cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.) ml 1 

65 
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de 
cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo) ml 1 

66 
Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra, (Se cambiará la 
conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.) UNI 1 

67 
Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales, (Se cambiará la 
conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.) UNI 1 

68 
Desmontaje de cableado electrico - mano de obra, (Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición 
final de desechos. Limpieza de Obras.) ml 1 
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69 

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y 
colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra) UNI 1 

70 

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales, (Provisión y 
colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

71 

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y 
colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

72 

Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales, (Provisión y 
colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

73 

Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con 
garantia - mano de obra, (Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 
(Idem al existente) con garantia. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

74 

Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con 
garantia - materiales, (Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 
(Idem al existente) con garantia. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

75 

Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra, 
(Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts. Modelo y 
marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

76 

Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales, 
(Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts. Modelo y 
marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

77 

Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra,(Provisión y 
cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

78 

Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales, (Provisión y 
cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

79 
Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra, (Provisión y colocación de 
proyector Led 30w luz cálida. Modelo y marca aprobado por Fiscal de obra) UNI 1 

80 
Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales, (Provisión y colocación de 
proyector Led 30w luz cálida. Modelo y marca aprobado por Fiscal de obra) UNI 1 

81 
Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra, (Provisión y colocación de 
artefacto Led 14w luz fría. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

82 
Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales, (Provisión y colocación de artefacto 
Led 14w luz fría. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

83 
Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra, (Provisión y colocación de 
lámpara Led espiral 15 W luz fría. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

84 
Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales, (Provisión y colocación de 
lámpara Led espiral 15 W luz fría. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

85 

Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los 
tableros - mano de obra, (Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 
50 A a 3 x 100 A en los tableros. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

86 

Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los 
tableros - materiales, (Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A 
a 3 x 100 A en los tableros. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

87 
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de 
cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.) ml 1 

88 
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de 
cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo) ml 1 

89 

Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de 
obra, (Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente. 
Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

90 

Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

91 

Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 



 
 

go 
 

 

 

92 

Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

93 

Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

94 

Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

95 

Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

96 

Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o 
tomacorrientes. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

97 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

98 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de ) UNI 1 

99 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

100 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de ) UNI 1 

101 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - 
mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de ) UNI 1 

102 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - 
materiales, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o 
tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

103 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o 
tomacorriente - mano de obra, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro 
modulos con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

104 

Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o 
tomacorriente - materiales, (Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos 
con interruptor o tomacorriente. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

105 

Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra, (Cambio y 
colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. Modelo y marca aprobado por Fiscal de 
Obra.) UNI 1 

106 
Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales, (Cambio y colocación 
de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra) UNI 1 

107 

Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos 
eléctricos y electrónicos - mano de obra, (Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta 
a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos) UNI 1 

108 

Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos 
eléctricos y electrónicos - materiales, (Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a 
tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos.) UNI 1 

109 
Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra, (Cambio y colocación 
de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

110 
Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales,(Cambio y colocación de 
caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.) UNI 1 

111 
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra, (Mantenimiento y 
control de acometidas de la instalación eléctrica.) UNI 1 

112 
Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra, (Cambio de tomas de piso 
y tapas ciegas por tapas metálicas.) UNI 1 

113 
Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales, (Cambio de tomas de piso y 
tapas ciegas por tapas metálicas.) UNI 1 



 
 

go 
 

 

 

114 Ampliacion de red electrica, (Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios.) UNI 1 

115 
Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra, (Provisión e 
instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2.) ml 1 

116 
Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales, (Provisión e instalación 
de cableado eléctrico con cable de 4 mm2.) ml 1 

117 
Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra, (Aislación hidrófuga en 
revoques exterior 1:3 + hidrófugo.) M2 1 

118 
Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales, (Aislación hidrófuga en revoques 
exterior 1:3 + hidrófugo.) M2 1 

119 

Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra, 
(Desmonte de aislación existente, limpieza de superficie, reposición de aislación. Incluye remoción 
provisoria de obstaculos como AA, cables, etc) M2 1 

120 

Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales, 
(Desmonte de aislación existente, limpieza de superficie, reposición de aislación. Incluye remoción 
provisoria de obstaculos como AA, cables, etc.) M2 1 

121 
Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - mano de obra, (Embutir cañerías de 
electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería) ml 1 

122 
Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - materiales, (Embutir cañerías de 
electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería.) ml 1 

123 
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A. - mano de obra, (Cambio y 
colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.) UNI 1 

124 
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A - materiales, (Cambio y 
colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.) UNI 1 

125 

Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra, (Serán 
construidos con lona o placas de yeso a junta tomada con estructura interna de chapa doblada 
galvanizada suspendida por alambres de acero galvanizado ) M2 1 

126 

Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales, (Serán construidos 
con lona o placas de yeso a junta tomada con estructura interna de chapa doblada galvanizada 
suspendida por alambres de acero galvanizado ) M2 1 

127 

Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra, (Mantenimiento y 
limpieza de canaletas de borde y de bajada. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza 
de obra.) ml 1 

128 

Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra, (Revoque a dos capas. La primera capa se 
aplicará con mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. 
Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más liso.) M2 1 

129 

Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales, (Revoque a dos capas. La primera capa se 
aplicará con mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. 
Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más liso. ) M2 1 

130 

Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra, (Revoque a dos capas con mortero 1:4:12 
+ Hidrófugo. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más 
liso. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra) M2 1 

131 

Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales, (Revoque a dos capas con mortero 1:4:12 + 
Hidrófugo. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratacho de fieltro para hacerlo más 
liso. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra.) M2 1 

132 

Cambio de cielo raso tipo pvc, con colocación y provisión - mano de obra, (Las  techos de cielo raso 
tipo pvc que presenten deformaciones, abolladuras o que estén en mal estado  serán retiradas y 
cambiadas) M2 1 

133 

Cambio de cielo raso tipo pvc, con colocación y provisión - materiales, (Las  techos de cielo raso tipo 
pvc que presenten deformaciones, abolladuras o que estén en mal estado  serán retiradas y 
cambiadas) M2 1 

134 
Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - mano de obra (Desmontaje y/o 
Colocacion de cortinados) M2 1 

135 
Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - materiales (Colocacion de 
cortinados) M2 1 

136 Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado - materiales M2 1 

137 Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado - mano de obra M2 1 

138 De azulejos blancos 0,30x0,40 m - mateiales M2 1 

139 Colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m - mano de obra  M2 1 

140 colocacion de cenefa metalica - mano de obra  M2 1 
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141 Provision de cenefa metalica - materiales M2 1 

142 

Colocación de entramado metálico (pergolado) - mano de obra, (Pergolado de estructura metálica 
según dimensiones indicadas por el Fiscal de Obras. Luego del montaje total de cada una las partes 
metálicas, se deberá proceder a realizar el pintado total de la pérgola con antióxido en color a definir) UNI 1 

143 Cambio de cerraduras en puertas - mano de obra UNI 1 

144 Provision de  cerraduras en puertas - materiales UNI 1 

145 Provision de puertas de madera - materiales UNI 1 

146 Colocacion de puertas de madera  - mano de obra UNI 1 

147 A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable - materiales M2 1 

148 A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable - mano de obra M2 1 

149 Paneles, Aislacion de piso, puerta y Equipos - mano de obra UNI 1 

150 Paneles, Aislacion de piso, puerta y Equipos - materiales UNI 1 

151 
Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra, (Cambio y colocación de herrajes de 
ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas.) UNI 1 

152 
Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales, (Cambio y colocación de herrajes de 
ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas) UNI 1 

153 

Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra, (Puerta placa de madera de 
eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena 
calidad y montaje. Limpieza de Obra) UNI 1 

154 

Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales, (Puerta placa de madera de eucalipto, 
montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y 
montaje. Limpieza de Obra) UNI 1 

155 

Provisión de vidrio templado de 10mm - mano de obra,(Colocación de vidrio templado 10 mm, en los 
lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera 
necesario) M2 1 

156 

Provisión de vidrio templado de 10mm - materiales, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los 
lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera 
necesario.),  M2 1 

157 Colocacion de cristal templado  fijo/pivotante - mano de obra M2 1 

158  cristal templado,  fijo/pivotante - material M2 1 

159 

Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal 
desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo M2 1 

160 

Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida 
variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo M2 1 

161 Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral. M2 1 

162 Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral. M2 1 

163 Provision de Reja perimetal - material M2 1 

164 Colocacion de reja Perimetral - mano de obra M2 1 

165 Povision de techo metalico para ductos (medida variable) - materiales M2 1 

166 Povision de techo metalico para ductos (medida variable) - mano de obra M2 1 

167 Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas - materiales M2 1 

168 colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas - mano de obra M2 1 

169 Provision de Cielorrasos desmontables - materiales M2 1 

170 Colocacion de cielorrasos desmontables - mano de obra M2 1 

171 Provision de Cielorrasos de fibra Mineral - material M2 1 

172 Colocacion de cielorrasos de fibra mineral - mano de obra M2 1 

173 Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension - materiales M2 1 

174 Colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension - mano de obra M2 1 

175 Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension - materiales M2 1 

176 Colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension - mano de obra M2 1 

177 

Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye 
sistema de suspension - materiales M2 1 
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178 

Colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. 
incluye sistema de suspension - mano de obra M2 1 

179 
Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo - 
materiales M2 1 

180 
Colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo - 
mano de obra M2 1 

181 Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua) - materiales M2 1 

182 Pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua) - mano de obra M2 1 

183 Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) - materiales M2 1 

184 Colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) - mano de obra M2 1 

185 Provision de pintura con acabado transparente (siliconas) - materiales M2 1 

186 Colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas) - mano de obra M2 1 

187 Provision de pintura con esmalte sintetico - materiales M2 1 

188 Colocacion de pintura con esmalte sintetico - mano de obra M2 1 

189 Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento - materiales M2 1 

190 Pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento - mano de obra M2 1 

191 Provision de pintura en mochetas y  molduras revocadas - materiales M2 1 

192 Colocacion de pintura  en  mochetas y moldura revocadas - mano de obra M2 1 

193 De muralla perimetral - materiales M2 1 

194 Mano de obra de muralla perimetral M2 1 

195 Exterior con silleta - materiales M2 1 

196 Mano de obra exterior con silleta  M2 1 

197 De tejas con impacril color ceramico - materiales M2 1 

198 Mano de obra de tejas con impacril color ceramico M2 1 

199 Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas - materiales M2 1 

200 Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas M2 1 

201 Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico M2 1 

202 Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico M2 1 

203 Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino M2 1 

204 Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino M2 1 

205 Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico M2 1 

206 Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico M2 1 

207 De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido M2 1 

208 mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido. M2 1 

209 De canaletas y bajadas. ML 1 

210 Mano de obra de canaletas y bajadas  ML 1 

211 Laqueado de puertas de madera  M2 1 

212 Mano de obra de laqueado de puertas de madera  M2 1 

213 Provision de pintura al latex (al agua) M2 1 

214 Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua) M2 1 

215 Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas M2 1 

216 Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas M2 1 

217 Provision de pintura epoxi en cielorrasos M2 1 

218 Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos M2 1 

219 Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio M2 1 

220 
Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido 
cementicio 

M2 
1 

221 Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio M2 1 
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222 
Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido 
cementicio 

M2 
1 

223 De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo M2 1 

224 Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo  M2 1 

225 Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio M2 1 

226 Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio M2 1 

227 

Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y 
revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. 
Reparación de muro. Aislación con pintura asfáltica. Revoque a dos capas 1:4:12 + Hidrófugo.) M2 1 

228 

Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y 
revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales, (Demolición de revoque. 
Reparación de muro. Aislación con pintura asfáltica. Revoque a dos capas 1:4:12 + Hidrófugo.) M2 1 

229 

Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra, (Pintura de pared 
exterior con pintura latex con enduido: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las 
pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático) M2 1 

230 

Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales, (Pintura de pared 
exterior con pintura latex con enduido: las paredes serán lijadas con papel de lija n° 80, remover las 
pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, como minimo 2 manos) M2 1 

231 

Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra, (Pintura de pared exterior con 
pintura latex con enduido: las paredes serán lijadas con papel de lija n° 80, remover las pinturas 
existentes con espátula y el moho con ácido muriático, como minimo 2 mano) M2 1 

232 

Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales, (Pintura de pared interior con 
pintura latex con enduido: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas 
existentes con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el resto del acido, 2 manos) M2 1 

233 

Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra, (Pintura de cielorraso con pintura latex: el cielorraso será 
lijado con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido 
muriático,) M2 1 

234 

Pintura de cielorraso al látex.- materiales, (Pintura de cielorraso con pintura latex: el cielorraso será 
lijado con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido 
muriático,) M2 1 

235 

Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra, (Pintura de cielorraso con barniz: remover el barniz 
existente, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 manos de barniz. Retiro de 
desechos. Limpieza de obras) M2 1 

236 

Pintura de cielorraso al barniz - materiales, (Pintura de cielorraso con barniz: remover el barniz 
existente, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 manos de barniz. Retiro de 
desechos. Limpieza de obras) M2 1 

237 

Pintura de carpintería metálica al sintético - mano, (Pintura de carpintería metálica sintetica: remover 
pintura existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación 
sintética color a definir) de obra M2 1 

238 

Pintura de carpintería metálica al sintético - materiales, (Pintura de carpintería metálica sintetica: 
remover pintura existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de 
terminación sintética color a definir) M2 1 

239 

Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra, (Pintura de abertura de madera al 
barniz marino: remover el barniz existente, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 
manos de barniz) M2 1 

240 

Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales,(Pintura de abertura de madera al barniz 
marino: remover el barniz existente, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara 2 manos 
de barniz. ) M2 1 

241 
Pintura de aberturas al látex - mano de obra, (Pintura de aberturas al látex: remover pintura existente 
con removedor de pintura y aplicar pintura látex color a definir) M2 1 

242 
Pintura de aberturas al látex - materiales, (Pintura de aberturas al látex: remover pintura existente con 
removedor de pintura y aplicar pintura látex color a definir.) M2 1 

243 

Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra, 
(Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate: remover pintura 
existente con removedor de pintura y aplicar pintura de terminación sintética color a definir) M2 1 

244 

Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales, (Pintura de 
aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate: remover pintura existente con 
removedor de pintura y aplicar pintura de terminación sintética color a definir) M2 1 

245 

Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - mano de obra, (Pintura de 
canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido: remover pintura existente con removedor 
de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir) M2 1 
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246 

Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - materiales, (Pintura de 
canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido: remover pintura existente con removedor 
de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir.) M2 1 

247 
Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra, (Pintura de mampostería a la silicona : serán 
pintadas con 2 manos de pintura siliconada antimoho, incoloro. Limpieza de obra.) M2 1 

248 
Pintura de mampostería a la silicona - materiales, (Pintura de mampostería a la silicona : serán 
pintadas con 2 manos de pintura siliconada antimoho, incoloro. Limpieza de obra) M2 1 

249 
Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra, (Pintura con resina transparente 
para proteger pisos: serán pintadas con 2 manos de resina transparente, incoloro. Limpieza de obra.) M2 1 

250 
Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales, (Pintura con resina transparente para 
proteger pisos: serán pintadas con 2 manos de resina transparente, incoloro. Limpieza de obra.) M2 1 

251 
Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra, (Aplicar enduido interior en cielorraso o 
pared y lijar. Limpieza de obra.) M2 1 

252 
Enduido para interior cielorraso o pared - materiales, (Aplicar enduido interior en cielorraso o pared y 
lijar. Limpieza de obra.) M2 1 

253 

Pintura antioxido en carpinteria metalica - mano de obra, (intura antioxido en carpinteria metalica: 
remover pintura existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido. Aplicar 
convertidor de oxido sobre piezas oxidada. ) M2 1 

254 

Pintura antioxido en carpinteria metalica - materiales, (Pintura antioxido en carpinteria metalica: 
remover pintura existente con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido. Aplicar 
convertidor de oxido sobre piezas oxidada. ) M2 1 

255 De cemento para exteriores h=10cm ML 1 

256 Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm ML 1 

257 Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m. M2 1 

258 
Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 
0,30 y 0,45 m. M2 1 

259 De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. M2 1 

260 
Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con 
trama. M2 1 

261 De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. M2 1 

262 Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. M2 1 

263 Vertical con panderete con hidrofugo. M2 1 

264 Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo. M2 1 

265 De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables. M2 1 

266 

Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para 
areas transitables. M2 1 

267 
De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no 
transitables. M2 1 

268 

Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, 
para areas no transitables. M2 1 

269 Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. ML 1 

270 mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. ML 1 

271 Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante  M2 1 

272 
Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante 
cristalizante  M2 1 

273 Para Juntas verticales en estructuras de hormigon. ML 1 

274 Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon. ML 1 

275 Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. ML 1 

276 Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. ML 1 

277 De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. M2 1 

278 Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. M2 1 

279 De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. M2 1 

280 

Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion 
bituminosa y manta asfaltica. M2 1 

281 Impermeabilizacion interna de reservorios. M2 1 
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282 Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios. M2 1 

283 Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada). M2 1 

284 
Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana 
fibrada). M2 1 

285 Aislacion termica y acustica. M2 1 

286 Mano de obra aislacion termica y acustica. M2 1 

287 Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural M2 1 

288 Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles UNI 1 

289 Provision de materiales para vallado de obra M2 1 

290 Mano de obra para montaje de vallado de obra M2 1 

291 
Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para 
el personal  

M2 
1 

292 

Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios 
para el personal  

M2 
1 

293 Provision de cartel de Obra  M2 1 

294 Mano de obra para montaje de  Cartel de Obra  M2 1 

295 Limpieza de Obra Periodica  M2 1 

 

 3. Que, la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: La 
necesidad se desprende en que la Gobernación de Central necesita el mantenimiento y reparación de 
los edificios para que de esta forma pueda ofrecer mejores condiciones de atención a todos los 
ciudadanos que acuden a dicha institución, por lo que es imperante la necesidad de proporcionar a la 
población óptimas condiciones y comodidad. Así mismo para brindar mejores condiciones laborales 
para los funcionarios.  
 4. Que, no existe inventario existente para los trabajos mencionados a realizar. 
 5. Que, las soluciones a las necesidades argumentadas esta en realizar la licitación a través de la 
LPN - Licitación pública nacional. 
 6. Que, para el cumplimiento de las disposiciones de la LEY N° 7021 DE SUMINISTRO Y 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, emito este dictamen para la utilización por parte de la UOC, 

Es mi DICTAMEN,    
 

 
Secretario de Obras GDC. 


