



Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Intendente Lic. Tomás Mereles

Teléfono 0526 260 206

E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

ANEXO REFERENCIAL				CONTRATOS ADJUDICADOS														Paginas WEB		REVISTA MANDUA	PRESUPUETSOS		PRECIO PROMEDIO	
Nº	Rubro	UM	Cantidad	ID 420115	ID 438662	ID 431436	ID 434217	ID 430904	ID 428943	ID 422323	ID 417587	ID 398868	ID 303037	ID 434270	ID 367220	ID 437202	ID 436137	ULIX SA	RECORD ELECTRIC		VILLSER COMERCIAL	BASTAN SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de pavimento y cordon existente	gl.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.842.000	0	0	0	0	3.300.000	3.458.000	3.200.000	3.200.000
2	Retiro y acarreo de escombros	m3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	22.000	24.500	28.500	570.000
3	Limpieza del area de intervección	m2	139	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	18.504	15.000	2.085.000
4	Preparación del terreno , relleno y compactación del suelo	m3	44	0	0	0	0	0	0	90.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	273.750	208.000	9.152.000
5	Construcción de pavimento rigido de hormigon	m3	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474.500	0	0	0	0	0	0	0	1.925.500	2.000.000	1.800.000	79.200.000
6	Construcción y colocación de cordones de Hormigon	ml.	112,73	0	0	0	0	0	0	34.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.040	45.000	5.072.850
7	Reposicion de piso de canto rodado	m2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	143.501	0	0	0	0	0	0	0	0	126.499	120.000	130.000	1.690.000
8	Replanteo y marcación para hormigon rugoso	m2	11	0	0	0	14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.066	15.000	165.000
9	Construcción de Hormigon Rugoso en la intersección de pavimento de H° y empredrado para canalización	m2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.400	0	778.000	779.600	580.000	6.380.000
10	Pintura para cordones, para alumbrado publico, bancos, basurero, canteros	m2	233	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	6.990.000
11	Reposicion de reflectores	un.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	630.000	500.000	510.000	2.550.000
12	Servicio de provisión de Basureros metalicos	un	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.400	0	0	0	0	0	0	0	740.000	633.600	720.000	2.880.000
13	Señalectica	un	2	0	0	0	0	0	1.373.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.626.133	2.200.000	4.400.000
14	Limpieza periodica y final de obra	gl.	1	0	0	0	0	0	3.443.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.256.265	3.200.000	3.300.000	3.300.000
15	Demolición y retiro de escombros	m3	4	0	0	0	547.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.410	500.000	520.000	2.080.000
16	Limpieza y Preparación de terreno	m2	80	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	18.504	15.000	1.200.000
17	Excavación y carga de Zapata de H°A°	m3	3	0	0	0	0	0	2.245.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.554.216	1.800.000	5.400.000
18	Pilar de H°A°	m3	2	0	0	0	0	0	2.312.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.297.550	2.300.000	4.600.000
19	Retiro de postes de H°A° y tejido metalico	UN	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	3.000	3.500	8.000	248.000
20	Reposicion de postes de H°A° h= 2,80m	unidad	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.462	0	0	0	0	0	0	40.538	41.000	58.000	1.276.000
21	Colocacion de postes de H°A° H= 2,80m	unidad	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	15.000	13.000	15.000	330.000
22	Reposicion y colocación de tejido romboidal alambre galvanizado por inmersion en caliente (1,75mm) 1,80 x 2" en la muralla perimetral y en vallado de la cancha sintetica	mtrs.	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.536	0	0	0	0	0	0	43.464	40.000	53.000	18.550.000

23	Reposicion y colocacion de alambre de puas 400 metros galvanizado en muralla perimetral	mtrs.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	500	500	1.500	600.000
24	Reposicion y colocacion de alambre galvanizado N°12 (tensor)	mtrs.	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	500	500	4.000	27.000.000
25	Relleno y compactación del suelo exterior	m3	106	0	0	0	0	0	0	90.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	265.750	202.000	21.412.000
26	Pintura de latex acrilico para exterior (p/ base de muralla perimetral ambas caras, pilares de H"A" y camineros)	m2	200	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	32.000	30.000	6.000.000
27	Pintura al aceite (p/ basureros, bancos, postes de cilindricos de metal de alumbrado publico, postes cilindricos metalicos de vallado de la cancha sintetica, juegos de niños, verja de la murralla frontal de la plaza)	m2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.211	27.000	26.789	29.000	3.480.000
28	Reposicion de carteles	un	3	0	0	0	0	0	1.373.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.326.133	2.000.000	6.000.000
29	Instalacion Luminica (Colocacion de 4 kit de alumbrado publico, Alumbrado AP1, brazo, lampara led, fotocelula, adaptador p/ lampara)	un	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	655.000	655.000	620.000	2.480.000
30	Reposicion y colocacion de fotocelulas	Unidad	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.500	0	0	0	24.000	17.500	55.000	220.000
31	Reposicion y colocacion de reflectores "400W reflector cob blanco" de la luminica de la cancha sintetica	Unidad	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	600.000	620.000	540.000	4.320.000
32	Reposicion y colocacion de reflectores "Proyector LED IP65 100W 3000K" de alumbrados del paseo central	Unidad	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.890	0	573.110	500.000	510.000	5.100.000
33	Reposicion de canillas con porta canillas de madera	un	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115.252	0	0	0	0	0	0	0	0	434.748	500.000	350.000	1.750.000
34	Limpieza final de obra	m2	150	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	18.504	15.000	2.250.000
35	Excavación y perfilado	m2	166,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	41.950	41.950	46.300	7.727.470
36	Limpieza de cuneta	gl.	1	0	0	0	2.489.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.709.450	1.800.000	1.999.500	1.999.500
37	Levantamiento Planialtimétrico	ml.	106	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	17.000	16.000	1.696.000
38	Replanteo y marcación para cuneta	m2	106	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	1.696.000
39	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilatación c/ 3m. 0,80 x 0,40 x 0,50 x 0,10m	m3	24	0	0	0	0	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.704.000	1.600.000	38.400.000
40	Losa de H"A" en 4 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	m3	5,4	0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.880.000	2.800.000	15.120.000
41	Losa de H"A" en 4 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	m3	0,96	0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.880.000	2.800.000	2.688.000
42	Limpieza final de obra y retiro de escombros	ml.	106	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	26.000	22.000	2.332.000
43	Limpieza del terreno	m2	268,6	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	18.504	15.000	4.029.000
44	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	0	0	0	0	1.373.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.426.133	2.200.000	2.200.000
45	Carteles de señalización de chapa N°24 (0,30 x 0,80)	unidad	2	0	0	0	0	1.373.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.226.133	1.200.000	2.400.000
46	Limpieza y traslado de alumbrado p/ desvio	m2	104	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	35.504	25.000	2.600.000
47	Marcacion de carretera provisoria de desvio	m2	106,7	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	15.000	15.000	1.600.500

48	Carga de material de destape (ripio)	m3	80	0	0	147.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.911	40.000	75.000	6.000.000
49	Levantamiento Planialtimetrico	ml.	240	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	3.600.000
50	Excavación y perfilado - Canalización	m3	80	0	0	0	0	0	0	90.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	169.750	140.000	11.200.000
51	Mamposteria de PBC	m3	18	0	0	0	746.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.083.285	980.000	17.640.000
52	Estructura de H"A° fck 500	m3	4,5	0	3.076.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.423.448	5.000.000	4.500.000	20.250.000
53	Losa de H"A° de escurrimiento fck 500	m3	2	0	0	0	0	0	0	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.420.000	5.420.000	4.500.000	9.000.000
54	Baranda metalica con pintura	ml.	9,2	428.167			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	941.833	760.000	6.992.000
55	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	306	0	0	0	0	0	11.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	18.504	15.000	4.590.000



[Handwritten signature]

KAREN NATALIA COLMAN ORTIZ

Encargada de la UOC