

**AYALA PERDOMO****INGENIERIA**

SERVICIOS ELECTROMECANICOS - OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES  
Del Ing. Victor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107  
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 1514327-9

**NOTA DE PRESUPUESTO**

No valido como comprobante de venta

**N° 03690**

000081

Villa Elisa, 17 de noviembre de 2023.-

Señor(es): DNIT

Dirección:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	1,00	ml	Evento	289.000	289.000
2	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	1,00	un	Evento	212.000	212.000
3	Mantenimiento y reparación perdidas de agua todo el Edificio.	1,00	m2	Evento	672.000	672.000
4	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación perdidas de agua todo el Edificio.	1,00	un	Evento	221.000	221.000
5	Provisión y cambio de goma de canillas.	1,00	un	Evento	24.000	24.000
6	MANO DE OBRA Provisión y cambio de goma de canillas.	1,00	un	Evento	10.000	10.000
7	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	1,00	un	Evento	195.000	195.000
8	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	1,00	un	Evento	125.000	125.000
9	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2".	1,00	un	Evento	241.000	241.000
10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2".	1,00	un	Evento	75.000	75.000
11	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	1,00	un	Evento	140.000	140.000
12	MANO DE OBRA Provisión y cambio de ducha eléctrica.	1,00	un	Evento	85.000	85.000
13	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	1,00	un	Evento	85.000	85.000
14	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	1,00	un	Evento	22.000	22.000
15	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	1,00	un	Evento	191.000	191.000
16	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	1,00	un	Evento	21.000	21.000
17	Provisión y cambio de espejo del baño.	1,00	m2	Evento	369.000	369.000
18	MANO DE OBRA Provisión y cambio de espejo del baño.	1,00	un	Evento	71.000	71.000
19	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	1,00	un	Evento	284.000	284.000
20	MANO DE OBRA Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	1,00	un	Evento	189.000	189.000
21	Provisión y cambio de acometidas.	1,00	Un.	Evento	511.000	511.000
22	MANO DE OBRA Provisión y cambio de acometidas.	1,00	un	Evento	278.000	278.000
23	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	1,00	un	Evento	149.000	149.000
24	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	1,00	un	Evento	155.000	155.000
25	Provisión y cambio de conexión flexible.	1,00	un	Evento	48.000	48.000
26	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	1,00	un	Evento	35.000	35.000
27	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	1,00	gl	Evento	531.000	531.000
28	MANO DE OBRA Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	1,00	un	Evento	447.000	447.000
29	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1,00	un	Evento	309.000	309.000
30	MANO DE OBRA Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1,00	un	Evento	182.000	182.000



Lic. Conesta Franco Vargas  
Jefe Interina  
Departamento de Servicios  
C.A. U.A.A.F



31	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	1,00	un	Evento	995.000	995.000
32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	1,00	un	Evento	416.000	416.000
33	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.) Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	1,00	un	Evento	169.000	169.000
34	MANO DE OBRA Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.) Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	1,00	un	Evento	72.000	72.000
35	Provisión y cambio de dispenser de jabón líquido.	1,00	un	Evento	182.000	182.000
36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de dispenser de jabón líquido.	1,00	un	Evento	112.000	112.000
37	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	1,00	un	Evento	118.000	118.000
38	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	1,00	un	Evento	48.000	48.000
39	Provisión y colocación de caja sifonada.	1,00	un	Evento	115.000	115.000
40	MANO DE OBRA Provisión y colocación de caja sifonada.	1,00	un	Evento	130.000	130.000
41	Provisión y colocación de desengrasador.	1,00	un	Evento	270.000	270.000
42	MANO DE OBRA Provisión y colocación de desengrasador.	1,00	un	Evento	137.000	137.000
43	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	1,00	ml	Evento	17.000	17.000
44	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	1,00	un	Evento	12.000	12.000
45	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	1,00	ml	Evento	19.000	19.000
46	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	1,00	un	Evento	14.000	14.000
47	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm.	1,00	ml	Evento	31.000	31.000
48	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm.	1,00	un	Evento	24.000	24.000
49	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	1,00	ml	Evento	39.000	39.000
50	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	1,00	un	Evento	36.000	36.000
51	Provisión, cambio e instalación de termocalefón de hasta 50 litros similar al existente.	1,00	un	Evento	1.755.000	1.755.000
52	MANO DE OBRA Provisión, cambio e instalación de termocalefón de hasta 50 litros similar al existente.	1,00	un	Evento	435.000	435.000
53	Provisión y cambio de desagüe de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	1,00	ml	Evento	59.000	59.000
54	MANO DE OBRA Provisión y cambio de desagüe de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	1,00	un	Evento	32.000	32.000
55	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	1,00	ml	Evento	492.000	492.000
56	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	1,00	un	Evento	133.000	133.000
57	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	1,00	ml	Evento	142.000	142.000
58	MANO DE OBRA Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	1,00	un	Evento	108.000	108.000
59	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	1,00	ml	Evento	53.000	53.000
60	MANO DE OBRA Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	1,00	un	Evento	35.000	35.000
61	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1,00	ml	Evento	117.000	117.000
62	MANO DE OBRA Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1,00	un	Evento	126.000	126.000
63	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	1,00	ml	Evento	23.000	23.000
64	MANO DE OBRA Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	1,00	un	Evento	15.000	15.000
65	Brazo cromado para ducha.	1,00	ml	Evento	138.000	138.000
66	MANO DE OBRA Brazo cromado para ducha.	1,00	un	Evento	82.000	82.000





67	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	1,00	un	Evento	805.000	805.000
68	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	1,00	un	Evento	297.000	297.000
69	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	1,00	un	Evento	1.340.000	1.340.000
70	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	1,00	un	Evento	370.000	370.000
71	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	1,00	un	Evento	1.893.000	1.893.000
72	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	1,00	un	Evento	441.000	441.000
73	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2"	1,00	ml	Evento	27.000	27.000
74	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2"	1,00	un	Evento	18.000	18.000
75	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 3/4"	1,00	ml	Evento	32.000	32.000
76	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 3/4"	1,00	un	Evento	19.000	19.000
77	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1"	1,00	ml	Evento	37.000	37.000
78	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1"	1,00	un	Evento	21.000	21.000
79	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1 1/2"	1,00	ml	Evento	45.000	45.000
80	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1 1/2"	1,00	un	Evento	30.000	30.000
81	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts	1,00	un	Evento	65.000	65.000
82	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts	1,00	un	Evento	22.000	22.000
83	Provisión y cambio de focos para spot	1,00	un	Evento	78.000	78.000
84	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos para spot	1,00	un	Evento	23.000	23.000
85	Provisión y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt	1,00	un	Evento	9.000	9.000
86	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt	1,00	un	Evento	5.000	5.000
87	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos	1,00	un	Evento	53.000	53.000
88	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos	1,00	un	Evento	21.000	21.000
89	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt	1,00	un	Evento	97.000	97.000
90	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt	1,00	un	Evento	20.000	20.000
91	Provisión y colocación de tubos led de 9 watt	1,00	un	Evento	86.000	86.000
92	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 9 watt	1,00	un	Evento	20.000	20.000
93	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt	1,00	un	Evento	51.000	51.000
94	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt	1,00	un	Evento	13.000	13.000
95	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt	1,00	un	Evento	55.000	55.000
96	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt	1,00	un	Evento	14.000	14.000
97	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo	1,00	un	Evento	140.000	140.000
98	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo	1,00	un	Evento	22.000	22.000





99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	415.000	415.000
100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	144.000	144.000
101	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	175.000	175.000
102	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	121.000	121.000
103	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:40 cms con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	273.000	273.000
104	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:40 cms con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	183.000	183.000
105	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	249.000	249.000
106	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	1,00	un	Evento	106.000	106.000
107	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	1,00	ml	Evento	21.000	21.000
108	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 10mm.	1,00	un	Evento	14.000	14.000
109	Provisión y cambio de cableado de 6mm.	1,00	ml	Evento	15.000	15.000
110	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 6mm.	1,00	un	Evento	15.000	15.000
111	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	1,00	ml	Evento	11.000	11.000
112	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	1,00	un	Evento	14.000	14.000
113	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	1,00	ml	Evento	10.000	10.000
114	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	1,00	un	Evento	14.000	14.000
115	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	1,00	ml	Evento	8.000	8.000
116	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 1mm.	1,00	un	Evento	14.000	14.000
117	Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT, HQI de 250 watt o LED de 50 watt	1,00	un	Evento	483.000	483.000
118	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT, HQI de 250 watt o LED de 50 watt	1,00	un	Evento	363.000	363.000
119	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	1,00	un	Evento	53.000	53.000
120	MANO DE Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	1,00	un	Evento	52.000	52.000
121	Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	1,00	un	Evento	120.000	120.000
122	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	1,00	un	Evento	79.000	79.000
123	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	1,00	un	Evento	150.000	150.000
124	MANO DE OBRA Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	1,00	un	Evento	101.000	101.000
125	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	1,00	un	Evento	109.000	109.000
126	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de punto y toma.	1,00	un	Evento	67.000	67.000
127	Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45 )	1,00	un	Evento	104.000	104.000
128	MANO DE OBRA Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45 )	1,00	un	Evento	61.000	61.000
129	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	1,00	un	Evento	341.000	341.000
130	MANO DE OBRA Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	1,00	un	Evento	182.000	182.000
131	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor.	1,00	un	Evento	42.000	42.000





132	MANO DE OBRA Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	1,00	un	Evento	17.000	17.000
133	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	1,00	un	Evento	123.000	123.000
134	MANO DE OBRA Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	1,00	un	Evento	47.000	47.000
135	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	1,00	un	Evento	147.000	147.000
136	MANO DE OBRA Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	1,00	un	Evento	83.000	83.000
137	Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 36 watt	1,00	un	Evento	68.000	68.000
138	MANO DE OBRA Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 36 watt	1,00	un	Evento	41.000	41.000
139	Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 18 watt	1,00	un	Evento	47.000	47.000
140	MANO DE OBRA Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 18 watt	1,00	un	Evento	27.000	27.000
141	Lampara tipo araña con estructura de bronce y piezas de cristal o acrílico para cuatro luminarias,	1,00	un	Evento	1.103.000	1.103.000
142	MANO DE OBRA Lampara tipo araña con estructura de bronce y piezas de cristal o acrílico para cuatro luminarias,	1,00	un	Evento	349.000	349.000
143	Provisión y colocación de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	1,00	un	Evento	351.000	351.000
144	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	1,00	un	Evento	120.000	120.000
145	Provisión, cambio y colocación de lámparas para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	225.000	225.000
146	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de lámparas para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	88.000	88.000
147	Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	99.000	99.000
148	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	57.000	57.000
149	Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	207.000	207.000
150	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	85.000	85.000
151	Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	106.000	106.000
152	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores HPIT o HQI	1,00	un	Evento	70.000	70.000
153	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	1,00	ml	Evento	55.000	55.000
154	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	1,00	un	Evento	24.000	24.000
155	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	1,00	ml	Evento	87.000	87.000
156	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	1,00	un	Evento	41.000	41.000
157	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	1,00	ml	Evento	36.000	36.000
158	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	1,00	un	Evento	15.000	15.000
159	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	1,00	ml	Evento	46.000	46.000
160	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	1,00	un	Evento	20.000	20.000
161	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	1,00	un	Evento	281.000	281.000



Lic. Celesto Franco Vazquez  
Jefe Interina  
Departamento de Servicios  
C.A. DAAf



162	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	1,00	un	Evento	406.000	406.000
163	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	1,00	un	Evento	190.000	190.000
164	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	1,00	un	Evento	484.000	484.000
165	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	1,00	un	Evento	489.000	489.000
166	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	1,00	un	Evento	508.000	508.000
167	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	1,00	un	Evento	1.032.000	1.032.000
168	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	1,00	un	Evento	520.000	520.000
169	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	1,00	un	Evento	1.396.000	1.396.000
170	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	1,00	un	Evento	709.000	709.000
171	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	1,00	un	Evento	1.556.000	1.556.000
172	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	1,00	un	Evento	858.000	858.000
173	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	1,00	un	Evento	3.500.000	3.500.000
174	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	1,00	un	Evento	1.500.000	1.500.000
175	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	703.000	703.000
176	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	327.000	327.000
177	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	1.800.000	1.800.000
178	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	1.500.000	1.500.000
179	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	3.800.000	3.800.000
180	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	2.500.000	2.500.000
181	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	6.914.000	6.914.000
182	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	1,00	un	Evento	3.200.000	3.200.000
183	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	162.000	162.000
184	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	95.000	95.000
185	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	153.000	153.000
186	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	93.000	93.000
187	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	148.000	148.000
188	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	97.000	97.000
189	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	152.000	152.000
190	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	1,00	un	Evento	104.000	104.000
191	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	203.000	203.000
192	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	136.000	136.000





193	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	202.000	202.000
194	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	134.000	134.000
195	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	219.000	219.000
196	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	122.000	122.000
197	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	251.000	251.000
198	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	142.000	142.000
199	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	268.000	268.000
200	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	168.000	168.000
201	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	321.000	321.000
202	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	193.000	193.000
203	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	375.000	375.000
204	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	1,00	un	Evento	241.000	241.000
205	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	1.427.000	1.427.000
206	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	476.000	476.000
207	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	2.200.000	2.200.000
208	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	700.000	700.000
209	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	2.500.000	2.500.000
210	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	800.000	800.000
211	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	3.500.000	3.500.000
212	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	1.000.000	1.000.000
213	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	4.100.000	4.100.000
214	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	1,00	un	Evento	1.200.000	1.200.000
215	Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm <sup>2</sup>	1,00	ml	Evento	71.000	71.000
216	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	45.000	45.000
217	Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm <sup>2</sup>	1,00	ml	Evento	64.000	64.000
218	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	59.000	59.000
219	Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm <sup>2</sup>	1,00	ml	Evento	114.000	114.000
220	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	70.000	70.000
221	Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm <sup>2</sup>	1,00	ml	Evento	159.000	159.000
222	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	94.000	94.000
223	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	29.000	29.000
224	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	18.000	18.000
225	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	31.000	31.000
226	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm <sup>2</sup>	1,00	un	Evento	18.000	18.000


  
 Lic. Colesta Franco Vargas
   
 Jefe Interina
   
 Departamento de Servicios
   
 C.A. CAAF



227	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	1,00	un	Evento	32.000	32.000
228	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	1,00	un	Evento	19.000	19.000
229	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	1,00	un	Evento	36.000	36.000
230	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	1,00	un	Evento	23.000	23.000
231	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	1,00	un	Evento	41.000	41.000
232	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	1,00	un	Evento	26.000	26.000
233	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	1,00	un	Evento	49.000	49.000
234	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	1,00	un	Evento	29.000	29.000
235	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	1,00	un	Evento	47.000	47.000
236	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	1,00	un	Evento	31.000	31.000
237	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	1,00	un	Evento	12.000	12.000
238	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	1,00	un	Evento	8.000	8.000
239	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	1,00	un	Evento	13.000	13.000
240	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	1,00	un	Evento	8.000	8.000
241	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	1,00	un	Evento	15.000	15.000
242	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	1,00	un	Evento	10.000	10.000
243	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	1,00	un	Evento	15.000	15.000
244	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	1,00	un	Evento	9.000	9.000
245	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	1,00	un	Evento	18.000	18.000
246	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	1,00	un	Evento	11.000	11.000
247	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	1,00	un	Evento	18.000	18.000
248	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	1,00	un	Evento	12.000	12.000
249	Demolición de artefactos fluorescentes	1,00	un	Evento	20.000	20.000
250	MANO DE OBRA Demolición de artefactos fluorescentes	1,00	un	Evento	12.000	12.000
251	Instalación de tomas eléctricos en pared	1,00	un	Evento	261.000	261.000
252	MANO DE OBRA Instalación de tomas eléctricos en pared	1,00	un	Evento	110.000	110.000
253	Mantenimiento de artefactos colgantes tipo araña, incluye cambio de piezas dañadas, lamparas, conductores y limpieza.	1,00	un	Evento	2.800.000	2.800.000
254	MANO DE OBRA Mantenimiento de artefactos colgantes tipo araña, incluye cambio de piezas dañadas, lamparas, conductores y limpieza.	1,00	un	Evento	2.000.000	2.000.000
255	Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	1,00	ml	Evento	10.000	10.000
256	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	1,00	un	Evento	5.000	5.000
257	Provision e instalacion de detector de Humo-Calor (46191501-001)	1,00	un	Evento	576.000	576.000
258	MANO DE OBRA Provision e instalacion de detector de Humo-Calor (46191501-001)	1,00	un	Evento	172.000	172.000
259	Provision e instalacion de detector Termovelocimetrico (46191501-001)	1,00	un	Evento	447.000	447.000
260	MANO DE OBRA Provision e instalacion de detector Termovelocimetrico (46191501-001)	1,00	un	Evento	274.000	274.000


  
 Lic. Lelesto Franco Vargas
   
 Jefe Interimario
   
 Departamento de Servicios
   
 C.A. CAAF



261	Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra incendios	1,00	un	Evento	762.000	762.000
262	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra incendios	1,00	un	Evento	340.000	340.000
263	Mantenimiento y reparacion de alarma audiovisual	1,00	un	Evento	813.000	813.000
264	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de alarma audiovisual	1,00	un	Evento	330.000	330.000
265	Mantenimiento y reparacion de pulsador manual compuesto	1,00	un	Evento	417.000	417.000
266	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de pulsador manual compuesto	1,00	un	Evento	276.000	276.000
267	Provision e instalacion de sensor de movimiento (46171608-001)	1,00	un	Evento	736.000	736.000
268	MANO DE OBRA Provision e instalacion de sensor de movimiento (46171608-001)	1,00	un	Evento	233.000	233.000
269	Provision e instalacion de sensor de apertura	1,00	un	Evento	778.000	778.000
270	MANO DE OBRA Provision e instalacion de sensor de apertura	1,00	un	Evento	314.000	314.000
271	Provision e instalacion de boton de panico	1,00	un	Evento	312.000	312.000
272	MANO DE OBRA Provision e instalacion de boton de panico	1,00	un	Evento	326.000	326.000
273	Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra intrusos	1,00	un	Evento	1.454.000	1.454.000
274	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra intrusos	1,00	un	Evento	442.000	442.000
275	Mantenimiento y reparacion de bocina de alarma contra intrusos	1,00	un	Evento	752.000	752.000
276	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de bocina de alarma contra intrusos	1,00	un	Evento	249.000	249.000
277	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas	1,00	m2	Evento	301.000	301.000
278	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas	1,00	un	Evento	104.000	104.000
279	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de yeso carton, a junta tomada o desmontable.	1,00	m2	Evento	261.000	261.000
280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de cielorraso de yeso carton, a junta tomada o desmontable.	1,00	un	Evento	86.000	86.000
281	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de madera machimbre.	1,00	m2	Evento	161.000	161.000
282	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de cielorraso de madera machimbre.	1,00	un	Evento	52.000	52.000
283	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	1,00	m2	Evento	171.000	171.000
284	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	1,00	un	Evento	49.000	49.000
285	Provision y cambio de perfileria metalica para cielorraso.	1,00	m2	Evento	134.000	134.000
286	MANO DE OBRA Provision y cambio de perfileria metalica para cielorraso.	1,00	un	Evento	47.000	47.000
287	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislacion (incluye desmonte de: Tejuelitas, carton y membrana de 4mm, como asi tambien la reposicion de los mismos materiales)	1,00	m2	Evento	403.000	403.000
288	MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislacion (incluye desmonte de: Tejuelitas, carton y membrana de 4mm, como asi tambien la reposicion de los mismos materiales)	1,00	un	Evento	125.000	125.000
289	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	ml	Evento	211.000	211.000
290	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	un	Evento	88.000	88.000


 C. Costa Franco Vargas  
 Jefa Interina  
 Departamento de Servicios  
 C.A. C.A.A.F



291	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	m2	Evento	270.000	270.000
292	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	un	Evento	97.000	97.000
293	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	ml	Evento	101.000	101.000
294	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	1,00	un	Evento	37.000	37.000
295	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	1,00	m2	Evento	316.000	316.000
296	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	1,00	un	Evento	103.000	103.000
297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	1,00	m2	Evento	72.000	72.000
298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	1,00	un	Evento	30.000	30.000
299	Revoque en lugares por roturas de diferentes indoles	1,00	m2	Evento	39.000	39.000
300	MANO DE OBRA Revoque en lugares por roturas de diferentes indoles	1,00	un	Evento	24.000	24.000
301	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	1,00	m2	Evento	117.000	117.000
302	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	1,00	un	Evento	70.000	70.000
303	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	1,00	m2	Evento	229.000	229.000
304	MANO DE OBRA Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	1,00	un	Evento	171.000	171.000
305	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	1,00	m2	Evento	270.000	270.000
306	MANO DE OBRA Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	1,00	un	Evento	94.000	94.000
307	Limpieza de canaletas del edificio.	1,00	ml	Evento	12.000	12.000
308	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	1,00	un	Evento	51.000	51.000
309	Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	1,00	m2	Evento	163.000	163.000
310	MANO DE OBRA Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	1,00	un	Evento	52.000	52.000
311	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente	1,00	m2	Evento	229.000	229.000
312	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	1,00	un	Evento	79.000	79.000
313	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	1,00	m2	Evento	176.000	176.000
314	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4	1,00	un	Evento	54.000	54.000
315	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	1,00	m2	Evento	133.000	133.000
316	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	1,00	un	Evento	37.000	37.000
317	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita para terraza.	1,00	m2	Evento	125.000	125.000
318	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita para terraza.	1,00	un	Evento	32.000	32.000
319	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bache o lavatorio)	1,00	un	Evento	595.000	595.000
320	MANO DE OBRA Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bache o lavatorio)	1,00	un	Evento	196.000	196.000
321	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	1,00	m2	Evento	76.000	76.000
322	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	1,00	un	Evento	42.000	42.000





323	Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	1,00	ml	Evento	36.000	36.000
324	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	1,00	un	Evento	24.000	24.000
325	Provisión, cambio y colocación de zócalo de porcelanato, similar al existente.	1,00	ml	Evento	64.000	64.000
326	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de porcelanato, similar al existente.	1,00	un	Evento	28.000	28.000
327	Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	1,00	ml	Evento	34.000	34.000
328	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	1,00	un	Evento	23.000	23.000
329	Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	1,00	m2	Evento	169.000	169.000
330	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	1,00	un	Evento	70.000	70.000
331	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	1,00	m2	Evento	948.000	948.000
332	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	1,00	un	Evento	111.000	111.000
333	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente.	1,00	m2	Evento	668.000	668.000
334	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente.	1,00	un	Evento	121.000	121.000
335	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque, enduido y pintura.	1,00	m2	Evento	143.000	143.000
336	MANO DE OBRA Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque, enduido y pintura.	1,00	un	Evento	60.000	60.000
337	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto tránsito, similar a la existente.	1,00	m2	Evento	191.000	191.000
338	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto tránsito, similar a la existente.	1,00	un	Evento	67.000	67.000
339	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	1,00	m2	Evento	293.000	293.000
340	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	1,00	un	Evento	85.000	85.000
341	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	1,00	m2	Evento	61.000	61.000
342	MANO DE OBRA Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	1,00	un	Evento	82.000	82.000
343	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	1,00	un	Evento	61.000	61.000
344	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	1,00	un	Evento	226.000	226.000
345	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	1,00	ml	Evento	206.000	206.000
346	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	1,00	un	Evento	89.000	89.000
347	Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	1,00	un	Evento	119.000	119.000
348	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	1,00	un	Evento	50.000	50.000
349	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	1,00	m2		245.000	245.000
350	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	1,00	un	Evento	71.000	71.000
351	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	1,00	un	Evento	52.000	52.000
352	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	1,00	un	Evento	22.000	22.000
353	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de H* A*	1,00	m2	Evento	442.000	442.000
354	MANO DE OBRA Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de H* A*	1,00	un	Evento	143.000	143.000
355	Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	1,00	m2	Evento	314.000	314.000



M.C. Celeste Franco Vargas  
 Jefa Interina  
 Departamento de Servicios  
 C.A. S.A.A.F.



356	MANO DE OBRA Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	1,00	un	Evento	30.000	30.000
357	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho)	1,00	ml	Evento	93.000	93.000
358	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho)	1,00	un	Evento	39.000	39.000
359	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor	1,00	m2	Evento	329.000	329.000
360	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor	1,00	un	Evento	118.000	118.000
361	Colocación de piso de canto rodado insitu	1,00	m2	Evento	270.000	270.000
362	MANO DE OBRA Colocación de piso de canto rodado insitu	1,00	un	Evento	98.000	98.000
363	Demolición de piso y contrapiso	1,00	m2	Evento	13.000	13.000
364	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	1,00	un	Evento	34.000	34.000
365	Demolición de mampostería de 0,15m	1,00	m2	Evento	13.000	13.000
366	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,15m	1,00	un	Evento	31.000	31.000
367	Demolición de mampostería de 0,30m	1,00	m2	Evento	17.000	17.000
368	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,30m	1,00	un	Evento	36.000	36.000
369	Demolición de mampostería de 0,45m	1,00	m2	Evento	23.000	23.000
370	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,45m	1,00	un	Evento	49.000	49.000
371	Demolición de techo de chapa	1,00	m2	Evento	14.000	14.000
372	MANO DE OBRA Demolición de techo de chapa	1,00	un	Evento	39.000	39.000
373	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	1,00	m2	Evento	87.000	87.000
374	MANO DE OBRA Abrir vano de Mampostería de 0,15m	1,00	un	Evento	289.000	289.000
375	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	1,00	m2	Evento	116.000	116.000
376	MANO DE OBRA Abrir vano de Mampostería de 0,30m	1,00	un	Evento	379.000	379.000
377	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes	1,00	m2	Evento	88.000	88.000
378	MANO DE OBRA Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes	1,00	un	Evento	34.000	34.000
379	Mampostería de elevación 0,30 ladrillos comunes	1,00	m2	Evento	153.000	153.000
380	MANO DE OBRA Mampostería de elevación 0,30 ladrillos comunes	1,00	un	Evento	56.000	56.000
381	Mampostería de elevación 0,45 ladrillos comunes	1,00	m2	Evento	127.000	127.000
382	MANO DE OBRA Mampostería de elevación 0,45 ladrillos comunes	1,00	un	Evento	51.000	51.000
383	Mampostería de elevación con ladrillos huecos	1,00	m2	Evento	95.000	95.000
384	MANO DE OBRA Mampostería de elevación con ladrillos huecos	1,00	un	Evento	31.000	31.000
385	Acarreo de escombros con retiro	1,00	m3	Evento	95.000	95.000
386	MANO DE OBRA Acarreo de escombros con retiro	1,00	un	Evento	258.000	258.000
387	Demolición de Tabique de durloc	1,00	m2	Evento	29.000	29.000
388	MANO DE OBRA Demolición de Tabique de durloc	1,00	un	Evento	77.000	77.000
389	Demolición de Mampara de eucatec o melamina	1,00	m2	Evento	24.000	24.000
390	MANO DE OBRA Demolición de Mampara de eucatec o melamina	1,00	un	Evento	66.000	66.000
391	Demolición de cielorraso existente	1,00	m2	Evento	3.000	3.000
392	MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente	1,00	un	Evento	52.000	52.000
393	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas críticas	1,00	ml	Evento	35.000	35.000
394	MANO DE OBRA Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas críticas	1,00	un	Evento	15.000	15.000
395	Revoque de Cielorraso	1,00	m2	Evento	69.000	69.000
396	MANO DE OBRA Revoque de Cielorraso	1,00	un	Evento	23.000	23.000
397	Revestido de Azulejos	1,00	m2	Evento	159.000	159.000
398	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	1,00	un	Evento	54.000	54.000
399	Contrapiso de cascote apisonado	1,00	m2	Evento	42.000	42.000
400	MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado	1,00	un	Evento	16.000	16.000
401	Carpeta de regularización	1,00	m2	Evento	58.000	58.000
402	MANO DE OBRA Carpeta de regularización	1,00	un	Evento	20.000	20.000
403	Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	1,00	m2	Evento	34.000	34.000



Lic. Celeste Franco Vargas  
Jefa Interna  
Departamento de Servicios  
C.A. DAAE



404	MANO DE OBRA Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	1,00	un	Evento	58.000	58.000
405	Revestido plastico anticondensante	1,00	m2	Evento	155.000	155.000
406	MANO DE OBRA Revestido plastico anticondensante	1,00	un	Evento	60.000	60.000
407	Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	1,00	m2	Evento	330.000	330.000
408	MANO DE OBRA Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	1,00	un	Evento	134.000	134.000
409	Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	1,00	m2	Evento	89.000	89.000
410	MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	1,00	un	Evento	62.000	62.000
411	Provision y colocacion de espuma poliuretano expandido	1,00	m2	Evento	178.000	178.000
412	MANO DE OBRA Provision y colocacion de espuma poliuretano expandido	1,00	un	Evento	76.000	76.000
413	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	1,00	un	Evento	232.000	232.000
414	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	1,00	un	Evento	75.000	75.000
415	Provisión, cambio y colocación de manijas	1,00	un	Evento	37.000	37.000
416	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de manijas	1,00	un	Evento	16.000	16.000
417	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	1,00	un	Evento	117.000	117.000
418	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	1,00	un	Evento	50.000	50.000
419	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	1,00	un	Evento	614.000	614.000
420	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	1,00	un	Evento	167.000	167.000
421	Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	1,00	un	Evento	1.481.000	1.481.000
422	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	1,00	un	Evento	405.000	405.000
423	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	1,00	un	Evento	131.000	131.000
424	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	1,00	un	Evento	167.000	167.000
425	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	1,00	m2	Evento	253.000	253.000
426	MANO DE OBRA Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	1,00	un	Evento	257.000	257.000
427	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor	1,00	m2	Evento	399.000	399.000
428	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor	1,00	un	Evento	142.000	142.000
429	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor	1,00	m2	Evento	311.000	311.000
430	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor	1,00	un	Evento	109.000	109.000
431	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	423.000	423.000
432	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	176.000	176.000
433	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	435.000	435.000
434	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	178.000	178.000
435	Provisión y colocación de marco de 0,8mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	450.000	450.000
436	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,8mx2,15m (Lapacho)	1,00	un	Evento	191.000	191.000
437	Provisión y colocación de marco de 0,9mx2,15m	1,00	un	Evento	439.000	439.000





438	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	1,00	un	Evento	188.000	188.000
439	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	351.000	351.000
440	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	163.000	163.000
441	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	369.000	369.000
442	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	166.000	166.000
443	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	402.000	402.000
444	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	181.000	181.000
445	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	487.000	487.000
446	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	1,00	un	Evento	194.000	194.000
447	Contramarco de cedro según diseño	1,00	ml	Evento	48.000	48.000
448	MANO DE OBRA Contramarco de cedro según diseño	1,00	un	Evento	21.000	21.000
449	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfiles y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	1,00	m2	Evento	301.000	301.000
450	MANO DE OBRA Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfiles y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	1,00	un	Evento	111.000	111.000
451	Mantenimiento de puertas tipo persianas roller, metálicas. Manuales	1,00	un	Evento	2.500.000	2.500.000
452	MANO DE OBRA Mantenimiento de puertas tipo persianas roller, metálicas. Manuales	1,00	un	Evento	671.000	671.000
453	Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja	1,00	un	Evento	859.000	859.000
454	MANO DE OBRA Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja	1,00	un	Evento	215.000	215.000
455	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	1,00	m2	Evento	29.000	29.000
456	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	1,00	un	Evento	25.000	25.000
457	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	1,00	m2	Evento	30.000	30.000
458	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	1,00	un	Evento	26.000	26.000
459	Pintura Látex de cielorraso	1,00	m2	Evento	37.000	37.000
460	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	1,00	un	Evento	28.000	28.000
461	Pintura Látex para interior con enduido	1,00	m2	Evento	39.000	39.000
462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	1,00	un	Evento	33.000	33.000
463	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	1,00	m2	Evento	42.000	42.000
464	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	1,00	un	Evento	34.000	34.000
465	Pintura sintética color grafito oscuro o claro	1,00	m2	Evento	35.000	35.000
466	MANO DE OBRA Pintura sintética color grafito oscuro o claro	1,00	un	Evento	27.000	27.000
467	Pintura sintética (color a definir)	1,00	m2	Evento	35.000	35.000
468	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	1,00	un	Evento	27.000	27.000
469	Pintura al barniz	1,00	m2	Evento	38.000	38.000
470	MANO DE OBRA Pintura al barniz	1,00	un	Evento	26.000	26.000
471	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	1,00	m2	Evento	106.000	106.000
472	MANO DE OBRA Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	1,00	un	Evento	67.000	67.000
473	Pintura antióxido	1,00	m2	Evento	22.000	22.000
474	MANO DE OBRA Pintura antióxido	1,00	un	Evento	26.000	26.000
475	Pintura epoxi	1,00	m2	Evento	129.000	129.000
476	MANO DE OBRA Pintura epoxi	1,00	un	Evento	70.000	70.000
477	Pintura tipo polideportivo	1,00	m2	Evento	34.000	34.000
478	MANO DE OBRA Pintura tipo polideportivo	1,00	un	Evento	30.000	30.000
479	Pintura texturada	1,00	m2	Evento	73.000	73.000
480	MANO DE OBRA Pintura texturada	1,00	un	Evento	45.000	45.000


  
 Sr. Celso Franco Vargas
   
 Jefe Interino
   
 Departamento de Servicios
   
 C.A. 0244F




481	Portones basculantes y corredizos Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	1,00	un	Evento	159.000	159.000
482	Portones basculantes y corredizos MANO DE OBRA Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	1,00	un	Evento	138.000	138.000
483	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	1,00	un	Evento	78.000	78.000
484	MANO DE OBRA Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	1,00	un	Evento	104.000	104.000
485	Verificación de correas y tensado	1,00	un	Evento	78.000	78.000
486	MANO DE OBRA Verificación de correas y tensado	1,00	un	Evento	95.000	95.000
487	Verificación de cabos y tensado	1,00	un	Evento	85.000	85.000
488	MANO DE OBRA Verificación de cabos y tensado	1,00	un	Evento	98.000	98.000
489	Verificación de eje 47 del portón	1,00	un	Evento	86.000	86.000
490	MANO DE OBRA Verificación de eje 47 del portón	1,00	un	Evento	100.000	100.000
491	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	1,00	un	Evento	81.000	81.000
492	MANO DE OBRA Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	1,00	un	Evento	93.000	93.000
493	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	1,00	un	Evento	88.000	88.000
494	MANO DE OBRA Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	1,00	un	Evento	102.000	102.000
495	Ajuste de cadena	1,00	un	Evento	84.000	84.000
496	MANO DE OBRA Ajuste de cadena	1,00	un	Evento	95.000	95.000
497	Ajuste y verificación de contrapesos	1,00	un	Evento	102.000	102.000
498	MANO DE OBRA Ajuste y verificación de contrapesos	1,00	un	Evento	91.000	91.000
499	Lubricación de cadena	1,00	un	Evento	81.000	81.000
500	MANO DE OBRA Lubricación de cadena	1,00	un	Evento	92.000	92.000
501	Limpieza y engrase de guías laterales del portón	1,00	un	Evento	79.000	79.000
502	MANO DE OBRA Limpieza y engrase de guías laterales del portón	1,00	un	Evento	100.000	100.000
503	Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	1,00	un	Evento	89.000	89.000
504	MANO DE OBRA Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	1,00	un	Evento	91.000	91.000
505	Verificación y ajustes de guía superior e inferior	1,00	un	Evento	80.000	80.000
506	MANO DE OBRA Verificación y ajustes de guía superior e inferior	1,00	un	Evento	99.000	99.000
507	Verificación y ajuste de soporte de motor	1,00	un	Evento	98.000	98.000
508	MANO DE OBRA Verificación y ajuste de soporte de motor	1,00	un	Evento	104.000	104.000
509	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1,00	un	Evento	143.000	143.000
510	MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1,00	un	Evento	100.000	100.000
511	Cambio de cadenas del motor	1,00	un	Evento	306.000	306.000
512	MANO DE OBRA Cambio de cadenas del motor	1,00	un	Evento	178.000	178.000
513	Cambio de poleas	1,00	un	Evento	134.000	134.000
514	MANO DE OBRA Cambio de poleas	1,00	un	Evento	58.000	58.000
515	Cambio de piñón	1,00	un	Evento	316.000	316.000
516	MANO DE OBRA Cambio de piñón	1,00	un	Evento	66.000	66.000
517	Cambio de cremalleras	1,00	un	Evento	683.000	683.000
518	MANO DE OBRA Cambio de cremalleras	1,00	un	Evento	388.000	388.000
519	Cambio de correa de motor	1,00	un	Evento	767.000	767.000
520	MANO DE OBRA Cambio de correa de motor	1,00	un	Evento	356.000	356.000
521	Cambio de fines de curso	1,00	un	Evento	203.000	203.000
522	MANO DE OBRA Cambio de fines de curso	1,00	un	Evento	123.000	123.000
523	Cambio de contrapesos	1,00	un	Evento	253.000	253.000
524	MANO DE OBRA Cambio de contrapesos	1,00	un	Evento	110.000	110.000
525	Cambio de soporte motor	1,00	un	Evento	143.000	143.000





526	MANO DE OBRA Cambio de soporte motor	1,00	un	Evento	68.000	68.000
527	Cambio de engranaje del motor	1,00	un	Evento	152.000	152.000
528	MANO DE OBRA Cambio de engranaje del motor	1,00	un	Evento	63.000	63.000
529	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	1,00	un	Evento	2.500.000	2.500.000
530	MANO DE OBRA Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	1,00	un	Evento	542.000	542.000
531	Cambio de ruedas del portón	1,00	un	Evento	70.000	70.000
532	MANO DE OBRA Cambio de ruedas del portón	1,00	un	Evento	82.000	82.000
533	Reparación del portón en casos de presencia de óxido	1,00	m2	Evento	285.000	285.000
534	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de óxido	1,00	un	Evento	111.000	111.000
535	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1,00	un	Evento	396.000	396.000
536	MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1,00	un	Evento	157.000	157.000
537	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1,00	un	Evento	3.500.000	3.500.000
538	MANO DE OBRA Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1,00	un	Evento	660.000	660.000
539	Vidrios Templados Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	1,00	un	Evento	270.000	270.000
540	Vidrios Templados MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	1,00	un	Evento	137.000	137.000
541	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	1,00	un	Evento	124.000	124.000
542	MANO DE OBRA Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	1,00	un	Evento	89.000	89.000
543	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	1,00	un	Evento	207.000	207.000
544	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	1,00	un	Evento	133.000	133.000
545	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	1,00	un	Evento	144.000	144.000
546	MANO DE OBRA Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	1,00	un	Evento	87.000	87.000
547	Cambio de freno de Piso	1,00	un	Evento	1.242.000	1.242.000
548	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	1,00	un	Evento	333.000	333.000
549	Cambio de Freno Aéreo T3	1,00	un	Evento	343.000	343.000
550	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T3	1,00	un	Evento	145.000	145.000
551	Cambio de Freno Aéreo T4	1,00	un	Evento	353.000	353.000
552	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T4	1,00	un	Evento	142.000	142.000
553	Cambio de Freno Aéreo T5	1,00	un	Evento	349.000	349.000
554	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T5	1,00	un	Evento	140.000	140.000
555	Pasador chico	1,00	un	Evento	120.000	120.000
556	MANO DE OBRA Pasador chico	1,00	un	Evento	48.000	48.000
557	Manijon de madera	1,00	un	Evento	245.000	245.000
558	MANO DE OBRA Manijon de madera	1,00	un	Evento	82.000	82.000
559	Manijon de acrílico	1,00	un	Evento	362.000	362.000
560	MANO DE OBRA Manijon de acrílico	1,00	un	Evento	127.000	127.000
561	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	1,00	un	Evento	1.190.000	1.190.000
562	MANO DE OBRA Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	1,00	un	Evento	328.000	328.000
563	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	1,00	un	Evento	1.407.000	1.407.000
564	MANO DE OBRA Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	1,00	un	Evento	379.000	379.000
565	Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1,00	m2	Evento	995.000	995.000
566	MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1,00	un	Evento	231.000	231.000


  
 Lic. Carlos Franco Vargas
   
 Jefe Interino
   
 Departamento de Servicios
   
 C.A. J.A.F.




567	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1,00	m2	Evento	1.032.000	1.032.000
568	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1,00	un	Evento	245.000	245.000
569	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	1,00	m2	Evento	779.000	779.000
570	MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	1,00	un	Evento	271.000	271.000
571	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	1,00	m2	Evento	863.000	863.000
572	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	1,00	un	Evento	310.000	310.000
573	Bujes	1,00	un	Evento	252.000	252.000
574	MANO DE OBRA Bujes	1,00	un	Evento	112.000	112.000
575	Zócalo superior	1,00	un	Evento	290.000	290.000
576	MANO DE OBRA Zócalo superior	1,00	un	Evento	139.000	139.000
577	Zócalo inferior	1,00	un	Evento	297.000	297.000
578	MANO DE OBRA Zócalo inferior	1,00	un	Evento	136.000	136.000
579	Tirador simple para ventana corrediza	1,00	un	Evento	220.000	220.000
580	MANO DE OBRA Tirador simple para ventana corrediza	1,00	un	Evento	104.000	104.000
581	Contrapasador (Castaña)	1,00	un	Evento	98.000	98.000
582	MANO DE OBRA Contrapasador (Castaña)	1,00	un	Evento	40.000	40.000
583	Ruedita simple	1,00	un	Evento	114.000	114.000
584	MANO DE OBRA Ruedita simple	1,00	un	Evento	51.000	51.000
585	Ruedita doble	1,00	un	Evento	131.000	131.000
586	MANO DE OBRA Ruedita doble	1,00	un	Evento	51.000	51.000
587	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	1,00	un	Evento	462.000	462.000
588	MANO DE OBRA Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	1,00	un	Evento	196.000	196.000
589	Contracerradura para puerta corrediza	1,00	un	Evento	242.000	242.000
590	MANO DE OBRA Contracerradura para puerta corrediza	1,00	un	Evento	149.000	149.000
591	Cerradura para puerta bastiente	1,00	un	Evento	400.000	400.000
592	MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente	1,00	un	Evento	173.000	173.000
593	Cerradura eléctrica (HDL)	1,00	un	Evento	3.200.000	3.200.000
594	MANO DE OBRA Cerradura eléctrica (HDL)	1,00	un	Evento	650.000	650.000
595	Sensor de aproximación para tarjetas	1,00	un	Evento	882.000	882.000
596	MANO DE OBRA Sensor de aproximación para tarjetas	1,00	un	Evento	374.000	374.000
597	Polarizado de vidrios	1,00	m2	Evento	230.000	230.000
598	MANO DE OBRA Polarizado de vidrios	1,00	un	Evento	84.000	84.000
599	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	1,00	m2	Evento	215.000	215.000
600	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	1,00	un	Evento	251.000	251.000
601	Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	1,00	ml	Evento	225.000	225.000
602	MANO DE OBRA Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	1,00	un	Evento	325.000	325.000
603	Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	1,00	m2	Evento	313.000	313.000
604	MANO DE OBRA Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	1,00	un	Evento	107.000	107.000
605	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	1,00	un	Evento	1.165.000	1.165.000
606	MANO DE OBRA Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	1,00	un	Evento	1.595.000	1.595.000
607	Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	211.000	211.000
608	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	81.000	81.000
609	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melanina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	306.000	306.000





610	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	127.000	127.000
611	Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	243.000	243.000
612	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	87.000	87.000
613	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	318.000	318.000
614	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	124.000	124.000
615	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	1,00	m2	Evento	241.000	241.000
616	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	1,00	un	Evento	84.000	84.000
617	Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	1,00	un	Evento	469.000	469.000
618	MANO DE OBRA Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	1,00	un	Evento	335.000	335.000
619	Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos	1,00	m2	Evento	89.000	89.000
620	MANO DE OBRA Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos	1,00	un	Evento	328.000	328.000
621	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	1,00	un	Evento	103.000	103.000
622	MANO DE OBRA Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	1,00	un	Evento	39.000	39.000
623	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	1,00	m2	Evento	455.000	455.000
624	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	1,00	un	Evento	170.000	170.000
625	Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	305.000	305.000
626	MANO DE OBRA Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	106.000	106.000
627	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	367.000	367.000
628	MANO DE OBRA Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	137.000	137.000
629	Provisión e instalación de mamparas de melamina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	405.000	405.000
630	MANO DE OBRA Provisión e instalación de mamparas de melamina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	151.000	151.000
631	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	m2	Evento	461.000	461.000
632	MANO DE OBRA Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilera de chapa doblada	1,00	un	Evento	177.000	177.000
633	Provisión e instalación de cortinado antisolar	1,00	m2	Evento	434.000	434.000
634	MANO DE OBRA Provisión e instalación de cortinado antisolar	1,00	un	Evento	175.000	175.000
635	Provisión y colocación de alfombra para oficinas	1,00	m2	Evento	222.000	222.000
636	MANO DE OBRA Provisión y colocación de alfombra para oficinas	1,00	un	Evento	76.000	76.000
637	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	1,00	m2	Evento	413.000	413.000
638	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	1,00	un	Evento	149.000	149.000
639	Provisión y colocación de extractores de aire hasta 60 centímetros de diámetro. Incluye cableado y pulsador.	1,00	un	Evento	848.000	848.000





640	MANO DE OBRA Provisión y colocación de extractores de aire hasta 60 centímetros de diametro. Incluye cableado y pulsador.	1,00	un	Evento	402.000	402.000
641	Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	1,00	gl	Evento	78.000	78.000
642	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	1,00	un	Evento	107.000	107.000
TOTAL						182.611.000





