

ADENDA 01  
ID N°446.682.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. En relación al llamado a Licitación por Menor Cuantía Nacional N°02/2024 “ADECUACION DE OFICINAS DE CHE TAPYI”

Al respecto, cumplimos en informar que se realizaron las siguientes modificaciones;

Por la cual se modifica en el PBC – Detalle de los bienes y/o servicios.

- Unidad de medida.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	DEMOLICIONES		
1,1	Demoliciones de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metro Cuadrado	1
1,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
1,3	Demoliciones de revoque	Metro Cuadrado	1
1,4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
1.5	Demoliciones de puertas y ventanas	Unidad	1
1.6	Mano de Obra	Uniad	1
1.7	Demoliciones de mampara	Metro Cuadrado	1
1.8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
1.9	Demoliciones de verjas, portones y rejas	Metro Cuadrado	1
1.10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
1.11	Demoliciones de ducto de AA central	Global	1
1.12	Mano de Obra	GLOBAL	1
1.13	reacondicionamiento de escalera fachada frontal	Global	1
1.14	Mano de Obra	GLOBAL	1
1.15	movimiento de suelo, desmonte y/o relleno p/estacionamiento	metro cubico	1
1.16	Mano de Obra	metro cubico	1
1.17	movimiento de suelo, desmonte y/o relleno p/rampa de acceso peatonal	metro cubico	1
1.18	Mano de Obra	metro cubico	1


MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT  
PARAGUAY  
TAVAPY ÑEMOHENDA,  
OGA'APO HA TEKOKHA  
MOTENONDEHA

1.19	desmonte de piedra	metro cubico	1
1.20	Mano de Obra	metro cubico	1
1.21	desmonte de piso	Metro Cuadrado	1
1.22	Mano de Obra	metro cuadrado	1
1.23	retiro de tierra en contenedor	Unidad	1
1.24	Mano de Obra	unidad	1
2	<b> AISLACION</b>		
2.1	Membrana asfáltica de 4mm para aislación de techo de tejas	Metro cuadrado	1
2.2	Mano Obra	metro cuadrado	1
3	<b> TECHOS</b>		
3,1	reparación de techo de tejas con goteras.	Metro cuadrado	1
3,2	Mano de Obra	Metro cuadrado	1
3,3	techo de chapa común para archivo	metro cuadrado	1
3,4	Mano de Obra	Metro cuadrado	1
4	<b> DINTALES</b>		
4.1	Envarillado de muros	Metro Lineal	1
4.2	Mano Obra	Metro lineal	1
5	<b> MAMPOSTERIA</b>		
5,1	de elevación de 0.15m, ladrillo común. Fachada	Metro Cuadrado	1
5,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
5,3	muro de 0.15 para cantero	Metro Lineal	1
5,4	Mano de Obra	Metro lineal	1
5,5	rampa para discapacitados de hormigón	Global	1
5,6	Mano de Obra	global	1
5,7	Muro hueco	metro cuadrado	1
5,8	Mano de Obra	Metro cuadrado	1






6	REVOQUES		
6,1	interior y exterior de muros a una capa, sin hidrofugo	metro cuadrado	1
6,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
6,3	de cielorraso 1:4:12	Metro Cuadrado	1
6,4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
6,5	Reparación de cornisas perimetrales	Metro Lineal	1
6,6	Mano de Obra	Metro lineal	1
6,7	salpicado de muro de piedra para adherencia	Metro Cuadrado	1
6,8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
6,9	revoque de muros de piedra	Metro Cuadrado	1
6,10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
6,11	revoque de cantero	Metro Lineal	1
6,12	Mano de Obra	Metro lineal	1
6,13	revoque muro para archivo	Metro Lineal	1
6,14	Mano de Obra	Metro lineal	1
7	PISOS		
7,1	reparación de piso de vereda	metro cuadrado	1
7,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
7,3	colocación de piso	metros cuadrados	1
7,4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
7,5	Colocación de piso ecológico para estacionamiento	metro cuadrado	1
7,6	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
7,7	Elaboración de Piso de Hormigón Acceso Principal Sobre la Avenida Mariscal López.	metro cuadrado	1
7,8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
8	CARPINTERIA METALICA		
8,1	provisión y colocación de canaleta galvanizada con su correspondiente bajada	Metro Lineal	1





8,2	Mano de Obra	Metro lineal	1
8,3	Provisión y colocación de baranda de hierro para rampa de discapacitados	unidad	1
8,4	Mano de Obra	unidad	1
9.1	<b>PINTURA - ENDUIDO</b>		
9.2	de paredes, interior y exterior	Metro Cuadrado	1
9.3	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
9.4	de cielorraso, interior y exterior	Metro Cuadrado	1
9.5	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
9.6	<b>PINTURA - DE MUROS</b>		
9.7	al látex para paredes interiores	Metro Cuadrado	1
9.8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
9.9	de cielorraso de losas, vigas y aleros de h°a°	Metro Cuadrado	1
9.10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
9.11	al látex acrílico para paredes exteriores	Metro Cuadrado	1
9.12	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
9.13	de canaleta y bajada	metro lineal	1
9.14	Mano de Obra	Metro lineal	1
9.15	limpieza y siliconado de muro de piedra fachada (avda. Brasil)	Metro Cuadrado	1
9.16	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1
10	<b>VIDRIOS</b>		
10.1.1	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1,50 x 1,10 con todos sus accesorios en oficina de dirección	unidad	1
10.1.2	Mano de Obra	unidad	1
10.1.3	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.58 x 2.34 con todo su accesorio	unidad	1
10.1.4	Mano de Obra	unidad	1
10.1.5	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1




10.1.6	Mano de Obra	unidad	1
10.1.7	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.8	Mano de Obra	unidad	1
10.1.9	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.10	Mano de Obra	unidad	1
10.1.11	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.00 x 0.98 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.12	Mano de Obra	unidad	1
10.1.13	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 0.99 x 2.08 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.14	Mano de Obra	unidad	1
10.2	<b>MANTENIMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO</b>		
10.2.1	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1
10.2.2	Mano de Obra	unidad	1
10.3	<b>PUERTA VENTANA</b>		
10.3.1	Colocación de Puerta templado de 10mm de 2,10 x 2,40 con todos sus accesorios en el acceso principal por la escalera	unidad	1
10.3.2	Mano de Obra	unidad	1
11	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
11.1	colocación de electroducto y cable eléctrico	Metro Lineal	1
11.2	Mano de Obra	Metro lineal	1
11.3	colocación de bocas de iluminación y tomas corrientes	Unidad	1
11.4	Mano de Obra	unidad	1
11.5	colocación de artefactos lumínicos p/ exterior	Unidad	1
11.6	Mano de Obra	unidad	1
11.7	colocación de circuito indep. p/aire acondicionado	Unidad	1
11.8	Mano de Obra	unidad	1
11.9	reacondicionamiento de tablero eléctrico principal	Global	1





11.10	Mano de Obra	Global	1
11.11	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 30x30 luz fría, salón principal	Unidad	1
11.12	Mano de Obra	unidad	1
11.13	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 60x60 luz fría, salón dirección	Unidad	1
11.14	Mano de Obra	unidad	1
11.15	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 60x60 luz fría, salón de reunión	Unidad	1
11.16	Mano de Obra	unidad	1
11.17	provisión de artefactos de iluminación exterior, cabezal lineal led de 50W luz cálida para riel blanco	Unidad	1
11.18	Mano de Obra	unidad	1
11.19	provisión de artefactos de iluminación exterior, proyector led 30W luz cálida	Unidad	1
11.20	Mano de Obra	unidad	1
12	SEÑALITICA		
12.1	cartel institucional exterior	Unidad	1
12.2	Mano de Obra	unidad	1
12.3	tothem publicitario lumínico	unidad	1
12.4	Mano de Obra	unidad	1
13	VARIOS		
13.1	arreglo cañería de desagüe de aire fachada	Global	1
13.2	Mano de Obra	global	1
13.3	reubicar condensador de aire acondicionado fachada	Unidad	1
13.4	Mano de Obra	unidad	1
14	JARDINERIA		
14.1	jardinería plantar pasto brasilero	metros cuadrados	1
14.2	Mano de Obra	Metro cuadrado	1
14.3	colocación plantas cantero	global	1




14.4	Mano de Obra	Global	1
14.5	destronque de árbol	Unidad	1
14.6	Mano de Obra	unidad	1
15	PORTON ELECTRICO		
15.1	provisión de portón eléctrico	unidad	1
15.2	Mano de Obra	unidad	1
16	LIMPIEZA FINAL		
16.1	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros)	Global	1

Por la cual se modifica en el PBC – Plan de prestación de servicios.

- Unidad de medida.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Lugar de Entrega	Fecha(s) final(es) de entrega de los servicios
1	DEMOLICIONES				
1.1	Demoliciones de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metro Cuadrado	1	Mariscal López Nro. 107 Esq. Brasil – Sede II	Una vez firmado el Contrato, la Convocante emitirá una Orden de Servicio solicitando la prestación de los servicios adjudicados.  El Plazo de prestación de los servicios es: dentro de los 3 (tres) días de haber recepcionado la Orden de Servicio correspondiente.  Los trabajos deberán ser realizados de lunes a viernes dentro del horario comprendido entre 07:00 a 17:00 hs
1.2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
1.3	Demoliciones de revoque	Metro Cuadrado	1		
1.4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
1.5	Demoliciones de puertas y ventanas	Unidad	1		
1.6	Mano de Obra	Unidad	1		
1.7	Demoliciones de mampara	Metro Cuadrado	1		
1.8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
1.9	Demoliciones de verjas, portones y rejas	Metro Cuadrado	1		
1.10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
1.11	Demoliciones de ducto de AA central	Global	1		
1.12	Mano de Obra	GLOBAL	1		
1.13	reacondicionamiento de escalera fachada frontal	Global	1		


1.14	Mano de Obra	GLOBAL	1	Se utilizará una Orden de Servicio una vez consensuada las tareas en la cual se indicarán como mínimo, descripción de los trabajos, unidad de medida, cantidad, fecha de inicio y fin, en caso de no indicarse la fecha de inicio se entenderá que la misma corre desde el día siguiente de su comunicación.
1.15	movimiento de suelo, desmonte y/o relleno p/estacionamiento	metro cubico	1	
1.16	Mano de Obra	metro cubico	1	
1.17	movimiento de suelo, desmonte y/o relleno p/rampa de acceso peatonal	metro cubico	1	
1.18	Mano de Obra	metro cubico	1	
1.19	desmonte de piedra	metro cubico	1	
1.20	Mano de Obra	metro cubico	1	
1.21	desmonte de piso	Metro Cuadrado	1	
1.22	Mano de Obra	metro cuadrado	1	
1.23	retiro de tierra en contenedor	Unidad	1	
1.24	Mano de Obra	unidad	1	
2	AISLACION			
2.1	Membrana asfáltica de 4mm para aislación de techo de tejas	Metro cuadrado	1	
2.2	Mano Obra	metro cuadrado	1	
3	TECHOS			
3,1	reparación de techo de tejas con goteras.	Metro cuadrado	1	
3,2	Mano de Obra	Metro cuadrado	1	
3,3	techo de chapa común para archivo	metro cuadrado	1	
3,4	Mano de Obra	Metro cuadrado	1	
4	DINTALES			
4.1	Envarillado de muros	Metro Lineal	1	
4.2	Mano Obra	Metro lineal	1	
5	MAMPOSTERIA			
5,1	de elevación de 0.15m, ladrillo común. Fachada	Metro Cuadrado	1	
5,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1	
5,3	muro de 0.15 para cantero	Metro Lineal	1	








5,4	Mano de Obra	Metro lineal	1		
5,5	rampa para discapacitados de hormigón	Global	1		
5,6	Mano de Obra	global	1		
5,7	Muro hueco	metro cuadrado	1		
5,8	Mano de Obra	Metro cuadrado	1		
6	REVOQUES				
6,1	interior y exterior de muros a una capa, sin hidrofugo	metro cuadrado	1		
6,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
6,3	de cielorraso 1:4:12	Metro Cuadrado	1		
6,4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
6,5	Reparación de cornisas perimetrales	Metro Lineal	1		
6,6	Mano de Obra	Metro lineal	1		
6,7	salpicado de muro de piedra para adherencia	Metro Cuadrado	1		
6,8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
6,9	revoque de muros de piedra	Metro Cuadrado	1		
6,10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
6,11	revoque de cantero	Metro Lineal	1		
6,12	Mano de Obra	Metro lineal	1		
6,13	revoque muro para archivo	Metro Lineal	1		
6,14	Mano de Obra	Metro lineal	1		
7	PISOS				
7,1	reparación de piso de vereda	metro cuadrado	1		
7,2	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
7,3	colocación de piso	metros cuadrados	1		
7,4	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
7,5	Colocación de piso ecológico para estacionamiento	metro cuadrado	1		




7,6	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
7,7	Elaboración de Piso de Hormigón Acceso Principal Sobre la Avenida Mariscal López.	metro cuadrado	1		
7,8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
8	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
8,1	provisión y colocación de canaleta galvanizada con su correspondiente bajada	Metro Lineal	1		
8,2	Mano de Obra	Metro lineal	1		
8,3	Provisión y colocación de baranda de hierro para rampa de discapacitados	unidad	1		
8,4	Mano de Obra	unidad	1		
9	<b>PINTURA - ENDUIDO</b>				
9.2	de paredes, interior y exterior	Metro Cuadrado	1		
9.3	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
9.4	de cielorraso, interior y exterior	Metro Cuadrado	1		
9.5	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
9.6	<b>PINTURA - DE MUROS</b>				
9.7	al látex para paredes interiores	Metro Cuadrado	1		
9.8	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
9.9	de cielorraso de losas, vigas y aleros de h°a°	Metro Cuadrado	1		
9.10	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
9.11	al látex acrílico para paredes exteriores	Metro Cuadrado	1		
9.12	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		
9.13	de canaleta y bajada	metro lineal	1		
9.14	Mano de Obra	Metro lineal	1		
9.15	limpieza y siliconado de muro de piedra fachada (avda. Brasil)	Metro Cuadrado	1		
9.16	Mano de Obra	Metro Cuadrado	1		






10	VIDRIOS		
10.1.1	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1,50 x 1,10 con todos sus accesorios en oficina de dirección	unidad	1
10.1.2	Mano de Obra	unidad	1
10.1.3	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.58 x 2.34 con todo su accesorio	unidad	1
10.1.4	Mano de Obra	unidad	1
10.1.5	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.6	Mano de Obra	unidad	1
10.1.7	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.8	Mano de Obra	unidad	1
10.1.9	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.17 x 1.97 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.10	Mano de Obra	unidad	1
10.1.11	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 1.00 x 0.98 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.12	Mano de Obra	unidad	1
10.1.13	colocación de ventana de vidrio templado de 10mm de 0.99 x 2.08 con todo su accesorio	Unidad	1
10.1.14	Mano de Obra	unidad	1
10.2	MANTENIMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO		
10.2.1	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1
10.2.2	Mano de Obra	unidad	1
10.3	PUERTA VENTANA		
10.3.1	Colocación de Puerta templado de 10mm de 2,10 x 2,40 con todos sus accesorios en el acceso principal por la escalera	unidad	1
10.3.2	Mano de Obra	unidad	1





11	INSTALACION ELECTRICA		
11.1	colocación de electroducto y cable eléctrico	Metro Lineal	1
11.2	Mano de Obra	Metro lineal	1
11.3	colocación de bocas de iluminación y tomas corrientes	Unidad	1
11.4	Mano de Obra	unidad	1
11.5	colocación de artefactos lumínicos p/ exterior	Unidad	1
11.6	Mano de Obra	unidad	1
11.7	colocación de circuito indep. p/aire acondicionado	Unidad	1
11.8	Mano de Obra	unidad	1
11.9	reacondicionamiento de tablero eléctrico principal	Global	1
11.10	Mano de Obra	Global	1
11.11	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 30x30 luz fría, salón principal	Unidad	1
11.12	Mano de Obra	unidad	1
11.13	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 60x60 luz fría, salón dirección	Unidad	1
11.14	Mano de Obra	unidad	1
11.15	provisión de artefactos luminarios, paneles led de 60x60 luz fría, salón de reunión	Unidad	1
11.16	Mano de Obra	unidad	1
11.17	provisión de artefactos de iluminación exterior, cabezal lineal led de 50W luz cálida para riel blanco	Unidad	1
11.18	Mano de Obra	unidad	1
11.19	provisión de artefactos de iluminación exterior, proyector led 30W luz cálida	Unidad	1
11.20	Mano de Obra	unidad	1
12	SEÑALITICA		
12.1	cartel institucional exterior	Unidad	1
12.2	Mano de Obra	unidad	1
12.3	tothem publicitario lumínico	unidad	1



12.4	Mano de Obra	unidad	1		
13	VARIOS				
13.1	arreglo cañería de desagüe de aire fachada	Global	1		
13.2	Mano de Obra	global	1		
13.3	reubicar condensador de aire acondicionado fachada	Unidad	1		
13.4	Mano de Obra	unidad	1		
14	JARDINERIA				
14.1	jardinería plantar pasto brasilero	metros cuadrados	1		
14.2	Mano de Obra	Metro cuadrado	1		
14.3	colocación plantas cantero	global	1		
14.4	Mano de Obra	Global	1		
14.5	destronque de árbol	Unidad	1		
14.6	Mano de Obra	unidad	1		
15	PORTON ELECTRICO				
15.1	provisión de portón eléctrico	unidad	1		
15.2	Mano de Obra	unidad	1		
16	LIMPIEZA FINAL				
16.1	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros)	Global	1		

**Por la cual se modifica en el SICP – Productos/Bienes/Servicios.**

- Unidad de Medida
- Precio Unitario

**Por la cual se modifica en el SICP.**

**Etapas y Plazos**

- Fecha de entrega de Ofertas
- Fecha de Apertura de Ofertas
- Fecha límite de Consultas

