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DICTAMEN UOC

IDENTIFICACION PROCESO LICITATORIO
ID N°: 441028

DENOMINACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR

Dando cumplimiento a la Resolucién DNCP N° 454/2024, “POR LA CUAL SE REGULA LA
DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY

7021/22”, donde se requiere un dictamen por parte de la UOC de cada convocante, en relacion a
la ESTIMACION DE PRECIOS, se suscribe el siguiente documento, en caracter de declaracion
jurada, Se ha realizado una verificacion de la documentacién proveida por el ambito solicitante,
Seccién De Obras Civiles. —

Ante lo cual, se ha verificado que la metodologia utilizada para la obtencién de los Precios
Referenciales se basa en “PRECIO PROMEDIO” ... (en concordancia con las disposiciones legales
vigentes ANEXO-RESOLUCION DNCP N° 454/2024)

e Comparativo de precios obtenidos de:
o Precio Historico del llamado: (404.458)
o Presupuesto proveedor: (OMEGA INGENIERIA-SANTA MARIA INGENIERIA SRL.)

Para establecer los precios de referencia que se utilizan para el presente proceso, se aplican los
principios de base de toda contratacion publica nacional que son: ECONOMIA'Y EFICIENCIA,
previstos en el Art. 4 de la ley 7021/2023 en su inc. ¢, buscando las mejores condiciones (costo —
calidad).

Asi mismo se anexa PRESUPUESTOS Y PLANILLA DE CALCULQS, por la cual el ambito
solicitante describe el calculo realizado para la obtencion del precio referencial.

Ademas, para el proceso en cuestion, se ha procedido a la inclusién en el P.B.C de los estandares
de evaluacion de ofertas considerando precios referenciales, establecidos en el Art. 4° de la
RESOLUCION DNCP N° 454/2024
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FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

f 3_‘101113 i 101“

Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) p 18 ha)
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
La singularidad del
Servicio técnico para montaje por dia cuadrilla de 3 personas - MANTENIMIENTO 3.466.667 G 5.000.000 G 1.000.000 G 3.1565.556 G mantenimiento de
1 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA transformadores de gran
.. , i deriva de su
Servicio de grda por hora. - MANTENIMIENTO 13.533 G 30.000 G 800.000 G 281.178 G potenfla se - ae
2 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA ' ' ' ' complejidad y especificidad,
Prestamos de transformador de similar potencia - MANTENTMIENTO dificultando comparativas
restamos ce transiormador ¢e sumiar potencia - 648.333 ¢ 2.030.000 5.000.000 2.559.444 histéricas. La naturaleza
3 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA G G G critica de esta
Mano de obra por Desmontaje de transformador - MANTENIMIENTO 2.963.333 G infraestructura y su
. . 370.000 2.000.000 1.544.444
4 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA G G G integracién en nuestros
procesos impiden encontrar
Mano de obra por control final, pruebas y puesta en servicio. - MANTENIMIENTO 2.276.667 G 600.000 G 2.000.000 G 1.625.556 G referencias precisas en el
5 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA mercado. Asimismo, a pesar
Bobina AT en 3 fases - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES de esta limitacién, se
6 ELECTRICOS DE 300 KVA 2.293.333 G 6.800.000 ¢ 9.000.000 G 6.031.111 & dispone de una cotizacién de
Mano de obra por Cambio de Bobina AT en 3 fases - MANTENIMIENTO una empresa c?n .experlem:la
7 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 4.600.000 G| 3.000.000 G 3.800.000 ¢ en mantenimiento de
Bobina de BT en 3 fases - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES tranaformadores de gran
china do BY en 3 fases - M RRECTTV RMADOR 13.766.667 G 7.900.000 G|  6.000.000 G 9.222.922 G potencia, respaldando la
8 ELECTRICOS DE 300 KV. viabilidad de sus propuestas
Mano de obra por Cambio de Bobina de BT en 3 fases - MANTENIMIENTO y garantizando el
9 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 5.600.000 G 8.000.000 G 4.300.000 G rendimiento 6ptimo y seguro
Mano de obra por cambio de junta de hermetizarian - MANTENIMIENTO del sistema.
2.170.000 . . . . .
10 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA G 600.000 & 8.500.000 & 2.090.000 G
Reajuste de circuito magnético. - MANTENIMIENTO 9.793.333 G 300.000 G 1.200.000 G 1.407.778 G

11

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Provision del conmutador trifasico - MANTENIMIENTO
1. . . . .
12 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 693.333 G 850.000 & 500.000 & 841.718 G
La eleccién de esta empresa
Mano de obra por Sustitucién e instalacién de conmutador trifdsico - MANTENIMIENTO 120.000 & 300.000 G 210.000 & especializada se basa en su
13 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA con()}f}mleptlo(ltecnlcq yensu
t
Filtrar y completar aceite hasta un litro - MANTENIMIENTO 1.108.333 G 450.000 & 35.000 G 531.111 G sati;iazi;?rioseesrfgls;oripo
14 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA B ’ ’ ’ -
del mantenimiento de
Provision de aceite para transformador por litro - MANTENIMIENTO transformadores de gran
41.067 . . .
15 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA @ 35.000 G 30.000 G 35.356 G potencia, asegurando una
Provision fusible de MT - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES gestion efectiva de nuestros
16 ELECTRICOS DE 300 KVA 316.833 ¢ 150.000 G 200.000 & 222.278 ¢ requerimientos energéticos.
Mano de obra por instalacién del fusible de MT - MANTENIMIENTO
17 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 230.000 G 500.000 G 365.000 G
Provision de seccionador de MT - MANTENIMIENTO
1.950.000 . . . .
18 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA @ 620.000 G 900.000 G 1.156.667 G
Mano de obra por instalacién de Seccionador de MT - MANTENIMIENTO
19 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 250.000 G 500.000 G 375.000 G
Provision de descargador de sobretension de MT - MANTENIMIENTO 1.750.000 G 450.000 G 1.000.000 G 1.066.667 G
20 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por instalacién de descargador de sobretensién de MT - MANTENIMIENTO 200.000 G 500.000 G 350.000 G
21 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Provision de mufas de MT - MANTENIMIENTO 1.396.667 ¢ 575.000 G|  2.000.000 G 1.323.889 G

22

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID foin b OMEGA MARIA recios de marcad 1 el mercad
lmado D | pisingweh | gy | isGmNigs | procesdemarnds | enelmerede
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Mano de obra por instalacién de mufas de MT - MANTENIMIENTO
93 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 200.000 G| 1.200.000 G 700.000 G
Secado de la estructura a 90°C - MANTENIMIENTO
4.873.333 . . . . .
24 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA @ 680.000 G 3.000.000 G 2.851.111 G
25 ELECTRICOS DE 300 KVA
Pintura de capas de esmalte sintético - MANTENIMIENTO
26 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 2.443.333 G 450.000 G 3.200.000 6 2.03L.111 G
Provisién de aislador de porcelana de MT - MANTENIMIENTO
27 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 243.500 G 90.000 & 300.000 & 211.1676
Mano de obra por instalacién de aislador de porcelana de MT - MANTENIMIENTO 120.000 ¢ 300.000 G 210.000 G
28 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Provision de aislador de BT - MANTENIMIENTO 181.000 G 400.000 G 450.000 G 343.667 ¢
29 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por instalacién de aislador de BT - MANTENIMIENTO
30 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 120.000 & 300.000 & 210.000 &
Provisién de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 82.067 G 55.000 G 50.000 G 62.356 G
31 KVA
Mano de obra por montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 25.000 ¢ 50.000 G 37.500 ¢

32

KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?c%o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcién de bien, obra o servicio llamado ID pagina web OMEGA MARIA precios de marcado en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) .
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Provisién de poste de hormigén de 12/300 segtin norma ande - MANTENIMIENTO 2.820.000 G 2.730.000 G 3.000.000 G 2.850.000 G
33 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por montaje de poste de hormigén de 12/300 segin norma ande, incluye
cimentacién - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 2.900.000 G 2.000.000 G 2.450.000 G
34 ELECTRICOS DE 300 KVA
Provisién de poste de hormigén de 9/200 segtin norma ande - MANTENIMIENTO 2.206.667 G 1.430.000 ¢ 1.500.000 G 1.712.222 ¢
35 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por montaje de poste de hormigén de 9/200 segin norma ande, incluye
cimentacién - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 1.300.000 G 1.200.000 G 1.250.000 &
36 ELECTRICOS DE 300 KVA
Provisién de cruceta polimerico tipo ande - MANTENIMIENTO
37 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 423.333 G 180.000G | 550.000 G 384444 G
Mano de obra por montaje de polimerico tipo ande - MANTENIMIENTO
38 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 200.000 G| 450.000 G 825.000 &
Provisién de terminal ojal de 240mm2 - MANTENIMIENTO
39 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 99.667 & 64.000 G|  1.000.000 G 387.889 &
Mano de obra por montaje de terminal ojal de 240mm2 - MANTENIMIENTO
40 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 35.000 G| 250.000 G 142.500 6
Provisién de terminal ojal de 300 mm2 - MANTENIMIENTO
41 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 112.667 & 88.000 G| 300.000 G 166.889 @
Mano de obra por montaje de terminal ojal de 300 mm2 - MANTENIMIENTO
42 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 35.000 G| 200.000 G 117.500 6
Provisién de jabalina de cobre con abrazadera - MANTENIMIENTO
194.333 G 240.000 ¢ 200.000 & 211.444 G

43

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA




FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?c%o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcién de bien, obra o servicio llamado ID pagina web OMEGA MARIA precios de marcado, en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otro
S.R.L.(3) SRL(3) .
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Mano de obra por montaje de jabalina de cobre con abrazadera - MANTENIMIENTO 180.000 & 200.000 G 190.000 G

44 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Soldadura exotérmica para jabalina - MANTENIMIENTO

45 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 313.333 @ 185.000 & 450.000 G 816.111 G
Sustitucién de tornillo con tuerca y arandela para terminal - MANTENIMIENTO

46 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 9600 ¢ 17.000 G 180.000 G 68.867 G
Sustitucién de tornillo y arandela para cruceta - MANTENIMIENTO

47 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 21.167G 8.200 & 180.000 & 71.789 @
Sustitucién de tornillo y arandela para aislador de MT - MANTENIMIENTO

48 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 25.067 & 57.000 & 300.000 & 127.356 @
Sustitucién de tornillo y arandelas de BT - MANTENIMIENTO

49 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 17.333 & 70.000 & 180.000 & 89.111 &
Sustitucién de preformado de retencién de 35mm2 - MANTENIMIENTO

50 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 1.567 G 55.000 & 200.000 & 85.522 ¢
Provision de cable Pre ensamblado de aluminio de 4x16 mm2 por metro-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 65.167 G 23.000 G 30.000 G 39.389 ¢

51 KVA
Mano de obra por montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 por metro-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 7.000 G 25.000 G 16.000 G

52 KVA
Provision de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2 por metro -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 89.333 G 28.000 G 35.000 G 50.778 G

53 KVA
Mano de obra por montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2 por metro -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 10.000 G 30.000 G 20.000 G

54

KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?c%o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcién de bien, obra o servicio llamado ID pagina web OMEGA MARIA precios de marcado, en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otro
S.R.L.(3) SRL(3) .
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Provision del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2 por metro -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 119.000 G 36.500 G 50.000 G 68.500 G
55 KVA
Mano de obra por montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2 por metro -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 10.000 G 35.000 G 22.500 G
56 KVA
Provisién de conector dentado aislado - MANTENIMIENTO
57 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 40.833 & 82.000 & 25.000 @ 82.611 G
Mano de obra por montaje de conector dentado aislado - MANTENIMIENTO
58 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA 25.000G{  30.000 G 27.500 &
Provisién de morsa de retencién para cable Preemsamblado - MANTENIMIENTO 106.333 G 55.000 G 50.000 G 70.444 ¢
59 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por montaje de morsa de retencién para cable Preemsamblado -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 25.000 G 35.000 G 30.000 G
60 KVA
Mano de obra por maniobra de transferencia de carga a otro transformador incluye
sustituciéon de elementos de conexidén eléctrica correspondiente. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 8.750.000 G(  1.500.000 @ 2.625.000 ¢
61 KVA
Préstamo de un transformador sustituto de similar potencia por el tiempo que dure el
servicio de mantenimiento. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 2.030.000 G| 3.000.000 G 2.515.000 &
62 KVA
Mano de obra por Desmontaje y encubado del trafo. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 370.000 G 2.500.000 G 1.435.000 &

63

KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcién de bien, obra o servicio llamado ID pagina web OMEGA MARIA precios de marcado, en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otro
S.R.L.(3) SRL(3) .
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Limpieza general de componentes, tapa, cuba y accesorios, sustituciéon de juntas de goma

previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la maquina. -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 600.000 6]  2.000.000 G 1.300.000 &
64 KVA

Mano de obra el servicio de tratamiento para eliminar humedad y gases contaminantes. -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 700.000 G| 3.000.000 G 1.850.000 &
65 KVA

Filtrado del aceite. -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES 550.000 G 45.000 G 297.500 G
66 ELECTRICOS DE 300 KVA

Mano de obra por Ensayos de laboratorio a la recepcién y de rutina luego del servicio cuyos

resultados deben ser presentados al fiscalizador para su verificacién. -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 990.000 61 3.000.000 G 1.995.000 &
67 KVA

Pintura con esmalte sintético de primera calidad de la tapa y cuba, dos manos. -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 450.000 G 2.200.000 G 1.325.000 ¢
68 KVA

Mano de obra por Verificacion completa de conexiéon de M.T. y B.T. reapriete de los

mismos, observando las condiciones mecanicas y eléctricas de las partes modviles del 430.000 G 1.200.000 ¢ 815.000 G

conmutador de tapa. -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES
69 ELECTRICOS DE 300 KVA

Mano de obra por Verificacién y medicién del aislamiento de bobina (fase-fase, fase-tierra)

530.000 & 1.500.000 & 1.015.000 G

70

y correcciéon. -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES
ELECTRICOS DE 300 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?c%o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID pégina web OMEGA MARIA precios de marcado en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) .
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Mano de obra por Reapretado de circuito magnético. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 300.000 G 1.200.000 G 750.000 G
71 KVA
Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT y BT. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 300.000 G 2.000.000 ¢ 1.150.000 G
72 KVA
Mano de obra por Prueba dieléctrico del aceite. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 500.000 G 1.500.000 G 1.000.000 G
73 KVA
Mano de obra por Montaje del transformador. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 2.560.000 ¢ 1.500.000 G 2.030.000 ¢
74 KVA
Mano de obra por Prueba de funcionamiento del relé de Buccholz -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 1.110.000 G 1.200.000 G 1.155.000 G
75 KVA
Mano de obra por Puesta a punto. -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 300 810.000 G 1.200.000 & 1.005.000 G
76 KVA
Informe técnico. -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES 300.000 G 1.000.000 G 650.000 G
77 ELECTRICOS DE 300 KVA
Mano de obra por Servicio técnico para montaje por dia, cuadrilla de 3 personas -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 9.380.000 G 1.800.000 G 5.590.000 G
78 KVA
Servicio de gria por hora - MANTENIMIENTO 30.000 G 1.600.000 G 815.000 G

79

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) P 1as ba)
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Prestamos de transformador de similar potencia - MANTENIMIENTO 31.000.000 G 1.000.000 G 16.000.000 G
80 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por Desmontaje de transformador - MANTENIMIENTO 9.400.000 G 3.000.000 G 6.200.000 G
81 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. - MANTENIMIENTO 10.900.000 G 2.000.000 G 6.450.000 G
82 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Bobina AT en 3 fases - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 16.790.000 G 12.000.000 G 14.395.000 G
83 ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por montaje de Bobina AT en 3 fases - MANTENIMIENTO 12.430.000 G 20.000.000 G 16.215.000 G
84 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Bobina de BT en 3 fases - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 19.670.000 G 20.000.000 G 19.835.000 G
85 ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por cambio de Bobina de BT en 3 fases - MANTENIMIENTO 14.900.000 G 25.000.000 G 19.950.000 G
86 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Sustitucion de la junta de hermetizacién - MANTENIMIENTO 9.360.000 G 6.000.000 G 7.680.000 ¢
87 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por Reajuste de circuito magnético. - MANTENIMIENTO 2.360.000 G 3.500.000 & 2.930.000 G
88 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Sustitucién de conmutador trifasico - MANTENIMIENTO 4.200.000 G 2.000.000 G 3.100.000 &

89

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
pagina w INGENIERIA | INGENIERIA procios fe me ’
404458 (1) 2) S.R.L.(3) SRL(3) precio mas bajo u otro
T mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Mano de obra por instalacién de conmutador trifasico - MANTENIMIENTO 2.000.000 G 3.000.000 G 2.500.000 G
90 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Filtrar y completar aceite hasta un litro - MANTENIMIENTO 1.530.000 & 40.000 G 785.000 G
91 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Aceite de transformador por litro. - MANTENIMIENTO 55.000 G 30.000 G 42.500 G
92 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por colocacién de aceite de transformador. - MANTENIMIENTO 20.000 G 10.000 G 15.000 G
93 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Provisién de fusible de MT - MANTENIMIENTO 350.000 G 350.000 G 350.000 G
94 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por instalacién de fusible de MT - MANTENIMIENTO 230.000 G 800.000 G 515.000 G
95 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Provisién de Seccionador de MT - MANTENIMIENTO 620.000 G 1.500.000 G 1.060.000 ¢
96 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por instalacién de Seccionador de MT - MANTENIMIENTO 250.000 G 1.000.000 & 625.000 G
97 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Provision de descargador de sobretension de MT - MANTENIMIENTO 950.000 G 900.000 G 925.000 G
98 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Mano de obra por instalacién de descargador de sobretensién de MT - MANTENIMIENTO 480.000 G 1.000.000 & 740.000 G

99

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcién de bien, obra o servicio llamado ID pagina web OMEGA MARIA precios de marcado en el mercado
404458 (1) 2) INGENIERTA INGENIERTA precio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) !
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Provisién mufas de MT - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES
100 ELECTRICOS DE 2.000 KVA 530.000 & 1.800.000 & 1.165.000 G
Mano de obra por sustitucién de mufas de MT - MANTENIMIENTO
101 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 830.000 6 1.500.000 & 915.000 &
Secado de la estructura a 90°C - MANTENIMIENTO
102 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 4.470.000 & 15.000.000 & 9.785.000 G
Ensayos de rutina - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES
103 ELECTRICOS DE 2.000 KVA 2.260.000 ¢ 3.000.000 G 2.630.000 ¢
Pintura de capas de esmalte sintético - MANTENIMIENTO
104 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 1.870.000 & 8.000.000 & 2.185.000 ¢
Provisién de aislador de porcelana de MT - MANTENIMIENTO
105 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 468.000 6 500.000 & 484.000 &
Mano de obra por instalacién de aislador de porcelana de MT - MANTENIMIENTO 280.000 G 500.000 G 390.000 G
106 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
Provisién de aislador de BT - MANTENIMIENTO 1.600.000 G 800.000 ¢ 1.200.000 G
107 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
Mano de obra por instalacién de aislador de BT - MANTENIMIENTO 660.000 G 800.000 G 730.000 G
108 CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
Provisién de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 55.000 G 60.000 & 57.500 G
109 KVA
Mano de obra por montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 25.000 G 500.000 G 262.500 G
110 KVA
Provisién de terminal ojal de 240mm2 - MANTENIMIENTO 64.000 G 400.000 G 232.000 G

111

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio L. OMEGA MARIA .
llamado ID pagina web INGENIERIA INGENIERIA precios de marcado, en el mercado
404458 (1) 2) S.R.L.(3) SRL(3) precio mas bajo u otro
R mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Mano de obra por montaje de terminal ojal de 240mm2 - MANTENIMIENTO
112 [CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 86.000 6 250.000 & 142.500 &

Provisién de terminal ojal de 300 mm2 - MANTENIMIENTO
113 [CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 88.000 6 800.000 & 194.000 &

Mano de obra por montaje de terminal ojal de 300 mm2 - MANTENIMIENTO
114 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 35.000 G 300.000 ¢ 167.500 G

Provisién de jabalina de cobre con abrazadera - MANTENIMIENTO

240.000 350.000 295.000

115 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA @ @ @

Mano de obra por montaje de jabalina de cobre con abrazadera - MANTENIMIENTO 180.000 G 250.000 G 215.000 G
116 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Soldadura exotérmica para jabalina - MANTENIMIENTO
117 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 185.000 & 550.000 & 367.500 &

Sustitucién de tornillo con tuerca y arandela para terminal - MANTENIMIENTO 200.000 G 1.300.000 G 750.000 G
118 [CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA

Sustitucién de tornillo y arandela para cruceta - MANTENIMIENTO
119 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 200.000 & 550.000 & 875.000 @

Sustitucién de tornillo y arandela para aislador de MT - MANTENIMIENTO
120 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 200.000 & 1.000.000 & 600.000 &

Sustitucién de tornillo y arandelas de BT - MANTENIMIENTO
121 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA 200.000 & 1.200.000 & 700.000 @

Provision de cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2 - MANTENIMIENTO 23.000 G 30.000 G 26.500 G

122

CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID foin b OMEGA MARIA recios de marcad 1 el mercad
lamadoD | pisind v | NGENIBRIA | INGENIERn | P demrende, | onol mrcado
S.R.L.(3) SRL(3) p 18 ha)
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Mano de obra por montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2 -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 7.000 & 25.000 G 16.000 G
123 |KVA
Provision de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2 - MANTENIMIENTO 28.000 G 35.000 G 31.500 G
124 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
Mano de obra por montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2 -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 10.000 G 30.000 G 20.000 G
125 KVA
Provisién del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm?2 - MANTENIMIENTO 36.500 G 50.000 G 43.250 G
126 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
Mano de obra por montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2 -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 10.000 G 35.000 G 22.500 G
127 KVA
Provisién de conector dentado aislado - MANTENIMIENTO
32.000 30.000 31.000
128 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA @ @ @
Mano de obra por montaje del conector dentado aislado - MANTENIMIENTO 25.000 & 30.000 & 27.500 6
129 |CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
55.000 G 50.000 ¢ 52.500 ¢

130

Provisién morsa de retenciéon para cable Preemsamblado - MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID foin b OMEGA MARIA recios de marcad 1 el mercad
lomadoD | piing e | xGiNigRs | osNmma | predesdemarendo | en el mercade
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Mano de obra por Secado de las partes activas en horno a 90°C -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 7.360.000 & 10.000.000 & 8.680.000 &
131 KVA
Mano de obra por Ensayos de laboratorio a la recepcion y de rutina luego del servicio cuyos
resultados deben ser presentados al fiscalizador para su verificacién. -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 2.880.000 & 8.000.000 & 2.690.000 &
132 KVA
Mano de obra por montaje de morsa de retenciéon para cable Preemsamblado -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 25.000 & 35.000 & 30.000 &
133 |KVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 2.000 75.245.000 & 62.530.000 G 68.887.500 G
134 KVA
Provisién de Disyuntor caja Moldeada 3X1000A 100KA Regulable - Mantenimiento 18.000.000 & 12.000.000 & 15.000.000 &
135 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
Mano de obra por instalacién de Disyuntor caja Moldeada 3X1000A 100KA Regulable - 4.000.000 & 2.000.000 & 3.000.000 &
136 |Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
Provisién de Disyuntor caja Moldeada 3X800A 45KA Regulable - Mantenimiento 5.300.000 & 9.000.000 & 7.150.000 G
137 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Mano de obra por instalacién de Disyuntor caja Moldeada 3X800A 45KA Regulable - 2.600.000 G 2.000.000 G 2.300.000 &
138 |Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de Regulador de Factor de Potencia de 12 Etapas - Mantenimiento Correctivo de 2.800.000 & 6.000.000 & 4.400.000 G
139 |banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por instalacion de Regulador de Factor de Potencia de 12 Etapas - 1.800.000 & 2.500.000 G 2.150.000 &
140 |Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de transformador de intensidad 1000/5A. - Mantenimiento Correctivo de banco 300.000 & 1.200.000 & 750.000 G
141 de capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de transformador de intensidad 1000/5A. - Mantenimiento 200.000 & 1.200.000 G 700.000 &
142 Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de Disyuntor DIN 3P 063A 10KA - Mantenimiento Correctivo de banco de 180.000 G 300.000 & 240.000 &
143 |capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de Disyuntor DIN 3P 063A 10KA - Mantenimiento Correctivo 100.000 G 500.000 G 300.000 G
144 |de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA




FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) P 18 ha)
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Provisién de Disyuntor DIN 3P 050A 10KA - Mantenimiento Correctivo de banco de 160.000 G 300.000 G 230.000 G
145 |capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de Disyuntor DIN 3P 050A 10KA - Mantenimiento Correctivo 100.000 ¢ 500.000 G 300.000 G
146 |de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de Disyuntor DIN 3P 020A 6KA - Mantenimiento Correctivo de banco de 110.000 G 300.000 G 205.000 G
147 |capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de Disyuntor DIN 3P 020A 6KA - Mantenimiento Correctivo de 80.000 & 500.000 G 290.000 G
148 |banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién contactor para Capacitor de 5KVAr - Mantenimiento Correctivo de banco de 306.000 G 400.000 @ 353.000 G
149 |capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de Contactor para Capacitor de 5KVAr - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
150 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provision de Contactor para Capacitor de 10KVAr - Mantenimiento Correctivo de banco 370.000 & 500.000 & 435.000 G
151 de capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de Contactor para Capacitor de 10KVAr - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
152 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA




FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcad 1 el mercad
e 1D | piking e | GENERIA | NGENIGRA | P demreade | enl mecads
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
Provisiénde Contactor para Capacitor de 20KVAr - Mantenimiento Correctivo de banco de 500.000 G 600.000 G 550.000 G
153 |capacitor Trifasico de 500 KVA
Mano de obra por montaje de Contactor para Capacitor de 20KVAr - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
154 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
Provisién de Condensador trifasico 5 KVAr/400V - Mantenimiento Correctivo de banco de 430.000 ¢ 400.000 @ 415.000 &
155 |capacitor Trifasico de 500 KVA
Mano de obra por montaje de Condensador trifasico 5KVAr/400V - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
156 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
Provisiéon de Condensador trifasico 10KVAr/400V - Mantenimiento Correctivo de banco de 570.000 & 500.000 & 535.000 G
157 |capacitor Trifasico de 500 KVA
Mano de obra por montaje de Condensador trifasico 10KVAr/400V - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
158 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
Provisiéon de Condensador trifasico 20KVAr/400V - Mantenimiento Correctivo de banco de 660.000 G 500.000 & 580.000 G
159 |capacitor Trifasico de 500 KVA
Mano de obra por montaje de Condensador trifasico 20KVAr/400V - Mantenimiento 220.000 G 500.000 G 360.000 G
160 |Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
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Compromiso con la gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2.000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confeccidn del precio, se utiliza el pardametro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucion DNCP N° 454/2024:

Presupuesto de

Presupuesto de

Precio Referencial del
llamado, considerando

.Pr(?C}o de Precio de Oferente Oferente SANTA| U“1°© de e'stos factores: ) )
z e s . . . Historico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio llamado ID 4ina web OMEGA MARIA recios de marcado en el mercado
404458 (1) pae 2) " INGENIERTA INGENIERTA I;ecio mas bajo u otr’o
S.R.L.(3) SRL(3) p ! y
mecanismo que sea
pertinente (especificar)

Provisién de barra de cobre 20mm x 05mm (P/CM) - Mantenimiento Correctivo de banco 700.000 ¢ 500.000 G 600.000 ¢
161 |de capacitor Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de barra de cobre 20mm x 05mm (P/CM) - Mantenimiento 500.000 G 600.000 G 550.000 G
162 Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de aislador para barra 400A - Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor 25.760 G 100.000 G 62.880 G
163 |Trifasico de 500 KVA

Mano de obra por montaje de aislador para barra 400A - Mantenimiento Correctivo de 120.000 ¢ 500.000 G 310.000 G
164 |banco de capacitor Trifasico de 500 KVA

Provisién de conductor de cobre aislado flexible de 10mm2 - Mantenimiento Correctivo de

25.377 30.000 27.689

165 |banco de capacitor Trifasico de 500 KVA é é @

Mano dg O?ra por mont:ilje de conductor de co‘bre ais}ad9 flexible de 10mm2 - 20.000 G 35.000 G 27.500 G
166 |Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA
167 |Mantenimiento Preventivo de banco de capacitor Trifasico de 500 KVA 2.030.000 G 10.500.000 & 6.265.000 G
168 |Mantenimiento Preventivo de las celdas de entrada y salida de 630 A 2.860.000 & 15.500.000 & 9.180.000 G

Pruebas d.e funcwnam.le.l,lto de los equipos de seguridad en media y baja tension, lecturas 3.000.000 G 3.000.000 G
169 |de los equipos de medicién

3.000.000 G 3.000.000 G

170

Medicién de Puesta a tierra del sistema
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Comprumisuun ls gente

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 454 de fecha 15 de febrero 2024, se procede a realizar la confeccién del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacién individualizado como
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de transformador de 300KVA, transformadores de 2,000 KVA y banco de capacitores de 500kva "

PARAMETRO UTILIZADO
A los efectos de la confeccién del precio, se utiliza el pardmetro previsto por el Numeral 3y 4 del Anexo de la Resolucién DNCP N° 454/2024:

Precio Referencial del
llamado, considerando
‘ " Presupuesto de| Presupuesto de
Precio de Precio de uno de estos factores:
g Oferente Oferente SANTA A . 5
: I . .. Histérico de Mercado o promedio de los tres Particularidad del rubro
Item Descripcion de bien, obra o servicio L OMEGA MARIA 5
llamado ID pagina web precios de marcado, en el mercado
404458 (1) (2) INGENIERL: INGENIERDY cio mas bajo u otro
SR.L.(3) SRL(3) REREA0TRAR Ra)
mecanismo que sea
pertinente (especificar)
ftem N° - ) ) - ) . ) )
Fuentes (sefialar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de Ia Firma que proveyé el precio referencial)
Rreco ID. Ne404458
(1)
Precio (2) -
Precio (3) OMEGA INGENIERIA S.R.L., SANTA MARIA INGENIERIA SRL

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observacién: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto e determinar un presupuesto (una presuncién de lo que podria costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente
determinan el precio en funcidn a sus propios costos, mercado, competitividad y margen deytilidades no asi la ConVPcante. Los precios de mercado son dindmicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en funcion a las condiciones

econdmicas no solo del pais sino también de la regién. /

Prepar
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FNGENIERIA B5.R L.

{Transformando energia para el desarrollo!

Km. 62 B° San Isidro.
Telefax: (061} 576 342/576405
E-mazil: omega@omega.com.py
Ciudad del Este ~ Paragnay.

1 IMantenimiento preventivo segin protocoio. unidad 1 6.800.000 6.860.000
2 {Mano de obra por Mantenimiento preventivo segun protocelo. unidad 1 2.700.000 2,700,000
P . L . ; . dia 1
3 iServicio técnico para montaje en el interior del pais por dia cuadrilla de 3 personas 2.800.000 2.800.000
Mano de cbra por Servicio técnico para montaje en el interior gel pals por dia cuadriila dia 4
4 |de 3 personas 2.200.000 2.200.000
5 [Servicio Técnico para montaje de 3 personas unidad 1 2.200.000 2.200.000
6 |Mano de obra por Servicio Técnico para montaje de 3 personas unidad 1 1.200.000 1.200.000
7 |Transporte gria por km (ida y vueita). km 1 23.000 23.000
8 |Mano de obra por Transporte gria por km (ida y vuelta). km 1 7.000 7.000
S |Transporte por km {camioneta con escaleras) km 1 16.000 16.000
10 |Mano de obra por Transporte por km {camioneta con escaleras) km 1 7.000 7.000
11 |Prestamos de transformador de simifar potencia mensual 1 1.800.000 1.800.000
12 [Mano de obra por Prestamos de transformador de similar potencia unidad 1 230.000 230.000
13 |Desmontaje de transformador unidad 1 250.000 250.000
14 {Mano de obra por Desmontaje de transformador unidad 1 120.000 120.000
15 iMontaje, control fina), pruebas y puesta en servicio, unidad 1 400.000 400.000
16 iMano de obra por Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. unidad 1 200.000 200.000
17 pCambio de Bobina AT en 3 fases unidad 1 6.800.000 6.800.000
18 |Manc de obra poer Cambic de Bobina AT en 3 fases unidad 1 4.600.000 4.6006.000
19 [Cambio de Bobina de BT en 3 fases unidad 1 7.800.00C 7.900.000
20 |Mano de obra per Cambic de Bobina de BT en 3 fases unidac 1 5.600.000 5.600.000
21 [Cambio de junta de hermetizacion unidad 1 400.000 400.000
22 |Mano de obra por Cambic de junta de hermetizacion unidad 1 200.000 200.000
23 [Reajusie de circuito magnético, unidad i 200.000 200.000
24 {Mano de obra por Reajuste de circuito magnético, unidad 1 100.000 100.000
25 1Sustitucicn e instalacion de conmutador trifésico unidad 1 350.000 350.000
26 |Mano de obra por Sustitucién e instalacion de conmutador trifasico unidad 1 120.000 120.000
27 {Filtrar y completar aceite hasta un litro unidad 1 330.600 330.000
28 [Mano de ebra por Filtrar y completar aceite hasta un fitro unidad 1 120.600 120.000
29 |[Sustitucidn y colocacién de aceite de transformador litro 1 35.000 35.000
30 [Mano de obra por Sustitucidn y colocacidn de aceite de transformador litro 1 25.000 25.000
31 |Sustitucion e instalacion de fusible de MT unidad 1 150.000 150.000
32 [Mano de obra por Sustitucién e instalacién de fusibie de MT unidad 1 230,000 230.000
33 [Sustitucion e instalacion de Seccionador de MT unidad 1 520.000 620.000
34 [Mano de obra por Sustitucion e instalacién de Seccionador de MT unidad 1 250.000 250.000
35 [Sustitucién e instalacion de descargador de sobretension de MT unidad 1 450.000 450.000
P . - unidad 1
36 iMano de obra por Sustitucién e instalacién de descargador de sobretensién de MT 200.000 200.000
37 iSustitucidn e instalacién de mufas de MT unidad 1 575.000 575.000
38 |Manc de obra por Sustitucién e instalacién de mufas de MT unidad 1 200.000 206.000
39 |Secado de la estructura a 802C unidad 1 430.000 480.000
40 |Manc de obra per Secado de la estructura a 902C unidad 1 200.000 200.000
41 |Ensayos de rutina unidad 1 500.00C 500.000
42 |Mano de obra por Ensayos de rutina unidad 1 200.000 200.600
43 |Pintura de capas de esmaite sintético unidad 1 250.000 250.000
44 |Mano de obra por Pintura de capas de esmalte sintético 1 200.000 200.000
45 |Sustitucién e instalacion de aislador de porcelana de MiT Unidad 1 90.000 90.000
46 |Mano de obra por Sustitucion e instalacion de aisiador de porcelana de MT Unidad 1 120.000 120.000
47 |Sustitucicén e instalacion de aislador de BT Unidad 1 400.000 400.000
48 |Mano de obra por Sustitucion e instalacion de aisiador de BT 1 120.000 120.000
T . ) metro 1
42 {Sustitucién y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra 55.000 55.000
Mano de obra por Sustitucién y montaje de conducter de cobre 1x35 mm2 desnudo metro 1
50 ipara pusesta a tierra 25.000 25.000
51 |Sustitucion y montaje de poste de hormigon de 12/300 incluye cimentacién unidad 1 2.730.000 2.730.000
Mano de obra por Sustitucién y mentaje de poste de harmigén de 12/300 incluye unidad 1
52 icimentacion 2.900.000 2.500.000
53 |Sustitucion y montaje de poste de hormigdn de 9/200 incluye cimentacicn unidad 1 1.430.000 1.430.000
Mano de cbra por Sustitucién y montaje de poste de hormigén de 9/200 incluye unidad 4
54 |cimentacién 1.360.000 1.300.000
55 [Sustitucidn y montaje de cruceta de madera unidad i 180.000 180.000
56 |Mano de obra por Sustitucion y montaje de cruceta de madera unidad 1 200.000 200.000
57 |Sustitucion y montaje de terminal ojal de 240mm?2 unidad i 64.000 64.000
58 |Mano de obra por Sustitucion y montaie de terminal ojal de 240mm2 unidad 1 35.000 35.000
59 |Sustitucion y montaje de terminal ojal de 306 mm2 unidad 1 88.000 88.000
60 |Meno de obra por Sustitucidn y montaje de terminal ojal de 300 mm2 unidad 1 35.000 35.000
61 |Sustitucion y montaje de jabalina de cobre con abrazadera unidad 1 240.000 240.000
62 |Mang de obra por Sustitucidn y montaje de jabalina de cobre con abrazadera unidad 1 186.600 180.000
B3 [Sustitucidn y montaje de soldadura exotérmica para jabalina unidad 1 65.000 65.000




66 |Mano de obra por Sustitucidn y montaje de tornillo con tuerca vy arandeiz para terminal unidad 1 7.000 7.000
67 |Sustitucidn y montaje de tornille y arandela para cruceta unidad 1 3.200 3.200
68 [Mano de obra por Sustitucidn y montaje de tornillo y arandela para cruceta unidad 1 5.000 5.000
69 |Sustitucién y montaie de ternillo y arandela para aislador de MT unidad 1 32.000 32,000
70 |m I . . . unidad 1
ano de obra por Sustitucién y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT 25.000 25.000
71 [Sustitucién y montaje de tornillo v arandelas de BT unidad 1 45.000 45,000
72 _|Mano de obra por Sustiiucién y montaje de tornillo y arandelas de BT unidad i 25.000 25.000
73 {5ustitucién y montaje de preformado de reteacidn de 35mm?2 unidad 1 30,000 30.000
74 Im s . " unidad 1
ane de cbra por Sustitucion y mentaje de preformado de retencién de 35mm2 25.000 25,000
75 |Sustitucion y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 metro 1 23.000 23.000
Mano de obra por Sustitucidn y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16
metro i
76 |mm2 7.000 7.000
77 |Sustitucién y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2 metro 1 28.000 28.000
Mano de obra por Sustitucién y montaje de cabie Preemsamblado de aluminio de 4x25
metro 1
78 [mm2 10.000C 10.000
79 [Sustitucidn y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2 metro 1 36.500 36.500
Mano de obra por Sustitucidn y montaje del cable Preemsambtade de aluminio de 4x35
metro 1
80 |mm2 10.000 10.000
81 {Conector dentado zistado unidad 1 32.000 32.000
82 jMano de obra por Conector dentado aislado unidad 1 25.000 25.000
83 {Morsa de retencién para cable Preemsamblado unidad 1 55.000 55.000
84 [Mano de obra par Morsa de retencion para cable Preemsamblado unidad 1 25.000 25.000
MANTENIMIENTO PREVER IRMADORES ELI X
Maniobra de transferencia de carga a otro transformador incluye sustitucion de .
85 |elementos de conexidn eléctrica correspondiente. unidad ! 2.000.000 2.000.000
Mano de obra por Manicbra de transferencia de carga a otrg transformador incluye 1
86 |sustitucion de elementos de conexidn eléctrica correspondiente. 1.750.000 1.750.000
Provision en caricter de préstamo de un transformader sustituto de similar potencia .
87 |por el tiempo que dure el servicie de mantenimiento. unidad 1 1.800.000 1.£00.000
Mano de obra por Provisién en cardcter de préstamo de un transformador sustituto de 1
88 [similar potencia por el tiempo gue dure el servicio de mantenimiento. 230.000 230.000
89 |Desmontaje y encubado del trafo. unidad 1 250.000 250.000
90 {Mano de obra por Desmontzje y encubado de! trafo. unidad 1 120.000 120.000
Limpieza general de componentes, tapa, cuba y accesorios, sustitucién de juntas de unidad 1
21 lgoma previendo posibles filtraciones de humedad dentro de Iz maguina. 400.000 400.000
Mano de obra por Limpieza general de componentes, tapa, cuba y accesorios,
sustitucion de juntas de goma previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la unidad 1
92 Imaquina. 200.000 200.000
33 |Tratamiento para eliminar humedad y gases contaminantes, unidad 1 500.000 500.000
. L . unidad 1
94 |Mano de obra por Tratamiento para eliminar humedad y gases contaminantes. 200.000 200.000
95 |Filtrado del aceite a los efectos de eliminar particuias en suspension. unidad 1 430.000 430.000
. . - . " unidad 1
96 |Mano de obra por Filtrado del aceite a los efectos de eliminar particulas en suspension. 120.000 120.000
97 |Secado de ias partes activas en horno a 80°C unidad 1 500.000 506.000
98 [Mano de obra por Secado de [as partes activas en horno a 90°C unidad 1 200.000 2006.000
Ersayos de laboratorio a Ia recepcion y de rutina luego del servicio cuyos resultados aridad 1
99 |deben ser presentados al fiscalizador para su verificacion. 550.000 550.000
Mano de obra por Ensayos de laboratorio a la recepcién y de rutina luego dei servicio unidad i
100 |cuyos resultados deben ser presentados al fiscalizador para su verificacidn. 440.000 440,000
) o . . unidad 1
101 |Pintura con esmaite sintético de primera calidad de la tapa v cuba, dos manos. 250.000 250.000
Mano de obra por Pintura con esmaite sintético de primera calidad de la tapa v cuba, unidad 1
102 {dos manos. 200.000 200.000
103 jVerificacién completa de conexién de M.T. y B.T. reapriete de los mismos, observando unidad 1 200.000 200.000
Mano de obra por Verificacién completa de conaxion de M.T, y BT, reapriete de los
mismos, observando las condiciones mecanicas y eléctricas de las partes moviles del unidad 1
104 jconmutador de tapa. 230.000 230.000
N " e . . " . " unidad 1
105 [Verificacion v medicion del aislamiento de bobina (fase-fase, fase-tierra) y correccion. 330.000 330000
Mano de obra por verificacion y medicion del aislamiento de bobina (fase-fase, fase- umidad 1
106 jtierra) y correccion. 200.000 200.000
107 [Provision de materiales menores. unidad 1 250.000 250.000
108 [Mano de cbra par Provisidn de materiales menores. unidad 1 100.000 100.000
109 |Reapretado de circuito magnético. unidad i 200.000 200.060
110 [Manoc de obra por Reapretado de circuito magnético. unidad 1 100.000 160.000
111 |Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT vy BT unidad 1 200.000 260.000
- . . unidad 1
112 |Mano de obra por Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT y BT. 100.000 100.000
113 |Pruebs dieléctrico del aceite. unidad 1 300.000 300.000
114 {Mano de obra por Pruebz dieléctrico del aceite. unidad 1 200.000 200.000
115 IMontaje del transformador. unidad 1 1.600.000 1.600.000
116 [Mano de obra por Montaje del transformador. unidad 1 960.000 960.000
117 |Prugba de funcipnamiento del relé de Buccholz unidad 1 780.000 780.000
118 [Mano de cbra por Prueba de funcionamiento del relé de Buccholz unidad 1 330.000 330.000
119 |Servicio de transporte. kifometro i 23.000 23.000
120 [Mano de obra por Servicio de transporte. kilometro 1 7.000 7.000
121 |[Puesta a punto. unidad 1 480.000 480.000
122 |Mano de obra por Puesta a punto. unidad 1 330.000 330.000
123 {informe técnico, unidad 1 200.000 200.000




Mano de obra por Garantia de 12 meses contra posibles dafios mecénicos schre .
elementos y dispositivos del transformador. unidad : 200
127 |Mantenimiento preventivo segin protocoio unidad 1 11.000.000 11.000.000
128 |Mano de obra por Maatenimiento preventivo segun protocclio unidad 1 4.500.000 4.500.000
P . . . , , . dia 1
129 [Servicio técnico para montaje en el interior del pais por dia cuadrilla de 3 personas 4.000.000 4.000.000
Mano de obra por Servicio técnico para montaje en el interior del pais por dia cuadrilla dia 1
130 |de 3 personas 880.000 880.000
131 |Servicic Técnico para maontaje, cuadrifla de 3 personas unidad 1 3.000.000 3.000.000
132 {Mano de cbra por Servicio Técnico para montaje, cuadrilia de 3 personas unigdad 1 1,500,000 1.500.000
133 {Transporte gria per km para la interior cuadrilia de 3 personas km 1 23.000 23.000
. . . . km 3
134 [Mano de obra por Transporte gria per km para la interior cuadrilla de 3 personas 7.000 7.000
135 [Transporte grila para Asuncién y departamento central (ida y vuelta) por dia dia 1 4.800.060 4.800.000
Mano de cbra por Transporte gria para Asuncién y departamento central {ida y vuelta) dia 1
136 |por dia 2.880.000 2.880.000
137 [Transporte por km {camioneta con escalera) km i 16.000 16.000
138 [Mano de obra por Transporte por km {camioneta con escalera) km 1 7.0C0 7.000
139 [Prestamos de transformador de similar potencia mensual 1 31.000.000 31.000.000
140 [Mano de cbra por Prestames de transformador de similar potencia unidad i 3.300.000 3.300.000
141 |Desmentaje de transformador unidad i 5.600.000 5.600.000
142 [Mano de obra por Desmontaje de transformador unidad 1 3.800.000 3.800.000
143 [Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. unidad 1 £.900.0C0 6.900.000
144 |Mano de obra por Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. unidad i 4,000,000 4.000.000
145 |Cambio de Bobina AT en 3 fases unidad 1 16.790.0C0 16.790.000
146 [Mano de obra por Cambio ce Bobina AT en 3 fases unidad 1 12.430.000 12.430.000
147 [Cambio de Bebina de BT en 3 fases unidad 1 19.670.000 19,670.000
148 |Mano de obra por Cambio de Bobina de BT en 3 fases unidad 1 14.900.000 14,900.000
149 |Cambio de junta de hermetizacién unidad 1 5.960.000 5.960.000
150 |Mano de obra por Cambio de junta de hermetizacién unidad 1 3.400.000 3.400.000
151 |Reajuste de circuito magnético. unidad 1 1.700.000 1.700.000
152 [Mano de obra por Reajuste de circuite magnético. unidad 1 660.000 660.000
153 [Sustitucién e instalacién de conmutador trifasico unidad 1 4.200.000 4.200.000
154 |Mano de obra por Sustitucidn e instalacién de conmutador trifdsico unidad 1 2.000.000 2.000.000
155 {Filyrar y completar aceite hasta un litro unidad 1 870.000 870.000
156 iMano de obra por Filtrar y completar aceite hasta un litro unidad 1 666.000 650.000
157 {Sustitucion y colocacién de aceite de transformador. litro 1 55.000 55.000
158 jMano de obra por Sustitucion y colocacién de aceite de transformador. litro 1 20.000 20.000
159 [Sustitucion e instalacién de fusible de MT unidad 1 350.000 350.000
160 |Mano de obra por Sustitucidn e instalacién de fusible de MT unidad 1 230.000 230.000
161 |Sustitucidn e instalacidn de Seccionador de MY unidad 1 £20.000 £20.000
162 |Mano de obra por Sustitucion e instalacién de Secclonador de MT unidad 1 250.000 250.000
163 |Sustitucion e instalacion de descargador de sobretensién de MT unidad 1 950.000 950.000
e . ., unidad 1
164 |Mano de obra por Sustitucion e instalacion de descargador de scbretension de MT 480.000 480.000
165 |Sustitucién ¢ instalacion de mufas de MT unidad 1 530.000 530.000
166 |Mano de obra por Sustiucién e instalacion de mufas de MT 1 330.000 330.000
167 |Secado de la estructura a 902C unigdad 1 3.600.000 3.600.000
168 |Mano de obra por Secado de la estructura a 902C unidad 1 870.000 870.000
169 |Ensayos de rutina unidad 1 1.600.000 1.600.000
170 |Mano de obra por Ensayos de rutina unidad 1 660.000 660.000
171 {Pintura de capas de esmalte sintético unidad 1 870.000 870.000
172 iMano de obra por Pintura de capas de esmaite sintético unidad 1 500.000 500.060
173 [Sustitucidn e instalacion de aislador de porcelana de MT unidad 1 468.000 468.000
174 IMano de chra por Sustitucién e instalacion de aisiador de porcelana de MT unidad 1 280.000 280.000
175 [Sustitucion e instalacién de aisladgr de BT unidad 1 1.600.000 1.600.000
176 |Mano de cbra por Sustitucidn e instaiacidn de aisiador de BT unidad 1 660.000 660.000
I . . metro 1
177 |Sustitucion v montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra 55.000 55.000
Mano de cbra por Sustitucién y montaje de conductor de cobre ix35 mm2 desnude metro 1
178 |para puesta a tierra 25.000 25.000
179 |Sustitucion y montaje de poste de hormigdn de 12/300 incluye cimentacion, unidad i 2.730.000 2.730.000
Mano de obra por Sustitucion y montaje de poste de hormigdn de 12/300 incluye unided 1
180 |cimentacion. 2.900.000 2.900.000
181 |Sustitucion y montaje de poste de hormigdn de 9/200 incluye cimentacién, unidad 1 1.430.000 1.430.000
Mano de cbra por Sustitucidn y montaje de poste de hormigdn de 9/200 incluye unldad 1
182 |cimentacion. 1.300.000 1.300.000
183 |Sustitucion y montaje de cruceta de madera unidad 1 180.000 180.000
184 |Mano de obra por Sustitucion y montaje de cruceta de madera unidad 1 200.000 200.000
185 [Sustitucion y montaje de terminal ojal de 240mm2 unidad 1 64.000 64.000
186 [Mano de obra por Sustitucion y montaje de terminal ojat de 240mm2 unidad kS 35.000 35.000
187 [Sustitucion y montaje de terminal ojal de 300 mm2 unidad 1 88.000 £8.000
188 |Mano de obra por Sustitucion y montaje de terminal ojal de 300 mm2 unidad 1 35.000 35.000
189 [Sustitucidn y montaje de jabalina de cobre con abrazadera ussidad 1 240.000 240.000
- . o unidad 1
190 [Mano de cbra por Sustitucién y montaje de jabalina de cobre con abrazadera 180.000 180.000
191 [Sustitucidn y montaje de scldadura exotérmica para jabatina unidad 1 65.000 65.000
I . A N unidad 1
192 |Mano de cbra por Sustitucion y montaje de soldadura exotérmica para jabalina 120.060 120.000
193 [Sustitucion y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal unidad 1 100.000 100.000
— . . ) unidad 1
194 {Mano de cbra por Sustitucién y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal 100.000 100.000
195 |Sustitucion y montaje de tornillo y arandela para cruceta unidad 1 100.000 100.000
196 |Mano de obra por Sustitucién y montaje de tornillo y arandela para cruceta unidad 1 100.000 100.000
197 |Sustitucion y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT unidad 1 100.000 100.000




200

Mano de obra por Sustitucién y montaje de tornillo y arandelas de BT 100.600 100.000
201 }Sustitucidn y montaje de preformado de retencién de 35mm2 unidad 30.000 30.000
202 {Mano de obr; tucid j i6 metro
a por Sustitucidén y montaje de preformado de retencién de 35mm2 25.000 25,000
203 {Sustitucién y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2 metro 23.000 23.000
Mano de obra por Sustitucién y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x16
204 fmm2 metra
7.000 7.000
205 |Sustitucidn y montaje de cable Preemsamblado de aluminic de 4x25 mm2 metro 28.000 28.000
Mano de obra por Sustitucidn y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25
206 |mm2 metro 10.000 10.000
207 |Sustitucién y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2 metro 36.500 38.500
Mano de obra por Sustitucion y montaje del cable Preemsambiado de aiuminio de 4x35
208 {mm2 metro
10.000 10.0G0
209 |Conector dentado aislado unigiad 32.000 32.000
210 |Mano de obra por Conector dentado aisfado unidad 25.000 25.000
211 |Morsa de retencién para cable Preemsamblade unidad 55.000 55.000
212 {Mano de obra por Morsa de retencidn para cable Preemsamblado unidad 25.000 25.000
Mantenimiento Correctivo de banco de capacitor TriT: asi }
213 [Sustitucién e instalacion de Disyuntor cajz Moldeada 3X1000A 100KA Reguizble unidad ! 18.000.000 |  18.000.000
Mano de cbra por Sustitucion e instalacion de Disyuntor caja Moldeada 3X7.000A 100KA .
214 |Regulable unidad ! 4.000.000 4.000.000
215 |Sustitucidn e instalacion de Disyuntor caja Moldeada 3X800A 45XA Regulabie unidad 1 5.306.000 5.300.000
Mano de obra por Sustitucion e instalacién de Disyuntor caja Moldeada 3X800A 45KA .
216 |Regulable unidad : 2.600.600 2.600.000
217 |Sustitucién e instalacién de Regulador de Factor de Potencia de 12 Etapas unidad 1 2.800.000 2.800.000
Mano de obra por Sustitucién e instalacién de Regulador de Factor de Potencia de 12 .
218 |Etapas unidad ! 1.800.000 1.500.000
219 |Sustitucidn y montaje de transformador de intensidad 1000/5A. unidad 1 300.000 300.000
S . . . unidad 1
220 |Mano de obra por Sustitucidn y montaje de transformador de intensidad 1000/3A. 200.000 200.000
221 {Sustitucidn y montaje de Disyuntor DIN 3P 063A 10KA unidad 1 180.000 180.000
222 {Mano de obra por Sustitucién y montaje de Disyuntor DIN 32 063A 10KA unidad 1 100.0G0 100.060
223 1Sustitucién y montaje de Disyuntor DIN 3P 050A 10KA unidad 1 160.000 160.000
224 {Mano de obra por Sustitucién y montaje de Disyuntor DIN 3P 0504 10KA unidad 1 100.000 1G0.000
225 {Sustitucién y montaje de Disyuntor DIN 3P 020A 6KA unidad 1 110.000 110.000
226 [Mano de obra por Sustitucién y montzje de Disyuntor DIN 3P 020A 6XA unidad 1 80.000 80.000
227 jSustitucion y montaje de Contactor para Capacitor de SKVAr unidad 1 306.000 306.000
I . . unidad 1
228 [Mano de obra por Sustitucidn y mentaje de Contactor para Capacitor de SKVAr 220.000 220.000
228 |Sustitucidn y mentaje de Contactor para Capacitor de 10KVAr unidad 1 370.000 370.000
N . . unidad 1
230 |Mano de obra por Sustitucion v montaje de Contactor para Capacitor de 10KVAr 220.000 220.000
231 |Sustitucion y montaje de Contactor para Capacitor de 20KVAr unidad 1 500.000 500.000
s . 5 unidad 1
232 IMano de obrza por Sustiucién y montaje de Contactor para Capacitor de 20KVAr 220.000 220.000
233 1Sustitucion y montaje de Condensador trifasico SKVAr/400v unidad 1 430,000 430.000
N . s unidad 1
234 |Mano de obra por Sustitucion y montaie de Condensador trifasico SKVAr/400V 220.000 220.000
235 |Sustitucion y montaje de Condensador trifasico 10KVAr/400V unidad 1 570.000 570.000
L, ) . unidad i
236 [Mano de obra por Sustitugidn y montaje de Condensador trifasico 10KVAr/400V 220.000 220.000
237 [Sustitucidn y montaje de Cendensador trifasico 20KVAr/400V unidad i 660.000 660.000
. N . unidad 1
238 |Mano de obra por Sustitucién y montaje de Condensador trifasico 20KVAr/400V 220.000 220.000
239 [Sustitucidén y montaje de barra de cobre 20mm x 05mm (P/CM) unidad 100 7.000 700.000
s, . unidad 100
240 {Mano de obra por Sustitucidén y montaje de barra de cobre 20mm x 05mm (P/CM) 5.000 500.000
241 |Sustitucién y montaje de aislador para barra 400A unidad 1 25.760 25.760
242 1Mano de obra por Sustitucidn y montaje de aislador para barra 400A unidad 1 120.000 120.000
243 {Sustitucién y montaje de conductor de cobre aislado flexible de 10mm2 metro. 1 25377 25377
Mano de obra por Sustitucién y montaje de conductor de cobre aisiado fiexible de
metro 1
244 iﬂmml’. 20.000
Sustltucmn % Montaje de Ceida MT 24kV AISL GAS Entrada/Sahda Secmonador baja unidad 1
245 fcarga B30A URING24-F - EATON 42.760.060 42.760.000
Mano de obra por Sustitucién v Montaje de Celda MT 24k AISL GAS Entrada/Salida, unidad 1
246 [Seccionador bajo carga 630A URING24-F - EATON 26.640.000 26.640.000
Sustitucion y Montaje de Celda MT 24kV AISL GAS Medicién 6304 URING24-M C/TCY unidad 1
247 | TP - EATON 72.360.000 72.360.000
Mano de cbra por Sustitucion y Montaje de Celda MT 24kV AISL GAS Medicién 630A unidad 1
248 URING24- M C/TC Y T? EATON 38.530.000 38.530.000
Maniobra de transferanua de carga aotro transformador mcluye sustltucmn ée unidad 1
249 |elementos de conexion eiéctrica correspondiente. 5.600.000 5.600.000
Mano de obrz por Maniobra de transferencia de carga a otro transformador incluye unidad 1
250 jsustitucion de elementos de conexidn eléctrica correspondiente. 3.360.000 3.360.000
Provision en caracter de préstamo de un transformador sustituto de similar potencia unidad 1
251 [por el tiempo que dure ef servicio de mantenimiento. 31.000.000 31.000.000
Mano de obra por Provisién en caracter de préstamo de un transformador sustituto de unidad 1
252 |similar potencia por el tiempo que dure el servicio de mantenimiento. 3.300.000 3.300.000
253 [Desmontaje v encubado del trafo. unidad 1 £.765.000 6.765.000
254 [Mano de obra por Desmontaje y encubade del trafo. uniclad 1 3.660.000 3.660.000
Limpieza generai de componentes, tapa, cuba y accesorios, sustitucién de juntas de unidad 1
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Mano de obira por Limpieza general de componentes, tapa, cuba y accesorios,
sustitucién de juntas de goma previendo posibles filtraciones de humedad dentro de Iz unidad 1
256 |magquina. 1.100.000 1.100.000
257 |Tratamiento para elimina humedad y gases contaminantes, unidad 1 4.600,000 4.600.000
. . . unidad 1
258 |Mano de obra por Tratamiento para elimina humedad y gases contaminantes. 2.760.000 2.760.000
259 |Filtrado del aceite a los efectos de eliminar particulas en suspensién. unidad 1 2.700.000 2.700.000
) . - . . unidad 1
260 |Mano de obra por Filtrado del aceite a los efectos de eliminar particulas en suspensién. 1.620.000 1.620.000
261 [Secado de las partes activas en horno a 90°C unidad 1 4.600.000 4.600.000
262 |Mano de obra por Secade de las partes activas en horno a 90°C unidad 1 2.760,000 2.760.000
Ensayes de laboratorio a la recepcién y de rutina luego del servicio cuyos resultados .
263 |deben ser presentados al fiscalizador para su verificacion. unidad 1 1.400.000 1.400.000
Mano de obra por Ensayos de laboratorio a la recepcidn y de rutina luego del servicio unidad 1
264 |cuyes resultados deben ser presentadoes al fiscalizador para su verificacién. 980.000 980.000
i o i . unidad 1
265 JPintura con esmalte sintético de primera calidad de la tapa y cuba, dos manos. 1.740.000 1.740.000
Mano de obra por Finturz con esmalte sintético de primera calidad de la tapa vy cuba, unidad 1
266 1dos mangs. 860.000 860.000
Verificacion completa de conexion de M.T. v B.T. reapriete de ios mismos, observande unidad 1
267 {las condiciones mecdanicas y eléctricas de fas partes moviles del conmutador de tapa. 1.300.000 1.300.000
Mang de chra por Verificacidn completa de conexidn de M.T. y B.T. reapriete de los
mismos, observando las condiciones mecénicas y eléctricas de las partes mdviles del unidad 1
268 [conmutader de tapa. £80.000 880.000
e . . . ) » unidad 1
269 [Verificacion y medicidn del aislamiento de bobina {fase-fase, fase-tierra} y correccidn. 1.200.000 1.200.000
Mano de obra por Verificacidn y medicién del zislamiento de bobina (fase-fase, fase- unicad 1
270 |tierra) y correccién, 660.000 660.000
271 [Provisién de materiales menores. unidad 1 450.000 450.000
272 [Mano de cbra por Provision de materiales menores, unidad 1 100.000 300.000
273 [Reapretado de circuitc magnético. unidad i -
274 [Mano de obra por Reapretado de circuite magnético. unidad i -
275 |Reacondicionamiento de los calces de ias bobinas de MT y BT, unidad 1 4.890.000 4.880.000
- . . unidad 1
276 |Mano de obra par Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT y BT, 2.970.000 2.970.000
277 |Prueba dielécirico del aceite. unidad 1 1.200.000 1.200.000
278 {Mano de obra por Prueba dieléctrico del aceite. unidad 1 660.000 660.000
279 {Montaje del transformador. unidad 1 3.000.000 3.000.000
280 Mano de obra por Montaje del transformader. unidad 1 1.500.000 1.500.000
281 :Prueba de funcienamiento del relé de Buccholz unidad 1 1.800.00G 1.800.000
282 [Manc de obra por Prueba de funcionamiento del relé de Buccholz unidad 1 S60.00C 960.000
283 [Servicio de transporte. km 1 30.000 30.000
284 [Manc de obra por Servicio de transporze. km 1 5.000 5.000
285 |Puesta a punto, unidad 1 1.300.000 1.300.000
286 [Mano de obra por Puesta a punto. unidad 1 660.000 660.000
287 |informe técnico. unidad 1 200.000 200.000
288 [Mano de obra por Informe técnico. unidad 1 100.000 100.000
Garantia de 12 meses contra posibles dafios mecénicos scbre elementos y dispositivos ,
289 |del transformador, unidad ! 8.800.000 8.800.000
Mano de obra por Garantia de 12 meses contra posibles dafios mecanicaos sobre unidad 1
280 |eiementos y dispositivos del transformador. 4.600.600 4.600.000
291 {Limpieza y ajuste de terminales de conexion Evento 1 350.000 350.000
292 iMano de obra por Limpieza v ajuste de terminales de conexion Evento 1 200.000 200.000
293 jInspeccién visual del estado de cada condensador Evento 1 200.000 200.000
294 {Mano de cbra por Inspeccién visual del estado de cada condensador Evento 1 180.000 180.000
295 |Mediciones de corriente y capacitancia Evento 1 350.000 350.000
296 [Mana de cbra por Mediciones de corriente y capacitancia Evento 1 200.000 200.000
297 |Termografia para deteccion de puntos calientes Evento 1 350.000 350.000
298 |Mano de obra por Termografia para deteccion de puntos calientes Evento 1 200.000 200.000
299 |Limpieza general de componentes unidad i 450.060 440.000
300 [Mano de obra por Limpieza general de componentes unidad 1 200.000 200.000
.. . . , unidad 1
301 |Verificacidn completa de conexidn observando las conexicnes mecanicas y electricas 350.000 350.000
Mano de ohra por Verificacion completa de conexidn observando las conexiones unidad 1
302 |mecanicas y electricas 200.060 200.000
303 |Revision y ajuste de terrminales, unidad 1 300.000 300.000
304 |Mano de obra por Revisidn y ajuste de terminales. unidad 1 186.000 180.000
305 |Revisidn de fusibles, pruebas de apertura y cierre unidad 1 300.000 300.000
306 [Mano de obra por Revision de fusibles, pruebas de apertura y cierre unidad 1 180.000 186.000
307 |Termografia para deteccién de puntos calientes unidad 1 450.000 450.000
308 |Mano de obra por Termegrafia para deteccion de puntos calientes unidad 1 260.000 260.000
COSTO TOTAL CORRECTIVO
COSTO TOTAL PREVENTIVO
Firmado
- digitalmente por
a DOMICIANO
= CHAMORRO MOREL
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| POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N°

i ELECTROMECANICA S.R.L. (S1.D.E.), CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, SIEMI |

| RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA: “En base a las consideraciones

- 2692/16, el Comité de Evaluacion de Ofertas, sugiere ,55\ Recomienda adjudicar segfmeldetalle
rs X F - i aﬂ,

42 GOBIERNG Pasoguy
ERESTARSOC,, B NACIORMAL _@gfﬂ,_?@g@

DIRECTION GENERA( DE ADMIMISTRACION ¥ FINANZAS

Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Piblicy » Bien siar Sociaf
Resoluciin D.GAF. N° ﬁ.éi Q i

102/2021  “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADORES Y TRANSPORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE il
DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” - PLURIANUAL - ID N° 404.458.

Asuncién, &1 deﬁﬂﬁﬁ%ﬁde 2023, |
VISTO: '

Los antecedentes administrativos relacionados al lamado 2 la LICITACION PUBLICA
NACIONAL SBE N¢ 102/2021 ‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS
DEL MSPYBS” - PLURIANUAL - ID N° 404.458, entre los cuales consta el Informe de
Bvaluacién de Ofertas v Recomendacién de Adjudicacién, elaborado por el Comité de
Evaluacién conformado para la presente Licitacién, y;

CONSIDERANDO:

(Que el Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social, a través de la Direccit Operativa
de Contrataciones ~ Nival Central, ha convocado la LICITACION PUBLICA NACIGNAL SBE
N® 102/2021 “MANTENII\C{IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y
TRANSFORMADORIES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS™ -
PLURIANUAL - ID N° 404.458, conforme al Plan Anual de Contrataciones aprobado y vigenio, -

Que, ¢l caso que nos convoea responde a la solicitud formulada por el Departamento de 4
Servicios Generales- MSPYBS, contenida en Ja Nota DSG N° 354/2022 de fecha 20 de julio de
2020, por la cual solicita formalizacién del lamado a la LICTTACION PUBLICA NACIONAL
SBE N7 102/2021 “MANTEN;?«IIENT O PREVENTIV 0O Y CORRECTIVO DE GENERADORES ||
Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS”
~ PLURIANUAL - ID N° 404.458. ]

Que, en el Acta de Apertura de sobres labrada en fecha 26 de abril de 2023, consta la
presentacion  de 08 oferentes: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L,
CORPORACION LEMURIA SA., CONSORCIO S8IC, SERVICIO INTEGRAL DR

S.RL y CARLOS IRENED SENA CACERES.

Que, por Resolucién D.G.AF. N° 495 del 07 de abril de 2022, fue conformado el Comité |
de Lvaluacidm, integradc por la Abg. Fatinia Martinez, representante de la Direccidén General
Administracion y Finanzas, la Lic. Leticia Segovia, representante de la Direccién Financiera y ol
Lice. Ratl Movinigo, representante de la Direccion Administrativa; los mismos han elevado su |
informe de Iivaluacién y Recomendacién de Adjudicacién, con fecha de inicio el 27 de abril de
2023 y de culminacion el 24 de julio de 2023, de conformidad con lo previsto en fa Ley N¢ |
2051/03 ~ De Contrataciones Piblicas, y su Decreto que 1o reglamenta.

Que, por tlanto, el Comité de Evaluacién concluye que en su Punto 16.

expuestas en el presente informe y de conformidad a los Articulos 26, 27 v 28 de la Ley N°
2051703 "De Contrataciones Pliblicas” v los Articulos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N°
obrante en el informe de evaluacion.
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Poder Ejecutive
Ministerio de Safud Pablica y Béwygnr Social
Resolucidn D.G.AF. N° ﬁu%

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N°
z/2021  “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADORES ¥ TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE
DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” - PLURIANUAL - ID N° 404.458.

: :
Asuncién, €1 de%é‘&’%&de 2023,
Hoja 2 de 3.

Que el Art. 26 de la Ley N° z.051/2004 - De Contrataciones Pablicas, expresa lo
siguiente: "La evaluacién dé las ofertas se llevard a cabo por comités de evaluacion en base «
la metodologia y pardmetros establecidos en las bases de la licitacion, en esta loy y en el
reglamento”. Por su parte, el Art. o7 del mencionado cuerpo legal sefiala: “.. El Comité de
Fvdluacion, baje su responsabilided y con dhsoluia independencia de criterio, evdluars lus
evtas y emitivd ui dickamen que servirg como base pare la adjudicacion, dictamern en el
que st hard constar une resefic cronoligica de los actos de procedintiendo, al andlisis de las

ofertas y lusravones para adnitivles o desecharlas, {Sie).
Que, el certificado de disponibilidad presupuestaria se encuentra en tramite, por lo
tanto, la suscripcién de los contratos de adjudicacion deben subordinarse a la presentacién de la |
correspundiente certificacion presupuestaria,

Que, la presente Resolucién se encuentra motivada y amparada por las disposiciones
legales y reglamentarias de la Ley N¢ 2031/03 - De Contratacicnes Piblicas.

Que, el Departamento de Asesoria Juridica ¥ Técnica, ha emitido su parecer a través del
Dictamen D.O.C. N9 5i15/2023 de fecha 01 de agosto de 2023, de conformidad con lus
|l cisposiciones legales de Contratidcinnes Pliblicas y concordantes que regiamentan la materia.

Que, el Art. 8% d= la Resolucitn §.0. N? 33 del 08 de febrero de 2023 avtoriza o la
Direccion General de Administracién y Finanzas a Ia suscripeion de los documentos relativos a
aprobacioties de Wamades, adjudicaciones, cancelaciones y convenios modificalorios
correspondiontes a las siguientes modalidades: Contratacicnes Directas, Licitaciones por
Concurso de Ofertas y Licitaciones Pablicas Nacionales establecidas en la Ley N° 2051704,
correspondienzes a in UOC N° 1 Nivel Central v de aquellos que superen los umbrales
eslablecidos en la citada resolucidn.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones:

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MSPYBS
RESUELVE:

Articulo 12 ADJUDICAR la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° ioz/201
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES
Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PaAIS DE
DEPENDENCIAS DEL MSPYBES” - PLURIANUAL - 1D N° 404.458, a las
siguientes Zmpresas de:

OFERENTES __LOTES TOTAL MINIMO | TOTAL MAXIMO |
VILLANUEVA INGEWIERIAY _ e
‘ ‘ . ' 600,000.000 1,200.000.000
SERVICIOS 8,11 L. ' oo
CARLOS IRENEO SENA CACERES 2 50:0.000.004 1.000.000,000
TOTAL GENERAI 1.100.00G.000 2.200.000.0060
| MONTO TOTAL MINIMO: SUARANIES, MIL CIEN MILLONES. . e
e oA £ %
MONTO TOLAL MAXINMO: GUARANIES, DOS MIL DOSCIENTOS MILLYNES, 7
{:’i‘ B o L B " 3 : ;
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Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Piblic y Bienestar Social
Resolucion D.GAF. N° ) qé( &

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N°

1o2/2021  “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y  CORRECTIVO DE
GENURADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE
DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” - PLURIANUAL - ID N° 404.458.

Asuncién, © 1 de f\giﬁ {@e 2023,
Hojag dea.

| Articulo 29 D_l?SFﬁHE‘R que la DIRECCION ADMINISTRATIVA, sea la encargada de
admi-;ﬁisimr los contratos suscriptos con las firmas adjudicadas. debiends velar por
el cumnplmiento de las obligaciones, v de la vigencia de la péliza respeciiva.

Articulo 3% ESTABLECER que Jos contratos de adjudicacién, sean suscritos por el Titular de
la Direccion Administrativa — MSPYRS.

Artieulo 4©  La pwesente erogacion serd finarciada eon cargo al Ministerio de Salud Pabliciy
Bienester Social, provenientes de los fondos asignados ‘al Ministerio de Salud
Publiva 3 Bienestar Social para el Ejercicio Fiscal 2023, Jos saldos esti snjetos.a la
aprobaeion de la Ley General de Presupuests de la Nagion, corréspondiente. al
Ejercicic Fiscal 2024. '

|| Articulo 52 COMUNICAR a quienes correspouda y cumplido, archivar.

P [ O .
rectorg-General

" C.P.RITA YILL.

DIRECCION GENERALDFEADMINIST MACION Y- FINANZAS
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DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
_ASESORIA JURIDICA Y TECNICA

PROCESQ: | LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 102/2021
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A
NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” -
PLURIANUAL - ID N° 404.458

ASUNTO: ADJUDICACION.

EXP.: | 40120/2020.

DICTAMEN DOC N° 515/2023

Asuncidén, 1 de agosto de 2023.
Seiriora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, esta Asesoria Juridica sefiala cuanto sigue:

1. ANTECEDENTES

a) Formulario de verificacion UTA N° 730/2023, de fecha 28 de julic de 2023.

b) Memorandum DLIC/DOC N° 884/2023, de fecha 24 de julio de 2023.

¢} Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacién, con fecha de inicio el 27
de abril de 2023 y de culminacion el 24 de julic de 2023.

d) Resolucion D.G.A.F. N°® 495, de fecha 07 de abril de 2022.

e) Acta de Apertura, de fecha 26 de abril de 2023.

f) Nota DSG N° 354/2022, de fecha 20 de julio de 2020.

2. NORMATIVA APLICABLE

a) Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PUBLICAS” y su modificatoria.

b) Decreto N° 2992 de! 09 de diciembre de 2019 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA
LEY N° 2051/2003 -DE CONTRATACIONES PUBLICAS-” y su modificatoria la Ley
N° 3439/2007".

¢) Resolucién S.G. N° 33 del 08 de febrero de 2023.

3. ANALISIS

De manera preliminar al andlisis, corresponde indicar que & través del presente
dictamen se realiza una verificacién cuantitativa relativa al cumplimiento de las condiciones
formales de la solicitud planteada.

En cada una de las fases previas han intervenido diversas dependencias de la
Institucidn y, en tal gestién, el celo administ ativo propic de la lagbor estatal nos lleva a
: g latribuciones legales, en

Elaborado por la Abg. Tarmara Qreggioni
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DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA JURIDICA ¥ TECNICA

PROCESO: | LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 102/2021

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADCRES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A
NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” - I
PLURIANUAL - [D N” 404.458

ASUNTO: ADJUDICACION.

LEXP.: | 40120/2020.

DICTAMEN DOC N° 515/2023

El caso que nos convoca responde a lz solicitud formulada por el Departamento de
Servicios Generales- MSPYBS, contenida en la Nota DSG N° 354/2022 de fecha 20 de julio
de 2020, por la cual solicita formalizacién del llamado a la LICITACION PUBLICA NACIONAL
SBE N° 102/2021 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y
TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” -
PLURIANUAL - ID N° 404.458.

En el Acta de Apertura de sobres labrada en fecha 26 de abril de 2023, consta la
presentacion de 08 oferentes: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., CORPORACION
LEMURIA S.A., CONSORCIO SIC, SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA S.R.L.
(5.1.D.E.}, CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, SIEMI S.R.L. y CARLOS IRENEO SENA
CACERES.

Por Resolucion D.G.A.F. N° 495 del 07 de abril de 2022, fue conformado el Comité de
Evaluacién, integrado por la Abg. Fatima Martinez, representante de la Direccién General
Administracién y Finanzas, la Lic. Leticia Segovia, representante de la Direccidén Einanciera y
el Lic. Radl Morinige, representante de la Direccién Administrativa; los mismos han elevado
su informe de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacion, con fecha de inicio el 27 de abril
de 2023 y de culminacion el 24 de julio de 2023, de conformidad con lo previsto en {a Ley N°
2051/03 - De Contrataciones Pdblicas, y su Decreto gue {o reglamenta.

Por tanto, el Comité de Evaluacidn concluye gue en su Punto 16. RECOMENDACIONES
OE LA COMISION EVALUADORA: “En base a las consideraciones expuestas en el presente
informe y de conformidad a los Articulos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 “De
Contrataciones Plblicas” y los Articulos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N°® 2992/19, e
Comité de Evaluacién de Ofertas, sugiere y Recomienda y adjudicar segln el siguiente
cuadro:

OFERENTES LOTES TOTAL MINIMO TOTAL MAXIMO
VILLANUEVA INGSEI:JQIERIA Y SERVICIOS 1 600.000.000 1.200.000.000
CARLOS IRENEO SENA CACERES i.\\ 500.000.000 ' 1.000.000.660
77 1.1 0.00#\OOO ' 2.200.000.006
_ OTAL gENERAL N

A
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C.P. Patricia [Gonzéier Burgos
© DirstioTE
Direcciti Oporativa do [;:ﬁ?iiﬁammones

Elabarado por la Abg, Tamara Oreggioni
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DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA JURIDICA Y TECNICA

PROCESO: | LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 102/2021
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A
NIVEL PAJS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS" - |
PLURIANUAL - 1D N° 404.458

ASUNTO: ADJUDICACION.

EXP.: 40120/2020.

DICTAMEN DOC N° 515/2023

MONTO TOTAL MINIMO: GUARANIES, MIL CIEN MILLONES.

MONTO TOTAL M“AXIMO; GUARANIES, DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES.

El Art. 26 de la Ley N° 2.051/2003 - De Contrataciones Publicas, expresa lo siguiente:
"La evaluacidén de las ofertas se llevard a cabo por comités de evaluacidon en base a la
metodologia y parametros establecidos en las bases de la licitacién, en esta ley y en el
reglamento”. Por su parte, el Art. 27 del mencionado cuerpo legal sefiala: ™... £l Comité de
Evaluacion, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluard las
Ofertas y emitirda un dictamen que servird como base para la adjudicacién, dictamen en el
que se hara constar una resefia cronolégica de los actos del procedimiento, al analisis de las
ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas...”. (Sic).

El certificado de disponibilidad presupuestaria se encuentra en trémite, por lo tanto, la
suscripcién del contrato de adjudicacién debe subordinarse a la presentacién de la
correspondiente certificacidén presupuestaria.

Finalmente, vale indicar que las opiniones vertidas en el presente dictarmen
constituyen recomendaciones no vinculantes y, en tal sentido, no representan una limitacion
al ejercicio de las facultades que corresponden al destinatario de las mismas.

4, CONCLUSION.

Conforme al analisis previo, el criterio de esta dependencia es que se proceda con los
tramites administrativos de rigor, y elevar a consideracién de la Direccién General de
Administracién y Finanzas de la Institucién, la suscripcién del proyecto de Resolucion para la
adjudicacién de la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 102/2021 “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A
NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS” - PLURIA ‘
proyecto de Resolucidn. -

Pagina 313

Elaboradc por {a Abg. Tamara Oreggioni
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