



Misión: Somos un órgano que establece la política nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

**Unidad Operativa de Contrataciones.
Departamento de Programación y Control**

Asunción, 15 de abril de 2024.

DICTAMEN UOC N°12

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

“READECUACIÓN DE OFICINA Y SANITARIO DE GABINETE” – ID: 442.662 EXP UOC N° 23/2.024

Conforme a la Resolución DNCP N.º 454 /2024¹ de fecha 15/02/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado **“READECUACIÓN DE OFICINA Y SANITARIO DE GABINETE ID 442.662”**

ANTECEDENTES.

- El proceso de Licitación de Contratación por Licitación por Menor Cuantía Nacional (MCN) N°05/2024 de **“READECUACIÓN DE OFICINA Y SANITARIO DE GABINETE”** dio inicio de acuerdo a la Solicitud por Memorándum D.O. N°23/2024 presentado por la Arq. Zulma Ibarra, Jefa del Departamento de Obras, dependiente de la Dirección de Infraestructura de fecha 14 de febrero del 2024, en el documento de referencia se presenta la solicitud para iniciar el proceso de llamado.

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

- Historial de Precios Adjudicados en el portal de la DNCP – **METODO 1²** (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 454/24).
- Cotizaciones – **METODO 2³** (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 454/24).

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

Fundamentación de los precios obtenidos:

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/24, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentado para la obtención del mismo, por tal motivo, se hace mención que en el **Primer Parámetro**: se verificó en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) en

¹ Por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación el marco de la Ley N° 7021/22

² Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de información de Contrataciones Públicas.

³ Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.



Misión: Somos un órgano que establece la política nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Unidad Operativa de Contrataciones.
Departamento de Programación y Control

el Historial de Precios Adjudicados de la DNCP, y se encontró un registro de licitaciones de readecuaciones y/o restauraciones con especificaciones técnicas similares o comparables correspondiente a la Gobernación de Misiones de **READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL ID:352135**, y para el **Segundo Parámetro**: se solicita cotización a las empresas:

- Alma Casa
- Creative Solutions
- Evaluado – Evolución Digital

Desarrollo:

1° parámetro utilizado: Histórico de Adjudicación (Fuente: www.contrataciones.gov.py) se verificó en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) en el Historial de Precios Adjudicados de la DNCP, se ha utilizado como referencia el Contrato de Adjudicación N°24/2018 de la Gobernación de Misiones con especificaciones técnicas comparables o similares para los siguientes ítems.

14	26	30	61
----	----	----	----

Cabe mencionar que debido a la particularidad de las especificaciones técnicas en referencia a la Licitación por Menor Cuantía Nacional de **“READECUACIÓN DE OFICINA Y SANITARIO DE GABINETE” ID:442662** en cuanto a los demás ítems solicitados se utiliza los presupuestos presentados considerando el 2° parámetro.

2° Parámetro utilizado: Cotización de Empresas: se recibe cotizaciones de las Empresas Alma Casa, Creative Solutions, Evaluado – Evolución Digital los cuales fueron utilizados para el análisis correspondiente los cuales fueron hallados tomando como referencia el precio promedio comparativo de las 3 (tres) cotizaciones recibidas.

Se anexa al informe Cuadro de Análisis de Precios y los Presupuestos remitidos.

A partir de la información obtenida, se fijó los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficacia, y al criterio de Razonabilidad.

Asimismo, por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultó posible alcanzar la cantidad de ⁴3 (tres) fuentes requeridas en todos los ítems solicitados para la obtención de los precios, por lo que se adoptó el mecanismo apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso es la Utilización de las 3 (tres) Cotizaciones de potenciales oferentes y el Contrato Adjudicado ID:352135 en los ítems 14;26;30 y 61 por **CONSIDERAR LOS PRECIOS PROMEDIOS** en todos los ítems comparables en dicho análisis.

⁴ La convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Mg. Verónica Cardozo, Jefa
Departamento Programación y Control - UOC
Secretaría Nacional de Turismo

Abg. Ana María Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
SENATUR



Misión: Somos un órgano que establece la política nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Unidad Operativa de Contrataciones.
Departamento de Programación y Control

CONCLUSION: En razón de lo expuesto, el precio fue establecido por el **PROMEDIO** de todos los ítems comparables con la combinación de las tres cotizaciones y de la Adjudicación de la Licitación de Readecuación de Espacios para Oficinas del Gabinete Civil de la Gobernación de Misiones **Contrato N°24/2018 ID:352135** para la obtención del precio referencial.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Verónica Cardozo, Jefa
Dpto. de Programación y Control
SENATUR



Abg. Ana María Galeano, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanos en general.

Tembipota: Orehina Tetã Remimoinby omopyendáva Teiápy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omooakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

Alma Casa				Evaluado			Creative Solutions			Contrato de Adjudicación N°24/2018 de la Gobernación			Precio Referencial -		
N°	Cod. Catalogo	Descripción Del Servicio	Unid.	Cant.	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	
		REMOCIONES													
1 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Remocion de pisos y azulejos.	m2	30	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	90.000	2.700.000	-	-	71.250	2.137.500	
2 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Remocion de mamparas de eucatex.	GL	1	300.000	300.000	350.000	350.000	320.000	320.000	-	-	323.333	323.333	
3 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto luminico.	GL	1	250.000	250.000	260.000	260.000	255.000	255.000	-	-	255.000	255.000	
4 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto sanitario - Inodoro, cisterna.	GL	1	670.000	670.000	725.000	725.000	695.000	695.000	-	-	696.667	696.667	
5 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Remocion de cañería de desagüe cloacal existente.	GL	1	250.000	250.000	280.000	280.000	260.000	260.000	-	-	263.333	263.333	
6 -	72102802-005	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	ml	8	50.000	400.000	75.000	600.000	63.000	504.000	-	-	62.667	501.333	
7 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	150.000	150.000	180.000	180.000	170.000	170.000	-	-	166.667	166.667	
8 -	72131601-008	Revoque con hidrofugos para base de revestidos	m2	50	30.000	1.500.000	50.000	2.500.000	35.000	1.750.000	-	-	38.333	1.916.667	
9 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	250.000	250.000	280.000	280.000	260.000	260.000	-	-	263.333	263.333	
10 -	72131601-008	Reparacion de revoque para repintado - lijado	m2	15	30.000	450.000	38.000	570.000	36.000	540.000	-	-	34.667	520.000	
11 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	200.000	200.000	260.000	260.000	250.000	250.000	-	-	236.667	236.667	
12 -	72131601-009	Relleno y Contrapiso de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	10	110.000	1.100.000	170.000	1.700.000	160.000	1.600.000	-	-	146.667	1.466.667	
13 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	300.000	300.000	350.000	350.000	320.000	320.000	-	-	323.333	323.333	
14 -	30131704-9998	Provision y colocacion de Piso - Pared porcelanato	m2	30	272.000	8.160.000	285.000	8.550.000	277.000	8.310.000	160.000	4.800.000	248.500	7.455.000	
15 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	1.344.000	1.344.000	1.460.000	1.460.000	1.400.000	1.400.000	-	-	1.401.333	1.401.333	
16 -	72102802-001	Provision y colocación de mamparas en vidrio templado incoloro, 8mm, con Plotter esmerilado	GL	1	2.030.500	2.030.500	2.250.000	2.250.000	2.100.000	2.100.000	-	-	2.126.833	2.126.833	
17 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	349.500	349.500	360.000	360.000	350.000	350.000	-	-	353.167	353.167	
18 -	72102802-001	Provision y colocación de ventana de vidrio en cristal templado de 8 mm, incoloro	GL	1	1.350.000	1.350.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	-	-	1.583.333	1.583.333	
19 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	300.000	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	
20 -	72102802-001	Pintura De paredes interior al látex con endurecido	m2	50	50.000	2.500.000	1.000.000	50.000.000	80.000	4.000.000	-	-	376.667	18.833.350	
21 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	500.000	500.000	800.000	800.000	650.000	650.000	-	-	650.000	650.000	
22 -	72102802-001	Pintura de cielo raso existente, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	28	50.000	1.400.000	100.000	2.800.000	70.000	1.960.000	-	-	73.333	2.053.324	
23 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	400.000	400.000	550.000	550.000	420.000	420.000	-	-	456.667	456.667	
24 -	72102802-001	Pintura de abertura de puerta de acceso al sanitario, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	3	252.167	756.500	300.000	900.000	270.000	810.000	-	-	274.056	822.168	
25 -	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	133.500	133.500	180.000	180.000	150.000	150.000	-	-	154.500	154.500	

Mg. Verónica Cardozo, Jefa
Departamento Programación y Control - UOC
Secretaría Nacional de Turismo

Abg. Ana María Galeano
Directora General de Relaciones
Exteriores
Unidad Operativa de Coordinación
SENATUR

26-	72101510-003	Provision y colocación de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC de 100 mm blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/cañería para inodoro, ducha y lavatorio, enterrada, macizado y material de asiento	GL	1	1.980.500	1.980.500	2.300.000	2.300.000	2.150.000	982.000	982.000	1.853.125	1.853.125
27-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	349.500	349.500	400.000	400.000	350.000	-	-	366.500	366.500
28-	30181503-003	Provisión y colocación de termo calefón 60 litros	Unid.	1	2.541.500	2.541.500	2.710.000	2.710.000	2.620.000	-	-	2.623.833	2.623.833
29-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	448.500	448.500	610.000	610.000	450.000	-	-	502.833	502.833
30-	72101510-9998	Instalación agua corriente, Termofusión 20 mm, caliente y fría, multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas para inodoro, ducha y lavatorio	GL	1	2.533.000	2.533.000	2.800.000	2.800.000	2.600.000	3.400.000	3.400.000	2.833.250	2.833.250
31-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	447.000	447.000	500.000	500.000	450.000	-	-	465.667	465.667
32-	72101510-9998	Provisión y colocación de conexión flexible de 50 cm	Unid.	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.650.000	-	-	1.650.000	1.650.000
33-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	500.000	500.000	800.000	800.000	600.000	-	-	633.333	633.333
34-	72101510-9998	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm, con rejilla de acero inoxidable, cierre manual.	Unid.	1	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	-	-	1.166.667	1.166.667
35-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	400.000	400.000	500.000	500.000	430.000	-	-	443.333	443.333
36-	72101510-9998	Provisión y colocación de lavatorio de losa, sin pedestal de losa - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios. Monocomando	Unid.	1	5.843.750	5.843.750	6.200.000	6.200.000	6.100.000	-	-	6.047.917	6.047.917
37-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	1.031.250	1.031.250	1.300.000	1.300.000	1.200.000	-	-	1.177.083	1.177.083
38-	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro de losa - Incluye tapa para inodoro con cierre amortiguada, tarugos y accesorios	Unid.	1	2.921.875	2.921.875	3.145.000	3.145.000	3.000.000	-	-	3.022.292	3.022.292
39-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	515.625	515.625	570.000	570.000	520.000	-	-	535.208	535.208
40-	72101507-001	Provisión y colocación de cisterna baja, con kits	Unid.	1	1.921.875	1.921.875	2.100.000	2.100.000	2.050.000	-	-	2.023.958	2.023.958
41-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	115.625	115.625	300.000	300.000	150.000	-	-	188.542	188.542
42-	72101510-9998	Provisión y colocación de ducha Monocomando, con ducha manual adicional	Unid.	1	540.000	540.000	700.000	700.000	600.000	-	-	613.333	613.333
43-	80111613-9999	Mano de Obra -	GL	1	100.000	100.000	160.000	160.000	150.000	-	-	136.667	136.667
44-	72101510-9998	Provisión de porta jabon cromado de adosar	Unid.	1	500.000	500.000	700.000	700.000	650.000	-	-	616.667	616.667
45-	72101510-9998	Provisión de porta papel higiénico cromado de adosar	Unid.	1	500.000	500.000	700.000	700.000	650.000	-	-	616.667	616.667
46-	72101510-9998	Provisión de porta dispensadores de jabones cromado de adosar	Unid.	2	250.000	500.000	350.000	700.000	300.000	-	-	300.000	600.000
47-	72101510-9998	Provisión de papelera de baño cromado de adosar	Unid.	1	500.000	500.000	620.000	620.000	600.000	-	-	573.333	573.333
48-	72101510-9998	Provisión de toallero cromado de adosar	Unid.	1	500.000	500.000	620.000	620.000	600.000	-	-	573.333	573.333
49-	72101510-9998	Provisión de perchas cromadas, de adosar	Unid.	2	350.000	700.000	430.000	860.000	400.000	-	-	393.333	786.666
50-	30181503-003	Instalación de boca para termocafetón, en circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	global	1	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	2.333.333	2.333.333
51-	80111613-9999	Mano de Obra -	global	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
52-	72102802-001	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unid.	1	150.000	150.000	230.000	230.000	200.000	-	-	193.333	193.333
53-	80111613-9999	Mano de Obra -	global	1	100.000	100.000	160.000	160.000	150.000	-	-	136.667	136.667
54-	72102802-001	Provisión y Colocación luces LED ADOSAR luz cálida de 18 w	Unid.	10	600.000	6.000.000	680.000	6.800.000	6.500.000	-	-	6.433.330	6.433.330
55-	80111613-9999	Mano de Obra -	global	1	680.000	680.000	740.000	740.000	700.000	-	-	706.667	706.667
56-	72102802-001	Provisión y montaje de lámparas LED de 9 w tipo dicroica fría o cálida.	Unid.	8	437.500	3.500.000	490.000	3.920.000	3.600.000	-	-	459.167	3.673.336
57-	80111613-9999	Mano de Obra -	global	1	400.000	400.000	530.000	530.000	500.000	-	-	476.667	476.667

Mg. Verónica Cardozo, Jefa
 Departamento de Información y Control - UOC
 Secretaría Nacional de Turismo

Abel María Cebalano
 Director General de Administraciones
 Unidad Operativa de Coordinación SENATUR

58 -	72153612-9999	Provision de Mapa de Paraguay en chapa calada de 2 mm de espesor y chapa nº 14	Unid.	1	2.550.000	2.550.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	-	-	2.933.333	2.933.333
59 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Limpieza periódica al final de la obra	global	1	580.000	580.000	660.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	710.000	710.000
60 -	80111613-9999	MANO DE OBRA. Acarreo de residuos y escombros en contenedor hasta 60 mts	global	1	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.766.667	1.766.667
					total	73.844.000	total	135.690.000	total	82.444.000	total	10.182.000	total
													95.723.716


Rubro	Montos
242	81.184.716
398	7.455.000
541	7.084.000
	95.723.716

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.

Tembihicha: Ary 2024-pe, rohupyty Tetã Paraguái oñemomba'eguasiva tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe mba'eapopy porã katuíte, ojapóva tetã jehechaukágui temimoimby ohejáva hetave viru, tetãme ñuarã okãrapu'ã.

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbury: +595 21 441-530
www.visitparaguay.travel


Mg. Verónica Caniozo, Jefa
Departamento Programación y Control - UOC
Secretaría Nacional de Turismo


Abg. Ana María Galeano
Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad Operativa de Coordinación
SENATUR



12/2/2024

ORDEN DE PRESUPUESTO N°

1.078

Atención

Angie Duarte de Melillo - Ministra de la SENATUR

Presente

A continuación, pasamos el presupuesto del siguiente trabajo:

OBRA: Readecuacion de Oficina y sanitario, SENATUR						
N°	Cod.	Descripción Del Servicio	Unid.	Cant.	Precio unit.	TOTAL
1 -		MANO DE OBRA. Remocion de pisos y azulejos.	m2	30	85.000	2.550.000
2 -		MANO DE OBRA. Remocion de mamparas de eucatex.	GL	1	300.000	300.000
3 -		MANO DE OBRA. Remocion de artefacto luminico.	GL	1	250.000	250.000
4 -		MANO DE OBRA. Remocion de artefacto sanitario - inodoro, cisterna.	GL	1	670.000	670.000
5 -		MANO DE OBRA. Remocion de cañería de desagüe cloacal existente.	GL	1	250.000	250.000
6 -		Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	ml	8	50.000	400.000
7 -		Mano de Obra -	GL	1	150.000	150.000
8 -		Revoque con hidrofugos para base de revestidos	m2	50	30.000	1.500.000
9 -		Mano de Obra -	GL	1	250.000	250.000
10 -		Reparacion de revoque para repintado - lijado	m2	15	30.000	450.000
11 -		Mano de Obra -	GL	1	200.000	200.000
12 -		Relleno y Contrapiso de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	10	110.000	1.100.000
13 -		Mano de Obra -	GL	1	300.000	300.000
14 -		Provision y colocacion de Piso - Pared porcelanato	m2	30	272.000	8.160.000
15 -		Mano de Obra -	GL	1	1.344.000	1.344.000
16 -		Provisión y colocación de mamparas en vidrio templado incoloro, 8mm, con Plotter esmerilado	GL	1	2.030.500	2.030.500
17 -		Mano de Obra -	GL	1	349.500	349.500
18 -		Provisión y colocación de ventana de vidrio en cristal templado de 8 mm, incoloro	GL	1	1.350.000	1.350.000
19 -		Mano de Obra -	GL	1	300.000	300.000
20 -		Pintura De paredes interior al látex con enduido	m2	50	50.000	2.500.000
21 -		Mano de Obra -	GL	1	500.000	500.000
22 -		Pintura de cielo raso existente, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	28	50.000	1.400.000
23 -		Mano de Obra -	GL	1	400.000	400.000
24 -		Pintura de abertura de puerta de acceso al sanitario, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	3	253.000	759.000
25 -		Mano de Obra -	GL	1	133.500	133.500
26 -		Provision y colocacion de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC de 100 mm blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio, enterrada, macizado y material de asiento	GL	1	1.980.500	1.980.500
27 -		Mano de Obra -	GL	1	349.500	349.500
28 -		Provisión y colocación de termo calefón 60 litros	Unid.	1	2.541.500	2.541.500
29 -		Mano de Obra -	GL	1	448.500	448.500

Angie Duarte
Ministra de la SENATUR
Presente

Asunción, 12 de febrero de 2024

Presupuesto Nº 1121						
Nº	Descripción Del Servicio	Unid.	Cant.	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL	
1	REMOCIONES					
1 -	MANO DE OBRA. Remocion de pisos y azulejos.	m2	30	90.000	2.700.000	
2 -	MANO DE OBRA. Remocion de mamparas de eucatex.	GL	1	320.000	320.000	
3 -	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto luminico.	GL	1	255.000	255.000	
4 -	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto sanitario - inodoro, cisterna.	GL	1	695.000	695.000	
5 -	MANO DE OBRA. Remocion de cañería de desagüe cloacal existente.	GL	1	260.000	260.000	
6 -	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	ml	8	63.000	504.000	
7 -	Mano de Obra -	GL	1	170.000	170.000	
8 -	Revoque con hidrofugos para base de revestidos	m2	50	35.000	1.750.000	
9 -	Mano de Obra -	GL	1	260.000	260.000	
10 -	Reparacion de revoque para repintado - lijado	m2	15	36.000	540.000	
11 -	Mano de Obra -	GL	1	250.000	250.000	
12 -	Relleno y Contrapiso de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	10	160.000	1.600.000	
13 -	Mano de Obra -	GL	1	320.000	320.000	
14 -	Provision y colocacion de Piso - Pared porcelanato	m2	30	277.000	8.310.000	
15 -	Mano de Obra -	GL	1	1.400.000	1.400.000	
16 -	Provisión y colocación de mamparas en vidrio templado incoloro, 8mm, con Plotter esmerilado	m2	1	2.100.000	2.100.000	
17 -	Mano de Obra -	GL	1	350.000	350.000	
18 -	Provisión y colocación de ventana de vidrio en cristal templado de 8 mm, incoloro con Plotter esmerilado	m2	1	1.600.000	1.600.000	
19 -	Mano de Obra -	GL	1	350.000	350.000	
20 -	Pintura De paredes interior al látex con enduido	m2	50	80.000	4.000.000	
21 -	Mano de Obra -	GL	1	650.000	650.000	
22 -	Pintura de cielo raso existente, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	28	70.000	1.960.000	
23 -	Mano de Obra -	GL	1	420.000	420.000	
24 -	Pintura de abertura de puerta de acceso al sanitario, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	3	270.000	810.000	
25 -	Mano de Obra -	GL	1	150.000	150.000	
26 -	Provision y colocacion de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC de 100 mm blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio, enterrada, macizado y material de asiento	GL	1	2.150.000	2.150.000	
27 -	Mano de Obra -	GL	1	350.000	350.000	
28 -	Provisión y colocación de termo calefón 60 litros	Unid.	1	2.620.000	2.620.000	
29 -	Mano de Obra -	GL	1	450.000	450.000	
30 -	Instalación agua corriente, Termofusion 20 mm, caliente y fría, multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas cpara inodoro, ducha y lavatorio	GL	1	2.600.000	2.600.000	
31 -	Mano de Obra -	GL	1	450.000	450.000	
32 -	Provisión y colocación de conexión flexible de 50 cm	GL	1	1.650.000	1.650.000	
33 -	Mano de Obra -	GL	1	600.000	600.000	
34 -	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm, con rejilla de acero inoxidable, cierre manual.	Unid.	1	1.200.000	1.200.000	
35 -	Mano de Obra -	GL	1	430.000	430.000	
36 -	Provisión y colocación de lavatorio de losa, sin pedestal de losa - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios. Monocomando	Unid.	1	6.100.000	6.100.000	
37 -	Mano de Obra -	GL	1	1.200.000	1.200.000	
38 -	Provisión y colocación de inodoro de losa - Incluye tapa para inodoro con cierre amortiguada, tarugos y accesorios	Unid.	1	3.000.000	3.000.000	
39 -	Mano de Obra -	GL	1	520.000	520.000	
40 -	Provision y colocacion de cisterna baja, con kits	Unid.	1	2.050.000	2.050.000	
41 -	Mano de Obra -	GL	1	150.000	150.000	
42 -	Provisión y colocación de ducha Monocomando, con ducha manual adicional	Unid.	1	600.000	600.000	
43 -	Mano de Obra -	GL	1	150.000	150.000	

44 -	Provision de porta jabon cromado de adosar	Unid.	1	650.000	650.000
45 -	Provision de porta porta papel higienico cromado de adosar	Unid.	1	650.000	650.000
46 -	Provision de porta porta dispensadores de jabones cromado de adosar	Unid.	2	300.000	600.000
47 -	Provision de papelera de baño cromado de adosar	Unid.	1	600.000	600.000
48 -	Provision de toallero cromado de adosar	Unid.	1	600.000	600.000
49 -	Provision de perchas cromadas, de adosar	Unid.	2	400.000	800.000
50 -	Instalación de boca para termocalefon, en circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	global	1	2.500.000	2.500.000
51 -	Mano de Obra -	global	1	1.000.000	1.000.000
52 -	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unid.	1	200.000	200.000
53 -	Mano de Obra -	global	1	150.000	150.000
54 -	Provision y Colocacion luces LED ADOSAR luz cálida de 18 w	Unid.	10	650.000	6.500.000
55 -	Mano de Obra -	global	1	700.000	700.000
56 -	Provisión y montaje de lámparas LED de 9 W tipo dicroica fría o cálida.	Unid.	8	450.000	3.600.000
57 -	Mano de Obra -	global	1	500.000	500.000
58 -	Provision de Mapa de Paraguay en chapa calada de 2 mm de espesor y chapa nº 14	Unid.	1	3.000.000	3.000.000
61 -	MANO DE OBRA. Limpieza periodica al final de la obra	global	1	600.000	600.000
62 -	MANO DE OBRA, Acarreo de residuos y escombros en contenedor hasta 60 mts	global	1	1.800.000	1.800.000
				Total grai.	82.444.000

Los precios están en guaraníes e incluyen IVA. No incluye trabajos no especificados.
Plazo de entrega: 45 días hábiles.

Esta oferta tiene una validez de 10 días.



Angela Giménez
Propietaria

Atención
Angie Duarte - Ministra de la SENATUR
Presente

Asunción, 12 de febrero de 2024

Presupuesto Nº 703

Nº	Descripción Del Servicio	Unid.	Cant.	Precio referencial unitario	Precio referencial TOTAL
1	REMOCIONES				
1 -	MANO DE OBRA. Remocion de pisos y azulejos.	m2	30	110.000	3.300.000
2 -	MANO DE OBRA. Remocion de mamparas de eucatex.	GL	1	350.000	350.000
3 -	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto luminico.	GL	1	260.000	260.000
4 -	MANO DE OBRA. Remocion de artefacto sanitario - inodoro, cisterna.	GL	1	725.000	725.000
5 -	MANO DE OBRA. Remocion de cañería de desagüe cloacal existente.	GL	1	280.000	280.000
6 -	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	ml	8	75.000	600.000
7 -	Mano de Obra -	GL	1	180.000	180.000
8 -	Revoque con hidrofugos para base de revestidos	m2	50	50.000	2.500.000
9 -	Mano de Obra -	GL	1	280.000	280.000
10 -	Reparacion de revoque para repintado - lijado	m2	15	38.000	570.000
11 -	Mano de Obra -	GL	1	260.000	260.000
12 -	Relleno y Contrapiso de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	10	170.000	1.700.000
13 -	Mano de Obra -	GL	1	350.000	350.000
14 -	Provision y colocacion de Piso - Pared porcelanato	m2	30	285.000	8.550.000
15 -	Mano de Obra -	GL	1	1.460.000	1.460.000
16 -	Provisión y colocación de mamparas en vidrio templado incoloro, 8mm, con Plotter esmerilado	m2	1	2.250.000	2.250.000
17 -	Mano de Obra -	GL	1	360.000	360.000
18 -	Provisión y colocación de ventana de vidrio en cristal templado de 8 mm, incoloro con Plotter esmerilado	m2	1	1.800.000	1.800.000
19 -	Mano de Obra -	GL	1	400.000	400.000
20 -	Pintura De paredes interior al látex con endurecido	m2	50	1.000.000	50.000.000
21 -	Mano de Obra -	GL	1	800.000	800.000
22 -	Pintura de cielo raso existente, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	28	100.000	2.800.000
23 -	Mano de Obra -	GL	1	550.000	550.000
24 -	Pintura de abertura de puerta de acceso al sanitario, preparación y limpieza del área a pintar.	m2	3	300.000	900.000
25 -	Mano de Obra -	GL	1	180.000	180.000
26 -	Provisión y colocacion de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC de 100 mm blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio, enterrada, macizado y material de asiento	GL	1	2.300.000	2.300.000
27 -	Mano de Obra -	GL	1	400.000	400.000
28 -	Provisión y colocación de termo calefón 60 litros	Unid.	1	2.710.000	2.710.000
29 -	Mano de Obra -	GL	1	610.000	610.000
30 -	Instalación agua corriente, Termofusion 20 mm, caliente y fría, multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas cpara inodoro, ducha y lavatorio	GL	1	2.800.000	2.800.000
31 -	Mano de Obra -	GL	1	500.000	500.000
32 -	Provisión y colocación de conexión flexible de 50 cm	GL	1	1.800.000	1.800.000
33 -	Mano de Obra -	GL	1	800.000	800.000
34 -	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm, con rejilla de acero inoxidable, cierre manual.	Unid.	1	1.300.000	1.300.000
35 -	Mano de Obra -	GL	1	500.000	500.000
36 -	Provisión y colocación de lavatorio de losa, sin pedestal de losa - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios. Monocomando	Unid.	1	6.200.000	6.200.000
37 -	Mano de Obra -	GL	1	1.300.000	1.300.000
38 -	Provisión y colocación de inodoro de losa - Incluye tapa para inodoro con cierre amortiguada, tarugos y accesorios	Unid.	1	3.145.000	3.145.000
39 -	Mano de Obra -	GL	1	570.000	570.000
40 -	Provision y colocacion de cisterna baja, con kits	Unid.	1	2.100.000	2.100.000
41 -	Mano de Obra -	GL	1	300.000	300.000
42 -	Provisión y colocación de ducha Monocomando, con ducha manual adicional	Unid.	1	700.000	700.000
43 -	Mano de Obra -	GL	1	160.000	160.000

44 -	Provision de porta jabon cromado de adosar	Unid.	1	700.000	700.000
45 -	Provision de porta porta papel higienico cromado de adosar	Unid.	1	700.000	700.000
46 -	Provision de porta porta dispensadores de jabones cromado de adosar	Unid.	2	350.000	700.000
47 -	Provision de papellera de baño cromado de adosar	Unid.	1	620.000	620.000
48 -	Provision de toallero cromado de adosar	Unid.	1	620.000	620.000
49 -	Provision de perchas cromadas, de adosar	Unid.	2	430.000	860.000
50 -	Instalación de boca para termocalefon, en circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	global	1	2.500.000	2.500.000
51 -	Mano de Obra -	global	1	1.200.000	1.200.000
52 -	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unid.	1	230.000	230.000
53 -	Mano de Obra -	global	1	160.000	160.000
54 -	Provision y Colocación luces LED ADOSAR luz cálida de 18 w	Unid.	10	680.000	6.800.000
55 -	Mano de Obra -	global	1	740.000	740.000
56 -	Provisión y montaje de lámparas LED de 9 W tipo dicroica fría o cálida.	Unid.	8	490.000	3.920.000
57 -	Mano de Obra -	global	1	530.000	530.000
58 -	Provision de Mapa de Paraguay en chapa calada de 2 mm de espesor y chapa nº 14	Unid.	1	3.250.000	3.250.000
61 -	MANO DE OBRA. Limpieza periodica al final de la obra	global	1	660.000	660.000
62 -	MANO DE OBRA, Acarreo de residuos y escombros en contenedor hasta 60 mts	global	1	1.900.000	1.900.000
				Total gral.	135.690.000

Los precios están en guaraníes e incluyen IVA. No incluye trabajos no especificados.
Plazo de entrega: 45 días hábiles.


Juan José Gómez



GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 24 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas N° 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el Ing. **CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ**, con C.I. N° **1.505.649**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Abg. **ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° **1.854.921**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el Ing. **BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: N° 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
- Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los datos cargados en el SICP (reporte);
- La oferta del proveedor;
- La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;



Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352135, conforme al siguiente detalle:

Abog. Alba Ramirez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.018	2	1	4	00	520	30	11	8	158.920.050

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 11/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 231/2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL con ID: 352135								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
	72131601-001	ITEM 1 READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL	N/A	N/A	1	158.920.050	158.920.050	
1.1		TRABAJO PRELIMINARES						
1.1.1		Desmante de azulejos y pisos en baños EXISTENTES	N/A	N/A	1	980.000	980.000	
1.1.2		Desmante de artefactos sanitarios y de cañerías de agua fría	N/A	N/A	1	982.000	982.000	
1.1.3		Desmante de cielo raso parcial en sala de espera, prolijamente, desalijo y retiro	N/A	N/A	1	980.000	980.000	
1.1.4		Limpieza de superficie a pintar y en varillado en z	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	
1.1.5		Demolición de mampostería de 0,15 para vano, de 3,50 x 2,10	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	
1.1.6		Cierre de vano en sala de espera y sanitarios con mampostería de 0,15, desmante de marco,	N/A	N/A	1	840.000	840.000	
1.1.7		Abrir vano en sala de espera y recepción de gabinete de 1,65 x 0,60, con dintel prefabricado de hormigón	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	
1.1.8		Abrir vano en sanitario sexado de 0,95 x 2,10 con dintel prefabricado de hormigón	N/A	N/A	1	948.000	948.000	
1.1.9		Readequacion electrica, más instalación para un equipo de AA de 9000 BTU para recepción y para otros equipos de 24,000BTU (dos unidades) para sala de espera	N/A	N/A	1	7.200.000	7.200.000	
1.1.10		Estructura portante de perfil doble U, de altura 0,25, con dos caños del mismo material para trabajar como pórtico.	N/A	N/A	1	3.600.000	3.600.000	
1.1.11		Construccion de mampara de eucatek con perfil de aluminio de ,05m. de espesor de espesor para divisorias en sanitarios de damas y caballeros altura de 2 metros, con puertas del mismo material, altura de 1,80 metros x 0,60.- con cerraduras y contramarcos	N/A	N/A	18,8	180.000	3.384.000	
1.1.12		Provision y colocacion d epuerta corrediza en sanitario del despacho del gobernador, con cubre rieles, de melamina doble color a definir, con manijon y cerradura	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	
1.2		PISOS						
1.2.1		Piso tipo porcelanato en baños	N/A	N/A	22,86	160.000	3.657.600	
1.2.2		Revestimiento tipo porcelanito en sanitarios color a definir, para altura diferenciada de 1,30 a 2 metros por sectores donde indique la fiscalización	N/A	N/A	55,42	160.000	8.867.200	
1.3		CARPINTERIA DE MADERA						
1.3.1		Recuperacion puerta de sanitario de despacho y colocar para el sanitario hacia el salon de reuniones. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros.	N/A	N/A	1	950.000	950.000	
1.4		CIELORRASO DE YESO						
1.4.1		Cielorraso de Yeso tipo Durlock	N/A	N/A	130	130.000	16.900.000	


 Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
 Gobernador de Misiones



Blas Antonio López P.
 Ingeniero Civil

1.5		PINTURA					
1.5.1		De paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduidos	N/A	N/A	840	32.000	26.880.000
1.6		INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL					
1.6.1		Verificación y reparación de desagüe cloacal para dos sanitarios y caños de ventilación.	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000
1.7		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE					
1.7.1		Instalaciones de agua corriente fría en sanitarios de planta alta, incluye cambio de algunas griferías mono comando	N/A	N/A	6	1.300.000	7.800.000
1.8		ARTEFACTOS SANITARIOS					
1.8.1		En todos los baños, inodoros, tapas, mingitorios. Y espejos, basureros metálicos, bachas embutidas en mesada de granito(se incluye) EN SANITARIOS, accesorios como jaboneras, porta rrollos, percheros y aros para tohallas	N/A	N/A	6	3.400.000	20.400.000
1.9		OBRAS DE TERMINACION					
1.9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
1.9.2		Ventanas fijas transparentes de 1,65*0,60 con perfil de aluminio de 8mm de espesor	N/A	N/A	3	560.000	1.680.000
1.9.3		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,50 x 2,30 con carpintería de aluminio. En Gabinete civil	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000
1.9.4		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,00x 2,30 con carpintería de aluminio. En Informática	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000
1.9.5		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,05x 2,30 con carpintería de aluminio. En Salud	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000
1.9.6		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 1,95x 2,30 con carpintería de aluminio. En recepción	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
1.9.7		paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, como divisoría con carpintería de aluminio 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	450.000	450.000
1.9.8		Mampostería de elevación, revocada de 0,15	N/A	N/A	13,75	135.000	1.856.250
1.9.9		Cortinados VERTICALES PARA VENTANAS DE 1,10 X 1,50,	N/A	N/A	9	485.000	4.365.000
1.9.10		Cortinados VERTICALES PARA VENTANAS DE 1,10 X 1,80	N/A	N/A	5	550.000	2.750.000
1.9.11		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	35	630.000	22.050.000
						Precio Total	158.920.050


El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA (Gs. 158.920.050) con todos los impuestos incluidos.


El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones


 Carlos M. Arrechea Ortiz
 Secretario General
 Gobernación de Misiones


 Blas Antonio López P.
 Ingeniero Civil


 Blas Antonio López P.
 Ingeniero Civil



GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; CALLE MONSEÑOR ROJAS E/ MARTIN LLANO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

El plazo de ejecución será de 30 días hábiles a ser contados a partir de la fecha de recepción de la orden de inicio.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".


11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.


Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.


Secretaría General
Gobernación de Misiones


Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones


Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil




GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre de 2018.


ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL




ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
Contratado
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil