

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS  
TRAMO 1 - Lote N° 1

Empresas y/o Consorcios

Item	Descripción.	Unidad de Medida	Cantidad	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs	Sub Total Gs
OBRAS DE HABILITACION												
1	MOVILIZACIÓN	g/	1	9.987.065,628	8.706.437.726	10.239.026.798	10.072.288.830	9.358.284.246	9.658.279.777	9.947.234.000	3.198.721.309	9.970.947.963
2	OBRAS DE SEGURIDAD VIAL	g/	1	297.983,465	200.289,496	239.713.353	378.857.900	352.888.116	1.614.561.708	281.900.937	264.836.847	282.881.512
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	g/	1	93.371.418,290	85.297.990,311	80.273.350,124	103.652.324,110	88.078.340,018	73.284.716,741	73.577.475,621	84.367.954,832	83.546.542,617
4	REMOCIONES Y TRASLADOS	g/	1	721.728,762	1.089.672,126	1.555.748,535	717.554,440	2.419.978,800	811.553,566	2.178.456,604	1.552.854,147	1.302.217,460
5	PAVIMENTO	g/	1	182.778.030,253	194.198.490,181	170.992.769,376	166.482.392,380	159.704.179,760	165.960.975,713	207.992.559,396	193.318.152,319	187.509.133,072
6	MEJORAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE	g/	1	9.512.165,779	8.429.258,497	11.156.377,705	12.638.118,680	7.993.510,338	15.347.090,937	8.551.923,475	9.594.336,915	4.021.655,483
7	OBRAS DE ARTE	g/	1	10.333.124,552	7.372.664,262	14.514.952,375	8.898.060,600	9.434.558,499	9.180.556,627	10.125.375,864	9.148.291,163	8.247.894,437
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS	g/	1	9.174.563,959	11.758.315,229	15.644.743,983	11.035.759,760	10.597.546,458	19.919.395,845	16.918.235,760	13.235.899,556	13.983.148,034
9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	g/	1	17.073.416,520	6.995.873,736	7.059.216,384	2.365.920,720	9.900.923,760	4.699.607,832	6.773.276,376	7.543.181,520	8.308.797,048
10	CUMPLIMIENTO DE LAS ETAGS	g/	1	3.079.947,338	7.155.584,346	12.867.982,413	7.215.278,980	7.866.919,294	7.326.448,785	9.070.817,541	8.768.502,852	12.029.766,758
OBRAS DE MANTENIMIENTO												
11	MANTENIMIENTO DE LA CALZADA NUEVA	g/	1	18.037.729,440	14.829.518,112	17.739.671,136	14.544.069,120	8.330.478,720	16.200.165,504	9.618.429,024	11.926.876,512	10.749.761,376
		Total Corregido con IVA (6%)		354.367.173,986	346.034.094,022	342.283.552,182	338.000.625,520	314.037.608,009	324.003.353,035	355.035.684,598	342.919.607,972	339.952.745,760

OBS: TOCSA S.A., En la Planilla de Cantidades desglosadas: no se visualizan los Items 6.6 Señalización Vertical en camino existente; 6.7 Señalización Horizontal en camino existente y 6.8 Mantenimiento por Estándares de la vía existente.

ECOMIPA S.A., En la Planilla de Cantidades desglosadas cotiza el Item 11.1. Mantenimiento de la Calzada Nueva, que supera el 5% del valor total del contrato, descontadas las sumas provisionales

CONSORCIO AVANZA CHACO., En la Planilla de Cantidades desglosadas cotiza el Item 11.1. Mantenimiento de la Calzada Nueva, que supera el 5% del valor total del contrato, descontadas las sumas provisionales

  
D.G.C.  
Dirección de Vialidad

  
D.G.C.  
Dirección de Vialidad



*[Firma]*  
Lic. *[Nombre]*  
Jefa Inter  
pto. Gestión de Ca  
D.G.  
Dirección d

LOTE 1 - Lista de Cantidades desglosadas										CONSORCIO AVANZA CHACO (OCHO A.S.A.-TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA-CONSTRUPAR S.A.)		CONSTRUCTORA HERSECO S.A.		ECOMIPA S.A.		CONSORCIO MONTE LINDO (CCC S.A. SUPERCEMENTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL-PRODEL INGENIERIA)		CONSORCIO RUTA 9 TRANSCAÑO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - IT S.A.)		CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. DE C.V.		VIAL AGRO S.A.		LUSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.		TOCCA S.A.			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
8.11	Casaca de Resguardo Peatonal	un	8	21.584.076	172.672.608	22.543.359	180.346.672	46.580.732	372.645.856	26.552.080	212.415.640	27.594.167	220.753.336	8.004.592	64.036.736	35.167.296	281.498.384	28.089.196	224.713.568	33.923.216	271.385.728								
8.12	Iluminación de Intersecciones				0		0		0		0		0		0		0		0		0								
8.12.1	Empalme con Accesos	un	25	122.630.822	3.065.770.550	125.565.451	3.139.136.275	151.866.649	3.795.666.225	133.562.910	3.314.072.750	90.645.682	2.266.142.050	122.398.851	3.059.971.275	227.339.205	5.683.480.150	139.111.596	3.477.789.900	218.843.964	5.471.099.100								
8.12.2	Empalme con Ruta Existente	un	9	116.176.567	1.045.589.109	121.435.472	1.092.919.246	245.792.669	1.312.134.021	123.863.750	1.159.773.750	86.631.962	781.487.256	94.332.988	848.993.297	186.245.968	1.676.213.712	132.892.195	1.195.489.755	211.022.959	1.693.206.631								
9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS																												
9.1	Servicios Especializados	MES	72	237.130.785	17.073.416.520	97.164.913	6.995.873.736	98.044.672	7.059.216.394	32.860.010	2.365.920.720	137.512.830	9.900.923.760	65.272.331	4.699.607.831	94.073.283	6.773.276.376	104.766.410	7.543.151.520	115.399.954	8.398.797.048								
10	CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS																												
10.1	Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) y Particulares (ETAPs)	pl	1	2.175.657.327	2.175.657.327	3.322.286.883	3.322.286.883	4.275.179.733	4.275.179.733	4.878.011.810	4.878.011.810	6.006.637.678	6.006.637.678	4.136.804.354	4.136.804.354	4.009.548.928	4.009.548.928	4.155.076.640	4.155.076.640	2.596.174.506	2.596.174.506								
10.2	Piso de Fauna 1 x2.00x2.00	un	7	80.333.193	633.746.351	444.454.580	3.111.182.060	577.826.271	4.044.783.897	225.670.670	1.579.694.690	212.940.528	1.490.583.696	188.826.915	1.321.788.405	459.651.514	3.217.560.598	555.372.593	3.887.606.151	910.708.124	6.374.556.868								
10.3	Piso de Fauna 2 x2.00x2.00	un	1	189.547.003	480.540.839	480.540.839	480.540.839	630.936.724	630.936.724	451.341.350	451.341.350	284.065.164	284.065.164	313.128.802	590.509.590	590.509.590	581.828.715	581.828.715	1.103.744.650	1.103.744.650									
10.5	Programa de reposición de árboles afectados por las obras	ha	113	628.289	70.996.637	2.137.828	241.574.564	34.664.443	3.917.082.059	2.710.010	306.231.130	757.812	85.632.756	13.756.648	1.554.727.224	11.621.225	1.313.198.425	1.274.242	143.989.346	17.299.918	1.954.890.734								
8	OBRAS DE MANTENIMIENTO																												
11.1	Mantenimiento de la Ciudad Nueva	Km.mes	2.976	6.061.065	18.037.729.440	4.383.037	14.829.518.112	5.360.811	17.739.671.186	4.887.120	14.544.068.120	2.799.270	8.390.478.720	5.443.604	16.200.165.504	3.231.999	9.618.429.024	4.007.687	11.926.876.512	3.612.151	10.749.761.376								
Total Corregido				354.367.173.986	354.367.173.986	346.034.094.022	346.034.094.022	342.283.552.182	342.283.552.182	338.000.625.520	338.000.625.520	314.037.608.009	314.037.608.009	324.003.353.035	324.003.353.035	355.035.684.598	355.035.684.598	342.919.607.972	342.919.607.972	342.394.895.624	342.394.895.624	2.382.149.854							
Total Ofertado				354.367.173.986	354.367.173.986	346.034.094.022	346.034.094.022	342.283.552.182	342.283.552.182	338.000.625.520	338.000.625.520	314.037.608.009	314.037.608.009	324.003.353.035	324.003.353.035	355.035.684.598	355.035.684.598	342.919.607.972	342.919.607.972	342.394.895.624	342.394.895.624	2.382.149.854							
Diferencia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Carolina Serpin  
Dirección de Vialidad

Carolina Serpin  
Dirección de Vialidad