

Hospital Distrital de Itá
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38

DICTAMEN SUOC N°02/24

Pag.1/1

VISTO: La Nota de la Sección de Servicios Generales de fecha 22 de enero de 2.024, del Hospital Distrital de Itá por el cual remite la solicitud y eleva las especificaciones técnicas para el llamado denominado **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA** de conformidad a los lineamientos establecidos en la Resolución S.G. N° 034 y la Resolución DNCP N° 454/2.024, para la prosecución de los trámites.

ANTECEDENTES:

- 1 La Nota de la Sección de Servicio Generales del Hospital Distrital de Itá ,de fecha 22 de enero de 2.024
- 2 Análisis de Precios, realizada por la Sub UOC N° 38 del Hospital Distrital de Itá, de fecha 10 de abril del 2.024.
- 3 Nota DGAF N° 1021/2024, de la Dirección General de Administración de Finanzas -MSPyBS , otorgando visto bueno en fecha 30 de mayo del 2.024

MARCO LEGAL

1. Ley N° 7021/2022 " De Suministros y Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 7228/2024 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024"
3. DECRETO N° 1092/2024 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7228/2024"
4. DECRETO N° 9823/2023 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas"
5. RESOLUCION DNCP N° 454/2024 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en los Procesos de Contratación en el Marco de la Ley N° 7021/2022.
6. Resolución S.G. N° 034/2023 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) "Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) , y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al presente Ejercicio Fiscal".
7. La Resolución VAF N° 09/2024 «Por la cual se establecen lineamientos para la ejecución del Ejercicio Fiscal 2024 en el marco de la implementación de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" »; y

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA"** , fue realizado por la Sub UOC N° 38, en fecha 10 de abril del 2.024 verificado y con visto bueno por la Dirección de Recursos Físicos / Dirección General de Administración de Finanzas - MSPyBS, en fecha 30 de mayo de 2.024-


Que, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de "Economía, Eficacia y Eficiencia" y al Criterio de Razonabilidad, se expone para la fundamentación basada y descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/24, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio, se procede a realizar el estudio de los precios, se hace mención que se ha solicitado vía correo electrónico solicitud de cotización a las Empresas Costa Dulce Construcción y Ferretería , Ing. Julio Galiano Constructora; de las cuales a la fecha de la elaboración del estudio de los precios referenciales se ha recepcionado lo solicitado ,así también, se procedió a verificar el historial de precios Adjudicados del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) en el Historial de Precios Adjudicados de la DNCP, tomándose precios adjudicados con especificaciones técnicas similares, comparables y que la convocante podrá fundamentar el mecanismo adoptado para la obtención de la misma, el resultado del Precio Referencial queda de la siguiente manera:

Ítem: 1 al 31. Se utiliza el precios promedios obtenidas de la: **Metodología 3** Historial de Precios Adjudicados por la propia convocante publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y **Metodología 4** Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo.

CONCLUSIÓN:

En base a la verificación documental la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38 Hospital Distrital de Itá, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 454/24, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente Dictamen a los 19 días del mes de junio del año 2024.


Lic. Jorge M. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Lic. Jorge Manuel Doldán C., Jefe
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38
Hospital Distrital de Itá - MSPyBS

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38

Formulario Nº 3 - RES. SG.G. 034/23

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Itá, 10 de Abril de 2.024

Conforme a la Resolución DNCP Nº 454/2024 de fecha 15/02/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA”, de acuerdo a los siguientes puntos:

1-Resumen del Análisis de precio Referenciales

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se sugiere: Precio Promedio de la **Metodología 3** Precios Adjudicados por la propia convocante publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y la **Metodología 4** Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo, de los datos requeridos, se procede a realizar el análisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

| ITEM S | DESCRIPCION DEL BIEN | METODO 3- RES. 1890/2020 | METODO 4- RES. 1890/2020 | | PRECIO REFERENCIAL |
|-----------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| | | PRECIOS ADJUDICADOS POR LA PROPIA CONVOCANTE PUBLICADOS EN EL SICP | GESTIONES REALIZADAS | GESTIONES REALIZADAS | |
| | | ID 411.624 | COSTA DULCE CONSTRUCCION | ING. JULIO A. GALIANO CONSTRUCTORA | |
| 1 | Servicio de Demolición de revoque afectado por humedad (altura 1,20 mts del piso). Paredes interiores, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | 9.407 | 9.800 | 9.700 | 9.636 |
| 2 | Servicio de Demolición de azulejos, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | 9.353 | 8.300 | 8.000 | 8.551 |
| 3 | Servicio de Demolición de aberturas de madera (baños sector lavandería). Remoción y retiro | 31.225 | 27.500 | 26.000 | 28.242 |
| 4 | Servicio de Demolición de revoques donde figura fisuras de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | 9.379 | 9.900 | 9.700 | 9.660 |
| 5 | Servicio de Demolición de aislación de losa. Remoción y retiro | 9.407 | 29.400 | 28.600 | 22.469 |
| 6 | Servicio de Demolición de artefactos sanitarios. Remoción y retiro | 35.676 | 39.000 | 38.650 | 37.775 |
| 7 | Mampostería. Envarillado de refuerzo tipo "Z" en fisuras. | 18.027 | 26.000 | 25.600 | 23.209 |
| 8 | Mano de obra | 30.658 | 30.000 | 28.500 | 29.719 |
| 9 | Revoque de Pared interior a una capa, espesor 1,5cm (1-4-16) con hidrófugo. En áreas donde se removió el revoque. | 9.647 | 27.000 | 30.800 | 22.482 |
| 10 | Mano de obra | 19.966 | 19.200 | 21.500 | 20.222 |
| 11 | Revoque de Pared. Reposición de revoques donde hubo reparación de fisuras. | 9.647 | 27.000 | 30.800 | 22.482 |
| 12 | Mano de obra | 19.606 | 19.200 | 21.500 | 20.102 |
| 13 | Aislación de techo de losa con piso de tejuclita prensada | 64.396 | 45.000 | 45.000 | 51.465 |
| 14 | Mano de obra | 73.015 | 44.000 | 42.350 | 53.122 |
| 15 | Revestimiento de Azulejos 15x15, en reposición de los rotos. | 81.952 | 117.600 | 119.500 | 106.351 |
| 16 | Mano de obra | 29.657 | 41.850 | 43.050 | 38.186 |
| 17 | Instalaciones Sanitarias. Provisión de Lavamanos, incluye griferías | 848.446 | 390.000 | 372.500 | 536.982 |
| 18 | Mano de obra | 169.344 | 110.000 | 105.000 | 128.115 |



Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERTATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38


| | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 19 | Instalaciones Sanitaria. Provisión de inodoro cisterna alta | 473.843 / | 390.000 / | 372.500 / | 412.114 |
| 20 | Mano de obra | 110.376 / | 108.000 | 105.000 / | 107.792 |
| 21 | Instalaciones Sanitaria. Provisión de grifería por pared para área de Rayos X | 219.522 / | 120.000 / | 113.000 / | 150.841 |
| 22 | Mano de obra | 62.166 / | 63.000 / | 62.000 / | 62.389 |
| 23 | Aberturas de madera :Provisión de Puerta batiente(0,70 x 2.15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Sector lavandería | 774.852 / | 1.300.000 / | 1.200.000 / | 1.091.617 |
| 24 | Mano de obra | 318.107 / | 280.000 / | 250.000 / | 282.702 |
| 25 | Servicio de Pintura de Pared interior al látex. En las áreas afectadas | 16.457 / | 23.400 / | 25.900 / | 21.919 |
| 26 | Mano de obra | 10.206 / | 14.400 / | 16.400 / | 13.669 |
| 27 | Servicio de Pintura de Pared exterior al látex. En todo el sector exterior | 15.809 / | 18.000 / | 20.200 / | 18.003 |
| 28 | Mano de obra | 10.152 / | 19.500 / | 22.000 / | 17.217 |
| 29 | Servicio de Pintura de Abertura con esmalte sintético | 11.912 / | 14.000 / | 16.000 / | 13.971 |
| 30 | Mano de obra | 12.139 / | 18.300 / | 21.500 / | 17.313 |
| 31 | Limpieza de Obra periódica y final de la obra | 3.175 / | 5.300 / | 5.150 / | 4.542 |
| | | 3.517.524 | 3.394.650 | 3.236.400 | 3.382.859 |

FUNDAMENTACION DE PRECIO FIJADO

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención del Precio Referencial con base al precio promedio de las cotizaciones obtenidas de históricos de adjudicaciones realizadas en el Portal de Contrataciones Públicas, Precio de posibles oferentes realizando la combinación de los métodos en la elaboración del precio referencial.

ITEM: 1 al 31 .Se utiliza el precio promedio obtenida de la **Metodología 3** Historial de Precios Adjudicados por la propia convocante publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Publicas **.Metodología 4** Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo.

3 - DESARROLLO DE ANALISIS


Sr. *[Signature]* Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38

METODO 3 (Resolución DNCP Nº 454/24) Historial de Precios Adjudicados por la propia convocante publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

16:50 Adjudicación de la Licitación 411624 - Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Ita
Ciudadano (s) Comprador (s) Comprador (s) Vendedor (s) Vendedor (s) Analista (s) Analista (s)

Adjudicación de la Licitación 411624 - Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Ita

Planificación (licitaciones/planificacion/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1.htm)

Convocatoria (licitaciones/convocatoria/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1.htm)

Adjudicación

Resumen de la Adjudicación (s)

Ofertantes Presentados (licitaciones/adjudicacion/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1/ofertantes.html)

Proveedores Adjudicados (licitaciones/adjudicacion/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1/proveedores-adjudicados.html)

Acciones Realizadas: Consultar Licitación (licitaciones/licitaciones/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1/consultar-licitacion.html)

Proveedores (licitaciones/proveedores/licitaciones/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1/proveedores.html)

Resumen de la Adjudicación

Características Especiales

Pago Electrónico

ID de Licitación:
411624

Nombre de la Licitación:
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Ita

Convocatoria:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

Unidad de Contratación:
Hospital Distrital de Ita

Categoría:
2- Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de instalaciones, Maquinarias y Vehículos

Tipo de Procedimiento:
OD - Contratación Directa


Estado:
Licitación Adjudicada

Sistema de Adjudicación:
Por Total

Monto Total Adjudicado:
\$ 85.392.893

Fecha de Publicación:
06-11-2022 - 13:49

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicaciones/411624-mantenimiento-reparaciones-menores-edificio-hospital-distrital-ita-1/resumen...> 1/2



Lucy Jorge M. Dohán
Jefe de S.U.O C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ
SUOC Nº 38

CONTRATO Nº 03/2022

Licitación por Contratación Directa Nº 03/2022

"Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Itá" – ID Nº
411.624.

Entre el Hospital Distrital de Itá, domiciliada en la Ciudad de Itá, República del Paraguay, representado para este acto por la Dr. Carlos Antonio Benítez López, con cédula de identidad Nº 3.673.987 denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma PROVEEDORA YPOA DE IDALDO ALVARENGA NUÑEZ domiciliada en Calle Primavera Nº 550, Ciudad San Lorenzo - República del Paraguay, representada para este acto por Idalgo Alvarenga Núñez, con cédula de identidad Nº 782.811, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Itá" CD Nº 03/2022 – ID 411.624", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado denominado LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/22 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA" – ID Nº 411.624, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas e Insumos Requeridos que se encuentran en el presente Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descritas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.


Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

PROVEEDORA YPOA
DE IDALDO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 679 522
San Lorenzo - Paraguay



Luc. Jorge M. Daldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá

Benítez L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Req Prof Nº 255

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 38



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUOC N° 38

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 411.614.

El presente llamado de la presente licitación se encuentra sujeto al Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


El contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Contratación Directa N° 03/2022, convocado por la SUOC N° 38 – del Hospital Distrital de Itá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. N° 11/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Nuñez | | | | | |
|---|---|-------|-------|-----------------|-----------|
| Item | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unitario | TOTAL |
| 1 | Servicio de Demolición de revocos afectados y retiro de escombros de paredes dañados, interiores y sectores dañados. Mano de obra incluida. | m2 | 75,00 | 9.407 | 705.525 |
| 2 | Servicio de Demolición de azulejos y sectores dañados. | m2 | 21,00 | 9.353 | 196.413 |
| 3 | Servicio de Demolición de aberturas de madera. Mano de obra incluida. | Unid. | 2,00 | 31.225 | 62.450 |
| 4 | Servicio de Demolición de revocos sectores con fisura. Mano de obra incluida. | m2 | 15,00 | 9.379 | 140.685 |
| 5 | Servicio de Demolición de aislación de losa. Mano de obra incluida. | m2 | 35,00 | 9.407 | 329.245 |
| 6 | Servicio de Demolición de artefactos sanitarios. Mano de obra incluida. | m2 | 13,00 | 35.676 | 463.788 |
| 7 | Mampostería. Envarillado de refuerzo tipo "Z" en fisuras | m2 | 15,00 | 18.027 | 270.405 |
| 8 | Mano de obra | m2 | 15,00 | 30.658 | 459.870 |
| 9 | Revoque de Pared interior a una capa | m2 | 75,00 | 9.647 | 723.525 |
| 10 | Mano de obra | m2 | 75,00 | 19.966 | 1.497.450 |
| 11 | Revoque de Pared, reposición de revocos con fisuras | m2 | 15,00 | 9.647 | 144.705 |
| 12 | Mano de obra | m2 | 15,00 | 19.606 | 294.090 |
| 13 | Aislación de techo de losa y tejuelita | m2 | 35,00 | 64.396 | 2.253.860 |
| 14 | Mano de obra | m2 | 35,00 | 73.015 | 2.555.525 |
| 15 | Revestimiento de Azulejo con reposición de los dañados | m2 | 21,00 | 81.952 | 1.720.992 |
| 16 | Mano de obra | m2 | 21,00 | 29.657 | 622.797 |

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 470 522
San Lorenzo - Paraguay

Dr. Benítez L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Req Prof N° 9 255



Dr. Jorge M. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 38



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUOC N° 38

de la gente

| | | | | | |
|----|--|-------|---------|---------|------------|
| 17 | Instalaciones Sanitaria, colocación de lavamanos y griferías. | Unid. | 8,00 | 848.446 | 6.787.568 |
| 18 | Mano de obra | Unid. | 8,00 | 169.344 | 1.354.752 |
| 19 | Instalaciones Sanitaria, colocación de inodoro cisterna alta | Unid. | 5,00 | 473.843 | 2.369.215 |
| 20 | Mano de obra | Unid. | 5,00 | 110.376 | 551.880 |
| 21 | Instalaciones Sanitaria colocación de grifería por pared | Unid. | 1,00 | 219.522 | 219.522 |
| 22 | Mano de obra | Unid. | 1,00 | 62.166 | 62.166 |
| 23 | Aberturas y colocación de puerta batiente y cerraduras externas. | Unid. | 2,00 | 774.852 | 1.549.704 |
| 24 | Mano de obra | Unid. | 2,00 | 318.107 | 636.214 |
| 25 | Servicio de Pintura al latex de pared interior. | m2 | 2068,00 | 16.457 | 34.033.076 |
| 26 | Mano de obra | m2 | 2068,00 | 10.206 | 21.106.008 |
| 27 | Servicio de Pintura al latex de pared exterior. | m2 | 137,00 | 15.809 | 2.165.833 |
| 28 | Mano de obra | m2 | 137,00 | 10.152 | 1.390.824 |
| 29 | Servicio de Pintura sintética en aberturas | m2 | 6,00 | 11.912 | 71.472 |
| 30 | Mano de obra | m2 | 6,00 | 12.139 | 72.834 |
| 31 | Limpieza de Obra | m2 | 500,00 | 3.175 | 1.587.500 |
| | | | | | 86.399.893 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. Ochenta y seis millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y tres.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES


Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Hospital Distrital de Itá.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 678 522
San Lorenzo, Paraguay



Dr. Jorge M. Dolán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá

Dr. Benítez L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Req Prof N° 9 255

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 38



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUOC N° 38

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.


Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN


Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos


Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos


PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0934) 670 522
Sec: (0934) 670 522

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0934) 670 522
Sec: (0934) 670 522




Dr. Benítez, Carlos
Director General
Hospital Distrital de Ita
Res. Prof N° 9 255


Lic. Jorge A. Dolidán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUOC Nº 38

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de ITA, República del Paraguay al día 22 del mes de noviembre del año 2022.

Firmado por: _____ en nombre de la Contratante.

DR. CARLOS A. BENÍTEZ LÓPEZ

Dr. Benítez L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Ita
Req Prof Nº 9 255

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.


IDALGO ALVAREGA NUÑEZ

PROVEEDORA YPOA

DE IDALGO ALVAREGA NUÑEZ

Cel: (0984) 676 522


San Lorenzo, Paraguay



Dr. Jorge A. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38

COTIZACIONES - METODO 4 (Resolución DNCP Nº 454/24) Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo, de los datos requeridos



COSTA DULCE
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
TEL: (0976) 561 120 ITAUGUÁ - PY
costadulcevs@hotmail.com

PRESUPUESTO


FECHA : ITAUGUA , 08 DE ABRIL DE 2024

INSTITUCION: HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DE HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

Presentamos el presupuesto solicitado, referente al Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio del Hospital Distrital de Ita.

| Items | Descripción del Servicio | Especificaciones Técnicas | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Servicio de Demolicion | De revoque afectado por humedad (altura 1,20 mts del piso). Paredes interiores, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 9.800 | 9.800 |
| 2 | Servicio de Demolicion | De azulejos, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 8.300 | 8.300 |
| 3 | Servicio de Demolicion | De aberturas de madera (baños sector lavandería). Remoción y retiro | unidad | 1,00 | 27.500 | 27.500 |
| 4 | Servicio de Demolicion | De revoques donde figura fisuras de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 9.900 | 9.900 |
| 5 | Servicio de Demolicion | De de aislación de losa. Remoción y retiro | m2 | 1,00 | 29.400 | 29.400 |
| 6 | Servicio de Demolicion | De artefactos sanitarios. Remoción y retiro | m2 | 1,00 | 39.000 | 39.000 |
| 7 | Mampostería | Envarillado de refuerzo tipo "Z" en fisuras. | m2 | 1,00 | 26.000 | 26.000 |
| 8 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | Revoque de Pared | De Pared interior a una capa, espesor 1,5cm (1-4-16) con hidrófugo. En áreas donde se removió el revoque. | m2 | 1,00 | 27.000 | 27.000 |
| 10 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 19.200 | 19.200 |
| 11 | Revoques de Pared | De Pared .Reposición de revoques donde hubo reparación de fisuras. | m2 | 1,00 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 19.200 | 19.200 |
| 13 | Aislación | Aislación de techo de losa con piso de tejaleta prensada | m2 | 1,00 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 44.000 | 44.000 |
| 15 | Revestimiento de Azulejo | Revestimiento deAzulejos 15x15, en reposición de los rotos. | m2 | 1,00 | 117.600 | 117.600 |
| 16 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 41.850 | 41.850 |
| 17 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de Lavamanos, incluye grifería | unidad | 1,00 | 390.000 | 390.000 |
| 18 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 110.000 | 110.000 |
| 19 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de inodoro cisterna alta | unidad | 1,00 | 390.000 | 390.000 |
| 20 | Instalaciones Sanitaria | Mano de obra | unidad | 1,00 | 108.000 | 108.000 |
| 21 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de grifería por pared para area de Rayos X | unidad | 1,00 | 120.000 | 120.000 |
| 22 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 63.000 | 63.000 |
| 23 | Aberturas | De madera :Provisión de Puerta batiente(0,70 x 2,15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Sector lavandería | unidad | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 280.000 | 280.000 |
| 25 | Servicio de Pintura | De Pintura de Pared interior al latex. En las áreas afectadas | m2 | 1,00 | 23.400 | 23.400 |
| 26 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 14.400 | 14.400 |
| 27 | Servicio de Pintura | De Pintura de Pared exterior al latex. En todo el sector exterior | m2 | 1,00 | 18.000 | 18.000 |
| 28 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 19.500 | 19.500 |
| 29 | Servicio de Pintura | De Abertura con esmalte sintético | m2 | 1,00 | 14.000 | 14.000 |
| 30 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 18.300 | 18.300 |
| 31 | Limpieza de Obra | Limpieza de Obra periódica y final de la obra | m2 | 1,00 | 5.300 | 5.300 |
| TOTAL | | | | | | 3.394.650 |



Lr. Jorge M. Dolán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

Carolina Ocampos
COSTA DULCE

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38

8/4/24, 8:45

Correo: SUOC HOSPITAL DE ITÁ - Outlook



Outlook

Q Buscar



5



Inicio

Vista

Ayuda



Correo nuevo



Leído / No leído



Carpetas



Bandeja de en... 126



Correo no dese... 15



Borradores 8



Elementos envia... 1



Elementos elimi... 54



Archivo



Notas



Conversation History

Crear carpeta nueva

> Grupos

Presupuestos



Respondió el Lun 8/4/2024 11:06.



CAROLINA OCAMPOS

<carolinadisur@gmail.co
m>



Para: Usted

Lun 8/4/2024 10:20



EE.TT. y Preci Mant. de Edifici...

121 KB

2 archivos adjuntos (144 KB)

Guardar todo en OneDrive

Descargar todo

Buenos días

Adjunto presupuestos solicitados


Costa Dulce. Construcciones y Ferreteria



Responder



Reenviar



[Handwritten signature]
Jefe de S.U.O C
Hospital Distrital It

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
SUB UNIDAD OPERTATIVA DE CONTRATACIONES Nº 38

ING. JULIO A. GALIANO M. – CONSTRUCTORA
Avenida Santísima Trinidad 1565
Cel. 0981 413360
E mail: juliogaliano 1@Gmail.com

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES


DEPENDENCIA: HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

FECHA : 08/04/2024

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DE HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

| Items | Descripcion del Servicio | Especificaciones Técnicas | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------------------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Servicio de Demolicion | De revoque afectado por humedad (altura 1,20 mts del piso). Paredes interiores, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 9.700 | 9.700 |
| 2 | Servicio de Demolicion | De azulejos, de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | Servicio de Demolicion | De aberturas de madera (baños sector lavandería). Remoción y retiro | unidad | 1,00 | 26.000 | 26.000 |
| 4 | Servicio de Demolicion | De revoques donde figura fisuras de los sectores dañados. Remoción y retiro de escombros | m2 | 1,00 | 9.700 | 9.700 |
| 5 | Servicio de Demolicion | De de aislación de losa. Remoción y retiro | m2 | 1,00 | 28.600 | 28.600 |
| 6 | Servicio de Demolicion | De artefactos sanitarios. Remoción y retiro | m2 | 1,00 | 38.650 | 38.650 |
| 7 | Mamposteria | Envarillado de refuerzo tipo "Z" en fisuras. | m2 | 1,00 | 25.600 | 25.600 |
| 8 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 28.500 | 28.500 |
| 9 | Revoque de Pared | De Pared interior a una capa, espesor 1,5cm (1-4-16) con hidrófugo. En áreas donde se removió el revoque. | m2 | 1,00 | 30.800 | 30.800 |
| 10 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 21.500 | 21.500 |
| 11 | Revoque de Pared | De Pared. Reposición de revoques donde hubo reparación de fisuras. | m2 | 1,00 | 30.800 | 30.800 |
| 12 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 21.500 | 21.500 |
| 13 | Aislación | Aislación de techo de losa con piso de tejuetita prensada | m2 | 1,00 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 42.350 | 42.350 |
| 15 | Revestimiento de Azulejo | Revestimiento de Azulejos 15x15, en reposición de los rotos. | m2 | 1,00 | 119.500 | 119.500 |
| 16 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 43.050 | 43.050 |
| 17 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de Lavamanos, incluye grifería | unidad | 1,00 | 372.500 | 372.500 |
| 18 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 105.000 | 105.000 |
| 19 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de inodoro cisterna alta | unidad | 1,00 | 372.500 | 372.500 |
| 20 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 105.000 | 105.000 |
| 21 | Instalaciones Sanitaria | Provisión de grifería por pared para área de Rayos X | unidad | 1,00 | 113.000 | 113.000 |
| 22 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 62.000 | 62.000 |
| 23 | Aberturas | De madera: Provisión de Puerta batiente (0,70 x 2,15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Sector lavandería | unidad | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 24 | Mano de obra | Mano de obra | unidad | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | Servicio de Pintura | De Pintura de Pared interior al latex. En las áreas afectadas | m2 | 1,00 | 25.900 | 25.900 |
| 26 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 16.400 | 16.400 |
| 27 | Servicio de Pintura | De Pintura de Pared exterior al latex. En todo el sector exterior | m2 | 1,00 | 20.200 | 20.200 |
| 28 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 22.000 | 22.000 |
| 29 | Servicio de Pintura | De Abertura con esmalte sintético | m2 | 1,00 | 16.000 | 16.000 |
| 30 | Mano de obra | Mano de obra | m2 | 1,00 | 21.500 | 21.500 |
| 31 | Limpieza de Obra | Limpieza de Obra periódica y final de la obra | m2 | 1,00 | 5.150 | 5.150 |
| | | | | | | 3.236.400 |

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora



Lic. Jorge H. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

ONTARIO SOCIETY OF HOSPITAL DENTISTS - OSHD

Q Buscar

45 - ATENCION/MENTO SOLICIT...
 Pagina 1000 https://a905w...

☐ Leído / No leído

Solicitud de Presupuesto de Mantenimiento y Reparación de Edificio del Hospital de Ita

5 Groups

Para: julio@kiano1@gmail.com

Mar 31/2024 14:13

Julio Gallano.pdf

2 archivos adjuntos (568 KB) Guardar todo en OneDrive

4. Discussion

Buenas Tardes

Remito a la empresa nota de solicitud de Presupuesto para el Hospital Distrital de Ica y planilla de los servicios solicitados.

2019年12月10日

Notes and References

Lic. Jorge M. Dolan

Libre de virus. www.guest.com

 Responder

→ **Rechner**

Lic. Jorge Manuel Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá

Lic. Jorge Manuel Doldán Cano, Jefe
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38
Hospital Distrital de Itá - MSPyBS