

**REF.: ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2024 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS",
ID N° 448121.**-----

Coronel Oviedo, 31 de julio de 2024.-

VISTO: Que, la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – **RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024 – POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.**-----

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 4º, de la Ley N° 7021/03 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que Consagra los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad de calidad y costo que aseguran al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos...".-----

Que, el Artículo 42º de la Ley N° 7021/03 "De Suministro y Contrataciones Públicas" Establece que para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las instituciones públicas contemplaran toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la convocatoria y durante todo el periodo de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación.-----

Que, el Art. 1º de la Resolución DNCP N° 454/2024 dispone que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma. -----

METODOLOGÍA UTILIZADA:

Opción 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de información de Contrataciones Públicas. -

Que, los precios seleccionados corresponden a bienes y/o servicios con características similares a lo solicitado por esta Convocante: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS.** -----

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la elaboración de los Precios Referenciales basado en el **PROMEDIO** de 2 (dos) potenciales oferentes y contratos ejecutados de la propia convocante y de otras entidades publicadas en el SICP los cuales fueron presentados y derivados a la UOC en el cuadro que se desglosa a continuación : -----

LOTE 1								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Contrato		Jisa Constructora	MT Construcciones	Promedio
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Coronel Oviedo -	un.	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



	Calle Montelindo de la compañía Guelita							
2	Replanteo y marcación de obra	m2	2135	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2135	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	571	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	402	ID 444219	149,760	70,000	71,840	97,200
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	2	ID 444219	2,340,000	2,260,000	2,300,000	2,300,000
7	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2135	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	2135	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2135	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
10	Limpieza Final de Obra	m2	2135	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
11	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente al Col. Nac. Monseñor Juan Sinforiano	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490
12	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1708	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
13	Preparación y regularización de terreno para	m2	1708	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000



	empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.							
14	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	456	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
15	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1708	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
16	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1708	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1708	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
18	Limpieza final de obra	m2	1708	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
19	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente a Plaza Virgen de Fatima	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490
20	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	2010	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
21	Relleno y compactación mecánica de tierra roja	m3	140	ID 444219	65,000	65,000	65,000	65,000
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2010	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	581	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
24	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	275	ID 444219	149,760	70,000	71,840	97,200
25	Badén de hormigón armado en cruce de calle de 1,60m de ancho y espesor 12cm. Armadura	m3	3	ID 444219	2,340,000	2,260,000	2,300,000	2,300,000



Abg. Marcelo Asce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú




	en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.							
26	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2010	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
27	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	2010	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
28	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2010	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
29	Limpieza final de obra	m2	2010	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
30	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito Simón Bolívar - Conavi San Francisco	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490
31	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1739	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
32	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1739	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
33	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	381	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
34	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1739	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
35	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1739	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
36	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1739	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
37	Limpieza final de obra	m2	1739	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
LOTE 2								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Contrato		Jisa Constructora	MT Construcciones	Promedio
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres - Calle Harold Smith Mc Creen	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490



MARCELO*¡Nuestro Gobernador!*
**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**
**DEPARTAMENTO
CAAGUAZÚ**

2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1750	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1750	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
5	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7	ID 444219	2,340,000	2,260,000	2,300,000	2,300,000
6	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1750	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1750	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1750	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
9	Limpieza final de obra	m2	1750	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
10	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490
11	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	3771	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
12	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3771	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
13	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1118	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000



Abg. Mario Arce Martínez
 Director U.O.C.
 Gobernación de Caaguazú



14	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	mI	668	ID 444219	149,760	70,000	71,840	97,200
15	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	ID 444219	2,340,000	2,260,000	2,300,000	2,300,000
16	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3771	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
17	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3771	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000
18	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3771	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
19	Limpieza final de obra	m2	3771	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650
20	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano Lopez - Barrio Caacupemi	un	1	ID 444219	1,500,000	1,529,470	1,550,000	1,526,490
21	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1984	ID 444219	2,080	2,150	2,250	2,160
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1984	ID 444219	5,200	4,800	5,000	5,000
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	mI	637	ID 444219	36,400	36,900	37,700	37,000
24	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1984	ID 444219	9,100	8,900	9,000	9,000
25	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1984	ID 444219	52,000	62,000	66,000	60,000



Abg. Mario Arce Martínez
Director: U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1984	ID 444219	4,550	4,950	5,500	5,000
27	Limpieza final de obra	m2	1984	ID 444219	1,650	1,600	1,700	1,650

CONCLUSIÓN


Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.-----

Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien y/o servicio), sin embargo son los competidores (Oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la Convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.-----

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Gobernación del Caaguazú, concluye que el Precio Referencial establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024, cumpliendo así en fundamentar la **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS** en concordancia con las normativas que rigen la materia. -----

Es mi Dictamen;




Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Coronel Oviedo, 22 de julio de 2024

Señores
JUAN ACUÑA
JISA CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo – Paraguay

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2024 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario según siguiente detalle:

LOTE 1					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Coronel Oviedo - Calle Montelindo de la compañía Guelita	un.	1		
2	Replanteo y marcación de obra	m2	2135		
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2135		
4	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	571		
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	402		
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	2		
7	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2135		
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	2135		
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2135		
10	Limpieza Final de Obra	m2	2135		
11	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente al Col. Nac. Monseñor Juan Sinfiorano	un	1		
12	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1708		
13	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1708		
14	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	456		
15	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1708		



JISA
Constructora
Iniciación Renacer - Cnel. Oviedo
Tel: 0771 327 753 - 0981 496 288
RUC: 4439708-9

Recibido 22/07/2024



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

16	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1708		
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1708		
18	Limpieza final de obra	m2	1708		
19	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente a Plaza Virgen de Fatima	un	1		
20	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	2010		
21	Relleno y compactación mecánica de tierra roja	m3	140		
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2010		
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	581		
24	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	275		
25	Badén de hormigón armado en cruce de calle de 1,60m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3		
26	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2010		
27	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	2010		
28	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2010		
29	Limpieza final de obra	m2	2010		
30	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito Simón Bolívar - Conavi San Francisco	un	1		
31	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1739		
32	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1739		
33	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	381		
34	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1739		
35	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1739		
36	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1739		
37	Limpieza final de obra	m2	1739		
				Total	



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

LOTE 2					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres - Calle Harold Smith Mc Green	un	1		
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1750		
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1750		
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710		
5	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7		
6	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1750		
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1750		
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1750		
9	Limpieza final de obra	m2	1750		
10	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo	un	1		
11	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	3771		
12	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3771		
13	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1118		
14	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	668		
15	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3		
16	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3771		
17	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3771		
18	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3771		
19	Limpieza final de obra	m2	3771		
20	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano Lopez - Barrio Caacupemi	un	1		
21	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1984		



Abg. Mario Arce Marti
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1984		
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	637		
24	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1984		
25	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1984		
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1984		
27	Limpieza final de obra	m2	1984		
				Total	

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.-

Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



JISA
Constructora
Fracción Renacer - Cnel. Oviedo
0971 327 753 - 0981 496 288
RUC: 4439708-9

Rece.
29/07/2024.





JISA CONSTRUCTORA - RUC.: 4439708-9
FRACCIÓN RENACER - CORONEL OVIEDO
Tel.: (0971) 327 753 – (0981) 496 288
E-mail: juanag.const@gmail.com

Coronel Oviedo, 30 de julio de 2024

Señores:

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Presente

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Construcción de Empedrado como sigue:



LOTE 1					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Coronel Oviedo - Calle Montelindo de la compañía Guelita	un.	1	1,529,470	1,529,470
2	Replanteo y marcación de obra	m2	2135	2,150	4,590,250
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2135	4,800	10,248,000
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	571	36,900	21,069,900
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	402	70,000	28,140,000
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	2	2,260,000	4,520,000
7	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2135	8,900	19,001,500
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	2135	62,000	132,370,000
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2135	4,950	10,568,250
10	Limpieza Final de Obra	m2	2135	1,600	3,416,000
11	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente al Col. Nac. Monseñor Juan Sinforiano	un	1	1,529,470	1,529,470
12	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1708	2,150	3,672,200
13	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1708	4,800	8,198,400
14	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	456	36,900	16,826,400
15	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1708	8,900	15,201,200
16	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1708	62,000	105,896,000
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1708	4,950	8,454,600
18	Limpieza final de obra	m2	1708	1,600	2,732,800



JISA CONSTRUCTORA - RUC.: 4439708-9

FRACCIÓN RENACER - CORONEL OVIEDO

Tel.: (0971) 327 753 – (0981) 496 288

E-mail: juanag.const@gmail.com

19	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente a Plaza Virgen de Fatima	un	1	1,529,470	1,529,470
20	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	2010	2,150	4,321,500
21	Relleno y compactación mecánica de tierra roja	m3	140	65,000	9,100,000
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2010	4,800	9,648,000
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	581	36,900	21,438,900
24	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	275	70,000	19,250,000
25	Badén de hormigón armado en cruce de calle de 1,60m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	2,260,000	6,780,000
26	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2010	8,900	17,889,000
27	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	2010	62,000	124,620,000
28	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2010	4,950	9,949,500
29	Limpieza final de obra	m2	2010	1,600	3,216,000
30	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito Simón Bolívar - Conavi San Francisco	un	1	1,529,470	1,529,470
31	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1739	2,150	3,738,850
32	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1739	4,800	8,347,200
33	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	381	36,900	14,058,900
34	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1739	8,900	15,477,100
35	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1739	62,000	107,818,000
36	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1739	4,950	8,608,050
37	Limpieza final de obra	m2	1739	1,600	2,782,400
				Total	788,066,780

LOTE 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres - Calle Harold Smith Mc Creen	un	1	1,529,470	1,529,470
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1750	2,150	3,762,500
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1750	4,800	8,400,000
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710	36,900	26,199,000





JISA CONSTRUCTORA - RUC.: 4439708-9
FRACCIÓN RENACER - CORONEL OVIEDO
Tel.: (0971) 327 753 – (0981) 496 288
E-mail: juanag.const@gmail.com



5	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7	2,260,000	15,820,000
6	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1750	8,900	15,575,000
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1750	62,000	108,500,000
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1750	4,950	8,662,500
9	Limpieza final de obra	m2	1750	1,600	2,800,000
10	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo	un	1	1,529,470	1,529,470
11	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	3771	2,150	8,107,650
12	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3771	4,800	18,100,800
13	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1118	36,900	41,254,200
14	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	668	70,000	46,760,000
15	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	2,260,000	6,780,000
16	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3771	8,900	33,561,900
17	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3771	62,000	233,802,000
18	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3771	4,950	18,666,450
19	Limpieza final de obra	m2	3771	1,600	6,033,600
20	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano Lopez - Barrio Caacupemi	un	1	1,529,470	1,529,470
21	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1984	2,150	4,265,600
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1984	4,800	9,523,200
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	637	36,900	23,505,300
24	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1984	8,900	17,657,600
25	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1984	62,000	123,008,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1984	4,950	9,820,800
27	Limpieza final de obra	m2	1984	1,600	3,174,400
				Total	798,328,910

Atentamente



Coronel Oviedo, 22 de julio de 2024


Señores
MARIA MERCADO
MT CONSTRUCCIONES
Coronel Oviedo – Paraguay

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2024 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario según siguiente detalle:

LOTE 1					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Coronel Oviedo - Calle Montelindo de la compañía Guelita	un.	1		
2	Replanteo y marcación de obra	m2	2135		
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2135		
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	571		
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	402		
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	2		
7	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2135		
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	2135		
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2135		
10	Limpieza Final de Obra	m2	2135		
11	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente al Col. Nac. Monseñor Juan Sinfiorano	un	1		
12	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1708		
13	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1708		
14	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	456		
15	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1708		

Maria T. Mercado
MT CONSTRUCCIONES
Maria T. Mercado
RUC: 102153729
Coronel Oviedo - Py
Recibe 22/07/24



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

16	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1708		
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1708		
18	Limpieza final de obra	m2	1708		
19	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente a Plaza Virgen de Fatima	un	1		
20	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	2010		
21	Relleno y compactación mecánica de tierra roja	m3	140		
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2010		
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	581		
24	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	275		
25	Badén de hormigón armado en cruce de calle de 1,60m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3		
26	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2010		
27	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	2010		
28	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2010		
29	Limpieza final de obra	m2	2010		
30	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito Simón Bolívar - Conavi San Francisco	un	1		
31	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1739		
32	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1739		
33	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	381		
34	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1739		
35	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1739		
36	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1739		
37	Limpieza final de obra	m2	1739		
				Total	

CONSTRUCCION
Maria T. Mercado
RUC: 1021537-9
Carenel Oviedo - F



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



LOTE 2					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres - Calle Harold Smith Mc Creen	un	1		
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1750		
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1750		
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710		
5	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7		
6	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1750		
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1750		
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1750		
9	Limpieza final de obra	m2	1750		
10	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo	un	1		
11	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	3771		
12	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3771		
13	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1118		
14	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	668		
15	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3		
16	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3771		
17	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3771		
18	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3771		
19	Limpieza final de obra	m2	3771		
20	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano Lopez - Barrio Caacupemi	un	1		
21	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1984		

Mario T. Mercado
MT CONSTRUCCIONES
 María T. Mercado
 RUC: 1021537-9
 Coronel Oviédo - Py.





**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1984		
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	637		
24	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1984		
25	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1984		
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1984		
27	Limpieza final de obra	m2	1984		
				Total	

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.-

María T. Mercado
Recibi 22/07/24

MT CONSTRUCCIONES
María T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Py.



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Coronel Oviedo, 30 de julio de 2024

Señores:

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Presente

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación por Pública Nacional para la Construcción de Empedrado como sigue:

LOTE 1					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Coronel Oviedo - Calle Montelindo de la compañía Guelita	un.	1	1,550,000	1,550,000
2	Replanteo y marcación de obra	m2	2135	2,250	4,803,750
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2135	5,000	10,675,000
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	571	37,700	21,526,700
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	402	71,840	28,879,680
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	2	2,300,000	4,600,000
7	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2135	9,000	19,215,000
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	2135	66,000	140,910,000
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2135	5,500	11,742,500
10	Limpieza Final de Obra	m2	2135	1,700	3,629,500
11	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente al Col. Nac. Monseñor Juan Sinforiano	un	1	1,550,000	1,550,000
12	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1708	2,250	3,843,000
13	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1708	5,000	8,540,000
14	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	456	37,700	17,191,200
15	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1708	9,000	15,372,000



Dr. Juan Manuel Jara e/ Tte. Insfrán
Coronel Oviedo - Paraguay

16	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1708	66,000	112,728,000
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1708	5,500	9,394,000
18	Limpieza final de obra	m2	1708	1,700	2,903,600
19	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito San Joaquín - Calle Frente a Plaza Virgen de Fatima	un	1	1,550,000	1,550,000
20	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	2010	2,250	4,522,500
21	Relleno y compactación mecánica de tierra roja	m3	140	65,000	9,100,000
22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	2010	5,000	10,050,000
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	581	37,700	21,903,700
24	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	275	71,840	19,756,000
25	Badén de hormigón armado en cruce de calle de 1,60m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	2,300,000	6,900,000
26	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	2010	9,000	18,090,000
27	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	2010	66,000	132,660,000
28	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	2010	5,500	11,055,000
29	Limpieza final de obra	m2	2010	1,700	3,417,000
30	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito Simón Bolívar - Conavi San Francisco	un	1	1,550,000	1,550,000
31	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1739	2,250	3,912,750
32	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1739	5,000	8,695,000
33	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	381	37,700	14,363,700
34	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1739	9,000	15,651,000
35	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1739	66,000	114,774,000
36	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1739	5,500	9,564,500
37	Limpieza final de obra	m2	1739	1,700	2,956,300
					829,525,380

Maria T. Mercado
MT CONSTRUCCIONES
Maria T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Py.



Dr. Juan Manuel Jara e/ Tte. Insfrán
Coronel Oviedo - Paraguay

LOTE 2					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres Calle Harold Smith Mc Creen	un	1	1,550,000	1,550,000
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1750	2,250	3,937,500
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1750	5,000	8,750,000
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710	37,700	26,767,000
5	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7	2,300,000	16,100,000
6	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1750	9,000	15,750,000
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1750	66,000	115,500,000
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1750	5,500	9,625,000
9	Limpieza final de obra	m2	1750	1,700	2,975,000
10	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo	un	1	1,550,000	1,550,000
11	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	3771	2,250	8,484,750
12	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3771	5,000	18,855,000
13	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1118	37,700	42,148,600
14	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	668	71,840	47,989,120
15	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	2,300,000	6,900,000
16	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3771	9,000	33,939,000
17	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3771	66,000	248,886,000
18	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3771	5,500	20,740,500
19	Limpieza final de obra	m2	3771	1,700	6,410,700
20	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano Lopez - Barrio Caacupemí	un	1	1,550,000	1,550,000
21	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	1984	2,250	4,464,000

MT CONSTRUCCIONES
María T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Du

Mano de firma



Dr. Juan Manuel Jara e/ Tte. Insfrán
Coronel Oviedo - Paraguay

22	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1984	5,000	9,920,000
23	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	637	37,700	24,014,900
24	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1984	9,000	17,856,000
25	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1984	66,000	130,944,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1984	5,500	10,912,000
27	Limpieza final de obra	m2	1984	1,700	3,372,800
				Total	839,891,870

Atentamente

MT CONSTRUCCIONES
Maria T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Py.

**Contrato N° 07 /2024.-**

Entre la Gobernación del Caaguazú, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Ytororo de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Marcelo Javier Soto Pavón, con cédula de identidad N° 1786719, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Bogado Construcciones, domiciliada en Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – Barrio Empalado, de la Ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Juan Ramón Bogado López, con cédula de identidad N° 3.203.340, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Construcción de Empedrados en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia" Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 ID N° 444.219, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: Construcción de Empedrados en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 ID N° 444.219.-

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.-


4- Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 444219.-

5- Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 ID N° 444219 Construcción de Empedrados en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, convocado por la Gobernación del Caaguazú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1202/2024.-

JB
BOGADO
CONSTRUCCIONES



Abg. Marcelo Soto Pa
Gobernador
VDpto. Caaguazú



6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	4.800,00	2.080	9.984.000
3	Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros. Incluye relleno y compactación mecánica	4.800,00	5.200	24.960.000
4	Cordón de hormigón de L:50 cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	958,00	36.400	34.871.200
5	Cuneta de hormigón ancho libre 80cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 20cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	944,00	149.760	141.373.440
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,60m de ancho y espesor 15cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	13,50	2.340.000	31.590.000
7	Relleno y Relleno de Colchón de arena o tierra roja para pavimento compactación de terreno	4.000,00	9.100	36.400.000
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	4.000,00	52.000	208.000.000
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	4.000,00	4.550	18.200.000
10	Limpieza final de obra	4.800,00	1.650	7.920.000
TOTAL: Guaraníes Quinientos catorce millones setecientos noventa y ocho mil, seiscientos cuarenta.-				514.798.640

7- Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del presente contrato hasta la recepción definitiva.-


8- Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9- Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaria Obras, Gobernación del Caaguazú Dpto. Caaguazú

Abg. Marcelo Soto
Gobernador



10- Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11- Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12- Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13- Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14- Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15- Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

MARCELO

¡¡Nuestro Gobernador!!



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

DEPARTAMENTO
CAAGUAZÚ

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16- Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, Capital del Quinto Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los 30 días del mes de mes abril del año 2024.-

9136



.....
Señor Juan Ramón Bogado López
Bogado Construcciones

[Firma manuscrita]

.....
Abg. Marcelo Javier Soto Pavón
Gobernador de Caaguazú



Abg. Marcelo Soto Pavón
Gobernador
V Dpto. Caaguazú