

C.C.E. GLOBAL Ingeniería

ING. CESAR O. CRISTALDO E.

Empresa Constructora. Proyecto y Fiscalización

Calle Mcal Estigarribia Nro. 872. Barrio Ma. Auxiliadora - Dpto. De la Cordillera -

Teléf. 0983-649053

Mcal. Francisco S. López, 06 de agosto del 2024

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN:

Por la presente remito análisis de necesidad de la obra "Construcción de Empedrados en Varios Tramos del Distrito de Mcal. Francisco S. López", en base a análisis que paso a detallar a continuación:

Lote	Descripción	Justificación Técnica
1	Construcción de Empedrado sobre Calle Nivacrom	El tramo de la calle Nivacrom, del Barrio Niño Jesús, que se encuentra en pleno centro urbano, actualmente no tiene pavimentación, y en tal sentido, registra un deterioro constante del camino, principalmente en tiempos de lluvia. La pavimentación tipo empedrado con cordón de H° A° dotará de camino de todo tiempo para la buena circulación a la arteria en beneficio de los pobladores del barrio.
2	Construcción de Empedrado sobre Calle Belén	El tramo de la calle Belén, de la Compañía San Lorenzo, no se encuentra pavimentado, y en tal sentido, se registra un deterioro constante del camino, principalmente en tiempos de lluvia. La pavimentación tipo empedrado con cordón de H° A° dotará de camino de todo tiempo para la buena circulación a la arteria en beneficio de los pobladores de la compañía.
3	Construcción de Empedrado sobre Calle San Carlos	El tramo de la calle San Carlos, de la Compañía San Carlos, no se encuentra pavimentado, y en tal sentido, se registra un deterioro constante del camino, principalmente en tiempos de lluvia. La pavimentación tipo empedrado con cordón de H° A° dotará de camino de todo tiempo para la buena circulación a la arteria en beneficio de los pobladores de la localidad.
4	Construcción de Empedrado sobre Primer Acceso a Calle San Marcos.	El tramo del primer acceso (hacia la mano izquierda) de la calle San Marcos, que empalma con la ruta principal del casco urbano, no se encuentra pavimentado, y en tal sentido, se registra un deterioro constante del camino, principalmente en tiempos de lluvia, dificultando el acceso a la comunidad de San Marcos. La pavimentación tipo empedrado con cordón de H° A° dotará de camino de todo tiempo para la buena circulación a la arteria en beneficio de los pobladores que acceden a la compañía.

En efecto, solicito a esa Dependencia la tramitación del proceso de contratación bajo los procedimientos de rigor.

Atentamente.

Ing. Cesar Cristaldo
Encargado de Elaboración de Proyectos

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 1188