

Misión: “Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales”.

Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de aire de Precision - Estimación de Costos							
N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	IBL INGENIERIA	MES INGENIERIA	RD CONST. S.A.	PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL
1	Mantenimiento preventivo de acondicionador de aire de precisión unidad evaporadora	Unidad	1	3,343,176	3,570,380	3,797,588	3,570,381
2	Mantenimiento preventivo de acondicionador de aire de precisión unidad condensadora	Unidad	1	3,948,780	4,212,030	4,475,284	4,212,031
3	Cambio de soportes para la unidad evaporadora de acondicionador de aire de precisión	Unidad	1	537,012	572,814	608,616	572,814
4	Mano de obra del item 3	Unidad	1	330,964	346,576	374,676	350,739
5	Cambio de soportes para la unidad condensador de acondicionador de aire de precisión	Unidad	1	720,020	761,162	795,448	758,877
6	Mano de obra del item 5	Unidad	1	341,084	350,648	372,964	354,899
7	Mantenimiento correctivo de acondicionador de aire de precisión unidad evaporadora	Unidad	1	5,202,952	5,500,262	5,797,576	5,500,263
8	Mano de obra del item 7	Unidad	1	3,936,208	4,241,932	4,509,444	4,229,195
9	Mantenimiento correctivo de acondicionador de aire de precisión unidad condensadora	Unidad	1	4,100,368	4,373,724	4,686,132	4,386,741
10	Mano de obra del item 9	Unidad	1	2,983,472	3,122,886	3,234,420	3,113,593
11	Cambio y/o provisión de ductos de PVC de 1/2" para desagüe de acondicionador de aire	Unidad	1	23,188	24,988	26,340	24,839
12	Mano de obra del item 11	Unidad	1	117,540	125,374	134,328	125,747
13	Cambio y/o provisión de curva de 1/2" para el desagüe de acondicionador de aire	Unidad	1	9,736	10,396	11,340	10,491
14	Mano de obra del item 13	Unidad	1	8,060	8,206	8,656	8,307
15	Cambio y/o provisión de sellador para ductos de PVC	Unidad	1	30,576	31,426	33,124	31,709
16	Mano de obra del item 15	Unidad	1	7,920	8,446	8,900	8,422
17	Detección de perdida de gas con nitrógeno	Unidad	1	78,908	83,458	88,012	83,459
18	Mano de obra del item 17	Unidad	1	328,372	360,562	373,440	354,125
19	Soldadura de caños de cobre	Unidad	1	50,828	54,246	57,180	54,085
20	Mano de obra del item 19	Unidad	1	71,044	75,142	79,240	75,142
				26,170,208	27,834,658	29,472,708	27,825,858