
 
 
 
 
 
 
 
 

   CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.- 

 

SEÑOR 

ENCARGADO DE UOC 

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO 

 

 En representación de la empresa MF CONSTRUCCIONES  me dirijo a Usted a objeto de 

enviar el presupuesto para el llamado de “CONSTRUCCIÓN UN AULA 1RA INFANCIA 

ESC. BÁS. Nº 5850 YKUA ARANDU” Según el siguiente detalle: 

N° 
RUBRO 

UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO P. TOTAL 

  Preparación de la obra:         

1 
Limpieza y preparación del 
terreno 

M2 70.80 6,451 456,731 

2 Replanteo M2 70.80 7,380 522,504 

3 
Excavación y carga de cimiento 
de P.B.C. 

M3 17.72 669,933 11,871,213 

  Estructura de H° A°:         

4 
Viga cumbrera, Viga de galería  
y dados de H°A°  

M3 1.29 4,960,000 6,398,400 

5 Zapatas y pilares de Hº Aº M3 0.33 4,556,022 1,503,487 

6 
Encadenados inferior y superior 
de H°A° 

M3 2.98 3,954,614 11,784,750 

  Muros de nivelación:         

7 De 0.60 mts. para pilares M2 0.72 339,571 244,491 

8 de 0.45 mts. M2 3.75 240,337 901,264 

9 de 0.30 mts. M2 11.63 197,794 2,300,344 

10 
Relleno y apisonado de 
interiores 

M3 28.65 45,234 1,295,954 

  Aislación asfáltica:         

11 Aislación horizontal  M2 18.51 138,675 2,566,874 

12 
De cantero revoque hidrófugo y 
pintado con asfalto caliente 

M2 3.54 122,689 434,319 

  Muros de elevación:         

13 De 0.15 para revocar M2 51.75 148,431 7,681,304 

14 
De 0,15 visto a una cara de 
ladrillos semiprensados macizos 

M2 37.65 174,407 6,566,424 

15 De 0.30 para revocar M2 21.91 219,864 4,817,220 

16 
De 0.30 visto a una cara de 
ladrillos semiprensados macizos 

M2 31.72 357,544 11,341,296 

17 
De sardinel en canteros con 
ladrillos semiprensados macizos 

ML. 4.00 533,894 2,135,576 

18 
Loseta de H°A° sobre puerta de 
acceso 

UN. 1.00 1,521,054 1,521,054 

19 
Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 
por hilada ( 2 hiladas ) 

ML. 44.70 33,524 1,498,523 

  Pilares:         

20 
De 0.40 x 0.40  revocado con 
nucleo de Hº Aº 

ML. 9.20 178,372 1,641,022 



 
 
 
 
 
 
 

  Techo:         

21 

Tejas con tejuelones prensados 
a máquina y tirantes de Hº Aº de 
2" x 6" con listón de boca de 1 
½" x 3" 

M2 94.20 465,000 43,803,000 

  Revoques:         

22 
De paredes interior, exterior con 
hidrófugo una capa 

M2 215.38 39,200 8,442,896 

23 
De pilares de galería con 
hidrófugo 0.40 x 0.40 mts. 

M2 9.20 32,683 300,684 

24 
De cantero con hidrófugo - 
exterior 

M2 7.84 31,379 246,011 

25 
De viga cumbrera, viga galeria y 
voladizo de encadenados 

M2 22.08 24,500 540,960 

26 
De nivelación y de panderete  
encadenado inferior 

M2 10.19 32,888 335,129 

27 
De molduras  1:3 ( molduras de 
ventanas ) 10 cms. de espesor 

ML. 30.80 51,591 1,589,003 

28 De mochetas ML. 42.80 73,645 3,152,006 

29 
Contrapiso de H° de cascotes 
10 cms. 

M2 67.29 42,893 2,886,270 

30 
Piso mosaico granitico base gris 
pulido de 30 x 30 cms.  

M2 67.29 180,000 12,112,200 

31 
Zocalo mosaico granitico base 
gris pulido de 10 x 30 cms.  

ML. 36.70 20,000 734,000 

  Aberturas de maderas:         

32 
a-Puerta  Placa 0.70 x 2.10 c/ 
marco, contramarco y herrajes  

UN. 1.00 502,960 502,960 

33 
b-Puerta  Placa 0.60x 1.20 
c/marco, contramarco y herrajes 

UN. 2.00 723,180 1,446,360 

34 
c-Puerta placa de abrir 0.90 x 
2.10 c/marco y contramarco ( 
inclusivo ) 

UN. 1.00 860,500 860,500 

  Aberturas metálicas:         

35 
Puerta metálica de 1.10 x 2.30 
con marco y herrajes 

UN. 1.00 1,469,000 1,469,000 

36 
Ventanas balancines de 1.50 x 
1.70 mts.  

M2 5.10 885,000 4,513,500 

37 
Ventanas balancines de 1.50 x 
1.00 mts.  

M2 9.00 1,118,000 10,062,000 

  Pinturas:         

38 

De interior de paredes 
revocadas a la cal - Base para 
latex                                 (2 
manos y lijado) 

M2 134.16 8,000 1,073,280 

39 
De interior de paredes 
revocadas al latex 

M2 134.16 40,799 5,473,594 

40 

De pilares revocados y paredes 
revocadas exterior a la cal- 
Base para latex  (2 manos y 
lijado) 

M2 80.39 45,000 3,617,550 

41 
De pilares revocados y paredes 
revocadas exterior al latex 

M2 80.39 45,000 3,617,550 

42 
De mampostería a la vista al 
latex 

M2 68.03 46,845 3,186,865 

43 De aberturas metàlicas con M2 19.16 56,552 1,083,536 



 
 
 
 
 
 
 

pintura sintética 

44 
De aberturas de madera al 
barniz 

M2 13.42 17,055 228,878 

45 De tejuelones con barniz M2 82.20 2,000 164,400 

46 
De tirantes y listón de boca de 
H° A° al latex 

M2 59.60 1,522,000 90,711,200 

47 
De viga cumbrera y galería al 
latex 

M2 22.08 32,800 724,224 

48 
De canaleta y caño de bajada 
con antióxido y pintura sintética 

ML. 36.90 55,620 2,052,378 

49 Vidrios dobles de 4 mm. M2 14.10 560,000 7,896,000 

  Desague Pluvial:         

50 
Canaleta y caño de bajada Nº 
26 - desarrollo 40 cm. 

ML. 36.90 107,642 3,971,990 

51 Azulejado en baño M2 30.57 103,819 3,173,747 

52 
Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. 
con marco y porta tiza 

UN. 1.00 1,465,000 1,465,000 

53 Grada de acceso frontal UN. 1.00 4,204,388 4,204,388 

54 Rampa Peatonal UN. 1.00 1,890,863 1,890,863 

55 
Guarda obra de alisado de 
cemento con contrapiso 

M2 23.04 59,413 1,368,876 

  Instalación sanitaria:         

56 
Agua corriente - desague 
cloacal - camara de Inspección 
y artefactos sanitarios 

GL. 1.00 1,480,950 1,480,950 

57 
Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 
1.20 mts. 

GL. 1.00 5,968,493 5,968,493 

58 
Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 
x 2.50 mts.  

GL. 1.00 8,581,450 8,581,450 

  Instalación eléctrica:         

59 
Instalación del tablero TS10 de 
6 AG con barra de fase y nuetro 

BOC. 6.00 225,000 1,350,000 

60 
Instalación del tablero comando 
de ventiladores TCV 

BOC. 2.00 67,000 134,000 

61 
Alimentación de los circuitos de 
luces 

BOC. 10.00 70,000 700,000 

62 
Alimentación de los circuitos de 
tomas 

BOC. 4.00 67,500 270,000 

63 
Alimentación de los circuitos de 
ventiladores 

BOC. 2.00 20,600 41,200 

64 
Alimentación de los circuitos de 
A.A 

BOC. 4.00 5,752,000 23,008,000 

65 
Alimentación de los circuitos de 
ducha electrica 

BOC. 4.00 1,667,709 6,670,836 

66 
Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al 
tablero existente 

MTS. 25.00 47,650 1,191,250 

  Artefactos eléctricos:         

67 
Artefactos fluorescentes de 3 x 
40 W 

UN. 4.00 142,000 568,000 

68 
Artefactos fluorescentes de 1 x 
40 W c/ fotocelula en galerìa 

UN. 5.00 95,000 475,000 

69 
Tablero TS de 6 AG con barras 
de fase y neutro 

UN. 1.00 1,739,222 1,739,222 

70 Tablero TCV de 2 AG  UN. 1.00 515,000 515,000 

71 Ventilador de techo de 56" UN. 2.00 277,960 555,920 



 
 
 
 
 
 
 

72 
Aire acondicionado de 24.000 
BTU/H Sist. Split 

UN. 1.00 11,279,000 11,279,000 

73 
Registro elèctrico de 30 x 30 x 
70 cms. 

UN. 3.00 100,000 300,000 

74 Extintor de 6 kilos UN. 1.00 1,500,000 1,500,000 

75 Limpieza final M2 70.80 16,500 1,168,200 

                          T O T A L         373,880,068 
   

  

 

  




