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Entre la Municipalidad de Yhu, domiciliada en Avenida Mariscal Estigarribia y Tte. Irala Fernandez de
la ciudad de Yhu, Caaguazu, Republica del Paraguay, representada para este acto por Dr. Arturo Rey
Jara Espinoza, con Cédula de Identidad N° 3.245.009, denominada en adelante la CONTRATANTE, por
una parte, y, por la otra, la firma Constructora F H, domiciliada en la ciudad de Dr. Cecilio Baez,
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de Identidad N° 1.997.868, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como
"LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRA”, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:
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CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°3755 PROCERES DE MAYO DEL DISTRITO DE
YHU

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

LOS OOCUMENTos CONntractuales Nimaaos por 1as partes y que rorman parte integral ael Lontrato son
los siguientes:

(a) Contrato;

(b) ElPliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) Laoferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.
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CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
FAantratarinneac (DAY rAn ol 1IN NPADRY &A

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacion Directa N° 02/2023, convocado
por la Municipalidad de Yhu, seglin resolucién N°5083/2023. La adjudicacion fue realizada por
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5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde la recepcién por parte del contratista de la orden

de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcidn definitiva
de las obras.
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2051/03)

ftem | Cédigo Descripcién del Bien Unidad de Cantidad | Precio Precio total

Catalogo Medida unitario
(IvA
incluido)

1 82101502- | Letrero de obra 1,00 x 2,00 Unidad 1 1525000 | 1525000

004 Medida
Global

2 72131601- | Limpieza y preparacién del terreno Metros 63,7 5750 366275
013 cuadrados

3 72131601- | Rebplanteo Metros 63.7 7140 454818
9974 cuadrados

4 72103004~ | Excavacidn y carga de cimiento con PBC Metros 14 556000 7784000
001 ctbicos

5 72131601- | Vigasy dado de H2 A Metros 0,82 3430000 | 2812600
004 cubicos

£ T222280) 1 EnzodonsdagddailivAs Mlogene 232 2070000 | EAARDAN
004 clbicos

7 72131601- | Viga de galeria 15 x 25 Metros 0,26 3336000 | 867360
004 cubicos

8 72131601- | Loseta sobre abertura Unidad 1 890000 | 890000
004

3 41310V L~ VIUrQas ae niveiacion ve U,43 Crms. vietras 3,0 Z33Uuu Y isuuu
005 cuadrados

10 72131601- | Muros de nivelacién De 0,60 cms Metros 0,6 335000 | 201000
005 cuadrados

11 72131601~ | Muros de nivelacién De 0,30 cms Metros 7,5 188000 1410000
005 cuadrados

12 72102905- | Relleno y apisonado de interiores Metros 23,3 61000 1421300
001 cuadrados

13 72131601- | Muros de elevacién De 0,15 para revocar Metros 3,4 123000 | 418200
005 cuadrados

14 72131601- | Muros de elevacién De 0,30 visto ambas carag Metros 34 212000 | 7208000
005 de ladrillos comunes cuadrados

15 72131601- | Muro de elevacién Metros 13,5 216000 | 2916000
005 De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes cuadrados

16 72131601- | Muros de elevacién De 0,30 para revocar Metros 34,3 215000 | 7374500
005 cuadrados

17 72131601- | Muro de elevacior Metros 34,3 148000 | 5076400
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18 72131601- | Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (1 Metros 12 28000 336000
nin hiladas rliadradns

19 72131601- | Pizarrén, incluye pintura Unidad 1 1465000 | 1465000
nNo

20 72131601- | AislacionN Asfaltica Metros 6,4 94500 604800
006 cuadrados

21 72131601- | Pilar De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillo Metro lineal | 6,6 535000 | 3531000
015 comunes

22 72131601~ | De tejasy tejuelones prensados a maquina corl Metros 90,5 315000 | 28507500
uuz LITArLES ae M= A= cuaurauos

23 72131601- | Revoque De paredes interior, ext. A una capa | Metros 64,3 36000 2314800
008 cuadrados

24 72131601- | Revoque de pilares y vigas a una capa Metros 10,3 51000 525300
008 cuadrados

25 72131601~ | Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena Metro lineal | 5 51000 255000
008

26 72152509- | Carpeta de nivelacion Metros 58 35500 2058000
001 cuadrados

27 72152504- | Piso ceramico antideslizante Metros 58 156000 | 9048000
001 cuadrados

28 72131601- | De baldosones 0.40x0.40 incluve contraniso | Metros 11.9 168000 1999200
009 cuadrados

29 72101607- | Zécalo Ceramico Metro lineal | 58 54000 3132000
005

30 72131601- | Contrapiso de H°® de cascotes Metros 58 41000 2378000
009 cuadrados
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28 4 72332260 Jonfssnpilos semvnaneas LEORAES L Mosens 8: 3 E3cong AEaE AN
010 cuadrados

32 72131601- | Puerta metdlica de 1,20 x 2,50 Unidad 1 2120000 | 2120000
010

33 72131601- | Vidrios dobles Metros 9 226000 2034000
010 cuadrados

>4 fFLLDLQU 7= wdnaietas y Uajaaas, aesarrono ss umaaa Pl | oosuuu io04uuu
001

35 72131601- | Instalacion de tablero TS10 de 15 AG Unidad 12 88000 1056000
001

36 72131601- | Instalacidn de tablero de comandos TC Unidad 12 90000 1080000
001

37 72131601- | Instalacion de tablero de ventiladores TCV Unidad 8 235000 | 1880000
001

38 72131601- | Alimentacion de circuito de luces Unidad 10 78000 780000
001

39 72131601- | Alimentacién de circuito de tomas Unidad 6 90000 540000
001

40 72131601~ | Alimentacion de circuitos de ventiladores Unidad 2 90000 180000
001

41 72131601- | Alimentacién de los circuitos de TC Unidad 12 90000 1080000
001

42 72131601- | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 Unidad 4 142000 568000

| nn1 : L !
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43 72131601~ | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 Unidad } 2 73000 146000
nn1

44 72131601~ | Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros | Unidad 1 155000 | 155000
NN

45 72131601- | Tablero TC 6 AG Unidad 1 77000 77000
001

46 72131601- | Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores Unidad 1 135000 | 135000
001

47 72102201- | Instalacion de ventilador de techo Unidad 4 460000 | 1240000
EEET

48 40101701- | Aire acondicionado de 12000 BTU Unidad 1 4950000 | 4950000
9994

49 72131601~ | Pintura De paredes al latex Metros 63,3 35000 2215500
012 cuadrados

50 72131601- | Pintura De ladrillo vistos con silicona Metros 90,5 34000 3077000
012 cuadrados

51 72131601- | Pintura De vigas cumbreras al latex Metros 10,3 26000 267800
012 cuadrados

52 72131601- | Pintura De aberturas metalicas con pinturd Metros 14,04 38000 533520
012 sintética cuadrados

53 72131601- | Pintura De canaletas v baiadas Metro lineal | 23 32500 747500
012

54 72131601~ | Pintura De techo al latex Metros 90,5 29500 2669750
012 cuadrados

55 72131601- | Limpieza de obra Metros 60 16500 990000
013 cuadrados

e izaLsEn22
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Gs. 139.565.023 (Guaranfes Ciento treinta y nueve millones quinientos sesenta y cinco mil veintitrés)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ORDEN DE INICIO

Lugar: ESCUELA BASICA N°3755 PROCERES DE MAYOQ DEL DISTRITO DE YHU

Condiciones de la obra: Las condiciones de las obras son los detallados en la oferta adjudicada

ronfarme o la recnluicidn de adindicaridn v en lnc rondirinnec nenaralec v qugrrglgq_: Aol rantrotn
conforma o la racoliician ge galudicacion i an ias conoiciongs

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de: Encargada de UOC

9. PRUGKRAVIA DE EJELULIUN DE LUS TRABAJUS (AFL. 37 InC. €) de ia Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones

Contractuales.
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10. PORCENTALL, NUMEIRC ¥ rECHAS DL ENTREGA O AR NTICITO0 ¥ AVICRTIZACIONES (At 37 inc.
f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Contractuales.

11 EFORMA V TIEDMIM“Q DARA GARANTIZADR 1nc ANTICIDNS V El CLIRDI LIMIENTO DEL CONTRATN

(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10%

La warantia de Fiei Lumpiimiento de contrato deberd ser presentada por ei proveedor, aentro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcion del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a Ia Garantia de Fiel

Frimamliaiamba da Fanbeatbn la cnmbeabamba cmded amlinae Al -.-.-..-..-..I.....'.....L Am vamaiaii o oAda ammbeadan oA
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conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario
debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la

l oy l\l° "'n’\E1 f"!f\f\') “Ma Fau-l-—-l--u- insmae Niiklinae! mamdifianda mae 1A &I" C""ICI‘!!‘\‘)‘I
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13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°3755 PROCERES DE MAYO DEL DISTRITO DE
YHU

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
antiGipada U TESUHIGN €1 LONL atu, Ui 1as Salamieuiuas S la Ley N 2001/ 00 y S ias COniuiones

Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP
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Sila Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion

(
«

UELIUG & 1a procedencia ae una protesta o NVESTIgaCiG instaurada ei Contra del procedimiento, i si
dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que
sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la
comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y
obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art 27 inc_ 1) Ley N° 2051/02)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Yhu, Republica del Paraguay, a los 10 dias del mes de abril de 2023.
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