MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

INTENDENCIA MUNICIPAL
Gral. Diaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 052 3-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com
CONTRATO IM/UOC N° 21/2023

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA (CD) ID 433803

LOTES 01 Y 02- CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ANTOLIN IRALA Y
SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N° 912 PROFESOR PEDRO CACERES DE SAN JOSE

DE LOS ARROYOS

Entre la Municipalidad de San José de los AToyos, domiciliada en las calles Gral. Diaz y Gral.
Patricio Escobar, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal
Sefior Hamy Chavez Dominguez y el Secretario General Sefor Cristian G. Giacobbi B..
denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma FORTIA E.LR.L
con RUC B0043957-0 cuyo representante legal es la sefiora Edda Fatima Benitez Sosa con
Cedula de Identidad N° 363485, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en
conjunto "LAS PARTES" e, individuaimente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL
ANTOLIN IRALA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N° 912 PROFESOR PEDRO
CACERES DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS', el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:
1. OBJETO
CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ANTOLIN IRALA Y SANITARIOS EN
LA ESCUELA BASICA N° 912 PROFESOR PEDRO CACERES DE SAN JOSE DE LOS
ARROYOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

(a) Contrato;

(b) E! Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

{c) Los Aspectos Generales del Contrato

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;
Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos,; en
caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N° 433803.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacion Directa (CD), convocado por
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS AFgROYOS. segun resolucién N° 368/2023. La
adjudicacion fue realizada por Resolucién N°_S{Z. /2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOsE DE LOS ARROYOS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Gral. Dfaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. ) de la

Ley N° 2051/03)

LOTEO1 CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ANTOLIN IRALA DE SAN JOSE DE LOS
ARROYOS

Codigode | : Unidad de [ Precio | Precio
N° Catalogo | Descripcion de los Trabajos Medida Cantidad | |, ot | Total
1 | 8B2101502-004 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 ‘ un 1.0 | 1,080,000 1,080,000
. : : . ,
| 2 | 72131601-8974 | Replanteo de obra m2 61.0 | 13,500 | 823,500
; 3 | Cimiento piedra bruta colocada ¢/ f‘ I‘ =
| 72131601-003 | mezclaala cal m3 12.7 | 346,500 | 4,400,550 |
. ~ [ Relleno y compactacion de sueio ¢/ . i I
.4 ripio y arena roja en capas de 20 i N {
# 72102805-001 cms. ¢/u m3 375 | 72,9001 2,733,750
5 | 72131601-004 | Viga de fundacién de 15 x 30 m 252 | 175500 | 4422600 |
5 !
8 | Aislacion horizontal revocado 3 ; |
72131601-006 | caras ¢/ hidrofugo y pintura asfaitica m 32.2 21,600 1 695,520 |
7 Mampost. Elev. 015 m. comun a la 1 ;
| 72131601-005 | vista m2 357 76.500 2,731,050 |
| 8 | Mampost. Elev. 030 m. comun a la
| 72131601-005 | vista - m2 | 312 | 157,500 | 4,914,000
9 | 72131601-005 | Mampost. Elev. 030 m. comun | m2 | 13.2 148,500 1,960,200
I~ - ! ! |
[ 10 : | Pilar de mamposteria 45x45¢c/ 4 . :
! | 72131601-005 | varilias de 8 mm _ m | 75| 202500 1518750
' 11 | 30101717-001 | Viga cumbrera de H°A° L om 83| 441,000 3660300
I 1
| 12 | 30101717-001 | Viga de galeria m 8.3 378,000 | 3,137,400
b f ! T
| 13 | 72131601-004 | Encadenado de H°A°h= 2,10 mts. | m | 26 1 193,500 | 5,050,350
’ . Techo ceramico de tejas espafiolas | | ' L
4 y tejuelones ¢/ estructura de tirantes | | ‘ ’
| 72131601-007 de H°A° | m2 82.3 382,500 31.479.750
15 | Montajes, electroductos, cableado | ' E -
, | 72131601-001 | de fuente de energia electrica 1 gl | 1.0 | 4,152,708 | 4,152,708
| 16 | 72131601-001 | Tablero principal 12 AG | un 1.0 | 855000 | 855000 |
7| 72131601-001 Alimentacion de linea principal | un 1.0 | 1,350,000 1,350 OOOJi
|18 [72131601-001 | Alimentacionde TPaTS un 20| 405,000 810,000 |
| 19 |72131601-001 | Alimentacion de tomas un 12,0 , 112,500 1,350,000 |
’ 20 | 72131601-001 | Alimentacion de Ventiladores un 20 112,500 225000 |
|21 | 72131601001 | Tablero de CVT un 20 252000 504000
L2 Contrapiso de cascotes, de 7 | : { !
L 72131601-009 | cms. m2 | 576 31,500 | 1,814.400 |
23 Contrapiso de cascotes, y carpeta | l | !
72131601-009 | alisada de 60 cms guarda obra m2 f 196 | 76,500 \ 1,499 400 |
| 24 [ Colocacion de piso ceramico | T i !
g | 72131601-009 | esmaltado ‘ ol m2 576 | 103,500 | 5.961,600 |
25 | 72101607-005 | Zocalo ceramica esmaltado ; m ' 359 | 34200 1,227,780
: 1 : |
26 | 72131601-9984  Rampa peatonal . un 1.0 | 1,440,000 1.440,000 |
o7 | | Revoque interior a dos capas i ‘ .
~ “7 72131601-008 | fitrado B Lom2 | 21.7| 37800 | 820260
28 | Revogue exterior a dos capas i ‘ ! .
l 72131601-0(ﬁ\ | filtrado ¢/ hidrofugo | m2 107 | 43200 ; 482240 !
|29 | 72131601-0 Revoque mocheta 1 m 39.6 41,400 | 1639440
20 ‘ Puerta metalica 120x210 de 2 hojas | | E ‘
| 7215 cerradura de alta calidad 1 1.0 1,765,000 | 1,755,000 |
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INTENDENCIA MUNICIPAL

manl muniuoc_ oﬁ(:lal@hotmall com

Gral. Diaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523- 230230 - 230695

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

31 | Ventana tipo balancin 150x170 ¢/ 1 5
L | 72152402-001 | vidrios translucidos de 4 mm un 40 | 1,215, 000 | 4,860000
| 32 | 72102402-001 | Pintura latex_interior m2 266 | 27,000 | 691.200 |

| i
| 33 | 72102401-001 | Pintura latex exterior m2 107 | 28,800 308.160 |
. 34 | 72102401-002 | Pintura ladrillo_visto silicona m2 1566 | 30,600 | 4,791.960
| a5 Pintura techo barniz tejuelonesy l _
i | 72131601-012 | latex tirantes m2 | B16 ! 34,200 2,790,720 |
| 36 | 72102401-003 | Pintura aberturas _sintetico color m2 153 | 34,200 523,260 |
' | l ‘! 1

" { | Provision y colocacion de canaleta y ! | } ‘

37 | | cafio de bajada N° 26 - desarrollo 33 | ‘ ;
| 72101603-002 | cms ' m 320 | 112500 3,600.000
| 38 | | Limpieza final y retiro de materiales ; |
1 72131601-013 | de la zona de obras [ 1.0 | 1,080,000 | 1,080,000

Total

Lote 01 113,119,848 |

LOTE 02: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N° 912 PROFESOR PEDRO CACERES
DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS |
Codigo de ; Unidad de . Precio Precio |
E _It_ams Catalogo Descripcion de los trabajos Medida Cantidad | Unitario Total |
1| 82101502-004 | Cartel de Obras un 1.00 | 1,176,000 | 1,176,000 | ‘
| 2 | 72131601-9874  Replanteo de obra m2 1570 | 19306 | 303,104 |
| 3 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion del terreno gl 100 | 1,078,000 1,078,000 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento PBC m3 12.30 | 372.400 4,580,520 |
{ 5 72102905-001 | Relleno de suelo y compactacion m3 880 107.800 | 948 640 |
[ | : 5 |
| , | Encadenado superior de H°A =
& 72131801004 | 45.30 m 2530 | 168,560 | 4,264,568
= Mamposteria de elevacién 015 m. ;

v | 31601009 | vise e 3470 | 90,160 | 3,128,552

Mamposteira de elelvacion 015 m. .

8 | TAB005 | rnin md 2310 | 83300 | 1,824,230 |

9 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion 030 m. m2 11.30 | 171,500 1,937.950 |

10 | 72131601-006 | Aisiacion horizontal mi 2070 | 21,560 | 640,332

j Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A” ’

1" 72131601-007 | 2"x8", tejuelones y tejas — m2 3 z ;

espafiolas. 2390 | 416,500 | 9,954,35@

12 | 72131601-008 | Revoque interior / ext. - m2 8360 | 56840 | 4751824
Revestido ceramico blanco h=1,20 !

1 1 | |

3 || FaMIZS06-003 | e 2 4060 | 107,800 | 4,376,680

14 | 72131601-008 | Contrapiso de cascotes e= 10 cms. m2 1570 | 37,730 592,361 |
15 | 72131801-008 | Carpeta alisada m2 15.70 | 38,710 607,747 |
| 16 +2131601-008 | Piso alisada guarda obra de 60 cms " 1
l e=10 cms 1590 | 68,600 1,080,740 |
| 17 | 72131601-008 | Piso ceramico PI-5 antideslizante m2 15.70 119,560 1,877,002 |
18 | 72131601-9984 | Rampa peatonal un 1.00 | 980,000 980,000 |
19 | 72152402-001 | Puerta metalica 070x210 un 200 | 1,372,000 | 2,744,000 |
i ; Ventana tipo balancin 060x040 c/ ; :
% 72152402001 | (igriog un 200 | 392,000 784,000 |
i 21 72152402-001 Puerta placa box 060x160 ¢/ un ‘
i parantes y pasadores 3.00 980,000 2,940,000
[ 22 72131601-019 \| Pintura latex interior /exterior 33,320 2,449,020
| 23 | 72102401-00§ | @xtura aberturas 35,280 571,536

24 | 72131601013 |\Rinlyra techo o 37,240 1,649,732
| 25 | 8310150 gua cte. ( bachas. inhodoros, '
| i Paikorios ) o \gso.aoo | 3,155,600
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

INTENDENCIA MUNICIPAL
Gral. Diaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

26 | 72102304-008 inst. desague cloacal ( por aterf) | un | 7.00 352,800 | 2'469‘620_{‘
|27 [ 72101510-9998 | Artef. Sanitarios bachas " un | 200 | 401,800 |  803.600 |
f 28 | 72101510-9998 | Artef. Sanitarios inhodoros un | 3.00 568,400 | 1705200 I
|29 | 72101510-9998 | Artef. Sanitarios mingitorios T un | 200 | 568400 |  1.136.800 |
30 | 72101510-007 | Registro cloacal 40x40 | un___ | 100 343000 | 343000
31 | 72102303-003 | Camara septica " un | 1.00 | 2,450,000 2,450,000 |
32| 72102303-002 | Pozo absorvente  un__ | 100 | 4,116,000  4,116.000 |

——p— .

33 | 72101510-006 | Cafio PVC 100 desague m | 900 | 66640 | 599760

i
T
|

34 72131601-001 | Montajes, electroductos, cableado

gl | 100 | 2556516 2556516

| de fuente de energia electrica - I R
‘ instalacion general y su | : . ;
35 | 72131601001 | 5jmentacion wn | 100 |1.176000| 1176000

| |
] |

|
L

|

i Provision y colocacion de canaletay |

| |

| L

36 72101603-002 | cafic de bajada N° 26 - desarrollo 33 : 1
cms m | _16.00 | 122.500 1,960,000 |
l Limpieza final y retiro de materiales | ' . :
37 72131601-013 |
o : 07 0 delazonadeobras | gl 100 | 882,000 882.000
Total Lote 02 78,705,054
Total Lote 01 Y 02 | 191,824,902

El el lote 01 y 02 la suma de Gs. 181.824.902.- (Guaranies, Ciento Noventa y Un Millones
Ochocientos Veinticuatro Mil Novecientos Dos).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecucion de la obra en los Lotes 01y 02 es de 30 (treinta) dias calendarios después de
la entrega de la Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras a favor de la firma adjudicada. La
recepcion provisoria en los lotes 01 y 02: 5 (cinco) dias calendarios posteriores al plazo de
ejecucion de la obra, previa aprobacién del fiscal de obras y la recepcion definitiva en los Lotes 01y
02: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la recepcién provisoria, previa aprobacion del fiscal de
obras. La obra se ejecutara en el LOTE 01: Colegio Nacional Antolin Irala, ubicada en la zona rural
del distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazu LOTE 02 Escuela Basica N°
912 Profesor Pedro Caceres, ubicada en la zona rural del distrito de San José de los Arroyos,
Departamento de Caaguazu y las condiciones de la obra estan detaliados en el pliego de bases y
condiciones. en la Resolucién de Adjudicacién y en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de: RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

(Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

La convocante otorgardlanticipo equivalente al 10% sobre el monto total del contrato a ser aplicado

sobre el monto del coptrato, la justificacién institucional dispone otorgar el anticipo financiero a fin

de que la firma adjug -?i- pueda afrontar las primeras obligaciones derivadas de la presente

| 6 wue resultare adjudicada una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana
os anticipos se debe presentar una pdliza-de seguro equivalente al 100

o a ser entregado de dicho con g_'r‘ wveedor para el acceso al
bs. debera obligatoriamente prefghiaLgsidic®Fantia a la Convocante,
; :
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOst DE LOS ARROYOS

INTENDENCIA MUNICIPAL
Gral. Diaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

los desembolsos posteriores al anticipo mencionado seran efectuados de acuerdo a la certificacion
de avance (contra certificado) de la obra que debera ser aprobada por el fiscal de obras, El
Contratista emitira Factura que seréa cancelada conforme a las clausulas del contrato de prestacién
de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institucion. El porcentaje, numero
y fechas de entrega de anticipos vy amortizaciones son los determinados en las Condiciones
Generales y Especiales Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantia de Fiel
Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma minima
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del mismo.

La Garantia tendra la vigencia por un periodo de tiempo que debera ser igual o superior a setenta

dias a partir de la fecha de la emision de la orden de inicio de parte del representante designado por
la convocante, se acreditara mediante la presentacién de una pdliza caucional o una garantia
emitida por un banco autorizade por el Banco Central del Paraguay. Con exclusion de [as
excepciones de nulidad relativa, de compensacién y de exclusion, esta garantia sera declarada
incondicional, ilimitada e irrevocable y seré pagadera al primer reguerimiento escrito y cuyo periodo
de vigencia debera ser 30 dias calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del
llamado. La liberacién de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar: Dentro de los 20 dias después
de la recepcion definitiva de la obra

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de
contratos de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas’,
caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de muitas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de
la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ANTOLIN IRALA Y SANITARIOS EN

LA ESCUELA BASICA N° 912 PROFESOR PEDRO CACERES DE SAN JOSE DE LOS
ARROYOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N°
2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Contractuales.

N DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dire¢cioh Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la

Contratacidn’ dabido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del

procedimignto’ Vei dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o ia

parte del f Jue sea afectado por la nulidad quedara autgn@gmgnte sin efecto, de pleno
' Jk la comunicacion oficial realizada por la DNER=gRbIB asumir las partes las

derscht Ay
(o :e'--":ﬁ"?‘ obligaciones derivadas de ia parte gjecu / 28 AP
@ F:)rtla
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

INTENDENCIA MUNICIPAL

Gral. Diaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695

mail: muniuoc_oficial@hotmail.com
16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. |) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competgncia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay

EN TESTIMONIO q¢
efecto en la Ciudp
Paraguay al dia 0§

formidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
s1San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazu, Republica del
s noviembre y afio 2023.

— E—

I-?g y Chavez Dominguaz

tendente Municipal



