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CONTRATO PARA EL. MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LU

Entre LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION, domiciliada ¢ cal. Estigarribia e/ Padre
Kreusser, Republica del Paraguay, con R.U.C. N°® 800000048 represe ad'_a"para este acto|por &l
INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCH}Z proclamgdo/por el Tribunal Electoral
de Itaplia, segiin A.LN° 63 de fecha 17 de noviembre/de 2015 y refeendado por la SECRETARIA

 GENERAL INTERINA ABG. MIRIAM ZULMA MEMMEL VALDEZ designada por Resolucion N
4.384/2019, del Ejecutivo Municipal, denominada e, ) adelante |la CONTRATANTE, por una parte, y,
por la otra, el Sr. MARCELO SCHNEIDER con cedéla d identidad N2 4.327.886, domiciliada en Ia
calle Avenida Ucrania ¢/ruta 1 de la ciudad de Encarnacién, Republica del Paraguay, denominada
en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente,
"PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION
DE LUMINARIA EN LA COSTANERA SAN JOSE”, el cual estard sujeto a las siguientes clausulas y
condicicnes:

1. OBJETO. .

El presente contrato tendrd por objeto la realizacién de los trabajos previstos en las
especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la CONTRATACION DIRECTA N¢ 79/2019 PARA
EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIA EN LA COSTANERA SAN JOSE I 1.D N2
371.280, adjudicado por Resolucién N2 4.413/2019 de fecha 31 de octubre del 2013, dictaqa por el
Ejecutivo Municipal.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato

son los siguientes: - .
(a) Contrato; ' '

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; |

(c) Las Instrucciones al Oferente (1a0) vy las Condiciones Generales del Contrato (CGC)
#/ - publicadas en el portal de Contrataciones phblicas; '

"i(d)’  Losdatos cargados en el SICP (reporte);
¢ (¢), Laofertadel Proveedor;

iy La resolucién de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su reispectiva
notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en gl orden
enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y
Condiciopes, en cuyo caso prevalecera lo dispuesto en este. |

3, ADENTIFICACION-DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO
' DELEONTRATO (Art. 37, de la Ley N” 2051).
[[38 - A ] '
\ ¥ -l cigeito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estd previsto
b ; cefifdrme al siguiente detalle: '

; | | |
il ' FF. | O.F. | Departamento | | Monto

7 132.062.000
L TOTAL 1{32.062.000

=



4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
E| presente contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECT

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIA EN LA COSTANERA SAN JO

371.280, convocado por la Municipalidad de Encarnacion. -

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde |z firma del mismo hasya

final de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art.

2051).

{tem

I Codigo
Catdlogo

Descripcion de! Bien

Unidad de
Medida

RECIO

Cantidad PRECIlﬂ TOTAL

UNITARIO

002

72102201-

Mantenimianto y reposicion de
luminarias en la Costanera San Jose

Unidad

1.1

Provision e instalacién de Equipo
completo Farola Fatrail con lampara
250W V.M

Unidad

4.700.000
940.000 |

12

Provision e instalacion de porta lampara
e40, lampara ovoidal vapor mercuro
250W, reactor V.M 250W, ignitor multiple
70/400W e capacitor de 16mF )

Unidad

280 70.000.000

250.000

1:3

Revisién de los registros de |a Farola
Fatrail (Inciuye limpieza con extraccion de
arenz en exceso, desague y nuevo
empalme de los conductores )

Unidad

|
280 2.800.000

10.000

Provision e instalacion de Proyector
Adosar 150 W V.M. H Equipado ( Farola
Gabiota )

Unidad

B.600.000
430.000 |

20

Provision e Instalacién de equipo
compensado para proyectar 150W V.M.H
{ Incluye lampara, reactor, ignitory
capacitor )

Unidad

124 31.000.000

250.000

Revision de los registros de la farola
Gabiota (Incluye limpleza con extraccion
de arens en exceso, desague y nuevo
empalme de los conductores |

Unidad

124 1.612.000
|

13.000

Revisién de los tableros comando, para
encendido automatico de farelas ( Incluye
cambio de componentes como
contactores, disyuntores e reloj horario )

Unidad

{3.870.000
430.000 |

Provisian de tapa pera registro 1,00x1,00
m e ser de hormigon armado )

Unidad

780.000

130.000 |

Revleion e reparacién de proyectoras de
400W Vapor Sodio Instalados en
columnas de 12 metros ( Incluye
contratacién de Grua y provisién de
componentes en falla del proyector )

Unidad

| 4.800.000
800,000 |

1.10

= \
\

Revisién y reparacidn de proyector de
150w HPIT { Sector mirador )

Unidad

1.400.000
350.000

1.1

L

Revision de la instalacién subterranea y
cambio de eableado nyy { Zona costanera
pacukua )

Unidad
Medida
Global

|
| 2,500,000
2.500.000

/ ./Instalacion_es
% TECNICAS

RUC: 4327886 -8

£l monto total del contrato asciende 2 la suma de Gs.
millones sesenta y dos mil guaranies).

Precio |
}32.562.000

Total

132.062.000 (ciento treinta y dos



7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El periodo de la obra serd de 60 (sesenta) dias contados a partir de la emision defla
Inicio de Obras por parte de la convocante. La fiscalizacion estara a cargo de I Di
Infraestructura Publicas y Servicios. 4
La Recepcién Provisoria de las Obras serd expedida por la Direccidn d

Pdblicas y Servicios, a los 05 (cinco) dias concluidos el periodo de ejecucion obras. -£--
La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 10 (diez) dias contadgd/desde la

recepcion provisoria. L

8. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de Kev N° 2051/03)
El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato. E

S. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
(Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
El anticipo sera de 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total de la obra.
para acceder al anticipo, el Contratista deberd presentar dentro de los 10 (diez) dias
calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompariada
de:

a) ElPlan de inversion del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantia de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Articulo 81 del

Decreto Reglamentario N* 21909/03.
¢) La Factura correspondiente.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
NTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

L4 Garantia de fiel cumplimiento de contrato serd del 10% del valor total del contrato.

Podra ser presentada mediante poliza, dentro de los diez dias posteriores a la firma del

Contrato.

/ LaGarantfa de Anticipo serd del 100% del valor entregado como anticipo financiero. Podra

~ sér presentada mediante péliza de seguro. e

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

/'/-
Las-Mmultas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y
enerales del Contrato. - "

2051).
NTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIA EN LA COSTANERA SAN JOSE.

13.\ CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N°
2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N* 2051/03 y en las
Condiciones Generales del Contrato. -—--- -- - -

14. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si |a Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente




sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte
ejecutada del cONtrato. ——--——--==m-mm—mmmermm e e :

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. |) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme con
las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales
del Contrato.

“Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociacién directa o
avenimiento, éstas se obligan o someter sus diferencias a arbitraje conforme a las
disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediacion y de la Ley N° 2051/03 de
Contrataciones Publicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes
someterdn el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres drbitros designados
de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay, que
decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se
aplicard el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento
al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso
en orden a su régimen de gastos y costas, considerdndolos parte integrante del presente
contrato”. -

Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las
Partes establecen la competencia de los fibunales de la ciudad de Encarnacion, Republica
del Paraguay. “oe -

y .e-";"‘_‘-,
. f g / H
idad se suscyiben 2 (dos) ejemplares de un mismo-t€nor y a un solo

yén, Republica del Paraguay, a les 04 dias del mes de

En prueba de conf

MW
Sr--Marcelo Schneider

Representante Legal

Instalacionea

TECNICAS |
RUC: 4227836 - 8



