



Asunción, 7 de noviembre de 2024

NOTA UOC N° 3325/2024

Señor

Dr. Agustín Encina, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Presente

Tengo el honor de dirigirme a Usted, en referencia al **LLAMADO MOPC N° 26/2024 ACUERDO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY – SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU – PUERTO ANTEQUERA (CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-22/2016). CON ID N° 456.207.**, a fin de indicar que hemos remitido a través del SICP la **Adenda N° 1** para la verificación del mismo y posterior publicación.

Así también indicamos que por error del SICP, al momento de realizar la prórroga de los plazos de llamado, la fecha tope de consulta se modificó automáticamente a la misma fecha de recepción y apertura de sobres, como se puede visualizar en la siguiente imagen:

ETAPAS Y PLAZOS

Lugar para Realizar Consultas:	A TRAVÉS DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	19-11-2024 - 09:00
Lugar de Entrega de Oferta:	MESA DE ENTRADA ÚNICA - EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - OLIVA ESQUINA ALBERDI	Fecha de Entrega de Oferta:	19-11-2024 - 13:00
Lugar de Visita Técnica:	NO APLICA	Fecha de Visita técnica:	
Lugar de Apertura de Oferta:	SALON DE ACTOS DEL TERCER PISO - EDIFICIO CENTRAL MOPC - OLIVA ESQUINA ALBERDI	Fecha de Apertura de Oferta:	19-11-2024 - 13:30

Se solicita subsanar dicho inconveniente considerando de que la fecha tope debe ser 5 días hábiles previos a la recepción y apertura de sobres, **conforme a la Resolución DNCP 4401/23**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.



Abg. Lise Alejandra Vera Moreno
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RODRIGO SUAREZ
U.O.C. MOPC

N.P. Natalia Rodríguez
Coordinación de Procesos
U.O.C. MOPC