



Administración Mades <adm.mades@gmail.com>

Fwd: Solicitud de cotización - Mantenimiento y reparación edilicia de Parques Nacionales, Regionales y Sede Central

4 mensajes

Administración Mades <adm.mades@gmail.com>
Para: laurenlisette99@gmail.com

27 de noviembre de 2024, 10:00

Buenos días, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 454/2024, solicitamos su cotización en el marco del llamado para los servicios de mantenimiento y reparación edilicia de Parques Nacionales, Oficinas Regionales y Sede Central. Adjuntamos el detalle de los ítems a cotizar.

Esta solicitud tiene como finalidad obtener una estimación precisa de los costos del servicio en referencia.

Agradecemos su pronta atención.

Saludos cordiales.

Oscar Pintos
Dirección Administrativa - MADES **PLANILLA DE RUBROS A COTIZAR.xlsx**
44K**Lauren Flores** <laurenlisette99@gmail.com>
Para: Administración Mades <adm.mades@gmail.com>

27 de noviembre de 2024, 15:49


Buenas tardes adjunto planilla de presupuesto de los rubros solicitados.

Si necesitan información adicional o tienen alguna consulta específica, no duden en comunicarse conmigo.

Gracias por su atención.


Saludos Cordiales.

[El texto citado está oculto]

 **PPTO - MADES.pdf**
429K**Lauren Flores** <laurenlisette99@gmail.com>
Para: Administración Mades <adm.mades@gmail.com>

27 de noviembre de 2024, 15:55

[El texto citado está oculto]

 **PPTO - MADES.xlsx**
217K**Administración Mades** <adm.mades@gmail.com>
Para: Lauren Flores <laurenlisette99@gmail.com>

27 de noviembre de 2024, 18:05

Gracias por la pronta respuesta.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

Profesional: Lauren Flores
Contacto: 0974-945-444
Correo: laurenissette99@gmail.com
Ciente: MADES
Fecha de Presupuesto: 27/11/2024

Ítems del llamado LCO XXXXX MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS con ID:

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto: Mínimo: 0 Máximo: 0, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1		Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1			14.955	14.955
2		Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H5	Metros cuadrados	EVENTO	1			28.134	28.134
3		Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo comEn 1 2 8	Metros cuadrados	EVENTO	1			247.746	247.746
4		Mano de Obra por Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo comEn 1 2 8	Metros cuadrados	EVENTO	1			84.683	84.683
5		Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo comEn 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1			99.975	99.975
6		Mano de Obra por Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo comEn 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.705	55.705
7		Aislación Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solidificado	Millilitros	EVENTO	1			21.430	21.430
8		Mano de Obra por Aislación Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solidificado	Millilitros	EVENTO	1			28.228	28.228
9		Albatería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			195.721	195.721
10		Mano de Obra por Albatería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.507	22.507
11		Estructuras de H5A; Piso Estructura de H5A, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	EVENTO	1			3.102.240	3.102.240
12		Mano de Obra por Estructuras de H5A; Piso Estructura de H5A, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	EVENTO	1			669.103	669.103
13		Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1			135.566	135.566
14		Mano de Obra por Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1			64.990	64.990
15		Revoque de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.881	18.881
16		Mano de Obra por Revoque de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1			41.401	41.401
17		Provisión de mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1			560.804	560.804
18		Mano de Obra por colocación y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.268	56.268
19		Provisión de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Metros cuadrados	EVENTO	1			470.463	470.463
20		Mano de Obra por colocación y cambio de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Metros cuadrados	EVENTO	1			150.548	150.548
21		Provisión de Techo Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	EVENTO	1			258.198	258.198
22		Mano de Obra por colocación de Techo Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	EVENTO	1			278.527	278.527
23		Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1			482.288	482.288
24		Mano de Obra por Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1			178.776	178.776
25		Restauración o reparación de pisos en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1			228.247	228.247
26		Mano de Obra por Restauración o reparación de pisos en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1			75.024	75.024
27		Restauración o reparación de pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1			229.775	229.775
28		Mano de Obra por Restauración o reparación de pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1			75.274	75.274
29		Reparación de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1			245.454	245.454
30		Mano de Obra por Reparación de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.705	55.705
31		Reparación integral de losa y filtraciones	Metros cuadrados	EVENTO	1			525.242	525.242
32		Mano de Obra por Reparación integral de losa y filtraciones	Metros cuadrados	EVENTO	1			222.502	222.502
33		Cielorrasos de placas de yeso desmontable con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1			205.628	205.628
34		Mano de obra por cielorraso de placas de yeso desmontable con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.268	56.268
35		Cielorrasos de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1			207.004	207.004
36		Mano de obra por cielorrasos de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.637	37.637
37		Cielorrasos de machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1			207.691	207.691
38		Mano de obra por cielorrasos de machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1			74.274	74.274
39		Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.643	56.643
40		Mano de obra por Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.456	56.456
41		Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.916.082	1.916.082
42		Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.922.490	1.922.490
43		Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.928.898	1.928.898
44		Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.928.898	1.928.898
45		Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			66.084	66.084
46		Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			27.853	27.853
47		Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			66.084	66.084

48	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			28.228	28.228
49	Trabajos Preliminares Montaje de reja met lica vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			74.774	74.774
50	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja met lica vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.512	37.512
51	Trabajos Preliminares Montaje de reja met lica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			75.274	75.274
52	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja met lica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.637	37.637
53	Trabajos Preliminares Montaje de reja met lica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			75.524	75.524
54	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja met lica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.137	37.137
55	Varios Reparaci3n de tejido de alambre	Metros cuadrados	EVENTO	1			496.571	496.571
56	Mano de obra por varios Reparaci3n de tejido de alambre	Metros cuadrados	EVENTO	1			124.202	124.202
57	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n	Millilitros	EVENTO	1			56.080	56.080
58	Mano de obra por varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n	Millilitros	EVENTO	1			28.134	28.134
59	Varios Provisi3n e instalaci3n de pasarela met lica	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.411.389	1.411.389
60	Mano de obra por varios Provisi3n e instalaci3n de pasarela met lica	Metros cuadrados	EVENTO	1			470.463	470.463
61	Varios Provisi3n y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n de 45cm	Millilitros	EVENTO	1			101.958	101.958
62	Mano de obra por varios Provisi3n y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n de 45cm	Millilitros	EVENTO	1			37.137	37.137
63	Varios Provisi3n y colocaci3n de port3n para uso vehicular	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.113.981	1.113.981
64	Mano de obra por varios Provisi3n y colocaci3n de port3n para uso vehicular	Metros cuadrados	EVENTO	1			150.548	150.548
65	Varios Provisi3n y colocaci3n de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1			560.804	560.804
66	Mano de obra por varios Provisi3n y colocaci3n de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1			112.536	112.536
67	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.663.557	1.663.557
68	Mano de obra por varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	EVENTO	1			564.556	564.556
69	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.643	56.643
70	Mano de obra por varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	EVENTO	1			9.284	9.284
71	Varios Provisi3n y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n de 30 cm	Millilitros	EVENTO	1			101.958	101.958
72	Mano de obra por varios Provisi3n y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arp3n de 30 cm	Millilitros	EVENTO	1			37.637	37.637
73	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			950.023	950.023
74	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			281.340	281.340
75	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			956.377	956.377
76	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			282.278	282.278
77	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Metros cuadrados	EVENTO	1			228.461	228.461
78	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Metros cuadrados	EVENTO	1			92.842	92.842
79	Reemplazo de sistema de inodoro: incluye reparaci3n y colocaci3n tapa, cisterna, bajada	Unidad	EVENTO	1			615.522	615.522
80	Mano de Obra por reemplazo de sistema de inodoro, reparaci3n y colocaci3n tapa, cisterna, bajada	Unidad	EVENTO	1			314.269	314.269
81	Cambio y colocaci3n de cisterna, incluye colocaci3n de conexiones pl3sticas de 40 cm.	Unidad	EVENTO	1			132.724	132.724
82	Mano de Obra por Cambio y colocaci3n de cisterna, incluye colocaci3n de conexiones pl3sticas de 40 cm.	Unidad	EVENTO	1			112.536	112.536
83	Cambio, incluye reparaci3n y colocaci3n de canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1			237.960	237.960
84	Mano de Obra por Cambio, incluye reparaci3n y colocaci3n de canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1			56.456	56.456
85	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Limpieza de ca3erjas de 100 mm,de desage sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Millilitros	EVENTO	1			18.881	18.881
86	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Limpieza de ca3erjas de 100 mm,de desage sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Millilitros	EVENTO	1			27.853	27.853
87	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 3/4	Millilitros	EVENTO	1			64.762	64.762
88	Mano de obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 3/4	Millilitros	EVENTO	1			22.582	22.582
89	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 1	Millilitros	EVENTO	1			86.962	86.962
90	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 1	Millilitros	EVENTO	1			27.384	27.384
91	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 2	Millilitros	EVENTO	1			47.046	47.046
92	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n Ca3erja roscadle PVC multicapa de 2	Millilitros	EVENTO	1			28.228	28.228
93	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Instalaci3n agua corriente agua fria ca3erja PVC multicapa de ba3o completo - Incluye Accesorios,y llaves de pasos de 1/2 y 3/4 met licas cromadas con campana l3nea cl sica para inodoro, ducha y lavatorio	Millilitros	EVENTO	1			1.360.190	1.360.190
94	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Instalaci3n agua corriente agua fria ca3erja PVC multicapa de ba3o completo - Incluye Accesorios,y llaves de pasos de 1/2 y 3/4 met licas cromadas con campana l3nea cl sica para inodoro, ducha y lavatorio	Millilitros	EVENTO	1			475.352	475.352
95	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Instalaci3n agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso met lica cromada con campana y accesorios	Millilitros	EVENTO	1			616.371	616.371
96	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Instalaci3n agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso met lica cromada con campana y accesorios	Millilitros	EVENTO	1			214.531	214.531
97	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de ca3o termo fusi3n de 25mm	Millilitros	EVENTO	1			96.504	96.504
98	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de ca3o termo fusi3n de 25mm	Millilitros	EVENTO	1			26.258	26.258
99	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de ca3o termo fusi3n de 63mm	Millilitros	EVENTO	1			94.093	94.093

100	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de cazo termo fusi3n de 63mm	Millilitros	EVENTO	1		75.274	75.274
101	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de v lvula esfrica de paso de termo fusi3n de 40mm	Unidad	EVENTO	1		304.235	304.235
102	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de v lvula esfrica de paso de termo fusi3n de 40mm	Unidad	EVENTO	1		204.253	204.253
103	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de v lvula esfrica de paso de termo fusi3n de 63mm	Unidad	EVENTO	1		1.020.128	1.020.128
104	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de v lvula esfrica de paso de termo fusi3n de 63mm	Unidad	EVENTO	1		207.004	207.004
105	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de llave de paso de 1 1/4 met lica	Unidad	EVENTO	1		168.241	168.241
106	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de llave de paso de 1 1/4 met lica	Unidad	EVENTO	1		206.316	206.316
107	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de ca3erria de 1 1/4 soldable y accesorios	Millilitros	EVENTO	1		149.607	149.607
108	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de ca3erria de 1 1/4 soldable y accesorios	Millilitros	EVENTO	1		30.110	30.110
109	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de cazo de 1 1/2 soldable	Millilitros	EVENTO	1		150.104	150.104
110	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de cazo de 1 1/2 soldable	Millilitros	EVENTO	1		29.710	29.710
111	Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	EVENTO	1		150.104	150.104
112	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalaci3n Agua Corriente Provisi3n y colocaci3n de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	EVENTO	1		30.110	30.110
113	Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1		223.387	223.387
114	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1		196.938	196.938
115	Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40y cm	Unidad	EVENTO	1		525.508	525.508
116	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40y cm	Unidad	EVENTO	1		301.096	301.096
117	Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n Ca3erria pluvial con cazos PVC de 150 mm2	Millilitros	EVENTO	1		220.436	220.436
118	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Provisi3n y colocaci3n Ca3erria pluvial con cazos PVC de 150 mm2	Millilitros	EVENTO	1		52.363	52.363
119	Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Millilitros	EVENTO	1		119.376	119.376
120	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desage Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Millilitros	EVENTO	1		56.456	56.456
121	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	EVENTO	1		3.299.918	3.299.918
122	Mano de obra por instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	EVENTO	1		625.200	625.200
123	Mantenimiento y reparacion de fontaneria	Unidad	EVENTO	1		564.556	564.556
124	Mano de obra por mantenimiento y reparacion de fontaneria	Unidad	EVENTO	1		470.463	470.463
125	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Instalaci3n nueva de desage cloacal para bato completo - Incluye ca3erria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Ca3erria para inodoro, ducha y lavatorio	Millilitros	EVENTO	1		259.142	259.142
126	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desage Cloacal Instalaci3n nueva de desage cloacal para bato completo - Incluye ca3erria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Ca3erria para inodoro, ducha y lavatorio	Millilitros	EVENTO	1		163.402	163.402
127	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Desmonte y recolocaci3n de inodoro - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		538.110	538.110
128	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desage Cloacal Desmonte y recolocaci3n de inodoro - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		150.548	150.548
129	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisi3n y colocaci3n de bajada de cisterna	Unidad	EVENTO	1		132.724	132.724
130	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desage Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisi3n y colocaci3n de bajada de cisterna	Unidad	EVENTO	1		112.536	112.536
131	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Limpieza de ca3errias de 100 mm,de desage sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Millilitros	EVENTO	1		116.392	116.392
132	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desage Cloacal Limpieza de ca3errias de 100 mm,de desage sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Millilitros	EVENTO	1		43.283	43.283
133	Instalacion Sanitaria Desage Cloacal Desagote y limpieza de c mara sptica - 1m3, con cami3n Atmosfrico	Unidad	EVENTO	1		793.004	793.004
134	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desage Cloacal Desagote y limpieza de c mara sptica - 1m3, con cami3n Atmosfrico	Unidad	EVENTO	1		427.074	427.074
135	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad	EVENTO	1		320.978	320.978
136	Mano de obra por trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad	EVENTO	1		150.548	150.548
137	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	EVENTO	1		504.724	504.724
138	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	EVENTO	1		337.608	337.608
139	Trabajos Preliminares Desmonte de ca3erria de desage cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Millilitros	EVENTO	1		28.228	28.228
140	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmonte de ca3erria de desage cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Millilitros	EVENTO	1		13.173	13.173
141	Trabajos Preliminares Reposicion de ca3erria de desage cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Millilitros	EVENTO	1		220.436	220.436
142	Mano de obra por trabajos Preliminares Reposicion de ca3erria de desage cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Millilitros	EVENTO	1		52.363	52.363
143	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica de 1 1/4	Unidad	EVENTO	1		169.929	169.929
144	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica de 1 1/4	Unidad	EVENTO	1		207.004	207.004
145	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica de 1	Unidad	EVENTO	1		186.935	186.935
146	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica de 1	Unidad	EVENTO	1		206.316	206.316
147	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica cromada de 3/4 con campana	Unidad	EVENTO	1		291.687	291.687
148	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica cromada de 3/4 con campana	Unidad	EVENTO	1		94.093	94.093
149	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica cromada de 1/2 con campana	Unidad	EVENTO	1		185.883	185.883
150	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Llave de paso met lica cromada de 1/2 con campana	Unidad	EVENTO	1		92.842	92.842
151	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n Canilla de bronce con pico para patto de 3/4	Unidad	EVENTO	1		205.803	205.803
152	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n Canilla de bronce con pico para patto de 3/4	Unidad	EVENTO	1		56.456	56.456
153	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	EVENTO	1		150.389	150.389

154	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	EVENTO	1			56.268	56.268
155	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	EVENTO	1			151.395	151.395
156	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	EVENTO	1			56.456	56.456
157	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Canilla m3vilij met lico de 1/2 para cocina	Unidad	EVENTO	1			359.589	359.589
158	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de Canilla m3vilij met lico de 1/2 para cocina	Unidad	EVENTO	1			55.705	55.705
159	Instalacion Sanitaria Reposici3n de v lvulas de canillas en Gral.	Unidad	EVENTO	1			47.203	47.203
160	Mano de obra por instalacion Sanitaria Reposici3n de v lvulas de canillas en Gral.	Unidad	EVENTO	1			28.228	28.228
161	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de conexi3n flexible de 30 cm	Unidad	EVENTO	1			69.166	69.166
162	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de conexi3n flexible de 30 cm	Unidad	EVENTO	1			18.756	18.756
163	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	EVENTO	1			144.903	144.903
164	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	EVENTO	1			103.502	103.502
165	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de desengrasador redondo N3 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	EVENTO	1			190.699	190.699
166	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de desengrasador redondo N3 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	EVENTO	1			111.411	111.411
167	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de sopapa met lica cromada para pileta de cocina	Unidad	EVENTO	1			66.084	66.084
168	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de sopapa met lica cromada para pileta de cocina	Unidad	EVENTO	1			18.819	18.819
169	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de sopapa met lica cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1			65.427	65.427
170	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de sopapa met lica cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1			18.756	18.756
171	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de enchufe de goma para inodoro	Unidad	EVENTO	1			9.409	9.409
172	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de enchufe de goma para inodoro	Unidad	EVENTO	1			28.228	28.228
173	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de cisterna pl stica - Incluye accesorios, tarugos de sujeci3n y conexi3n flexible	Unidad	EVENTO	1			134.055	134.055
174	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de cisterna pl stica - Incluye accesorios, tarugos de sujeci3n y conexi3n flexible	Unidad	EVENTO	1			111.411	111.411
175	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			665.840	665.840
176	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			263.459	263.459
177	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de inodoro de loza est ndar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			476.684	476.684
178	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de inodoro de loza est ndar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			200.689	200.689
179	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1			479.872	479.872
180	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1			201.358	201.358
181	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pulsadores / v lvula de descarga met lico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1			611.746	611.746
182	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pulsadores / v lvula de descarga met lico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1			167.116	167.116
183	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			713.043	713.043
184	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			169.367	169.367
185	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			717.175	717.175
186	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desage - Incluye canilla met lica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1			243.828	243.828
187	Instalaci3n Sanitaria - Provisi3n y colocaci3n de pulsadores met licos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1			828.862	828.862
188	Mano de obra por instalaci3n Sanitaria - Provisi3n y colocaci3n de pulsadores met licos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1			94.093	94.093
189	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de ducha elctrica	Unidad	EVENTO	1			320.978	320.978
190	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de ducha elctrica	Unidad	EVENTO	1			222.821	222.821
191	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de ducha simple PVC	Unidad	EVENTO	1			37.762	37.762
192	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de ducha simple PVC	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
193	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 met lica cromada, tarugos de sujeci3n y accesorios	Unidad	EVENTO	1			1.485.103	1.485.103
194	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 met lica cromada, tarugos de sujeci3n y accesorios	Unidad	EVENTO	1			243.828	243.828
195	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta granitica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			711.529	711.529
196	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta granitica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			319.915	319.915
197	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta granitica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			713.892	713.892
198	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta granitica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			315.663	315.663
199	Instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			1.387.756	1.387.756
200	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provisi3n y colocaci3n de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1			207.004	207.004

201		Descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	Metros cúbicos	EVENTO	1			785.126	785.126
202		Mano de obra por descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	Metros cúbicos	EVENTO	1			431.388	431.388
203		Servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	Metros cúbicos	EVENTO	1			790.378	790.378
204		Mano de obra por servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	Metros cúbicos	EVENTO	1			432.826	432.826
205		Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable	Millilitros	EVENTO	1			87.985	87.985
206		Mano de obra por mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable	Millilitros	EVENTO	1			27.110	27.110
207		Reparación de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1			566.431	566.431
208		Mano de Obra por Reparación de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1			188.185	188.185
209		Mantenimiento y cambio de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			355.176	355.176
210		Mano de Obra por Mantenimiento y cambio de cerraduras	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
211		Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			1.481.770	1.481.770
212		Mano de Obra por colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			402.716	402.716
213		Provisión de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1			2.653.835	2.653.835
214		Mano de Obra por Provisión y colocación de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1			408.506	408.506
215		Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			324.187	324.187
216		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.637	37.637
217		Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			543.046	543.046
218		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			46.890	46.890
219		Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			612.025	612.025
220		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.456	56.456
221		Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1			169.929	169.929
222		Mano de obra por vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.705	55.705
223		Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	EVENTO	1			377.621	377.621
224		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	EVENTO	1			150.548	150.548
225		Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			389.448	389.448
226		Mano de obra por vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.822	55.822
227		Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			323.114	323.114
228		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			37.637	37.637
229		Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1			849.647	849.647
230		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1			371.369	371.369
231		Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.038.457	1.038.457
232		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1			376.370	376.370
233		Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados y de 10 mm para ventanay de 1,20x1,50 m con perfilera de aluminio color a elegir	Unidad	EVENTO	1			1.439.398	1.439.398
234		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados y de 10 mm para ventanay de 1,20x1,50 m con perfilera de aluminio color a elegir	Unidad	EVENTO	1			375.120	375.120
235		Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilera de aluminio , herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.266.218	1.266.218
236		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilera de aluminio , herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	1			414.007	414.007
237		Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	EVENTO	1			320.978	320.978
238		Mano de obra por vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
239		Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	EVENTO	1			37.762	37.762
240		Mano de obra por vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	EVENTO	1			28.228	28.228
241		Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	EVENTO	1			74.774	74.774
242		Mano de obra por vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	EVENTO	1			28.134	28.134
243		Vidrios Cambio de manijcn	Unidad	EVENTO	1			419.747	419.747
244		Mano de obra por vidrios Cambio de manijcn	Unidad	EVENTO	1			56.456	56.456
245		Vidrios Cambio de freno hidr ulico	Unidad	EVENTO	1			1.366.657	1.366.657
246		Mano de obra por vidrios Cambio de freno hidr ulico	Unidad	EVENTO	1			371.369	371.369
247		Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	EVENTO	1			56.643	56.643
248		Mano de obra por vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	EVENTO	1			47.046	47.046
249		Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	EVENTO	1			280.402	280.402
250		Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	EVENTO	1			187.560	187.560
251		Carpinterías de hierro y Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, y parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y partey exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1			922.107	922.107
252		Mano de obra por carpinterías de hierro y Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, y parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y partey exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1			752.741	752.741
253		Carpinterías de hierro y Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada N5 20 con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura elctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	EVENTO	1			2.712.073	2.712.073
254		Mano de obra por carpinterías de hierro y Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada N5 20 con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura elctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	EVENTO	1			835.580	835.580
255		Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja mcvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	EVENTO	1			1.963.628	1.963.628
256		Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja mcvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	EVENTO	1			1.957.126	1.957.126
257		Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja mcviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50y con porta candado	Unidad	EVENTO	1			3.645.229	3.645.229

258	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja mcviles 0,87x2,10 - 3,00x2,50y con porta candado	Unidad	EVENTO	1			3.657.420	3.657.420
259	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja mcvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	EVENTO	1			5.015.136	5.015.136
260	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja mcvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	EVENTO	1			5.015.136	5.015.136
261	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N5 22 y partey exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1			1.459.127	1.459.127
262	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N5 22 y partey exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1			557.053	557.053
263	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa N5 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	EVENTO	1			2.712.073	2.712.073
264	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa N5 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	EVENTO	1			282.278	282.278
265	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	EVENTO	1			566.132	566.132
266	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	EVENTO	1			281.340	281.340
267	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda met lica sencilla para escalera	Millilitros	EVENTO	1			395.189	395.189
268	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda met lica sencilla para escalera	Millilitros	EVENTO	1			357.552	357.552
269	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera met lica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	EVENTO	1			2.076.914	2.076.914
270	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera met lica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	EVENTO	1			2.042.528	2.042.528
271	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1			883.633	883.633
272	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1			880.707	880.707
273	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			579.498	579.498
274	Mano de obra por carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			281.340	281.340
275	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puertay o ventana tipo balancín existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1			569.919	569.919
276	Mano de obra por carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puertay o ventana tipo balancín existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1			282.278	282.278
277	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1			283.216	283.216
278	Mano de obra por desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1			185.684	185.684
279	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1			283.216	283.216
280	Mano de obra por colocacion de polarizado en ventanas / puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1			94.093	94.093
281	Mamparas y Desmonte y remodelación de pasos ciegos de melamina	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.080	56.080
282	Mano de obra por mamparas y Desmonte y remodelación de pasos ciegos de melamina	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.268	56.268
283	Mamparas y Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1			569.072	569.072
284	Mano de obra por mamparas y Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1			158.076	158.076
285	Desmonte y recolocación de puerta en material de eukatec	Unidad	EVENTO	1			320.978	320.978
286	Mano de obra por desmonte y recolocación de puerta en material de eukatec	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
287	Mamparas y Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1			415.383	415.383
288	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.456	56.456
289	Mamparas y Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	EVENTO	1			565.291	565.291
290	Mano de obra por mamparas y Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	EVENTO	1			252.081	252.081
291	Mamparas y Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio y o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura l tex al agua.	Metros cuadrados	EVENTO	1			376.370	376.370
292	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio y o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura l tex al agua.	Metros cuadrados	EVENTO	1			68.613	68.613
293	Mamparas y Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			415.383	415.383
294	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.705	55.705
295	Mamparas y Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			415.383	415.383
296	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.456	56.456
297	Mamparas y Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	EVENTO	1			467.337	467.337
298	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
299	Mamparas y Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad	EVENTO	1			658.648	658.648
300	Mano de obra por mamparas y Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de maderay de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
301	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1			302.097	302.097

302	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
303	Mamparas y Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1			339.859	339.859
304	Mano de obra por mamparas y Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1			94.093	94.093
305	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	EVENTO	1			355.176	355.176
306	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
307	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			1.602.208	1.602.208
308	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			188.185	188.185
309	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			1.701.937	1.701.937
310	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			185.684	185.684
311	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			1.607.532	1.607.532
312	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			188.185	188.185
313	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			1.591.563	1.591.563
314	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1			187.560	187.560
315	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	EVENTO	1			357.552	357.552
316	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
317	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	EVENTO	1			1.087.548	1.087.548
318	Mano de obra por carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	EVENTO	1			735.310	735.310
319	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	EVENTO	1			358.740	358.740
320	Mano de obra por carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
321	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	EVENTO	1			50.472	50.472
322	Mano de obra por carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	EVENTO	1			281.340	281.340
323	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.456	56.456
324	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.819	18.819
325	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.643	56.643
326	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.568	18.568
327	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	EVENTO	1			56.643	56.643
328	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.819	18.819
329	Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.025	24.025
330	Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1			41.263	41.263
331	Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	Millilitros	EVENTO	1			29.846	29.846
332	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	Millilitros	EVENTO	1			50.810	50.810
333	Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1			29.945	29.945
334	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1			50.135	50.135
335	Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	Millilitros	EVENTO	1			29.945	29.945
336	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	Millilitros	EVENTO	1			50.810	50.810
337	Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1			8.880	8.880
338	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.507	22.507
339	Servicio de pintura Interior al Agua	Metros cuadrados	EVENTO	1			19.647	19.647
340	Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.582	22.582
341	Servicio de pintura de paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1			8.968	8.968
342	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.282	22.282
343	Provisión de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Unidad	EVENTO	1			410.681	410.681
344	Mano de Obra por colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
345	Provisión de lmparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w.	Unidad	EVENTO	1			153.399	153.399
346	Mano de Obra por cambio de lmparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w.	Unidad	EVENTO	1			75.024	75.024
347	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			308.850	308.850
348	Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
349	Provisión de panel led 20x20 de adosar 18W	Unidad	EVENTO	1			94.405	94.405
350	Mano de Obra por colocación de panel led 20x20 de adosar 18W	Unidad	EVENTO	1			74.274	74.274
351	Provisión de panel led 30x30 de adosar 24W	Unidad	EVENTO	1			132.167	132.167
352	Mano de Obra por colocación de panel led 30x30 de adosar 24W	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
353	Provisión de foco led de 16w luz cálida, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			164.503	164.503
354	Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz cálida, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			75.024	75.024
355	Provisión de foco led de 16w luz fría, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			165.603	165.603
356	Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz fría, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
357	Provisión de foco led de 36w luz fría, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			166.153	166.153
358	Mano de Obra por colocación de foco led de 36w luz fría, rosca E27	Unidad	EVENTO	1			74.274	74.274
359	Provisión de foco led de 70w luz fría rosca E40	Unidad	EVENTO	1			166.153	166.153
360	Mano de Obra por colocación de foco led de 70w luz fría rosca E40	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
361	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			406.602	406.602
362	Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
363	Provisión de lmparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1			96.915	96.915
364	Mano de Obra por cambio de lmparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274

365	Provisi3n e instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1			392.726	392.726
366	Mano de Obra por instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
367	Instalaci3n electrica Linea embutida monof sica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye ca3o corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Millilitros	EVENTO	1			35.956	35.956
368	Mano de Obra por Instalaci3n electrica Linea embutida monof sica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye ca3o corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Millilitros	EVENTO	1			22.582	22.582
369	Cambio y colocaci3n de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1			1.347.800	1.347.800
370	Mano de Obra por Cambio y colocaci3n de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1			225.072	225.072
371	Provisi3n de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1			1.356.815	1.356.815
372	Mano de Obra por Cambio y colocaci3n de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1			225.822	225.822
373	Provisi3n de luces de emergencias.	Unidad	EVENTO	1			472.026	472.026
374	Mano de Obra por colocaci3n de luces de emergencias.	Unidad	EVENTO	1			74.274	74.274
375	Provisi3n de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1			112.990	112.990
376	Mano de Obra por Cambio de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1			60.219	60.219
377	Provisi3n de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			38.041	38.041
378	Mano de Obra por Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			75.024	75.024
379	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			49.737	49.737
380	Mano de Obra por Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
381	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			70.629	70.629
382	Mano de Obra por Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
383	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexi3n.	Unidad	EVENTO	1			14.538	14.538
384	Mano de Obra por Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexi3n.	Unidad	EVENTO	1			9.409	9.409
385	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1			163.014	163.014
386	Mano de Obra por Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1			159.426	159.426
387	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met licas.	Unidad	EVENTO	1			26.011	26.011
388	Mano de Obra por Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met licas.	Unidad	EVENTO	1			9.409	9.409
389	Provisi3n y colocaci3n de Equipo tipo alumbrado p3blico con foco led de 70w y fotocelula. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1			547.550	547.550
390	Mano de Obra por Provisi3n y colocaci3n de Equipo tipo alumbrado p3blico con foco led de 70w y fotocelula. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1			278.527	278.527
391	Provisi3n de Equipo tipo alumbrado p3blico led solar de 150w. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1			1.349.994	1.349.994
392	Mano de Obra por Provisi3n y colocaci3n de Equipo tipo alumbrado p3blico led solar de 150w. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1			282.278	282.278
393	Provisi3n de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	Unidad	EVENTO	1			467.337	467.337
394	Mano de Obra por colocaci3n de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	Unidad	EVENTO	1			187.560	187.560
395	Provisi3n de llave TM de 1x10amp	Unidad	EVENTO	1			47.046	47.046
396	Mano de Obra por colocaci3n de llave TM de 1x10amp	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
397	Provisi3n de llave TM de 1x16amp	Unidad	EVENTO	1			47.203	47.203
398	Mano de Obra por colocaci3n de llave TM de 1x16amp	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
399	Provisi3n de llave TM de 1x25amp	Unidad	EVENTO	1			47.203	47.203
400	Mano de Obra por colocaci3n de llave TM de 1x25amp	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
401	Provisi3n de llave TM de 1x30amp	Unidad	EVENTO	1			46.734	46.734
402	Mano de Obra por colocaci3n de llave TM de 1x30amp	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
403	Provisi3n de llave TM de 1x100amp regulable	Unidad	EVENTO	1			197.594	197.594
404	Mano de Obra por colocaci3n de llave TM de 1x100amp regulable	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
405	Provisi3n de Reloj horario digital para luces	Unidad	EVENTO	1			930.835	930.835
406	Mano de Obra por colocaci3n de Reloj horario digital para luces	Unidad	EVENTO	1			222.821	222.821
407	Provisi3n de cable antillama de 2mm (metro)	Millilitros	EVENTO	1			8.605	8.605
408	Mano de Obra por instalaci3n de cable 2mm	Millilitros	EVENTO	1			23.712	23.712
409	Provisi3n de cable antillama de 4mm (metro)	Millilitros	EVENTO	1			16.120	16.120
410	Mano de Obra por instalaci3n de cable 4mm	Millilitros	EVENTO	1			23.633	23.633
411	Provisi3n de cable antillama de 6mm (metro)	Millilitros	EVENTO	1			23.600	23.600
412	Mano de Obra por instalaci3n de cable 6mm	Millilitros	EVENTO	1			23.712	23.712
413	Provisi3n de fotocelula de 1300w	Unidad	EVENTO	1			147.272	147.272
414	Mano de Obra por colocaci3n de fotocelula de 1300w	Unidad	EVENTO	1			66.846	66.846
415	Mantenimiento y reparacion de Puesto de distribucion	Unidad	EVENTO	1			13.986.130	13.986.130
416	Mano de Obra por mantenimiento y reparacion de Puesto de distribucion	Unidad	EVENTO	1			6.586.482	6.586.482
417	Mantenimiento de Transformador	Unidad	EVENTO	1			3.364.826	3.364.826
418	Mano de Obra por mantenimiento de transformador	Unidad	EVENTO	1			1.594.260	1.594.260
419	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Unidad	EVENTO	1			2.822.778	2.822.778
420	Mano de Obra por mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Unidad	EVENTO	1			1.881.852	1.881.852
421	Instalaci3n electrica Provisi3n e instalaci3n de bocas de luces - Incluye cajas de conexi3n, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	EVENTO	1			263.982	263.982
422	Mano de Obra por instalaci3n electrica Provisi3n e instalaci3n de bocas de luces - Incluye cajas de conexi3n, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	EVENTO	1			184.571	184.571
423	Instalaci3n electrica Provisi3n e instalaci3n de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexi3n, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	EVENTO	1			257.764	257.764
424	Mano de Obra por instalaci3n electrica Provisi3n e instalaci3n de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexi3n, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	EVENTO	1			187.056	187.056
425	Instalaci3n electrica Provisi3n y montaje de electroducto	Millilitros	EVENTO	1			6.281	6.281
426	Mano de Obra por instalaci3n electrica Provisi3n y montaje de electroducto	Millilitros	EVENTO	1			10.316	10.316
427	Instalaci3n electrica Instalaci3n de bocas tomas trifasico con conexi3n tierra est ndar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo y toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	EVENTO	1			442.006	442.006
428	Mano de Obra por instalaci3n electrica Instalaci3n de bocas tomas trifasico con conexi3n tierra est ndar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo y toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	EVENTO	1			187.056	187.056
429	Instalaci3n electrica Instalaci3n de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1			418.419	418.419
430	Mano de Obra por instalaci3n electrica Instalaci3n de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1			317.891	317.891
431	Instalaci3n electrica Instalaci3n de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1			418.419	418.419
432	Mano de Obra por instalaci3n electrica Instalaci3n de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1			322.173	322.173
433	Instalaci3n electrica Provisi3n y colocaci3n de Tablero met lico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	EVENTO	1			1.282.747	1.282.747
434	Mano de Obra por instalaci3n electrica Provisi3n y colocaci3n de Tablero met lico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048

435	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1			1.291.327	1.291.327
436	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
437	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1			992.142	992.142
438	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
439	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1			964.821	964.821
440	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
441	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1			388.824	388.824
442	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero met lico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
443	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	EVENTO	1			6.654.664	6.654.664
444	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	EVENTO	1			690.012	690.012
445	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	EVENTO	1			6.676.773	6.676.773
446	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	EVENTO	1			680.843	680.843
447	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1			254.894	254.894
448	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
449	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	EVENTO	1			149.548	149.548
450	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	EVENTO	1			253.206	253.206
451	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	EVENTO	1			254.050	254.050
452	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
453	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	EVENTO	1			283.216	283.216
454	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	EVENTO	1			148.548	148.548
455	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			28.322	28.322
456	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			28.228	28.228
457	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm ³	Millilitros	EVENTO	1			42.091	42.091
458	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm ³	Millilitros	EVENTO	1			28.134	28.134
459	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Millilitros	EVENTO	1			61.445	61.445
460	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Millilitros	EVENTO	1			28.228	28.228
461	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas met licas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			8.166	8.166
462	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas met licas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			27.853	27.853
463	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			5.258	5.258
464	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			16.937	16.937
465	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			39.256	39.256
466	Mano de Obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1			22.507	22.507
467	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas hexagonal externas para distribución	Unidad	EVENTO	1			6.404	6.404
468	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas hexagonal externas para distribución	Unidad	EVENTO	1			16.937	16.937
469	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas cuadrada externas para distribución	Unidad	EVENTO	1			5.258	5.258
470	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas pl sticas cuadrada externas para distribución	Unidad	EVENTO	1			16.712	16.712
471	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Millilitros	EVENTO	1			3.767	3.767
472	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Millilitros	EVENTO	1			10.350	10.350
473	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			3.141	3.141
474	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			10.316	10.316
475	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			3.161	3.161
476	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			10.350	10.350
477	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			4.163	4.163
478	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa y / abrazadera de sujeción	Millilitros	EVENTO	1			10.213	10.213
479	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Millilitros	EVENTO	1			38.838	38.838
480	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Millilitros	EVENTO	1			45.164	45.164
481	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Millilitros	EVENTO	1			6.175	6.175
482	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Millilitros	EVENTO	1			13.129	13.129
483	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Millilitros	EVENTO	1			11.065	11.065
484	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Millilitros	EVENTO	1			13.173	13.173
485	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Millilitros	EVENTO	1			107.777	107.777
486	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Millilitros	EVENTO	1			42.707	42.707
487	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			70.578	70.578
488	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			43.283	43.283
489	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			23.444	23.444
490	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm ²	Millilitros	EVENTO	1			23.633	23.633
491	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm ²	Millilitros	EVENTO	1			8.576	8.576
492	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm ²	Millilitros	EVENTO	1			23.712	23.712

493	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Millilitros	EVENTO	1			13.935	13.935
494	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Millilitros	EVENTO	1			42.707	42.707
495	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Millilitros	EVENTO	1			107.777	107.777
496	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Millilitros	EVENTO	1			43.283	43.283
497	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Millilitros	EVENTO	1			97.521	97.521
498	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Millilitros	EVENTO	1			43.139	43.139
499	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	EVENTO	1			26.857	26.857
500	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
501	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	EVENTO	1			56.643	56.643
502	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	EVENTO	1			92.842	92.842
503	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	EVENTO	1			38.423	38.423
504	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
505	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	EVENTO	1			100.945	100.945
506	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	EVENTO	1			112.536	112.536
507	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lmparas de bajo consumo de 250 W y columna de H5	Unidad	EVENTO	1			2.892.984	2.892.984
508	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lmparas de bajo consumo de 250 W y columna de H5	Unidad	EVENTO	1			1.150.021	1.150.021
509	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lmparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	EVENTO	1			4.719.216	4.719.216
510	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lmparas de bajo consumo de 250 W y columna de H5	Unidad	EVENTO	1			907.790	907.790
511	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lmparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	EVENTO	1			3.449.991	3.449.991
512	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de lmparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	EVENTO	1			334.552	334.552
513	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	EVENTO	1			146.225	146.225
514	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	EVENTO	1			66.688	66.688
515	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	EVENTO	1			425.630	425.630
516	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
517	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	EVENTO	1			427.044	427.044
518	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lmpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	EVENTO	1			74.274	74.274
519	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			211.486	211.486
520	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
521	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			406.602	406.602
522	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			150.048	150.048
523	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			154.424	154.424
524	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
525	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zcalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	EVENTO	1			211.486	211.486
526	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zcalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	EVENTO	1			74.274	74.274
527	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zcalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	EVENTO	1			410.681	410.681
528	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zcalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	EVENTO	1			150.548	150.548
529	Instalación eléctrica Caso metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Unidad	EVENTO	1			93.467	93.467
530	Mano de obra por instalación eléctrica Caso metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Unidad	EVENTO	1			281.340	281.340
531	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	EVENTO	1			3.920.525	3.920.525
532	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	EVENTO	1			1.829.578	1.829.578
533	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Millilitros	EVENTO	1			34.694	34.694
534	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Millilitros	EVENTO	1			22.282	22.282
535	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Millilitros	EVENTO	1			34.694	34.694
536	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Millilitros	EVENTO	1			22.582	22.582
537	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Millilitros	EVENTO	1			34.350	34.350
538	Mano de obra por instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Millilitros	EVENTO	1			22.507	22.507
539	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1			194.772	194.772
540	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1			75.274	75.274
541	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1			283.216	283.216
542	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	EVENTO	1			408.506	408.506

543	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	EVENTO	1		226.572	226.572
544	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	EVENTO	1		376.370	376.370
545	Mano de obra por instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	EVENTO	1		280.402	280.402
546	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1		562.680	562.680
547	Instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	EVENTO	1		255.635	255.635
548	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	EVENTO	1		75.274	75.274
549	Instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	EVENTO	1		332.008	332.008
550	Instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	EVENTO	1		252.238	252.238
551	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	EVENTO	1		75.524	75.524
552	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	EVENTO	1		75.274	75.274
553	Instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	EVENTO	1		253.936	253.936
554	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	EVENTO	1		75.024	75.024
555	Instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	EVENTO	1		255.635	255.635
556	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de 1 mpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	EVENTO	1		75.274	75.274
557	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	EVENTO	1		28.322	28.322
558	Mano de obra por instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	EVENTO	1		18.568	18.568
559	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	EVENTO	1		11.329	11.329
560	Mano de obra por instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	EVENTO	1		18.819	18.819
561	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	EVENTO	1		9.347	9.347
562	Mano de obra por instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	EVENTO	1		18.756	18.756
563	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	EVENTO	1		13.173	13.173
564	Mano de obra por instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	EVENTO	1		188.185	188.185
565	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujer. c/RST -y met lico	Unidad	EVENTO	1		1.295.617	1.295.617
566	Mano de obra por instalación eléctrica Tablero externo 24 agujer. c/RST -y met lico	Unidad	EVENTO	1		148.548	148.548
567	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	EVENTO	1		3.159.951	3.159.951
568	Mano de obra por instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	EVENTO	1		1.960.263	1.960.263
569	Ampliación de red eléctrica	Unidad	EVENTO	1		186.935	186.935
570	Mano de obra por ampliación de red eléctrica	Unidad	EVENTO	1		187.560	187.560
571	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	Unidad	EVENTO	1		282.278	282.278
572	Mano de obra por instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	Unidad	EVENTO	1		188.185	188.185
573	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	EVENTO	1		37.762	37.762
574	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	EVENTO	1		37.137	37.137
575	Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo split	Unidad	EVENTO	1		849.647	849.647
576	Mano de obra por Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo split	Unidad	EVENTO	1		376.370	376.370
577	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	EVENTO	1		93.467	93.467
578	Mano de obra por trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	EVENTO	1		281.340	281.340
579	Provisión de señaléticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	Unidad	EVENTO	1		282.278	282.278
580	Mano de obra por colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	Unidad	EVENTO	1		56.456	56.456
581	Provisión de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2 mts de ancho x 1,5 de altura).	Unidad	EVENTO	1		660.836	660.836
582	Mano de obra por colocación de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2 mts de ancho x 1,5 de altura).	Unidad	EVENTO	1		111.411	111.411
583	Provisión de Ploteados para vehículos,segEn PBC.	Metros cuadrados	EVENTO	1		245.454	245.454
584	Mano de obra por colocación de Ploteados para vehículos del MADES	Metros cuadrados	EVENTO	1		188.185	188.185
585	Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	Metros cuadrados	EVENTO	1		747.739	747.739
586	Mano de obra por Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	Metros cuadrados	EVENTO	1		281.340	281.340
587	Provisión de Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura met lica soldado , pintado con anti óxido y pintura sint tica, tapa de chapa galvanizada con doble plieguey con Perfilariay de aluminio caso 20 x 20 mm, luces externas reflectores de 150 watts (2 un).	Metros cuadrados	EVENTO	1		752.741	752.741
588	Mano de obra por colocación Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura met lica soldado , pintado con anti óxido y pintura sint tica, tapa de chapa galvanizada con doble plieguey con Perfilariay de aluminio caso 20 x 20 mm, luces externas reflectores de 150 watts (2 un).	Metros cuadrados	EVENTO	1		282.278	282.278
589	Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15 cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	Unidad	EVENTO	1		278.527	278.527
590	Mano de obra por Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15 cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	Unidad	EVENTO	1		56.643	56.643
591	Provisión de Adhesivo Vinilico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	Metros cuadrados	EVENTO	1		282.278	282.278
592	Mano de obra por colocación de Adhesivo Vinilico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	Metros cuadrados	EVENTO	1		93.467	93.467
593	Provisión de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	Metros cuadrados	EVENTO	1		281.340	281.340
594	Mano de obra por colocación de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	Metros cuadrados	EVENTO	1		94.093	94.093
595	Provisión de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable Nº 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	Unidad	EVENTO	1		3.763.704	3.763.704
596	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable Nº 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	Unidad	EVENTO	1		2.100.516	2.100.516
597	Provisión de cartel corpóreo letras en estructura met lica con pintura anti óxido y pintura sinttica, chapa de bronce,y Retroiluminación LED.y	Unidad	EVENTO	1		3.713.688	3.713.688

598	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras en estructura metálica con pintura anti óxido y pintura sintética, chapa de bronce y Retroiluminación LED.	Unidad	EVENTO	1			2.100.516	2.100.516
599	Provisión de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			1.505.482	1.505.482
600	Mano de obra por colocación de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			280.402	280.402
601	Provisión de CARTEL DE BIENVENIDA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			2.063.160	2.063.160
602	Mano de obra por colocación de CARTEL DE BIENVENIDA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			282.278	282.278
603	Provisión de CARTEL SEÑALÉTICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANÍA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			1.505.482	1.505.482
604	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALÉTICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANÍA, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			283.216	283.216
605	Provisión de CARTEL SEÑALÉTICO DE UBICACIÓN, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			1.485.475	1.485.475
606	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALÉTICO DE UBICACIÓN, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			283.216	283.216
607	Provisión de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			1.505.482	1.505.482
608	Mano de obra por colocación de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN, según PBC.	Unidad	EVENTO	1			280.402	280.402
609	Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda, el metro cuadrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1			375.120	375.120
610	Mano de obra por Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda, el metro cuadrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1			282.278	282.278
611	Varios - Provisión y colocación de Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro Lineal	EVENTO	1			224.291	224.291
612	Mano de obra por varios - Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro Lineal	EVENTO	1			53.403	53.403
613	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1			395.179	395.179
614	Mano de obra por varios - de colocación de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1			267.013	267.013
615	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1			437.901	437.901
616	Mano de obra por varios - de colocación de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil C de 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1			288.374	288.374
617	Viga Metálica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1"x1/8 h=30cm	Metro Lineal	EVENTO	1			747.635	747.635
618	Mano de obra por varios - de colocación de Viga Metálica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1"x1/8 h=30cm	Metro Lineal	EVENTO	1			202.930	202.930
619	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1			267.013	267.013
620	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1			288.374	288.374
621	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1			337.504	337.504
622	Mano de obra por varios colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metro Lineal	EVENTO	1			202.930	202.930
623	Mano de obra por varios - de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metro Lineal	EVENTO	1			202.930	202.930
624	Chapa n° 28 sobre estructura de caños metálicos	Metros cuadrados	EVENTO	1			167.684	167.684
625	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa n° 28 sobre estructura de caños metálicos	Metros cuadrados	EVENTO	1			163.412	163.412
626	Chapa n° 28 sobre estructura de varillas torsionadas	Metros cuadrados	EVENTO	1			283.033	283.033
627	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa n° 28 sobre estructura de varillas torsionadas	Metros cuadrados	EVENTO	1			163.412	163.412
628	Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			139.915	139.915
629	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1			84.270	84.270
Precio Total								282.122.262



Firma
Nombre: Lauren Lissette Flores Alvarenga
En calidad de: Representante Legal