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DICTAMEN TECNICO.
(Art. 40 inc. a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N°453 Art. 12)

Lugary fecha: 41 de febrero de 2025

UOC Convocante: UOC MOPC

Unidad o area requirente: Direccién de Vialidad

Funcionario o técnico responsable: Ing. Rene Peralbo

Dependencia y cargo que desempeiia: Director Direccidn de Vialidad

LLAMADO MOPC N2 10/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
RUTA NACIONAL PY04: TRAMO PILAR - HUMAITA - PASO DE PATRIA, DEPARTAMENTO DE
NEEMBUCU (58,6 Km) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 1: PILAR — BOQUERON - HUMAITA. L= 33,6 KM.
Lote 2: HUMAITA — PASO DE PATRIA. L= 25,0 KM.

Justificacion técnica que respaldatia objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o
proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Neembucu, ubicado al sur de la Regidn Oriental de
Paraguay, y abarca los distritos de Pilar, Isla Umbu, Humaita y Paso de Patria. Las obras abarcan la
intervencion de la Ruta Nacional PY04, especificamente en el tramo que conecta la ciudad de Pilar
con Paso de Patria.

La ruta se desarrolla desde el punto de inicio en la ciudad de Pilar, pasando por Boquerén, Arroyo
Hondo, Humaitd, y culminando en Paso de Patria.

LOTE 1: Tramo Pilar - Boquerdn - Humaita
Situacion Actual

El tramo 1 “Pilar — Boquerdn — Humaita”, de aproximadamente 33,6 km de longitud de su traza
actual, presenta un ancho de calzada de 7 m y banquinas de 1 m, con una velocidad promedio de
30 km/h. Su trazado planialtimétrico es practicamente plano, paralelo al rio Paraguay, con
pendientes longitudinales menores al 1%. La planimetria incluye algunos tramos sinuosos,
especialmente en zonas de esteros, y atraviesa la localidad de Boquerén en la Prog. 13+000.
Previamente, la Gobernacién de Neembucu realizé trabajos de alteo de terraplén y revestimiento
de calzada con ripio natural.

En cuanto al drenaje, se observan pontillones y puentes de madera en mal estado, asi como
alcantarillas tubulares (@ 0,80 m) y de hormigén armado (H°A°), muchas de las cuales no son
funcionales. También se destacan puentes de H°A° como el del Arroyo Hondo (L= 45 m) y el del
Arroyo Paso Cornelio (L= 15 m).

Descripcion y Alcance de las Obras

El proyecto contempla la rehabilitacion y pavimentacion de la Ruta PY04 mediante la
construccion de pavimento de hormigén (Pavimento Rigido), en los siguientes tramos:

e Tramo 1: Pilar — Boquerdn — Humaita. Long: 33,6 Km.
Las intervenciones incluyen las siguientes actividades principales:

¢ Mejoramiento y rehabilitacién integral de la Ruta PYO4.
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e Construccidn de una interseccion “Doble T” en el empalme de Ruta PYO4 con la

E..

Circunvalacién de Pilar.
e Construccion de Rotonda en Zona Urbana de Boquerdn

e Construccidon de Rotonda en la interseccion de la Ruta PYO4 (Boquerdn) con el tramo
Boquerédn-Isla Umbu.

¢ Ejecucidn de obras complementarias diversas.

Estas intervenciones incorporaran trabajos de movimiento de suelos, construccion de paquete
estructural de pavimento rigido, mejoramiento de banquinas, construccién y/ o mantenimiento de
obras de drenaje, mejoramiento de intersecciones, asi como la construccion de obras
complementarias.

En cuanto a obras de drenaje, se prevé la construccion de alcantarillas tubulares y celulares de H°A®,
cunetas revestidas, corddn cuneta, drenes de banquina y otras estructuras necesarias.

Entre las obras complementarias destacan la instalacién de sefializacién horizontal y vertical,
_empastado, proteccion de areas de préstamos, traslado de columnas de servicio publico y otras.
intervenciones.

El proyecto también incluye dos componentes adicionales:

‘1. Revision del Disefio Final de Ingenieria, que abarca la verificacion de todos los parametros
de disefio, mejoramiento del disefio geométrico y rectificacién de curvas, verificacién de
radios de giro y pendientes, disefio de las intersecciones del proyecto, elaboracion de planos
de detalles, conforme a las especificaciones técnicas.

2. Diagnéstico y Readecuacion estructural de los puentes existentes, siguiendo los
lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
La Fiscalizacion y Supervision de estas obras estaran a cargo de personal del MOPC.

En cuanto al paquete estructural, en la calzada consistira en una subrasante mejorada (CBR>15%),
Base de Suelo Cemento (CBR2100%), y carpeta de rodadura de losa de hormigdn con fibras, con
banquinas pavimentadas de tratamiento superficial doble.

La lista de cantidades para el Lote 1 se presenta a continuacion:

LOTE 1: Tramo Pilar - Boquerdn - Humaita
item Descripcién Unidad Cantidad
MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 Desbroce, despeje y limpieza Ha 169,15
1.2 Excavacion no clasificada m3 10.873,56
1.3 Excavacién de zanjas de drenajes m3 3.027,60
1.4 Excavacion de Bolsones m3 90.404,99
1.5 Excavacién Estructural m3 5.844,35
1.6 Terraplén m3 677.060,38
OBRAS DE DRENAJE )
2.1 Alcantarillas tubulares de H2 A2 /m\ A~
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2.1.1 Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m. m 444,00
21.2 Cabeceras para alcantarillas tubulares m3 121,80
213 Plateas de He simple para alcantarillas tubulares m3 187,32
2.2 Alcantarillas celulares hormigén armado
2.2.1 Relleno Granular m?3 870,41
2.2.2 Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m m 624,40
2.2.3 Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m m 133,80
2.2.4 Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m m 52,00
2.2.5 Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m m 89,20
2.2.6 Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m m 99,00
-2.2.7—. —-Alcantarilla-celular simple-2,00 m-x 2,00-m -m 27,50 |-
2.2.8 Alcantarilla celular triple 2,00 m x 2,00 m m 38,00
2.29 Cabeceras de Alcantarillas Celulares m3 466,45
2.2.10 Plateas de He simple para alcantarilla celular m3 243,62
23 Cuneta revestida de hormigén m3 1.972,00
2.4 Corddn cuneta de hormigén m3 312,80
2.5 Drenaje Lateral m
2.6 Mamposteria de Piedra Bruta m3 378,00
2.7 Losa de H°A° para acceso a propiedades m3 132,00
3 PAQUETE ESTRUCTURAL
3.1 Subrasante mejorada m3 170.291,40
3.2 Base Granular m3 26.818,13
3.3 Base Suelo Cemento m3 71.242,30
3.4 Riego de Imprimacion m2 179.228,00
35 Riego de liga m2 679.513,60
3.6 Tratamiento Superficial Doble en Banquinas m?2 169.145,00
3.7 Losa de H° para pavimento rigido m3 39.515,75
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 Construccion de alambrado m 54.299,20
4.2 Sefializacion horizontal m2 16.427,59
4.3 Tachas reflectantes unidireccionales un 2.831,00
4.4 Tachas reflectantes bidireccionales un 5.364,00
4.5 Tachones un 150,00
4.6 Sefializacidn vertical m2 261,36
4.7 Mojon de kilometraje un 35,00
. Peralpo
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4.8 lluminacién un 60,00
49 Porticos de Sefializacion un 3,00
4.10 Empastado m2 219.285,02
4.11 Darsena para Refugio Peatonal un 10,00
4.12 Baranda de defensa metdlica m 7.320,00
4.13 Remocidn de Estructuras de pontillones existentes m 27,00
4.14 Traslado de Estructuras del Servicio Pablico un 164,00
4.15 Proteccidn de areas de préstamo un 7,00
5 INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
5.1 Instalaciones y servicios especializados mes 27,00
5.2 Revision del disefio final de ingenieria gl 1,00
6 PUENTES
6.1 Diagnostico de puentes existentes m 97,00
6.2 Rgadecuauon funcional y estructural de puentes - 97,00
existentes _
7 ESTUDIOS AMBIENTALES
7.1 Implementacién del Plan de Gestién Ambiental gl 1,00
7.2 Servicios Ambientales gl 1,00
7 MOVILIZACION
7.1 Movilizacién gl 1,00

LOTE 2: Tramo Humaita - Paso de Patria
Situacién Actual

El tramo Humaitd — Paso de Patria, de aproximadamente 21,2 km de longitud de su trazado actual,
tiene un ancho de calzada de 7 m y banquinas de 1 m, con una velocidad promedio de 30 km/h. Su
trazado, que inicia al sur de Humaité y finaliza en Paso de Patria, atraviesa una topografia plana con
pendientes longitudinales menores al 1%. La planimetria incluye tramos sinuosos caracteristicos de
zonas de esteros.

En cuanto al drenaje superficial, se encuentran pontillones y puentes de madera, junto con
alcantarillas tubulares (@ 0,80 m) en mal estado y no reutilizables.

Descripcion y Alcance de las Obras

El proyecto contempla la rehabilitacion y pavimentacion de la Ruta PY04 mediante la construccion
de pavimento de hormigén (Pavimento Rigido), en los siguientes tramos:

e Tramo 2: Humaita ~ Paso de Patria. Long: 25,0 Km.
Las intervenciones incluyen las siguientes actividades principales:

e Mejoramiento y rehabilitacidn integ‘ﬁgl__der-lia Ruta PY04.
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o Circunvalacion de la Ciudad de Humaitd, con sus respectivas intersecciones Norte y Sur con

la Ruta PY04.
e Mejoramiento de la Travesia Urbana de la ciudad de Humaita.
o Construccién de Rotonda en inicio de zona urbana de Paso de Patria y accesos.
e Ejecucion de obras complementarias diversas.

Estas intervenciones incorporaran trabajos de movimiento de suelos, construccién de paquete
estructural de pavimento rigido, mejoramiento de banquinas, construccién y/ o mantenimiento de
obras de drenaje, mejoramiento de intersecciones, asi como la construccién de obras
complementarias.

En cuanto a obras de drenaje, se prevé la construccion de alcantarillas tubulares y celulares de H°A°,
cunetas revestidas, corddn cuneta, drenes de banquina y otras estructuras necesarias.

Entre las obras complementarias destacan la instalacion de sefializacién horizontal y vertical,
empastado, proteccidn de dreas de préstamos, traslado de columnas de servicio publico y otras
intervenciones.

El proyecto también incluye dos componentes adicionales:
3. Revision del Diseiio Final de Ingenieria, que abarca la verificacién de todos los pardmetros
- de disefio, mejoramiento del disefio geométrico y rectificacidn de curvas, verificaciéon de

radios de giro y pendientes, disefio de las intersecciones del proyecto, elaboracion de planos
de detalles, conforme a las especificaciones técnicas.

4. Diagnodstico y Readecuacion estructural de los puentes existentes, siguiendo los
lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
La Fiscalizacidn y Supervision de estas obras estaran a cargo de personal del MOPC.

En cuanto al paquete estructural, en la calzada consistird en una subrasante mejorada (CBR>15%),
Base de Suelo Cemento (CBR2100%), y carpeta de rodadura de losa de hormigén con fibras, con
banquinas pavimentadas de tratamiento superficial doble.

La lista de cantidades para el Lote 2 se presenta a continuacion:

LOTE 2: Tramo Humaita - Paso de Patria
ftem Descripcion Uncilda Cantidad

1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 Desbroce, despeje y limpieza Ha 98,79
1.2 Excavacién no clasificada m3 8.486,15
13 Excavacion de zanjas de drenajes m3 1.808,40
1.4 Excavacion de Bolsones m3 42.826,72
1.5 Excavacién Estructural m3 3.524,32
1.6 Terraplén = m3 406.844,85
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2.1.1 Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m. m 548,00
2.1.2 Cabeceras para alcantarillas tubulares m3 495,00
2.1.3 Plateas de H2 simple para alcantarillas tubulares m3 465,35
2.2 Alcantarillas celulares hormigén armado
2.2.1 Relleno Granular m?3 581,82
2.2.2 Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m m 557,50
2.2.3 Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m m 22,30
2.2.6 Alcantarilia celular doble 1,50 m x 1,50 m m 44,60
2.2.9 Alcantarilla celular simple 3,00 m x 3,00 m m 34,12
2'3'1 Alcantarilla celular doble 3,00 m x 3,00 m m 34,12
Z.i.l Cabeceras de Alcantarillas Celulares m3 286,29
2'.:22'.1_. e Plateas de H2 simple para alcantarilla celular . . _ e m3 . ..161,58
AN

2.3 Cuneta revestida de hormigén ki m3 413,60
2.4 Corddn cuneta de hormigén m3 578,00
2.5 Drenaje Lateral m

2.6 Mamposteria de Piedra Bruta m3 252,00
2.7 Losa de H°A® para acceso a propiedades m3 88,00

3 PAQUETE ESTRUCTURAL

3.1 Subrasante mejorada m3 116.977,85
3.4 Base Granular m3 18.253,46
3.5 Base Suelo Cemento m3 48.977,74
3.7 Riego de Imprimacién m2 128.034,20
3.8 Riego de liga m2 436.315,14
3.9 Tratamiento Superficial Doble en Banquinas m?2 115.794,20
3.11 Losa de H° para pavimento rigido m3 27.456,39

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.1 Construccion de alambrado m 33.854,14
4.2 Sefializacidn horizontal m2 7.210,49
4.3 Tachas reflectantes unidireccionales un 3.164,00
4.4 Tachas reflectantes bidireccionales un 1.764,00
45 Tachones un 200,00
4.6 Sefalizacién vertical m2 103,28
4.7 Mojén de kilometraje un 25,00
4.8 lluminacién un 60,00
49 Pérticos de Sefializacién un 2,00
4.10 Empastado m2 120.917,36
4.11 Dérsena para /Bafugio}Peatonal /\ un 8,00
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412 Baranda de defensa metalica m 1.920,00
4.13 Remocidn de Estructuras de pontillones existentes m 18,00
414 Traslado de Estructuras del Servicio Publico un 25,00
4.15 Proteccidn de dreas de préstamo un 5,00
5 INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
51 Instalaciones y servicios especializados mes 27,00
5.2 Revision del disefio final de ingenieria gl 1,00
6 PUENTES
6.1 Diagndstico de puentes existentes m 36,00
6.2 Rgadecuacnon funcional y estructural de puentes - 36,00
existentes
7 ESTUDIOS AMBIENTALES
7.1 Implementacion del Plan de Gestién Ambiental gl 1,00
7.2 Servicios Ambientales _ gl 1,00
8 MOVILIZACION
8.1 Movilizacion gl 1,00

Identificar y justificar de forma expresa si algtin requerimiento podria limitar la participacién de
potenciales oferentes.

= Ninguno de los requerimientos de las especificaciones técnicas podria limitar la participacién de
potenciales oferentes. No obstante, los potenciales contratistas pueden realizar observaciones y/o
requerimientos en la etapa de consultas a través del SICP, los cuales seran analizadas y respondidas.

Si en las bases licitatorias se indica una marca especifica u otro derecho intelectual exclusivo,
mencionar la justificacion que respalda lo solicitado o aue no existe otro modo de identificarlo.
Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendran cardcter referencial.

= No se indican marcas especificas ni otros derechos intelectuales exclusivos.

Firma Aclaracidn del técnico del drea requirente:
Aclaracién: Ing. Rene Peralbo "

Firma del responsable UOC:
Aclaracion:
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1 Vialidad




