METODOLOGIA DE OBTENCION DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 454/2024 DEL 14/02/2024

MCN N° 15/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP - ID N° 462659

Area técnica responsable: Departamento de Logistica

DIFERENCIAS A SER

CONTRATO ANTERIOR FUENTES DE REFERENCIA PRESENTE LLAMADO
CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO
DESCRIPCION REFERENCIAL Y POTENCIALES
OFERTAS
o FUENTE 1 VARIACION ENTE LA
%S-N't 1‘;9,’220"2212 ‘:;' ;5’;357":‘2 0.C. N° 6912022 del FUENTE 2 ADJUDICACIGN ANTERIOR
- 2611012022 GRUPO SERTEC S.A. FUENTE 3 Y EL PRECIO REFERENCIAL
ITEM Provedor: TK ELEVADORES PARAGUAY S.RL. CD N° 102021 - ID N° 389761 | Oferta CD N° 1012021 (2° | Presupuesto de la firma| ~ PROMEDIO CONSIDERADO
o — AR Provedor: TK ELEVADORES | Ilamado) - IDN° 389761 | ~TK ELEVADORES Procedimiento/Método | PRECIO UNITARIO|  CANTIDAD PRECIO TOTAL
PARAGUAY S.RL. Actualizada por IPC- |  PARAGUAY SR.L. 15% )
—— ACTUALIZADO POR IPC Agosto 2021 Enero 2025 s :I&";:ir;ma 25% por debajo del
Octubre 2022 *) . N precio referencial
0 referencial
X Duracién/Tipo Precio Unitario Cantidad Precio Total
Servicio de Mantenimiento Preventivo General de Ascensor del Edificio del Instituto Promedio de los 2 precios méas
.. . X 9% 1.002.499 653.804
1 |5gp- Mano de oora. ® 799083 [ 30 23.971.590 ® 864518 @ 1.000.563 @ 878.958 914.680 B e et 871.738 36 31.382.568 [ ¢
Servicio de correctivo de TOTAL (CONTRATO CERRADO) G 31.382.568

2 |BOTON PAVIMIENTO HP ACS INTERMEDIO ESPANOL - Mantenimiento Correctivo. @ 1874585 1 1.874.585 ®2028.165 @ 1.739.937 ®2.062.044 1.943.382 1.943.382 1 1.943.382 % ¢2.234.889 ¢1457.537
3 |BOTON PAVIMIENTO HP ACS INFERIOR ESPANOL - Mantenimiento Correctivo. 1617653 1 1617653 @ 1.750.184 @ 1.357.832 @ 1.779.418 1629.145 1629.145 1 1.629.145 1% 61.873.517 61.221.859
4 |BOTON PAVIMIENTO HP ACS SUPERIOR ESPAROL - Mantenimiento Correctivo. @ 1451884 1 1.451.884 @ 1570.834 @ 1.347.507 @ 1.597.072 1,505,168 1505.168 1 1.505.168 4% 61.730.943 $1.128.876

INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORIZONTAL INOXIDABLE - Mantenimient
5 [corestivo antenimiento ®2003233 1 2.003.233 ®2.167.353 @ 1.859.343 ® 2203556 2,076,751 2076.751 1 2,076,751 4% $2.388.264 61557563
6 |UNIDAD IGBT 380V - 20A @ 8KHZ - Mantenimiento Correctivo. 19999252 1 19.999.252 @ 21.637.745 ® 18.562.732 ® 21999177 20733218 20733218 1 20.733.218 4% 623.843.201 ¢15.549.914
7 |MODULO MACB MAQUINA DE TRACCION GEARLESS - Mantenimiento Correctivo ®2048076) 1 2.048.076 ®2215.870 @ 1.900.966 ®2252.884 2.123.240 2.123.240 1 2.123.240 4% ¢2.441.726 ¢1592.430
8 [MODULO MFCH2 FUENTE DE MCINV6S - Mantenimiento Correctivo. @ 1849950 1 1.849.959 @ 2.001522 @ 1.717.078 ® 2.034.955 1917.852 [ Promedio de los precios delas | 1917.852 1 1.917.852 4% 62.205.530 1.438.389

fuentes

9 |MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) - Mantenimiento Correctivo. (3 5642.134 1 5.642.134 $6.104.381 @ 5.236.867 B 6.206.347 5.849.198 5.849.198 1 5.849.198 4% 66.726.578 6 4.386.899
10 |MODULO MCP8S 01 - Mantenimiento Correctivo. 3675657 1 3.675.657 ®3976.7% ® 3411639 ® 4043223 3810.552 3.810.552 1 3810552 4% 4382135 62.857.914

FUENTE LLAVEADA 24V;150W;6.25A PARA TABLERO DE COMANDO - .
11 || artenimiento Gortectiv, @ 1290155 1 1.290.15 @ 1.395.854 @ 1.197.485 1419471 1.337.504 1.337.504 1 1.337.504 4% ¢1.538.130 ¢1.003.128
12 |RESISTOR DE POTENCIA 22R 1KW 5% - Mantenimiento Correctivo, 4513707 1 4513707 @ 4.883.505 @ 4.189.494 ® 4.965.078 4,679.359 4,679.359 1 4679.359 4% ¢5.381.263 $3.509.519
13 |CONJUNTO ILUMINACION DE CABINA - Mantenimiento Correctivo. 1804449 1 1.804.449 ®1952.283 @ 1.719.466 @ 1.984.804 1.885.548 1.885.548 1 1.885.548 4% 62.168.380 ¢1.414.161

REGLA ELETRONICA 84 FEIXES;S/FONTE PARA PUERTA DE CABINA - )
18 [ onimiento Gortectivo. ®4836318] 1 4836.318 5232546 ® 4.608.546 ®5319.950 5,053,681 5,053,681 1 5.053.681 4% 65.811.733 ¢3.790.261
15 |CABO MANIOBRA (1X18v-0.75) - Mantenimiento Correctivo. @453 1 84.539 @ 91.465 ® 78467 92993 87.642 87.642 1 87.642 4% 6100.788 665732
16 |MAQUINA GEARLESS EME29-162:W01 - Mantenimiento Correctivo, @ 153800947 1 153800947  166.401.507 @ 96.520717 @ 169.181.042 144.034.422 P"f’_"‘::t's ?9 ';’es E’f?s‘:g @l grretrs 1 167.791.274 9% 192.959.965 (125.843.456

u y uen
ABO DE ACERO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S U PARA REGULARDOR - M i
17 gweoctwo CERO 114" (6,3MM) 6X19 FC S U CULARDOR - Manterimiento ea3%7 1 41367 44756 38,39 G 45504 42885 42885 1 42885 a% 649318 632.164
18 [REGULADOR DE VELOCIDAD PROGRESIVO - Mantenimiento Correctivo, @ 10555289 1 10.555.289 @ 11420060 @ 9797117 ® 11610818 10.942.665 10942665 1 10,942,665 4% 612.584.065 8.206.999
19 |CORREDIZA DESLIZANTE NYLON CABINA - Mantenimiento Correctivo, @ 80476 1 80.476 @ 87.069 ® 7469 ® 8852 83.430 83.430 1 83.430 4% 95.945 662573
30 meses / Cerrado
20 |VENTILADOR 220V NPX PARA CABINA - Mantenimiento Correctivo, (item 1), Abierto (items G 2422645 1 2422645 2621127 ® 2.248.630 B 2.664.910 2511556 2511556 1 2511556 4% 62.888.289 6 1.883.667
2al44)
21  |LLAVE DE LIMITE - Mantenimiento Correctivo. @ 607.327| 1 607.327 @ 657.084 @ 563.703 @ 668.060 629.616 629.616 1 629.616 4% ¢ 724.058 ¢ 472.212
22 |RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2000 - Mantenimiento Correctivo. 4768913 1 4768913 5159619 ® 4.426.368 @ 5.245.804 4,943,930 4,943,930 1 4.943.930 4% 6 5.685.520 63.707.948
23 |MOTOR OPERADOR DE PUERTA - Mantenimiento Correctivo 674552 1 6.745.524 ®7.298.169 ®6.261.002 ®7.420.076 6.993.083 6.993.083 1 6.993.083 % ¢58.042.045 ¢5.244.812
TRI B i

24 |SONTACTOELETRICO AC PARA OPERADOR DE CABINA - Martenimiento @802763| 1 802763 ® 868532 @ 745,102  883.089 852.224 832204 1 852,224 a% 6 957.058 6 624.168




METODOLOGIA DE OBTENCION DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 454/2024 DEL 14/02/2024

MCN N° 15/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP - ID N° 462659

Area técnica responsable: Departamento de Logistica
CONTRATO ANTERIOR FUENTES DE REFERENCIA PRESENTE LLAMADO PAFAIENERS A R
CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO
DESCRIPCION REFERENCIAL Y POTENCIALES
OFERTAS
o FUENTE 1 VARIACION ENTE LA
%S-N't 1‘;9,’220"2212 ‘:;' ;5’;357":‘2 0.C. N° 6912022 del FUENTE 2 ADJUDICACIGN ANTERIOR
- 26/10/2022 GRUPO SERTEC S.A. FUENTE 3 Y EL PRECIO REFERENCIAL
ITEM Provedor: TK ELEVADORES PARAGUAY S.RL. CD N° 102021 - ID N° 389761 | Oferta CD N° 1012021 (2° | Presupuesto de la firma| ~ PROMEDIO CONSIDERADO
e e ETEEEED Provedor: TK ELEVADORES | llamado) - ID N° 389761 | TK ELEVADORES Procedimiento/Método PRECIO UNITARIO  CANTIDAD PRECIO TOTAL
PARAGUAY S.RL. Actualizadapor IPC- |  PARAGUAY SRL. 15% .
S — ACTUALIZADO POR IPC Agosto 2021 Enero 2025 . P|°f encima | o por debajo del
Octubre 2022 f EIEEED precio referencial
) referencial
X Duracién/Tipo Precio Unitario Cantidad Precio Total
5 ggz@ffoswmowmom EM PARA OPERADOR DE CABINA - Mantenimiento G100212| 1 100212 @ 108422 @ 93015 @ 110233 103.890 103,890 1 103,890 4% ¢119.474 ¢77.918
CABLE DE ACERO 1/2PUL (6,3 MM) 6 X19 FC SU PARA MAQUINA DE TRACCION -
26 |\ onierimiento Correctivo. @G41367| 1 41.367 @ 44.756 @ 38.39 @ 45,504 42.885 42,885 1 42.885 4% 649.318 632164
27 |INDICADOR TK-XXI SFIl DE CABINA - Mantenimiento Correctivo. @ 10781437 1 10.781.137 @ 11.664.411 @ 10.006.742 @ 11.859.251 11.176.801 11.176.801 1 11.176.801 4% 612.853.321 68.382.601
28 |CONJUNTO BOTON HP ESCLAVO DE BOTONERA - Mantenimiento Correctivo. @ 439.462, 1 439.462 @ 475.466 @ 407.8% % 483408 455.590 455.590 1 455,590 4% $523.929 ¢341.693
29 |MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W PARA CABINA - Mantenimiento Correctivo. ® 1.713.395 1 1.713.395 1.853.770  1.624.376 % 1.884.735 1.787.627 Promedio ‘:e los P’em"s de 1.787.627 1 1.787.627 4% 62.055.771 ¢1.340.720
referencia
30 |MODULO PSC2 L1 - Mantenimiento Correctivo. ®2019700( 1 2,019.700 ® 2.185.169 @ 1.874.627 ® 2221670 2093822 2093822 1 2093822 4% 62.407.895 6 1.570.367
31 |MODULO PSC2 L2 - Mantenimiento Correctivo. @ 2019700 1 2,019.700 ® 2.185.169 @ 1.874.627 @ 2.221670 2093.822 2,003.822 1 2.093.822 4% 62.407.895 ¢1.570.367
32 |LLAVE YALE EM 270 - Mantenimiento Correctivo. @ 1630458 1 1630.458 B1.773.775 ® 1521699 @ 1.803.404 1.699.626 1.699.626 1 1.699.626 4% 6 1.954.570 61.274.720
33 |TERMOSTATO TKE PARA VENTILADOR DE CABINA - Mantenimiento Correctivo. ®1.235020( 1 1.235.020 ®1.336.202 ®1.146310 ®1.358522 1.280.345 1.280.345 1 1.280.345 4% 6 1.472.397 6960259
34 |LLAVE ELETRONICA POLARIZADA PARA CABINA - Mantenimiento Correctivo. @ 1.521.312 1 1.521.312 @ 1.645.950 @ 1.412.039 @ 1.673.443 1.577.144 1.577.144 1 1.577.144 4% ¢1.813.716 ¢ 1.182.858
ENCODER HAIDENHAIN ECN 413 1024 PARA MAQUINA DE TRACCION -
35 | \antenimiento Correcivo. @ 32805667 1 32.895.667 @ 35500.734 ® 30532815 ® 36.185.234 34.102.928 34.102.928 1 34.102.928 4% 639.218.367 ¢25.577.196
36 |TELEFONO INTERNO MASTER BH201/M DC12V - Mantenimiento Correctivo. @ 1518578 1 1518.578 @ 1.642.992 @ 1.409.501 @ 1670.436 1574309 1.574.309 1 1.574.309 4% 6 1.810.455 61.180.732
37 |MODULO MCOP3 - Mantenimiento Correctivo. @1241982 1 1.241.982 ®1.343.735 1152772 @ 1.366.180 1.287.562 1.287.562 1 1.287.562 4% ¢ 1.480.69 6965.672
NYLON DE CORREDIZA PARA PUERTA DE CABINA Y PAVIMIENTO - )
38 || janienimiento Correctvo. @ 52488 1 52.488 @ 56.788 @ 48717 ®57.737 54.414 54.414 1 54.414 4% 662,576 ¢40.811
BATERIA DE 12V DE EMERGENCIA NOBREAK Y ALARMA DE CABINA -
39 | Mantenimiento Correctivo. ® 463.133] 1 463.133 ® 501.076  429.867 ® 509.446 480.130 480.130 1 480.130 4% $552.150 ¢ 360.098
40 | CONJUNTO MODULO LLC - Mantenimiento Correctivo. @ 645.261 1 645.261 ® 698.126 @ 508914 @ 709.787 668.942 668.942 1 668.942 4% 6769.283 6501.707
41 |ROLETE INFERIOR DE PUERTA DE PASILLO D44 MM - Mantenimiento Correctivo. 70533 1 70533 @ 76312 ® 65467 @ 77586 73421 73421 1 73.121 4% 84.089 654.841
42 |ROLETE SUPERIOR DE PUERTA DE PASILLO D60 MM - Mantenimiento Correcivo. @ 55660 1 55.660 @ 60.220 ® 51662 ®61.226 57.703 57.703 1 57.703 4% 666.358 ¢43.277
43 |LLAVE DE FIN DE CURSO FONDO DE POZO - Mantenimiento Correctivo. ®711.803| 1 711.803 @ 770.119 ® 616.401 @ 782.983 723.168 723.168 1 723.168 2% 6831643 6542376
44 [MODULO DE BOTONERA HP MODULO - Mantenimiento Correctivo G 1198308 1 1.198.306 1296480 @ 734.188 ©1318.137 1116269 | Promediodelospreciosdela oy, 5 1 1.307.309 9% 61.503.405 6980.482
fiuente 1y de la fuente 3
TOTAL PRECIOS UNITARIOS
@ 312.044.041
(CONTRATO ABIERTO)
MONTO MINIMO ¢ 20.000.000
(*) CALCULO DE IPC MONTO MAXIMO ¢ 40.000.000
IPC AGOSTO 2021 112,3
IPC OCTUBRE 2022 124,5 Dictamen UOC: Con base en los datos proporcionados por el drea técnica, Departamento de Logistica, incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método
IPC DICIEMBRE 2024 134,7 indicado por la misma, esta Unidad Operativa sefiala que la metodologia utilizada a fin de determinar el precio referencial se especifica en la columna "Procedimiento/Método" para cada item.
FACTOR IPC OCT/22 - DIC/24 1,082 Las fuentes obtenidas por el drea técnica se detallan en la planilla.
FACTOR IPC AGO/21 - DIC/24 1,199

Observacion: Para los items N° 16 y N° 44 respectivamente no se consideraron los
precios de GRUPO SERTEC por estar muy desfasados respecto a los precios de
referencia del representante en Paraguay de la marca del equipo.
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ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
N° 69/22

0.C.

Institucional

N¢ 69/22

Unidad Operal

jva de Contratacion

|
Nivel de Entidad: 21 - | Fecha de Emisién: 9, [ 1O [ U) 7).
Entidad: Banco Central del Paraguay. -
Unidad Compradora (Cédigo SICP): 1272.-
ID del Llamado: 389761.- Tipo de Procedimiento: Contratacién Directa 10/2021.-
Descripcién del Llamado: Servicio de Mantenimiento del Ascensor del Instituto BCP (Cuarto Llamado).-
Proveedor: TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. R.U.C.: 80025240-3
Correo electrénico: gerencia.paraguav@ikelevator.com Teléfono: 021 412 5000
La presente orden tiene por objeto la entrega/prestacién de los bienes/servicios que se detallan a continuacién,
asi como los precios unitarios:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP (CUARTO LLAMADO)
Unidad Precio unitario | Precio total
ftem Descripcién del Bien/ Servicio de Presentacién Cantidad Guaranfes Guaranies
Medida (IVA incluido) | @VA inchiido)
fTEM 1 - CONTRATO CERRADO
Servicio de Mantenimiento Preventivo de
1 Ascensor del Edificio del Instituto BCP - Mes UNIDAD 30 799.053 23.971.590
Mano de obra
fTEM 2 AL 44 - CONTRATO ABIERTO POR MONTO
Mantenimiento correctivo - BOTON
2 PAVIMIENTO HP ACS INTERMEDIO Unidad UNIDAD 1 1.874.585 1.874.585
ESPANOL
Mantenimiento correcavo - BOTON
3 PAVIMIENTO HP ACS INFERIOR Unidad UNIDAD 1 1.617.653 1.617.653
ESPANOL
Mantenimiento correctivo - BOTON
4 PAVIMIENTO HP ACS SUPERIOR Unidad UNIDAD 1 1.451.884 1.451.884
ESPANOL
Mantenimiento correctivo - INDICADOR
5 TK921 PLUS SF2 HORIZONTAL Unidad UNIDAD 1 2.003.233 2.003.233
INOXIDABLE
Mantenimiento correctivo - UNIDAD IGBT .
] b\ .999.252 .999.
6 380V - 90A @ SKHZ Unidad UNIDAD 1 19.999.25 19.999.252
Mantenimiento correctivo - MODULO
7 MACB MAQUINA DE TRACCION Unidad UNIDAD 1 2.048.076 2.048.076
GEARLESS
Mantenimiento correctivo - MODULO .
) 849.959 849,
8 MFCH? FUENTE DE MCINV6S Unidad UNIDAD 1 1.849.95 1.849.959
Mantenimiento correctivo - MODULO .
T NIDAD 1 5.642.134 5.642.134
4 MCINV6S FABRICADO (ROHS) i e :
Mantenimiento correctivo - MODULQO ; .
I UNIDAD 1 3.675.657 8.675.657
101 \icess o1 Unidad J
Mantenimiento correctivo - FUENTE
11 LLAVEADA 24V,150W ,6.25A PARA Unidad UNIDAD 1 1.290.155 1.290.155
TABLERO DE COMANDO
Mantenimiento correctivo - RESISTOR DE . :
I UNIDAD 1 4.513.707 4.513.707
12| POTENCIA 29R 1KW 5% T "
Mantenimiento correctivo - CONJUNTO " "
I J 1 1.804.449 1.804.449
13| [LUMINACION DE CABINA Unidad | UNIDAD
Mantenimiento correctivo - REGLA
14 ELETRONICA 84 FEIXES,S/FONTE Unidad UNIDAD 1 4.836.318 4.836.318
PARA PUERTA DE CABINA
Mantenimiento correctivo - CABO
15| MANIOBRA (1X18v-0.75) Metros | UNIDAD A ! p
i i}
b ‘ ] U’@ mhla Si afiez
e Abog. Marig Emilia 2% 1 "GPL"
Directora Gergnte ¥




ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

0.C.

Institucional
N° 69/22
N2 69/22
Mantenimuento correctivo - MAQUINA 3 = .
16 GF FSS EME99-189-W01 Unidad UNIDAD 153.800.947 153.800.947
Mantenimiento correctivo - CABO DE
17 | ACERO 1/4 (6,3MM) 6X19 FC S U PARA Metros UNIDAD 41.367 41.367
REGULARDOR
Mantenimiento correctivo - REGULADOR . ;
18 DE VELOCIDAD PROGRESIVO Unidad UNIDAD 10.555.289 10.555.289
Mantenimiento correctivo - CORREDIZA .
19 DESLIZANTE NYLON CABINA Unidad UNIDAD 80.476 80.476
Mantenimiento correctivo - VENTILADOR . o 100 £ 4=
20 990V NPX PARA CABINA Unidad UNIDAD 2.499.645 2.422.645
Mantenimiento correcivo - LLAVE DE .
21 LIMITE Unidad UNIDAD 607.327 607.327
Mantenimiento correctivo - RAMPA ;
22 ARTICULADA AC/ALD OPH 2000 Unidad UNIDAD 4.768.913 4.768.913
Mantenimiento correctivo - MOTOR
Tni ]
23 OPERADOR DE PUERTA Unidad UNIDAD 6.745.524 6.745.524
Mantenimiento correctivo - CONTACTO
24 | ELECTRICO AC PARA OPERADOR DE Unidad UNIDAD 802.763 802.763
CABINA
Mantemimiento correctivo - CORREA
25 | SINCRONIZADORA EM PARA Metros UNIDAD 100.212 100.212
OPERADOR DE CABINA
Mantenimiento correctivo - CABLE DE
26 | ACERO 1/2PUL (6,3 MM) 6 X19 FC SU Metros UNIDAD 41.367 41.367
PARA MAQUINA DE TRACCION
Mantenimiento correctivo - INDICADOR .
27 TKXXI SFII DE CABINA Unidad UNIDAD 10.781.137 10.781.137
Mantenimiento correctivo - CONJUNTO .
, 30.469
28 BOTON HP ESCLAVO DE BOTONERA Unidad UNIDAD 439.462 439.462
Mantenimiento correctivo - MODULQ VIVA . ; -
29 VOZ BH901/Z 9W PARA CABINA Unidad UNIDAD 1.713.395 1.713.395
30 ﬂamem”e“m correctiv- MODULO ESCE || i | onman 9.019.700 2.019.700
31 gmmmenm carechye - MODUEO XD | getid | ¥niban 9.019.700 2.019.700
gg | Mantenimiento correctivo - LLAVE YALE Unidad | UNIDAD 1.639.458 1.639.458
EM 270
Mantenimiento correctivo - TERMOSTATO X
] N 1.235.020 1.235.020
88 | TKEPARA VENTILADORDE CABINA | Umdad | UNIDAD ?
Mantenimiento correctivo - LLAVE
34 | ELETRONICA POLARIZADA PARA Unidad UNIDAD 1.521.312 1.521.312
CABINA
Mantenimiento correctivo - ENCODER
35 | HAIDENHAIN ECN 413 1024 PARA Unidad UNIDAD 32.895.667 32.895.667
MAQUINA DE TRACCION
Mantenimiento correctivo - TELEFONO .
lj J .518.57 518,
36 INT o TER BH201/M DC12V Unidad UNIDAD 1.518.578 1.518.578
g (| e s ML Unidad | UNIDAD 1.941.982 1.241.982
MCOP3
Mantenimiento correctivo - NYLON DE
38 | CORREDIZA PARA PUERTA DE Unidad UNIDAD 52.448 52.488
CABINA Y PAVIMIENTO A

abog. Marie Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratacion
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ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS Ehi

Institucional
N° 69/22
N2 69/22

Mantenimiento correctivo - BATERIA DE

39 | 12V DE EMERGENCIA NOBREAK Y Unidad UNIDAD 1 463.133 463.133
ALARMA DE CABINA
Mantenimiento correctivo - CONJUNTO . .

40 MODULO LLC Unidad UNIDAD 1 645.261 645.261
Mantenimiento correctivo - ROLETE

41 INFERIOR DE PUERTA DE PASILLO Unidad UNIDAD 1 70.538 70.533
D44 MM
Mantenimiento correctivo - ROLETE

42 SUPERIOR DE PUERTA DE PASILLO Unidad UNIDAD 1 55.660 55.660
D60 MM
Mantenimiento correctivo - LLAVE DE FIN . ,

43 DE CURSO FONDO DE POZO Unidad UNIDAD 1 711.803 711.803
Mantenimiento correctivo - MODULO DE .

44 BOTONERA HP MODULO Unidad UNIDAD 1 1.198.306 1.198.306

Ttem 1: guaranies veintitrés millones novecientos setenta y un mil quinientos noventa (.23.971.590)
Ttem 2 al 44 - Monto Minimo: guaranies dieciocho millones (. 18.000.000) -
Monto Maximo: guaranies tremta v seis millones (G. 36.000.000). -

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: El plazo de vigencia del contrato serd de 30 (treinta) meses,
contados a partir de la fecha establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que deberd ser
emitida por el Dpto. de Logistica en un plazo maximo de 5 (cinco) dias hdibiles desde de la suscripcién de la
Orden de Compra. -

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo de prestacién de los servicios sera de 30 (treinta)
meses, contados a partir de la fecha establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio, que debera
ser emitida por el Dpto. de Logistica en un plazo mdximo de 5 (cinco) dias habiles desde de la suscripcién de
la Orden de Compra. -

LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION: Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federacién Rusa y
Av. Augusto Roa Bastos, en horario laboral de la mstitucién, comprendido entre las 8:00 hs. y las 16:00 hs.
Ante el reporte por parte del BCP de algtin tipo de falla o averia que se presente el ascensor, ocasionando que
el mismo quede fuera de servicio, el Proveedor dispondrd de 2 (dos) horas a partir de recepcién de dicho
reporte para presentarse en la Institucion a fin de efectuar un diagnéstico de la situacién y ofrecer una solucién
de emergencia, posponiendo la solucién definitiva por un plazo que, a criterio conjunto con la Fiscalizacion, se
estime conveniente. -

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro/prestaciéon de los
bienes/servicios y la subsanacién de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten
pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitacién y sus Anexos. -

Anticipo: l NO | Porcentaje: ! .

La administracién del contrato estard a cargo del Departamento de Logistica. -

Las multas v otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con las Condiciones
Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante
podra aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N°
2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario deberd seguir aplicando el monto de las multas que
correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato deberd comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/03 “De
Contrataciones Publicas”. -

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% del monto total del contrato. La
Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el Proveedor en un plazo miximo de 10
(diez) dias calendario a partir de la suscripciéon del contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39
de la Ley N° 2051/2008. (Declaracién Jurada).

Abog. Maria Emilja Acha
. Directora
Unidad Operativa de Contratacicn
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ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
N° 69/22

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd cubrir hasta por lo menos 30
(treinta) dias posteriores al vencimiento del plazo de vigencia del contrato previsto en el Pliego de Bases v
Condiciones. -

El precio esta sujeto a ajustes en los términos previstos en 30 (treinta) dias posteriores al vencimiento del plazo
de vigencia del contrato previsto en la Carta de Invitacién y sus Anexos. -

Sila Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas resolviera anular la adjudicacién de la Contratacién debido
a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del procedimiento, v si dicha nulidad
afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la
nulidad quedard automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada
por laD.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado
del contrato. -

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de la Orden de Compra se dirimira conforme las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, y las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica del Paraguay. -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente contratacién estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones
(PAC) con el ID N* 389761.

Los pagos emergentes de esta contratacién seran sufragados con Recursos Institucionales (Fondos Propios -
FF30) de la Contratante, previstos en el “Objeto del Gasto 242 - Mantenimiento y reparaciones menores de
edificios y locales” de su Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2022. La contratacién es de cardcter
plurianual y la validez de la misma correspondiente al ejercicio 2028 y 2024 estaran sujetas a la aprobacién
presupuestaria correspondiente

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades
del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de
Contratacién Directa y aceptacion de lo adjudicado. -

POR EL PROVEEDOR TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L

¥y 2o 10l 300

MederredSide. el - Besha darvsieiog
Alba Vanessa Ortiz Gonzalez Zulli Delvalle Aranda del proyeader
Apoderada —Apoderada

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Sub Gerencia General

Direcci6én

U.0.C.
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Informe de Inflacion | Departamento de Indices de Precios
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ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE INDICE DE PRECIOS
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCION
Base Diciembre 2017=100
ASUNCION
ALosamienTo|m UEBLES ¥
ANO,MqL‘MENTAc.ot atcon [pvesTirhoua-eLecTr JaRTicULOSbASTO ETMNSPOWEIOMUN.CAc.orECREAc‘oTDUCAc‘015”%“1B.ENES lm.cg VARIACIONES (%
8.NO ALconJraBacoslcalzapdeas v otros . eL HocaR] saLup CULTURA noteLes |v.oiverpeneraenshcum fnTer
2020 101,9 93,3 103,5 106,7 106,9 108,5 113,5 101,5 107,7 115,1 107,0 107,8 106,5
ENE 102,3 93,4 103,2 106,0 106,3 106,4 114,4 100,9 105,7 111,1 106,5 106,7 106,1 0,0 0,0 2,8
FEB 102,0 93,4 103,3 106,3 106,3 106,6 114,4 101,0 106,3 115,0 106,9 107,2 106,3 0,2 0,2 2,4
MAR 102,6 93,7 103,4 106,3 106,4 106,7  114,1 101,2 106,3 115,5 107,0 107,4 106,5 0,2 0,4 2,5
ABR 102,5 93,6 103,3 106,3 106,5 107,0 112,3 101,2 106,3 115,5 107,0 107,5 106,3 -0,2 0,2 2,0
MAY 100,7 92,9 103,3 106,3 106,5 107,3  111,9 101,2 106,3 115,5 107,0 107,6 105,7 -0,6 -0,4 0,7
JUN 98,8 92,6 103,5 106,6 106,7 107,6  111,6 101,5 106,8 115,5 107,12 107,7 105,3 -0,4 -0,8 0,5
JuL 99,0 93,3 103,6 106,7 106,8 109,1  112,8 101,7 108,5 115,5 107,2 108,0 105,8 0,5 -0,3 1,1
AGO 100,1 93,0 103,6 106,8 107,0 109,8 113,6 101,7 108,9 115,5 107,1 108,2 106,3 0,5 0,2 1,6
SEP 100,8 93,0 103,6 107,0 107,3 109,8 114,0 101,9 109,1 115,5 107,0 108,2 106,6 0,3 0,5 1,6
ocT 102,4 93,2 103,7 107,1 107,7 110,1 1141 101,9 109,3 115,5 106,8 108,3 107,1 0,5 0,9 1,7
NOV 104,6 93,6 103,7 107,2 107,8 110,3  114,3 102,1 109,6 115,5 106,8 108,6 107,8 0,7 1,6 2,2
DIC 106,4 93,4 103,7 107,3 107,9 110,8 114,4 102,1 109,5 115,5 107,8 108,7 108,4 0,6 2,2 2,2
2021 111,2 94,8 104,1 109,3 109,9 112,9 121,3 102,4 110,8 116,2 110,0 110,1 111,6
ENE 107,8 93,7 103,7 107,3 108,4 111,0 1142 102,1 109,3 115,5 108,0 109,1 108,9 0,5 0,5 2,6
FEB 107,7 94,1 103,8 107,4 108,6 111,1  114,7 102,0 109,2 116,2 108,2 109,1 109,0 0,1 0,6 2,5
MAR 107,0 93,7 103,6 107,7 108,8 111,4  116,2 101,8 109,5 116,2 108,4 109,1 109,1 0,1 0,6 2,4
ABR 106,6 94,2  103,5 108,0 108,9 111,8 1156 101,7 109,9 116,3 108,5 109,1 109,0 -0,1 0,6 2,5
MAY 107,5 94,7  103,7 108,1 109,0 112,12  117,9 101,9 110,1 116,3 108,6 109,2 109,6 0,6 1,1 3,7
JUN 107,3 94,8 103,8 108,2 109,2 112,6  119,9 102,3 110,1 116,3 108,6 110,0 110,0 0,4 1,5 4,5
JuL 109,3 94,8 103,9 109,0 109,8 112,7 123,3 102,4 110,4 116,3 108,7 110,5 111,3 1,2 2,7 5,2
AGO 111,6 95,1 104,2 109,5 110,2 113,6 1241 102,5 111,12 116,3 109,5 110,8 112,3 0,9 3,6 5,6
SEPT  114,5 95,2 104,5 110,4 110,7 114,1  124,3 102,5 111,4 116,3 111,0 110,9 113,4 1,0 4,6 6,4
ocT 117,5 95,4 104,6 111,8 111,121 114,4 1285 102,7 112,4 116,3 113,0 110,9 1152 1,6 6,3 7,6
NOV 118,6 95,6 104,8 112,0 111,7 114,6 1291 103,3 112,9 116,3 113,7 111,0 1158 0,5 6,8 7,4
DIC 119,5 96,0 105,0 111,7 112,12 1150 1274 103,4 113,0 116,3 114,21 111,3 1158 0,0 6,8 6,8
2022 127,9 99,4 108,0 112,2 116,1 118,6  143,7 103,8 116,1 121,0 120,9 116,8 122,5
ENE 123,0 96,3 105,3 111,7 112,4 116,3  130,2 103,4 113,4 116,3 115,12 112,5 117,5 1,5 1,5 7,9
FEB 124,6 96,3 105,6 111,9 112,5 116,7 134,4 103,4 114.,4 120,8 116,3 113,7 119,1 1,4 2,8 9,3
MAR 125,7 96,9 106,1 112,3 113,3 117,3  137,3 103,4 115,2 121,1 117,7 114,4 120,1 0,8 3,7 10,1
ABR 127,7 97,3 106,8 113,1 113,8 117,3  143,8 103,5 115,2 121,1 119,5 114,5 121,9 1,5 5,3 11,8
MAY 127,3 98,3 107,3 113,4 114,4 117,6  143,9 103,8 115,7 121,1 119,8 1155 122,1 0,2 5,4 11,4
JUN 127,3 98,8 108,0 113,5 115,1 118,1  146,3 104,0 116,2 121,1 120,4 116,4 122,7 0,5 6,0 11,5
JuL 127,5 99,6 108,4 113,7 117,5 118,4 1491 104,0 116,5 121,1 121,6 117,6 123,6 0,7 6,7 11,1
AGO 129,6 100,0 108,8 113,9 118,0 119,1  147,0 103,9 116,9 121,1 122,9 117,9 124,1 0,4 7,2 10,5
SEPT  129,3 100,9 109,2 110,6 118,4 120,1  147,1 104,0 116,7 122,2 123,7 118,7 124,0 -0,1 7,1 9,3
ocT 130,3 101,8 109,4 111,0 119,0 120,2  147,0 103,9 117,3 122,2 124,2 119,4 124,5 0,4 7,5 8,1
NOV 131,7 102,6 110,0 110,9 119,2 120,8  149,7 104,2 117,8 122,2 124,5 120,2 1254 0,7 8,3 8,3
DIC 130,5 103,6 110,6 110,9 119,3 121,0  148,7 104,5 118,3 122,2 124,9 120,7 125,2 -0,2 8,1 8,1
2023 135,5 107,8 113,0 115,0 121,9 125,2 1481 104,8 119,12 128,3 127,5 124,4 128,2
ENE 132,5 104,3 110,9 114,4 119,6 122,3  151,7 104,6 118,8 122,2 125,0 122,0 126,7 1,2 1,2 7,8
FEB 133,1 105,0 111,6 114,7 119,9 122,8 151,2 104,6 118,6 128,9 125,8 122,3 127,3 0,5 1,7 6,9
MAR 134,7 106,4 111,8 114,8 120,12 123,5 150,2 104,6 118,6 128,9 126,0 122,7 127,8 0,4 2,1 6,4
ABR 136,8 106,9 112,3 114,8 120,5 124,4  148,7 104,7 118,9 128,9 126,3 123,2 128,3 0,4 2,5 5,3
MAY 136,9 107,7 112,5 115,1 120,7 125,0 148,1 104,1 118,7 128,9 126,5 123,8 128,3 0,0 2,5 5,1
JUN 135,3 108,3 112,7 115,2 120,9 125,5 147,4 104,1 118,7 128,9 127,2 124,0 127,9 -0,3 2,2 4,2
JuL 134,3 108,5 113,2 115,4 122,9 125,6  147,3 104,3 118,3 128,9 127,9 124,6 127,9 0,0 2,2 3,5
AGO 133,8 108,7 113,3 115,2 123,4 125,8 1457 105,3 118,8 128,9 128,3 124,9 127,7 -0,2 2,0 2,9
SEPT  134,5 109,3 114,0 115,0 123,5 126,7 147,5 105,2 119,0 128,9 128,3 1255 128,3 0,5 2,5 3,5
ocT 136,0 109,6 114,2 115,1 123,7 126,9 148,0 105,5 119,5 128,9 129,1 126,3 128,9 0,5 3,0 3,5
NOV 138,0 109,4 114,3 115,3 123,6 126,9 146,6 105,6 120,1 128,9 129,2 126,4 129,4 0,4 3,4 3,2
DIC 140,0 109,6 114,6 115,3 123,7 127,5 1452 105,2 120,6 128,9 129,8 126,6 129,8 0,3 3,7 3,7
2024 146,1 111,0 116,1 116,5 125,0 129,8 1475 107,2 123,4 133,6 133,4 129,0 133,1
ENE 144,2 109,9 114,7 115,4 123,8 127,7 1446 105,5 121,1 129,0 130,7 127,0 131,0 0,9 0,9 3,4
FEB 143,0 110,0 114,9 115,5 123,8 128,4 144,0 105,5 120,9 134,0 131,3 127,6 131,0 0,0 0,9 2,9
MAR 146,2 110,0 115,1 115,7 123,9 128,5 147,0 105,9 120,8 134,0 131,5 127,9 132,4 1,1 2,0 3,6
ABR 149,6 110,5 115,3 116,1 124,1 129,0 146,6 106,3 121,4 134,0 132,4 128,0 133,4 0,8 2,8 4,0
MAY 150,5 110,8 115,8 116,4 124,2 129,6  147,4 106,5 121,5 134,0 132,8 128,3 133,9 0,4 3,2 4,4
JUN 147,5 111,2 116,0 116,6 124,4 130,0 147,9 106,6 122,2 134,0 133,0 128,6 133,4 -0,4 2,8 4,3
JuL 146,8 111,7 116,4 116,6 1254 130,2  147,7 108,2 124,2 134,0 133,1 128,7 133,5 0,1 2,9 4,4
AGO 144,7 111,7 116,4 116,8 125,8 130,2 148,4 108,4 124,8 134,0 134,0 129,4 133,2 -0,2 2,6 4,3
SEPT  144,6 111,8 116,7 117,0 126,0 130,5 149,4 107,9 124,9 134,0 134,8 130,3 133,5 0,2 2,9 4,1
ocCT 144,0 111,6 117,0 117,2 126,1 130,7 149,6 108,2 125,4 134,0 135,1 130,5 133,5 0,0 2,9 3,6
NOV 144,6 111,4 117,2 117,3 126,4 131,2  149,0 108,4 126,0 134,0 136,0 130,8 133,8 0,2 3,1 3,4
DIC 147,4 111,7 117,2 117,4 126,6 131,3 148,6 108,6 127,4 134,0 136,4 131,4 134,7 0,7 3,8 3,8

Pagina Web: www.bcp.gov.py
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CD N° 10/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INSTITUTO EL BCP (TERCER LLAMADO) - ID N° 389.761

1 2 3 4 5 6 7 8
CODIGO DE DESCRIPCION DEL UNIDAD DE PRECIO PRECIO TOTAL
I CANTIDAD 5
ITEM CATALOGO BIEN/SERVICIO MEDIDA PRESENTACION UNITARIO (IVA'INC))
(IVA INC))

Servicio de Mantenimiento Preventivo

1 General de Ascensor del Edificio del Unidad 36 Mes ¢ 878.958 G 31.642.499
Instituto BCP - Mano de Obra
BOTON PAVIMIENTO HP ACS .

2 INTERMEDEDIO ESPAROL Unidad ¢2.062.044 (:2.062.044
BOTON PAVIMIENTO HP ACS .

3 INFERIOR ESPAROL Unidad G1.779.418 ¢1.779.418
BOTON PAVIMIENTO HP ACS .

4 SUPERIOR ESPARIOL Unidad G 1.597.072 ¢:1.597.072
INDICADOR TK921 PLUS SF2 .

5 HORIZONTAL INOXIDABLE Unidad ¢2.203.556 ¢:2.203.556

6 UNIDAD IGBT 380V - 20A @ 8KHZ Unidad ¢:21.999.177 ¢21.999.177
MODULO MACB MAQUINA DE .

7 TRACCION GEARLESS Unidad (2.252.884 (52.252.884
MODULO MFCH2 FUENTE DE .

8 MCINVES Unidad (:2.034.955 (5 2.034.955

9 MODULO MCINVES FABRICADO Unidad G 6.206.347 ¢ 6.206.347
(ROHS)

10 MODULO MCP8S 01 Unidad ¢ 4.043.223 (:4.043.223
FUENTE LLAVEADA

11 24V;150W;6.25A PARA TABLERO Unidad G 1.419.171 G 1.419.171
DE COMANDO
RESISTOR DE POTENCIA 22R .

12 1KW 5% Unidad ¢ 4.965.078 ¢ 4.965.078
CONJUNTO ILUMINACION DE .

13 CABINA Unidad ¢ 1.984.894 (:1.984.894
REGLA ELETRONICA 84

14 FEIXES;S/IFONTE PARA PUERTA Unidad ¢ 5.319.950 ¢5.319.950
DE CARINA

15 CABO MANIOBRA (1X18v-0.75) Metros (92.993 ¢:92.993

16 MAQUINA GEARLESS EME29-182- Unidad G 169.181.042 G 169.181.042
wo1
CABO DE ACERO 1/4" (6,3MM)

17 6X19 FC S U PARA REGULARDOR Metros G 45.504 (G 45.504
REGULADOR DE VELOCIDAD .

18 PROGRESIVO Unidad G 11.610.818 G 11.610.818
CORREDIZA DESLIZANTE NYLON .

19 CABINA Unidad G 88.524 (¢ 88.524
VENTILADOR 220V NPX PARA .

20 CABINA Unidad ¢ 2.664.910 ¢2.664.910

21 LLAVE DE LIMITE Unidad G 668.060 G 668.060
RAMPA ARTICULADA AC/ALD .

22 OPH 2000 Unidad (¢ 5.245.804 (5.245.804

23 MOTOR OPERADOR DE PUERTA Unidad ¢ 7.420.076 ¢ 7.420.076
CONTATO ELETRICO AC PARA .

24 OPERADOR DE CABINA Unidad ¢ 883.039 (5 883.039
CORREA SINCRONIZADORA EM

25 PARA OPERADOR DE CABINA Metros G 110.233 ¢110.233
CABLE DE ACERO 1/2PUL (6,3

26 MM) 6 X19 FC SU PARA MAQUINA Metros G 45.504 (G 45.504
DE TRACCION
INDICADOR TK-XXI SFII DE .

27 CABINA Unidad G11.859.251 G 11.859.251
CONJUNTO BOTON HP ESCLAVO .

28 DE BOTONERA Unidad (483.408 (5 483.408
MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W .

29 PARA CABINA Unidad G 1.884.735 (¢ 1.884.735

30 MODULO PSC2 L1 Unidad ¢:2.221.670 ¢:2.221.670

31 MODULO PSC2 L2 Unidad ¢:2.221.670 (:2.221.670




32 LLAVE YALE EM 270 Unidad ¢ 1.803.404 ¢ 1.803.404
TERMOSTATO TKE PARA .

33 VENTILADOR DE CABINA Unidad (¢ 1.358.522 ¢ 1.358.522
LLAVE ELETRONICA .

34 POLARIZADA PARA CABINA Unidad G 1.673.443 ¢ 1.673.443
ENCODER HAIDENHAIN ECN 413

35 1024 PARA MAQUINA DE Unidad ¢:36.185.234 (¢:36.185.234
TRACCION
TELEFONO INTERNO MASTER .

36 BH201/M DC12V Unidad G 1.670.436 ¢ 1.670.436

37 MODULO MCOP3 Unidad ¢ 1.366.180 % 1.366.180
NYLON DE CORREDIZAPARA

38 PUERTA DE CABINAY Unidad G 57.737 G 57.737
PAVIMIENTO
BATERIADE T2VDE

39 EMERGENCIA NOBREAK Y Unidad G 509.446 G 509.446
Al ARMA DE CARINA

40 CONJUNTO MODULO LLC Unidad G 709.787 G 709.787
ROLETE INFERIOR DE PUERTA .

41 DE PASILLO D44 MM Unidad G 77.586 & 77.586
ROLETE SUPERIOR DE PUERTA .

42 DE PASILLO D60 MM Unidad G 61.226 G 61.226
LLAVE DE FIN DE CURSO FONDO .

43 DE POZO Unidad ¢ 782.983 ¢ 782.983
MODULO DE BOTONERA HP .

44 MODULO Unidad ¢ 1.318.137 ¢ 1.318.137

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)| Gs 353.811.627




Federico Alejandro Ramirez Martinez

De: Luis Marcelo Ferreira Rolon

Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2025 10:37

Para: Federico Alejandro Ramirez Martinez

Asunto: RV: MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP - ACTUALIZACION DE
PRECIOS DE SERVICIO Y REPUESTOS

Datos adjuntos: Mant. del asc. del Instituto BCP - Planilla de Cotizacion 2025.xlsx

De: Vega, Miguel <miguelangel.vega@tkelevator.com>

Enviado el: lunes, 27 de enero de 2025 09:59

Para: Luis Marcelo Ferreira Roléon <Imferreira@bcp.gov.py>

CC: Joan Manuel Pereira Delgado <jmpereira@bcp.gov.py>; Marcelo Ariel Duarte Maidana (EXTERNO)
<extmduarte@bcp.gov.py>

Asunto: RE: MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP - ACTUALIZACION DE PRECIOS DE SERVICIO Y
REPUESTOS

Buenos dias
Sigue adjunto planilla de precios de referenciales solicitada.
Saludos.

Miguel Vega

Ejecutivo Comercial

Latin America

T + 595 2141 25000

TK Elevator | Av. Tte. Sindulfo Casco 5119 casi Boggiani | Asuncion | Paraguay | www.tkelevator.com

De: Luis Marcelo Ferreira Rolén <Imferreira@bcp.gov.py>

Enviado el: jueves, 23 de enero de 2025 10:34

Para: Vega, Miguel <miguelangel.vega@tkelevator.com>

CC: Joan Manuel Pereira Delgado <jmpereira@bcp.gov.py>; Marcelo Ariel Duarte Maidana (EXTERNO)
<extmduarte@bcp.gov.py>

Asunto: MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP - ACTUALIZACION DE PRECIOS DE SERVICIO Y REPUESTOS
Importancia: Alta

This message was sent from outside the company. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source
of this email and know the content is safe.



Buenos Dias Estimado sr. Miguel Vega - TK ELEVADORES

En relacidn a la referencia, le remito la siguiente planilla de cotizacion (adjunto) para que me puedan
actualizar los precios del servicio de mantenimiento preventivo y de la lista de repuestos, dicha
cotizacion sera utilizada para la elaboracién del precio referencial en la proxima licitacién.

Esperamos contar a la brevedad posible con su presupuesto y posterior participaciéon del llamado.

ING. LUIS MARCELO
FERREIRA ROLON

Seccion Mantenimiento de Instalaciones Electromecanicas, Jefe

Departamento del Logistica

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federacion Rusa y Augusto Roa Bastos
ler. Sub Suelo Asuncién, Paraguay

Tel. (595 21) 619 2047

E-mail: Imferreira@bcp.gov.py

Aviso Legal: Este correo electrénico puede contener informacién de caracter reservado y/o confidencial perteneciente al
Banco Central del Paraguay (BCP) o a terceros, y se encuentra protegida de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 489/95
“Organica del Banco Central del Paraguay” y la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos”.
Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podra
utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorizacioén previa. Los criterios, opiniones,
conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrénico, no podran ser considerados como
informacioén oficial del BCP, salvo expresa autorizacion del Directorio del BCP o Dependencia autorizada por el mismo. Se han
tomado todas las precauciones razonables a fin de garantizar la ausencia de cualquier tipo de software malicioso en este
correo electrdnico. E1 BCP no se hace responsable de cualquier pérdida o dafio causado por el uso de correo electrénico o
archivos adjuntos. No obstante se recomienda el andlisis pertinente del correo, que incluya los procedimientos inherentes a la
verificacion de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique al BCP por correo
electrdnico o a la linea telefénica 595 21 608 011/60 y eliminelo inmediatamente.

Disclaimer: This email may contain proprietary and/or confidential information belonging to the Central Bank of Paraguay
(CBP) or third parties, and is protected by Law 489/95 "Charter of the Central Bank of Paraguay” and Law 861/96 "General
Banking, Financial and Other Credit Institutions". Whether you are the intended recipient of this mail or not (or responsible
for delivering the message to the right recipient), you are not allowed to use, copy, reproduce or distribute the message in
whole or in part, without prior authorization. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this email
may not be considered as official information from CBP, unless prior written authorization of the CBP’s Board of Directors or
Unit duly authorized by it. All reasonable precautions have been taken to ensure the absence of any malicious software in this
email. The CBP is not liable for any loss or damage caused by the use of e-mail or attachments. However, the relevant analysis
of the mail, including the pertinent malicious software detection methods before use, is highly recommended. If you have
received this message by mistake, please notify CBP by email or telephone: 595-21-608011/60 and delete it immediately.”
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