**CCO - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM 2024 con ID: 439131**

MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 365.938.730 Máximo: 731.877.460 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | COIN de Carlos Perales | | | | | CONSTRUTEX S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Presentac | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Presentac | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de cobertura de Techo Chapa de zing | Metros cuadrados | Evento | 1 | 112.000 | 112.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.676 | 104.676 |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 61.326 | 61.326 |
| 3 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de cobertura con tejas y tejuelones | Metros cuadrados | Evento | 1 | 133.000 | 133.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 124.451 | 124.451 |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 97.212 | 97.212 |
| 5 | 72101607-003 | Mantenimiento y Reparacion de Pared | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 52.899 | 52.899 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 22.000 | 22.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 28.864 | 28.864 |
| 7 | 72101607-001 | Reparacion de Revoque filtrado de pared y techo | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.572 | 35.572 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.000 | 14.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.932 | 19.932 |
| 9 | 72152605-001 | Mantenimiento y Colocación de cielorraso de yeso con placas desmontables | Metros cuadrados | Evento | 1 | 131.000 | 131.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 122.376 | 122.376 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 59.701 | 59.701 |
| 11 | 72102602-009 | Mantenimiento, reparacion y cambio de cielorraso tipo plástico PVC (incluye soporte) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 115.000 | 115.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.701 | 104.701 |
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 41.201 | 41.201 |
| 13 | 72131601-009 | Mantenimiento, reparacion y cambio de manparas para oficinas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 111.000 | 111.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.751 | 103.751 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.001 | 46.001 |
| 15 | 72131601-012 | Cambio, provisión y colocación de PISO idénticos a los existentes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 102.000 | 102.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 145.474 | 145.474 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.500 | 36.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 52.324 | 52.324 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura al agua de paredes internas, externas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.000 | 24.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 33.272 | 33.272 |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.000 | 11.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.639 | 15.639 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72102802-005 | Servicio de pintura al agua de paredes en altura y cielo raso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.500 | 24.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 34.882 | 34.882 |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.300 | 14.300 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.507 | 20.507 |
| 21 | 72102802-005 | Servicio de pintura sintetica de paredes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.000 | 24.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 33.962 | 33.962 |
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 13.000 | 13.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 18.131 | 18.131 |
| 23 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de CISTERNA ALTA idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 75.000 | 75.000 | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 25 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de CISTERNA BAJA idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | Unidad | Evento | 1 | 190.401 | 190.401 |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 27 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de INODORO idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | Evento | 1 | 207.000 | 207.000 |
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de tapa para inodoro acolchad | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | Evento | 1 | 89.951 | 89.951 |
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | Evento | 1 | 49.372 | 49.372 |
| 31 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de MINGITORIOS idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 33 | 72153605-001 | Cambio, provisión y colocación de azulejos identicos a los existentes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 102.000 | 102.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 94.876 | 94.876 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.751 | 32.751 |
| 35 | 72101510-999 | Mantenimiento y cambio de piletas y bachas identicos a existentes (cemento) | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 180.000 | Unidad | Evento | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 75.000 | 75.000 | Unidad | Evento | 1 | 79.401 | 79.401 |
| 37 | 72101510-999 | Mantenimiento y cambio de piletas y bachas identicos a existentes (acero inoxidable) | Unidad | Evento | 1 | 370.000 | 370.000 | Unidad | Evento | 1 | 274.000 | 274.000 |
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 88.000 | 88.000 | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 39 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de vidrio de blindex ( Puerta y venta | Metros cuadrados | Evento | 1 | 600.000 | 600.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 449.251 | 449.251 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 118.251 | 118.251 |
| 41 | 72101603-002 | Reparacion de canaletas | Metro lineal | Evento | 1 | 90.000 | 90.000 | Metro lineal | Evento | 1 | 83.951 | 83.951 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metro lineal | Evento | 1 | 43.000 | 43.000 | Metro lineal | Evento | 1 | 39.826 | 39.826 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 72101607-004 | Reparacion y cambio de zocalos identicos a los existentes | Metro lineal | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metro lineal | Evento | 1 | 39.501 | 39.501 |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metro lineal | Evento | 1 | 18.000 | 18.000 | Metro lineal | Evento | 1 | 23.626 | 23.626 |
| 45 | 72101601-001 | Demolición de tejas y tejuelones con recuperación (mano de o | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 111.776 | 111.776 |
| 46 | 72101601-001 | Colocación de tejuelones recuperados con alineación de pendientes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 83.401 | 83.401 |
| 47 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.101 | 46.101 |
| 48 | 72101601-001 | Colocación de tejuelones nuevos con alineación de pendientes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 75.000 | 75.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 134.801 | 134.801 |
| 49 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 62.326 | 62.326 |
| 50 | 72101601-001 | Colocación de tejas recuperadas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 70.000 | 70.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 90.351 | 90.351 |
| 51 | 72102508-001 | Demolición de pisos (mano de obra) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 69.076 | 69.076 |
| 52 | 72102508-001 | Colocación de contra piso de cascote | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.901 | 35.901 |
| 53 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.126 | 25.126 |
| 54 | 72102508-001 | Colocación de piso tipo taquito | Metros cuadrados | Evento | 1 | 75.000 | 75.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 66.901 | 66.901 |
| 55 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 31.751 | 31.751 |
| 56 | 72101607-001 | Remoción de revoque viejo (mano de obra) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 13.000 | 13.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 17.671 | 17.671 |
| 57 | 72131601-008 | Colocación de revoque nuevo | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 54.241 | 54.241 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.600 | 25.600 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.799 | 36.799 |
| 59 | 72131601-009 | Servicio de demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.351 | 14.351 |
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.000 | 11.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 9.776 | 9.776 |
| 61 | 72131601-9974 | Servicio de replanteo y marcación | Metros cuadrados | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.057 | 40.057 |
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 5.000 | 5.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 17.096 | 17.096 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 72152710-001 | Servicio de relleno y compactacion | Metros cúbicos | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 45.876 | 45.876 |
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cúbicos | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 32.001 | 32.001 |
| 65 | 72101607-007 | Servicio de mamposteria de ladrillo común de 030, en nivelaci | Metros cuadrados | Evento | 1 | 138.000 | 138.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.876 | 103.876 |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.000 | 46.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.126 | 35.126 |
| 67 | 72101607-007 | Servicio de mamposteria de ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | Evento | 1 | 77.000 | 77.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 58.451 | 58.451 |
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.000 | 32.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.297 | 37.297 |
| 69 | 72101607-006 | Servicio de revoque interior y exterior de paredes con hidrófug | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.000 | 32.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 45.999 | 45.999 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 23.000 | 23.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.199 | 32.199 |
| 71 | 72101703-004 | Mantenimiento y Provisión y colocación de cordón prefabricado de Hº de 60x10x40cm | Metros | Evento | 1 | 86.000 | 86.000 | Metros | Evento | 1 | 80.001 | 80.001 |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros | Evento | 1 | 58.000 | 58.000 | Metros | Evento | 1 | 53.751 | 53.751 |
| 73 | 72131601-009 | Servicio de colocacion de contrapiso de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.688 | 32.688 |
| 74 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.351 | 19.351 |
| 75 | 72131601-009 | Mantenimiento, provision y colocación de piso baldosón de granito tipo taquito | Metros cuadrados | Evento | 1 | 94.000 | 94.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 87.901 | 87.901 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 38.000 | 38.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 54.317 | 54.317 |
| 77 | 72131601-012 | Servicio de Pintura exterior con membrana impermeable | Metros cuadrados | Evento | 1 | 33.000 | 33.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.382 | 46.382 |
| 78 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 18.000 | 18.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.682 | 25.682 |
| 79 | 72131601-012 | Servicio de Pintura interior/ exterior al latex | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.800 | 19.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 28.366 | 28.366 |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.500 | 15.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 22.232 | 22.232 |
| 81 | 72131601-012 | Servicio de Pintura con resina acrilica para ladrillo visto | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.091 | 30.091 |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 16.000 | 16.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 22.232 | 22.232 |
| 83 | 72101510-009 | Servicio de colocacion y provision de Cañeria de desague pluvial caño pvc de 100mm | Metros | Evento | 1 | 55.000 | 55.000 | Metros | Evento | 1 | 70.251 | 70.251 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | Metros | Evento | 1 | 32.751 | 32.751 |
| 85 | 72131601-013 | Servico de Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 | Unidad | Evento | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 87 | 92121702-001 | Servico de Mantenimiento y Reparacion de sistemas de proteccion conta incendios | Unidad | Evento | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | Unidad | Evento | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 |
| | | | **PRECIO TOTAL** | | | | **8.076.200** | **PRECIO TOTAL** | | | | **5.918.335** |



**CCO - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM 2024 con ID: 439131**

MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 365.938.730 Máximo: 731.877.460 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EN OBRAS | | | | | TES ING. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentac | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Presentac | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de cobertura de Techo Chapa de zing | Metros cuadrados | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 118.000 | 118.000 |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 62.000 | 62.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 3 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de cobertura con tejas y tejuelones | Metros cuadrados | Evento | 1 | 125.000 | 125.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | 72101607-003 | Mantenimiento y Reparacion de Pared | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | 72101607-001 | Reparacion de Revoque filtrado de pared y techo | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 9 | 72152605-001 | Mantenimiento y Colocación de cielorraso de yeso con placas desmontables | Metros cuadrados | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 138.000 | 138.000 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | 72102602-009 | Mantenimiento, reparacion y cambio de cielorraso tipo plástico PVC (incluye soporte) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.700 | 104.700 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 118.000 | 118.000 |
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 41.200 | 41.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 13 | 72131601-009 | Mantenimiento, reparacion y cambio de manparas para oficinas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.800 | 103.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 122.000 | 122.000 |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.000 | 46.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 52.500 | 52.500 |
| 15 | 72131601-012 | Cambio, provisión y colocación de PISO idénticos a los existentes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 94.900 | 94.900 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 107.000 | 107.000 |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 34.200 | 34.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura al agua de paredes internas, externas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | 72102802-005 | Servicio de pintura al agua de paredes en altura y cielo raso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.500 | 15.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.500 | 15.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72102802-005 | Servicio de pintura sintetica de paredes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 13.500 | 13.500 |
| 23 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de CISTERNA ALTA idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 85.000 | 85.000 | Unidad | Evento | 1 | 99.000 | 99.000 |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 59.700 | 59.700 | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 25 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de CISTERNA BAJA idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 185.000 | 185.000 | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 60.400 | 60.400 | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 27 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de INODORO idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 215.000 | 215.000 | Unidad | Evento | 1 | 340.000 | 340.000 |
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 60.100 | 60.100 | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 29 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de tapa para inodoro acolcha | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 32.200 | 32.200 | Unidad | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 31 | 72102802-005 | Cambio, provisión y colocación de MINGITORIOS idénticos a los existentes | Unidad | Evento | 1 | 210.000 | 210.000 | Unidad | Evento | 1 | 295.000 | 295.000 |
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 59.900 | 59.900 | Unidad | Evento | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 33 | 72153605-001 | Cambio, provisión y colocación de azulejos identicos a los existentes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 95.000 | 95.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 32.800 | 32.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 35 | 72101510-999 | Mantenimiento y cambio de piletas y bachas identicos a existentes (cemento) | Unidad | Evento | 1 | 152.900 | 152.900 | Unidad | Evento | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 79.500 | 79.500 | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 37 | 72101510-999 | Mantenimiento y cambio de piletas y bachas identicos a existentes (acero inoxidable) | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | Evento | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 82.500 | 82.500 | Unidad | Evento | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 39 | 72102602-001 | Mantenimiento y cambio de vidrio de blindex ( Puerta y venta | Metros cuadrados | Evento | 1 | 449.300 | 449.300 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 440.000 | 440.000 |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 118.300 | 118.300 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 134.000 | 134.000 |
| 41 | 72101603-002 | Reparacion de canaletas | Metro lineal | Evento | 1 | 84.000 | 84.000 | Metro lineal | Evento | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metro lineal | Evento | 1 | 39.900 | 39.900 | Metro lineal | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 43 | 72101607-004 | Reparacion y cambio de zocalos identicos a los existentes | Metro lineal | Evento | 1 | 39.600 | 39.600 | Metro lineal | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metro lineal | Evento | 1 | 23.700 | 23.700 | Metro lineal | Evento | 1 | 26.000 | 26.000 |
| 45 | 72101601-001 | Demolición de tejas y tejuelones con recuperación (mano de | Metros cuadrados | Evento | 1 | 111.800 | 111.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 46 | 72101601-001 | Colocación de tejuelones recuperados con alineación de pendientes | Metros cuadrados | Evento | 1 | 83.400 | 83.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 95.000 | 95.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.200 | 46.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 53.000 | 53.000 |
| 48 | 72101601-001 | Colocación de tejuelones nuevos con alineación de pendiente | Metros cuadrados | Evento | 1 | 134.800 | 134.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 49 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 62.400 | 62.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 67.000 | 67.000 |
| 50 | 72101601-001 | Colocación de tejas recuperadas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 90.400 | 90.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 51 | 72102508-001 | Demolición de pisos (mano de obra) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 69.100 | 69.100 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 78.500 | 78.500 |
| 52 | 72102508-001 | Colocación de contra piso de cascote | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.000 | 36.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 53 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.200 | 25.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 54 | 72102508-001 | Colocación de piso tipo taquito | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 76.000 | 76.000 |
| 55 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 31.800 | 31.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 56 | 72101607-001 | Remoción de revoque viejo (mano de obra) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.600 | 11.600 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 13.500 | 13.500 |
| 57 | 72131601-008 | Colocación de revoque nuevo | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.000 | 24.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 27.500 | 27.500 |
| 59 | 72131601-009 | Servicio de demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.400 | 14.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 16.500 | 16.500 |
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 9.800 | 9.800 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 61 | 72131601-9974 | Servicio de replanteo y marcación | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.200 | 26.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.200 | 11.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 63 | 72152710-001 | Servicio de relleno y compactacion | Metros cúbicos | Evento | 1 | 45.900 | 45.900 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cúbicos | Evento | 1 | 32.100 | 32.100 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 65 | 72101607-007 | Servicio de mamposteria de ladrillo común de 030, en nivelac | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.900 | 103.900 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.200 | 35.200 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 67 | 72101607-007 | Servicio de mamposteria de ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | Evento | 1 | 58.500 | 58.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.400 | 24.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 28.000 | 28.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72101607-006 | Servicio de revoque interior y exterior de paredes con hidrófu | Metros cuadrados | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 34.000 | 34.000 |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 71 | 72101703-004 | Mantenimiento y Provisión y colocación de cordón prefabricado de Hº de 60x10x40cm | Metros | Evento | 1 | 90.000 | 90.000 | Metros | Evento | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros | Evento | 1 | 53.800 | 53.800 | Metros | Evento | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 73 | 72131601-009 | Servicio de colocacion de contrapiso de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.000 | 37.000 |
| 74 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.400 | 19.400 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 75 | 72131601-009 | Mantenimiento, provision y colocación de piso baldosón de granito tipo taquito | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 99.000 | 99.000 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.500 | 35.500 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 77 | 72131601-012 | Servicio de Pintura exterior con membrana impermeable | Metros cuadrados | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 34.000 | 34.000 |
| 78 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 79 | 72131601-012 | Servicio de Pintura interior/ exterior al latex | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 81 | 72131601-012 | Servicio de Pintura con resina acrilica para ladrillo visto | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 83 | 72101510-009 | Servicio de colocacion y provision de Cañeria de desague pluvial caño pvc de 100mm | Metros | Evento | 1 | 70.300 | 70.300 | Metros | Evento | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 84 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Metros | Evento | 1 | 32.800 | 32.800 | Metros | Evento | 1 | 32.000 | 32.000 |
| 85 | 72131601-013 | Servico de Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 87 | 92121702-001 | Servico de Mantenimiento y Reparacion de sistemas de proteccion conta incendios | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 650.000 | Unidad | Evento | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | **PRECIO TOTAL** | | | | **6.838.200** | **PRECIO TOTAL** | | | | **7.935.500** |

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
CAP F DEM - JEFE UOC Nº 3