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LL CONSTRUCCIONES
Propietario de Lucimar Henkemeier Ten Caten
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC) de la
Municipalidad Naranjal, atento a la Resolucion DNCP N° 454/2024, se dirige a usted en el
marco del proceso de LPN N° 01/2025 que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE 3
AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FILIAL NARANJAL, CON
FINANCIAMIENTO DEL 30% DE LA LEY 7264/24 (COMPENSACIONES),
PLURIANUAL EJERCICIOS 2025 Y 2026, CON ID N° 465002, a fin de solicitar a su
firma elevar una cotizacion de precios unitarios, tendiente a la conformacion de precios
referenciales, en base a la planilla anexa.

Atentamente.
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LL CONSTRUCCIONES

DE: LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEM

Obra: Construccion de 3 Aulas en la Universidad Nacional del Este Filial Naranjal.

5 A B
e ' Usieans | TS0 Tot
Trabajo Preliminares
1 Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) - 2,00 800.000 1.600.000
m
2 |Obrador m2 20,00 250.000 5.000.000
3 |Replanteo y marcacion m2 301,15 12.000 3.613.800
4 |Limpieza y preparacion del terreno m2 370,00 20.000 7.400.000
5 |Excavacion m3 35,00 135.000 4.725.000
Estructura de Hormigén Armado G
6 |Zapata de H° A° m3 3,75 3.000.000 11.250.000
7 |Columna de H° A° m3 5,30 3.200.000 16.960.000
8 |Encadenado inferior e superior de H° A° m3 6,90 3.200.000 22.080.000
9 |Dintel de H°A° sobre aberturas m3 2,00 3.200.000 6.400.000
Mamposteria de nivelacion de 30 cm -
10 |Mamposteria de nivelacion m2 60,00 200.000 12.000.000
Relleno y Compactacion -
11 [Relleno y compactacion de tierra colorada m3 55,00 150.000 8.250.000
Aislacion Asfaltica De Muros =
12 |Aislacién horizontal asfaltica ml 122,80 75.000 9.210.000
Mamposteria de elevacion de 15 em -
13 Mampos'teria de elevacion 15 cm de ladrillo huecon m2 370,00 138.000 51.060.000
de 6 agujeros
Revoque -
14 |Revoque exterior e interior m2 775.00 58.000 44.950.000
Techo: -
Cubierta de chapa termoaciistica, trapezoidal
superior color teja panel inferior liso color blanco y
15 |con nicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 m2 358,00 490.000 175.420.000
mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2
mm. Segun detalle de plano
16 |Cumbrera ml 31,15 235.000 7.320.250
17 2B_jibc:tas de terminacion con chapa galvanizada N° o 22.80 160.000 3.648.000
Piso -
18 |Contrapiso de H® m2 289,00 75.000 21.675.000
19 |[Carpeta de nivelacion m2 289,00 55.000 15.895.000
20 |Ceramica rectificada de alto trafico m2 289,00 135.000 39.015.000
21 {Zocalo ceramico (EMBUTIDO) ml 135,00 55.000 7.425.000
2y |Gvarda Obra Baldoson de Hormigén con m2 75,00 135.000|  10.125.000
Contrapiso y cordon de ladrillo comin
23 |Rampa de hormigén un 1,00 1.100.000 1.100.000
Aberturas =
24 Puerta de aluminio con marco y contramarco de e 3.00 2.000.000 6.000.000
1,00x2,10 m
25 |Ventana de vidrio templado de 8 mm m2 18,00 850.000 15.300.000
Pintura -
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2% Pin’tlfra exterior y il}terior con sellador, enduido m2 775.00 68.000 52.700.000
acrilico y pintura latex a dos manos
27 |Pintura ultra piso m2 75,00 50.000 3.750.000
28 |Pintura canaletas y bajada, antioxido y pintura final ml 98,00 45.000 4.410.000
Desagiie Pluvial =
29 |Canaletas metalica chapa N° 24 ml 62,30 165.000 10.279.500
30 |Canaleta bajada metalica chapa N° 24 ml 35,50 165.000 5.857.500
Instalacion eléctrica -
31 [Conexién a red segin reglamento de ANDE gl 1,00 3.500.000 3.500.000
32 |Tablero seccional gl 3,00 2.000.000 6.000.000
33 |Circuito eléctrico un 6,00 1.300.000 7.800.000
Bocas de luces y tomas corriente, Incluye
34 colocacion de electroducto y ce.lbleado con cables be 55.00 195.000 10.725.000
de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la
fiscalizacion)
35 |Fluorescentes led de 40 whtas doble un 27,00 240.000 6.480.000
36 |Circuito para AA un 3,00 850.000 2.550.000
Mobiliario -
37 Pizarra con marco y porta pincel de aluminio a lo = 3,00 1.950.000 5.850.000
largo
Limpieza final -
38 |Limpieza final de obra gl 1,00 3.600.000 3.600.000
TOTAL 630.924.050
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